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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Nazev: Optimalizace tratového useku Celékovice (mimo) — Mstétice (v&etné)
Stuperi: Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni Fizeni)

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev a sidlo: Svpréva Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 709942 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Eliska HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Néazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
¢ Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor tratovy kabel a dalkovy opticky kabel je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni
soubory stavby, zejmena na SO 04-30-01 Celakovice - Mstétice, prelozka silnice 111/2455. Dale tento
PS souvisi s cizi investici — stavba obchvatu Celakovic.

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
feSeni.
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2.4 Splnéni podminek ulozenych v predesliém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény. Technické
feSeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.

2.6 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, sprdvcem Centrum telematiky
a diagnostiky.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu
V soudasné dobé je ze Zst. Celakovice smérem na Lazné Tousen v provozu kabel PK19 12DMO,9.

V ramci stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha VysocCany, 2. stavba — |. Cast Zst. Celakovice"
byly v useku Celakovice — Lazné TouSen polozeny 2 HDPE trubky modra a Cerna, obé s bilym
pruhem, a novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8.

3.2 Navrzené technické feseni a jeho zdivodnéni

Kabelové vedeni tratového kabelu a HDPE trubek by mohlo byt ohroZzeno v okoli km 0,160
pfi vystavbé pilife mostu obchvatu Celdkovic (cizi investice) a dale u Zelezniéniho pfejezdu v km
0,214, kde bude realizovana pielozka silnice 111/2455. Projektant nepfedpoklada, Zze by mohlo dojit
k ohrozeni kabelového vedeni, pfesto navrhuje v téchto mistech ochranu.

Pfed zahajenim praci na komunikaci a vystavbé pilife mostu budou stavajici tratovy kabel a HDPE
trubky obnazeny, u pfejezdu v délce cca 30m, u pilife mostu v délce cca 10m. Kabel a HDPE trubky
budou uzavieny do délené chranicky @ 160mm, chrani¢ka bude nasledné obetonovana.

3.2.1 Dispozi€ni reSeni
3.2.1.1 Mista ochran, zpasob ulozeni a mechanické ochrany kabelt
V pfiloze €. 2 jsou vyznaCena mista ochran tratového kabelu a HDPE trubek.

Stavajici vedeni (tratovy kabel a HDPE trubky) bude v misté ochrany uzavieno do délené chranicky
@ 160mm, ktera bude obetonovana. Min. 30cm nad chrani¢kou bude uloZena ochranna félie modré
barvy (mimo vedeni pod komunikacemi).

Po skonceni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu, ornice se rozprostie, povrch vykopu
se uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve Stérkovém lozi,
je nutno toto uvést do plavodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruseni. Dale tento stav mlze
nastat v mistech s rekonstruovanym Zzelezni¢énim svrSkem a spodkem v pfipadé, Ze se nepodafi
zkoordinovat stavebni ¢innost dodavatele Zelezniéniho svrsku s dodavatelem, ktery zajiStuje ochranu
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

kabell. Pfebyte¢na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. OdvaZzet se bude pouze zemina
méné kvalitni. Zemina bude odvazena k recyklaci nebo na skladku.

3.2.1.2 Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemnimi fady

KFizeni a soubéhy s podzemnimi fady byly vyreseny v ramci pokladky tratoveho kabelu a HDPE
trubek. V ramci tohoto PS je provadéna pouze ochrana vedeni. Obecné& musi byt dodrzena CSN 73
6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla podkozena jina podzemni zafizeni.
Pied zahajenim zemnich praci musi byt vytyéeny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vytyéeni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.2.1.3 Uzemnéni

Zlstava stavajici — netyka se.

3.2.1.4 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim
V ramci tohoto PS je provadéna pouze ochrana vedeni.

Proti korozi a agresivnim zeminam jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté
PE/PVC.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudim spociva ve vlastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je dana predepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.

3.3 Statické posouzeni

Neni vyZadovéano.

3.4 Kapacitni vypocty
Zemni prace 40 m

Chranicka délena 40 m

3.5 Pokyny pro montéaz

3.5.1 Méreni tratového kabelu

Pfed a po realizaci ochrany kabelu budou na tratovém metalickém kabelu zméfeny nasledujici
parametry:

¢ kontinuita zil,

o smyc¢kovy odpor,
e izolaéni odpor Zil,
¢ odpor stinici folie,

e izola¢ni odpor stinici félie.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Hodnoty naméfené pred a po realizaci ochrany budou pfedany udrzujici organizaci — CD-Telematika.

3.5.2 HDPE trubky

Pfed a po provedeni ochrany vedeni bude provedena zkouSka tlakutésnosti u obou HDPE trubek,
u trubky rezervni (€erna s bilym pruhem) pak bude provedena kalibrace.

3.5.3 Dokumentace

Nepiedpoklada se zména polohy vedeni pfi jeho ochrané, proto nebude upravovana kabelova kniha
plana pro TK, HDPE trubky a DOK.

Pokud by musela byt realizovana stranova prelozka, pak bude provedeno geodetické zaméfeni nove
polohy vedeni na otevieném vykopu a oprava kabelové knihy pland v tomto Useku.

3.6 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
Realizace ochran kabelového vedeni (provadéni vykopovych praci) je nutno koordinovat s postupem
praci na SO 04-30-01 Celakovice - Mstétice, prelozka silnice 111/2455 a dale se stavbou obchvatu
Celakovic.

3.7 Podminky a naroky na vystavbu
3.7.1 Vyluky

Realizace tohoto PS nevyzaduje vyluky drédzniho provozu.

3.7.2 Bilance zdroju, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZzadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialt na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.7.3 Vliv stavby na zivotni prostredi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zzivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opatieni:

¢ Ekologicky nebezpeény odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sh.

¢ Po dokoncCeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno.

3.7.4 Likvidace odpadt

Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.
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Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zaijistit likvidaci vzniklych odpadl na Fizené skladce a pfi kolaudaci predmétné stavby musi
pfedlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sh.
Nebezpelné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaeny symbolem ,*“. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadu €. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytéZzené zeminy
z kontaminovanych mist)*“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Gpravach:
e 01 05 01* — lokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 01 01 — beton z demolic objektl, zakladu TV
¢ 17 01 99 — stavebni a demolicni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
¢ 17 03 02 - asfalt
e 17 05 01 — Stérk z kolejisté
e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecéné latky
e 17 05 07* - §térk ze zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecéné latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpecné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany zadné
odpadni vody.

3.7.5 Pozarné bezpecnostni reseni

Netyk& se. V ramci tohoto PS nejsou feSeny vstupy do budov.

3.7.6 Pozadavky na dalSi stupné dokumentace

PS 03-02-03.2 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feSeni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dalsi platné
normy a predpisy. Zejména je potfeba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP &£.48/82 Sb., kterou se
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stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CBU €.324/90 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi VyhlaSky CUBP a CUB ¢.213/91

0 bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici

s pfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a splfiuje
pozadavky zakona €.20/66 Sb., Vyhlasky €.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdélovacim
zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovnikd CD Telematika, uUsek

telekomunikaci oblast Praha.
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