

# Schvalovací protokol stavby v přípravě Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš ve stádiu 3

## A. Základní identifikační údaje

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Název stavby:            | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš  |
| ISPROFOND/ISPROFIN:      | 5003520140/5413520027   |
| Místo stavby:            | ŽST Aš, U Nádraží 2626, Aš,<br>k. ú. Aš (600521), parcelní číslo 792/3, 2399/15 a 16, 3820/15,<br>2399/1  |
| Kraj:                    | Karlovarský   |
| Investor:                | Správa železnic, státní organizace<br>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město<br>IČ: 709 94 234, DIČ: CZ – 709 94 234<br><br>Zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955,<br>190 00 Praha 9 |
| Zpracovatel dokumentace: | Ing. arch. Břetislav Kubíček<br>Raisova 2030/2<br>360 01 Karlovy Vary   |
| Předpokládaná realizace: | od 2022 – do 2023   |

## B. Posuzovací část

### B.1. Účel stavby

Cílem akce je výstavba nové úspornější výpravní budovy.

### B.2. Popis stavby včetně kapacitních údajů

Předmětem PD je změna dokončené stavby, jedná se o trvalou stavbu. Je navrhována demolice stávající výpravní budovy, novostavba výpravní budovy, přístavba ke stávajícímu technologickému objektu, rekonstrukce zastřešení nad 1. nástupištěm a hodinová věž. Součástí je zřízení parkoviště o kapacitě 22 míst, z toho 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dle vyhlášky 398/2009 Sb.). Venkovní úpravy zahrnují sadové úpravy, nové trasování chodníků a mobiliář.

Dochází k úpravě průběhu inženýrských sítí. Stávající přípojky budou odpojeny a provedou se nové. Stávající připojovací kapacity jsou dostatečné.

Souběžně bude probíhat stavba autobusového terminálu se dvěma zastávkami na základě smlouvy o spolupráci mezi městem Aš a Správou železnic, státní organizací.

### Základní kapacitní údaje:

|                                     |                                   |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Výpravní budova - novostavba        | Zastavěná plocha 1NP              | 345,74 m <sup>2</sup>  |
|                                     | Obestavěný prostor                | 2 046,0 m <sup>3</sup> |
| Přístavba technologického objektu   | Zastavěná plocha 1NP              | 51,93 m <sup>2</sup>   |
|                                     | Obestavěný prostor                | 202,5 m <sup>3</sup>   |
| Hodinová věž                        | Zastavěná plocha 1NP              | 12,25 m <sup>2</sup>   |
|                                     | Obestavěný prostor                | 166,6 m <sup>3</sup>   |
| Zastřešení nástupiště - prodloužení | Zastavěná plocha                  | 123,50 m <sup>2</sup>  |
| Výpravní budova - demolice          | Zastavěná plocha 1NP              | 1 082,0 m <sup>2</sup> |
|                                     | Obestavěný prostor                | 10 066 m <sup>3</sup>  |
| Zpevněné plochy                     | Pojížděná komunikace,<br>chodníky | 2 500 m <sup>2</sup>   |

### B.3. Projednání dokumentace

Seznam vyjádření k PDPS:

- **Centrum telematiky a diagnostiky**, zn.: 908/2022-SŽ-CTD-ÚŽT, ze dne 6. 1. 2022
- **CDP Praha**, bez č. j., ze dne 3. 1. 2022 – bez připomínek
- **OŘ ÚnL**, zn. 507/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS, ze dne 7. 1. 2022
- **GŘ 06 – Odbor přípravy staveb**, zn. 3520/2022-SŽ-GŘ-06, ze dne 7. 1. 2022
- **GŘ 07** – bez č. j., – bez připomínek
- **GŘ 011 – Odbor řízení provozu**, zn.: 2751/2022-SŽ-GŘ-011, ze dne 5. 1. 2022
- **GŘ 012 – Odbor plánování a koordinace výluk**, zn.: 2751/2022-SŽ-GŘ-011, ze dne 5. 1. 2022
- **GŘ 013 – Odbor traťového hospodářství**, zn. 3631/2022-SŽ-GŘ-013, ze dne 8. 1. 2022
- **GŘ 014 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky**, ze dne 7. 1. 2022
- **GŘ 015 – Odbor provozuschopnosti**, zn.: /2022-SŽ-GŘ-O15, ze dne 7. 1. 2022 – bez připomínek
- **GŘ 016 – Odbor jízdního řádu**, zn.: 2751/2022-SŽ-GŘ-011, ze dne 5. 1. 2022 – bez připomínek
- **GŘ 023 – Odbor pozemních staveb**, zn.: 2616/2022-SŽ-GŘ-023, ze dne 5. 1. 2022
- **GŘ 024 – Odbor elektrotechniky a energetiky**
- **GŘ 026 – Odbor strategie**, zn. 3599/2022-SŽ-GŘ-026, ze dne 7. 1. 2022
- **GŘ 030 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení**, zn.: 184367/2021-SŽ-GŘ-030, ze dne 4. 1. 2022
- **GŘ 031, Odbor prodeje a pronájmu** – bez připomínek
- **Stavební správa západ SSZ, pracoviště Plzeň**, ze dne 13. 1. 2022
- **SŽG – Správa železniční geodézie**, zn.: 365/2022-SŽ-SŽG-RP PLZ, ze dne 13. 1. 2022

Přijaté připomínky jsou zapracovány do prováděcí dokumentace stavby (PDPS).

#### **B.4. Požadavky pro další přípravu a realizaci**

Při výstavbě budou dodrženy veškeré zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla, které jsou popsány v ZTP na Zhotovení stavby.

#### **B.5. Shrnutí posuzovací části**

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. AŠ“ je v souladu s koncepčními záměry MD a Správy železnic, státní organizace.

Zpracovaná Projektová dokumentace pro provádění stavby odpovídá potřebám Správy železnic a požadavkům platné legislativy, zejména zákonu o drahách č. 266/1994 Sb., stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a prováděcím vyhláškám k těmto zákonům, vše v aktuálním znění. Odpovídá i požadavkům na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby podle Směrnice GR č. 11/2006 v platném znění.

Na základě výsledků projednání a posouzení předmětné Projektové dokumentace pro provádění stavby doporučuje Stavební správa západ stavbu ve stádiu 3 ke schválení.

Zpracovatel posuzovací části:

Dagmar Kryštofová; M: +420 720 987 097; E: [krystovova@spravazeleznic.cz](mailto:krystovova@spravazeleznic.cz)

V Praze dne 1. června 2022



Jakub Bazgier  
01.07.2022 19:50  
Podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Bazgier  
náměstek ředitele pro techniku  
Stavební správa západ  
(podepsáno elektronicky)