

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 14495/2022-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon +420 972 244 810  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlidkova@szdc.cz

Datum 25. července 2022

Uveřejněno na profilu zadavatele

## **„Velim – Poříčany, BC – Doplnění PHS v ŽST Poříčany“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1**

V souladu s Výzvou k podání nabídky, čl. 7 – „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ na zhotovení projektové dokumentace a realizaci výše uvedené stavby zadavatel odpovídá na obdrženy dotaz následovně:

#### **Dotaz č. 1:**

Po prohlídce stavby žádáme zadavatele o sdělení, v jaké fázi se nachází probíhající související stavba Velim-Poříčany, BC (viz ZTP PHS článek 3)? Především nás zajímá fakt, zda je nutná koordinace prací tohoto projektu a prací na PHS dle této výzvy?

#### **Odpověď č. 1:**

Na související stavbě Správy železnic, státní organizace „**Velim – Poříčany, BC**“ (realizace) v současné době probíhají dokončovací práce do 09/2023 (dle SoD). Veškeré plochy v oblasti ŽST Poříčany má v pronájmu zhotovitel stavby „Velim-Poříčany, BC“. Pokud by vybraný dodavatel chtěl tyto plochy využít, je nutná koordinace se zhotovitelem stavby „Velim – Poříčany, BC“, který nemá povinnost plochy ve stanici poskytnout třetímu subjektu.

Dále je nutná koordinace s akcí obce Poříčany „**Oprava ulice Českobrodská**“ (projekt), kde stavba bude zahájena koncem 08/2022 a předpoklad realizace v úseku PHS je 10/2022. V rámci staveb je nutné zkoordinovat dotažení asfaltových ploch k PHS.

Ing. Zuzana Skyvová

náměstkyně organizační jednotky  
Stavební správy západ, státní organizace  
na základě pověření č. 7/2021 ze dne 3.9.2021