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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno – Vlárský 
průsmyk 

Objekt:  SO 01 Oprava propustku v km 158,605                                                 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 

    Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1,  
                                                          779 00 Olomouc 

Stávající vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Správce mostního objektu: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 

779 00 Olomouc 

Projekt stavby:                                  Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 
702 00  Ostrava, Moravská Ostrava 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Michal Mikeska  

 Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 
702 00  Ostrava, Moravská Ostrava 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Karčmář 
 Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 

702 00  Ostrava, Moravská Ostrava 

Překonávaná překážka: bezejmenný tok (IDVT 10197446) 
Katastrální území: Bylnice [613070] 

Obec: Brumov-Bylnice [585114] 

Kraj: Zlínský 

Traťový úsek:                                    TÚ 2302 Brno – Černovice zhl. Táborská – Vlárský     
                                                          průsmyk st.hr. 
Definiční úsek: DÚ 50 Bojkovice – Vl. průsmyk 

Staničení:    evidenční km 158,605 

                                                          přesný km 158,56297 

Úhel křížení:    90° 
Stávající volná výška:                       1,0m (v současné době propustek téměř celý zanesen) 
Nová volná výška:   1,0m 

Stávající rychlost na objektu:  V = 70km/h 

Nová rychlost na objektu:  V = 70km/h 

Dotčené parcely:  1266/1 – Vlastnické právo: Česká republika; Právo           
hospodařit s majetkem státu: SŽDC, s.o., Dlážděná 
 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU  
evidenční km:      158,605 

Situování mostního objektu v terénu:  
Objekt se nachází v mezistaničním úseku na jednokolejné trati Brno – Vlárský průsmyk. 

Propustek je situován v intravilánu obce Brumov-Bylnice, nedaleko řeky Vlára. Do propustku se 
zaúsťuje silniční propustek. Rovnoběžně s tratí vlevo je vedena silnice I/57 (ulice Vlárská).  

Účel objektu, překonávané překážky:  
Jedná se o kolmý kamenný deskový propustek s otvorem o světlosti 1,0 m. Šířka objektu je 

11,65 m, st. výška propustku je 2,66 m, rozpětí konstrukce 1,2 m. Propustek byl vybudován v roce 
1926. Propustek byl rozšířen vlevo na současnou šířku betonovou troubou DN600 o 2,4m. Převádí 
bezejmenný tok IDVT 10197446 (přítok řeky Vlára) ve správě Povodí Moravy,s.p. 

 

Počet otvorů: 1 

Širá trať / staniční obvod: mezistanicí úsek 

Počet kolejí: 1 

Železniční svršek na propustku: tvaru S49 na betonových pražcích SB8 

Směrové poměry: v přechodnici (R=315 m, D=9 mm) 

Sklonové poměry: klesá -5,220 %0 

Traťová rychlost: v tomto úseku 70 km/h 
 
Kategorie traťové třídy: 4. traťová třída 

Prostorové uspořádání: VMP 2,5 – neuplatní se  

 

 

3 TECHNICKÝ POPIS DOSAVADNÍHO STAVU OBJEKTU 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - TABULKA 

druh nosné konstrukce 

 

Kamenný deskový propustek s otvorem o 
světlosti 1,0m  

popis spodní stavby  Kamenné opěry založené plošně  

počet mostních otvorů 1 

rozpětí nosné konstrukce 1,2m 

stavební výška 2,66m 

výška přesypávky včetně lože 2,52m 

způsob uložení koleje ve štěrkovém loži 

obrys kolejového lože otevřený tvar 

volná výška 0,25m (zanesen), původní 1,00m 

světlost kolmá 1,0m 

úhel křížení s přemosťovanou překážkou 90o  

šířka 11,65m 

rok výstavby (výroby) dosavadní nosné konstrukce  1926 
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rok výroby (výstavby) dosavadní spodní stavby  1926 

stavební stav objektu (klasifikace stavu dle předpisu 
SŽDC  S5) 

3 

 

3.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU 

Železniční propustek v km 158,605 na trati Brno – Vlárský průsmyk převádí jednokolejnou 
železniční trať. Propustek převádí bezejmenný tok IDVT 10197446. Nosná konstrukce propustku je 
tvořena kamennými deskami tl. 300 mm, které jsou uloženy na kamenné opěry tl. 900 mm. Opěry jsou 
plošně založené na desce šířky 2800 mm. Na vtoku (vlevo) je propustek rozšířen betonovou troubou 
DN600 o 2,4m, ukončení je betonovým čelem. Na výtoku je ukončen kamenným čelem s římsou. 
Objekt je šířky 11,65m, stavbení výška propustku je 2,66m, rozpětí konstrukce 1,2m. Otvor je přibližně 
ze tří čtvrtin zanesen. Propustek byl postaven v roce 1926. Rozměry a tvar propustku byly převzaty z 
archivní dokumentace a ze zaměření. 

Železniční svršek je tvaru S49 na betonových pražcích SB8. Kolej se nachází v přechodnici 
(R=315mm, D=9mm). Niveleta klesá -5,22‰ ve směru staničení. Úhel křížení je 90°. Stávající rychlost 
na mostním objektu je 70 km/h. 

Propustek je ve špatném technickém stavu, hodnocen stupněm 3 dle předpisu SŽDC S5. 
Dochází k boulení obou opěr. Čelní zeď na výtoku má narušené zdivo a je z velké části zasypána. 
Spárování zdiva opěr se rozpadá. Kameny v opěrách jsou částečně uvolněny, místy vypadány. Dále 
dochází k četným průsakům vody přes kamenné zdivo desky a opěr. 

Objekt je majetkem ČR, s právem hospodaření SŽDC, s.o. (operativní správu zajišťuje 
Oblastní ředitelství Olomouc), Leží na pozemku par. č.  1266/1 (druh pozemku: ostatní plocha; 
způsob využití: dráha) v k.ú. Bylnice, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem 
státu organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1. 

V prostoru mostního objektu se vyskytují ve stávajícím stavu následující inženýrské sítě a 
vedení (dle vyjádření jednotlivých správců a ČD Telematika): 

-  vedení SŽDC sděl. (ČD-Telemat.) – 1x trasa metalického kabelu je vedena podél koleje vlevo      
trati v přesypávce propustku cca 3,8 m od osy koleje (traťový 
kabel) – vedení je v HDPE chráničce 

                                                                 – 1x trasa optického kabelu je vedena podél koleje vlevo trati v 
přesypávce propustku cca 3,8 m od osy koleje – vedení je 
v HDPE chráničce 

- vedení SŽDC SSZT                          – kabelová trasa je vedena podél koleje vlevo trati v přesypávce 
propustku cca 3,8 m od osy koleje 

 

3.3 STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 

Nebyl u daného propustku proveden.  

3.4 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 

Nebyl proveden ani zadavatelem požadován. Vycházelo se z obdobných projektů 
realizovaných na úseku této trati. 

3.5 KOROZNÍ PRŮZKUM 

Korozní průzkum nebyl u daného objektu prováděn. 
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4 ZDŮVODNĚNÍ NUTNOSTI STAVBY 

4.1 ZDŮVODNĚNÍ NUTNOSTI STAVBY 

4.1.1 Účel stavby 

Přestavba propustku je součástí stavby  Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno – 
Vlárský průsmyk. Navrhovaná opatření uvedou propustek do stavu požadovaného zadávacími 
podmínkami pro vypracování projektové dokumentace výše uvedené stavby. 

 

4.1.2  Rozsah navrhovaných opatření 
Vzhledem k těmto skutečnostem: 
- stávající konstrukce propustku je téměř celá zanesená a ve špatném technickém stavu 

- propustek je za hranicí své životnosti (rok výstavby 1926) 

- objekt je hodnocen stupněm 3 dle předpisu SŽDC S5 

- dochází k boulení opěr 
- čelní zdi mají narušené zdivo / beton 

- spárování zdiva se rozpadá  
- kameny v opěrách jsou částečně uvolněny, místy vypadány 

- dochází k četným průsakům vody přes kamenné zdivo desky a opěr 
- příkop na výtoku z propustku je zanesen a nefunkční 
 

navrhuje se kompletní přestavba mostního objektu, která zahrne: 
- vybourání stávajícího kamenného deskového propustku, kamenných opěr, části základů, 

rozšiřující betonové trouby včetně základů a bet. čela 

- výstavbu nového ŽB trubního propustku o profilu DN 1000 mm z prefabrikovaných patkových trub 

-     zakončení propustku na vtoku a výtoku krajní šikmou prefabrikovanou troubou 

-     odláždění svahů a dna na vtoku a výtoku z propustku 

-     úprava drážních příkopů na vtoku propustku 

-     reprofilace stávajícího příkopu na výtoku pro zajištění odtoku vody od propustku 

 

4.2 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě požadavků zadávací dokumentace a 

jednotlivých jednání s investorem je navrženo provést vybourání stávající konstrukce propustku a 
provedení nové konstrukce z prefabrikovaných patkových ŽB trub o profilu DN 1000 mm. 

Propustek bude proveden jako trubní s uložením na betonový podklad. Na vtoku a výtoku 
bude propustek zakončen krajní patkovou troubou se šikmým čelem. Prostor na vtoku i výtoku bude 
odlážděn lomovým kamenem do betonového lože. 

4.3 TECHNICKÁ ÚČELNOST A HOSPODÁRNOST PROJEK. ŘEŠENÍ 
Navrženým řešením dojde k výměně stávající konstrukce propustku při hospodárné výši 

investičních nákladů. 

4.4 VAZBA NA VÝHLEDOVÉ ZÁMĚRY 

Řešení umožní po úpravách v budoucnu provedení modernizace daného úseku. 
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5 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU OBJEKTU 

5.1 NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ  
Daný traťový úsek je řazen dle ČSN EN 1991-2, změna Z4 a příslušné tabulky "Kategorie 

železničních tratí z hlediska mostů" do 4.třídy tratí. Nejvyšší traťová rychlost je v tomto úseku 70 km/h. 
Trubní prefabrikáty budou navrženy dle podmínek SŽDC. Zatížitelnost nové nosné konstrukce 

propustku bude minimálně Zuic,min = 1,10. Zatížitelnost bude stanovena výrobcem ŽB trubních 
prefabrikátů. 

5.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ NA MOSTNÍM OBJEKTU 

5.2.1 Použitý VMP 

Propustek se nachází v mezistaničním úseku, v širé trati. Trať je jednokolejná v přímé. 
Niveleta klesá -5,220 ‰. Traťová rychlost je v tomto úseku 70 km/h. Vzhledem k tomu, že je na 
objektu zřízeno otevřené kolejové lože a propustek je bez zábradlí se VMP 2,5 neuplatní (dle ČSN 73 
6201). 

 

5.3 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NA MOSTNÍM OBJEKTU 

Kolej č. směrové poměry sklonové poměry svršek převýšení 

1  

(směrová a 
výšková 
korekce) 

 

V přechodnici 
(Lk=77m, D=9mm) 

 

-5,220‰ 
Stávající  

S49 + SB8 
D=9mm 

Směrové posuny: kolej č.1 – 3 mm vpravo 

Výškové posuny: kolej č.1 – 45 mm zvýšení nivelety 

Stávající kolej bude snesena a zpětně osazena v délce nutné pro vybudování nového propustku.  

Železniční svršek na propustku je předmětem samostatného SO 02 Oprava železničního svršku. 

 

5.4 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA MOSTNÍM OBJEKTU 

Stávající stav: 

V prostoru mostního objektu se vyskytují ve stávajícím stavu následující inženýrské sítě a vedení (dle 
vyjádření jednotlivých správců a ČD Telematika): 

-  vedení SŽDC sděl. (ČD-Telemat.) – 1x trasa metalického kabelu je vedena podél koleje vlevo      
trati v přesypávce propustku cca 3,8 m od osy koleje (traťový 
kabel) – vedení je v HDPE chráničce 

                                                                 – 1x trasa optického kabelu je vedena podél koleje vlevo trati v 
přesypávce propustku cca 3,8 m od osy koleje – vedení je 
v HDPE chráničce 

- vedení SŽDC SSZT                          – kabelová trasa je vedena podél koleje vlevo trati v přesypávce 
propustku cca 3,8 m od osy koleje 

 
Všechny kabelové trasy budou před zahájením stavebních prací vytýčeny. 
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Nový stav: 

- vedení SŽDC sděl. (ČD-Telematika): 

- 1x trasa metalického kabelu – v novém stavu bude metalický kabel uložen v přesypávce 
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Před výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a 
ručně odkopána, vyvěšení kabelu bude provedeno na provizorní ocelovou konstrukci 
přes výkop, tvořenou profilem U. Následně budou provedeny výkopové práce, zhotovení 
propustku a zásypy. Při zpětném zásypu propustku bude kabelová trasa uložena do 
plastového popř. betonového žlabu (o vnitřních rozměrech 100x100mm). – vedení je 
v HDPE chráničce 

- 1x trasa optického kabelu – v novém stavu bude optický kabel uložen v přesypávce 
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Před výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a 
ručně odkopána, vyvěšení kabelu bude provedeno na provizorní ocelovou konstrukci 
přes výkop, tvořenou profilem U. Následně budou provedeny výkopové práce, zhotovení 
propustku a zásypy. Při zpětném zásypu propustku bude kabelová trasa uložena do 
plastového popř. betonového žlabu (o vnitřních rozměrech 100x100mm). Vzhledem 
k tomu, že nový objekt bude v místě vedení kabelové trasy v téměř stejné výškové 
poloze, lze předpokládat jen mírné výškové posuny. Před započetím výkopových prací a 
po jejich ukončení musí být tato kabelová trasa přeměřena (přenosové parametry). – 
vedení je v HDPE chráničce 

Upozorňujeme na optický kabel ve staveništi !!! Nutno dbát zvýšené opatrnosti!!! 
 

- vedení SŽDC SSZT: 

- v novém stavu bude kabel uložen v přesypávce propustku cca 3,8 m od osy koleje. 
Před výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a ručně odkopána, vyvěšení kabelu bude 
provedeno na provizorní ocelovou konstrukci přes výkop, tvořenou profilem U. Následně 
budou provedeny výkopové práce, zhotovení propustku a zásypy. Při zpětném zásypu 
propustku bude kabelová trasa uložena do plastového popř. betonového žlabu (o 
vnitřních rozměrech 100x100mm). 

 

Při práci na na dočasném vyvěšení a realizaci ochrany kabelů je nutno respektovat Všeobecné 
podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě 
Technické ústředny dopravní cesty) – schváleno SŽDC–TÚDC č.j.:4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT 
ze dne: 10.6.2016 

Práce na dotčených kabelových trasách (metalický kabel ČD Telematika a kabel SSZT) budou 
probíhat v návaznosti na hlavní zemní práce předmětného SO minimálně ve třech fázích: 

a) Práce bez přerušení provozu: 

Přípravné, tj. vytýčení, (součinnost s OŘ a správcem kabelu). 

b) Práce s přerušením provozu na TK: 

Provizorní ochrana vyvěšením na provizorních kotvených podpěrách (ruční výkop, 
obnažení kabelu, případná montáž kabelové vložky, spojkování, zavěšení kabelu, 
stejnosměrné měření). 

c) Práce bez přerušení provozu na TK: 

Uložení kabelu zpět do stávající trasy (do žlabů a do volného uložení), případné uložení 
spojek, stočení a uložení přebývající délky kabelu do rezervy, geodetické zaměření, 
definitivní úprava povrchu, kontrolní stejnosměrné měření. 

Uložení kabelu na objektu bude realizována do žlabů, pokládka mimo objekt bude ve volném uložení 
do pískového lože. 

Uložení traťového kabelů do definitivní polohy musí probíhat v rámci etapy zasypávání propustku (tj, 
položení žlabů s následným snesením kabelu, uložení spojek a kabelové rezervy). Poloměr ohybu 
kabelu a kabelové rezervy nesmí být menší než 20-ti násobek průměru nad kabelem. 
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Bez souhlasu správce sítě a OŘ není možné zahájit zemní práce na stavebním objektu a práce 
na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. 

 

Požadavek na vytyčení inženýrských sítí 
V situaci stavby jsou zakresleny kabelové trasy, jejich poloha je však pouze informativní a 

není v průběhu prací aktualizována. 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 
jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení stávajících 
inženýrských sítí v místě stavby (zajišťuje SŽDC, ČD Telematika). Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí z informací dodaných správci jednotlivých sítí, 
které většinou postrádají dostatečnou přesnost, proto mají jejich zákresy v polohopisných situacích 
pouze informativní charakter. 

Předpisy a kvalitativní podmínky staveb SŽDC a ČD: 
T1 Telefonní provoz 

P1 Pravidla technického provozu železnic 

T 81 Označování okruhů 

TKP 28 Sdělovací zařízení 

TKP 12 Chráničky a kolektory 

 

Způsoby uložení a mechanické ochrany kabelu 

V konečném stavu kabel ukládaný do země musí být uložen s minimálním krytím dle ČSN 
334050. Kabel kladený volně do výkopu bude uložen do pískového lože a chráněn folií.  

Veškeré výkopové práce v kabelové trase stávajících kabelů a v jejich ochranném 
pásmu budou prováděny pouze ručně. Po skončení prací bude povrch upraven do původního 
stavu. 

 

5.5 ROZMĚRY KOLEJOVÉHO LOŽE 

Propustek se nachází v širé trati, kolejové lože na propustku je navrženo jako otevřené. 
Minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce na mostě dle ČSN 73 6201 má být 
včetně rezervy 330mm. Výška obrysu nutného kolejového lože je 510mm + 40mm rezerva. Minimální 
tloušťky jsou na objektu dodrženy. 

Nutná šířka kolejového lože má být dle normy ČSN 73 6201 2200mm s rezervou min. 60mm. 
Normová vzdálenost je dodržena. 

5.6 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ POD MOSTNÍM OBJEKTEM 

Světlost objektu je v novém stavu navržena DN 1000 mm. Profil propustku byl stanoven na 
základě hydrotechnického posouzení, které je doloženo v samostatné příloze této dokumentace. 
Sklon propustku bude v novém stavu 2,6 %. Dno propustku na výtoku bude na kótě 296,709 m. n. m. 
a dno vtoku na kótě 297,058 m. n. m. Prostor na vtoku a výtoku propustku bude odlážděn lomovým 
kamenem, svahy na vtoku a výtoku budou upraveny pro nasměrování koryta toku a napojení drážních 
příkopů. Odláždění na vtoku bude navazovat na odláždění navazujícího silničního propustku. Na 
výtoku z propustku bude provedena reprofilace stávajícího příkopu, aby byl vytvořen spád od 
propustku a zajištěn odtok vody od objektu. 

5.7 NÁVRHOVÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU V NOVÉM STAVU 

Druh nové nosné konstrukce ŽB trouby patkové DN 1000 beton C35/45-
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XC4,XD3,XF4,XA1; výztuž B500B ve dvou 
vrstvách, krytí min. 45mm, na vtoku a výtoku 
zakončeny ŽB krajními šikmými prefabrikáty 

Statická funkce nosné konstrukce  Uzavřený rám 

Rozpětí nosné konstrukce  1,19m 

Stavební výška nosné konstrukce  2,32m 

Popis nové spodní stavby Zhutněný podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm tl. 
200mm (Edef=25MPa, Id=0,95, PS100%) 

Podkladní beton C12/15-X0, tl. 100mm  

ŽB deska tl. 200mm pod troubami z betonu 
C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztužená kari sítí 
8/100/100 při horním i dolním povrchu 

 

počet mostních otvorů 1 

kolmá světlost propustku  1,00m 

stavební výška  2,32m 

nová šikmost propustku kolmý 

nový úhel křížení s přemosťovanou překážkou  90 ° 

nová šířka propustku 13,20m 

5.8 NOSNÁ KONSTRUKCE  

Stávající nosná konstrukce a včetně opěr propustku se odstraní v rozsahu nutném pro 
vybudování nového propustku.  

Nová nosná konstrukce bude tvořena ŽB patkovými troubami o vnitřním průměru 1000mm, 
tloušťka stěny 190mm (celkem 10ks). Na vtoku a výtoku bude nosná konstrukce zakončená krajním 
šikmým prefabrikátem (šikmá vtoková ŽB trouba patková, šikmá výtoková ŽB trouba patková). 
Celková délka zatrubnění je 13,20m. Spodní stavbu bude tvořit ŽB deska tloušťky 200mm z betonu 
C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztužená kari sítí při horním i dolním povrchu, pod ŽB desku bude proveden 
podkladní beton C12/15-X0 tloušťky 100mm. Dno trub je navrženo ve spádu 2,6 %.  

Krajní prefabrikáty na vtoku a výtoku budou obetonovány rozšířeným ŽB základem (umístění 
a rozměry viz výkresová dokumentace). 

Trouby budou navrženy z betonu min. třídy C35/45-XC4, XD3, XF4, XA1, výztuž B500B ve 
dvou vrstvách, krytí min. 45mm 

Beton železobetonových trub se navrhuje z betonu s maximálním průsakem do 20 mm dle 
ČSN EN 206-1. Zkouška odolnosti betonu vůči průsakům vody se provádí dle ČSN EN 12390-8. 
Beton trub musí být odolný vůči vodě, mrazu a CHRL dle ČSN 731326. Beton musí vyhovovat při 
průkazních zkouškách A/150/600 (metoda/počet cyklů/odpad [g/m2]), při kontrolních zkouškách 
A/100/1000. Povrch betonu musí splňovat požadavky na pohledový beton třídy PB3 dle TP ČBS 03. 
Nekonstrukční trhliny musí mít v souladu s TKP. Kap. 18 šířku max. 0,15 mm s hloubkou menší než 5 
mm. Trubní spoje musí vyhovovat na vodotěsnost při zkušebním tlaku 50 kPa. Zkouška se provádí dle 
ČSN EN 1916. Montážní úchyty pro manipulaci ve výrobně, při dopravě a montáži musí být navrženy 
a provedeny v souladu s ČSN EN 1992-2. Výrobní tolerance musí odpovídat tolerancím daným 
výrobcem a současně musí zajišťovat vodotěsnou funkci spojů trub dle ČSN EN 1916.  

Trouby musí odpovídat požadavkům Obecných technických podmínek pro 
železobetonové trouby propustků u SŽDC, s.o., č.j. S 16745/12-OTH ze dne 11.4. 2012 a MVL 
SŽDC č.649. 

Dokumentace ŽB prefabrikovaných trub bude dodána výrobcem. 
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5.8.1  Únosnost prefabrikátů 

Pro návrh nového propustku byly použity patkové ŽB trouby DN 1000mm.  Zatížitelnost nové 
nosné konstrukce propustku bude minimálně Zuic,min = 1,10. Zatížitelnost bude stanovena výrobcem 
ŽB trub.  

5.9 SPODNÍ STAVBA 

Část stávající spodní stavby propustku bude vybourána (ubourání bude provedeno v rozsahu 
nutném pro vybudování nové spodní stavby). Nová základová spára se srovná, začistí a zhutní. 
Základová spára bude řádně zhutněna pro vytvoření únosného podloží.   

Novou spodní stavbu pod prefabrikáty z trub bude tvořit ŽB deska z betonu C30/37 XC4, XF3, 
XA1. Tloušťka ŽB desky bude 200mm a šířka 1800 mm. Plošný základ bude vyztužen kari sítí při 
horním i dolním povrchu. Kari sítě jsou navrženy ø8mm, oka 100/100 mm, přesahy min. 360 mm. Krytí 
je uvažováno min. 50 mm od horního i spodního povrchu. 

Pod plošný základ bude provedena podkladní betonová vrstva z betonu C12/15-X0 o tloušťce 
100 mm a šířce 2100 mm. 

Pod podkladním betonem je navržen zhutněný podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm tl. 200mm 
(Edef=25MPa, Id=0,95, PS100%). V případě nevyhovujícího podloží bude provedeno odtěžení 
nevyhovujícího materiálu a provedena vrstva z únosného materiálu o větší mocnosti – bude 
posouzeno odborným geotechnikem. 

 

5.10 BOURACÍ PRÁCE 

Na základě výše uvedených důvodů bude stávající nosná konstrukce deskového kamenného 
propustku, kamenné opěry, část základů a betonová trouba včetně betonového čela vybourány. Dojde 
rovněž k vybourání malé části odláždění před propustkem. 

 

5.11 ZÁSYP OBJEKTU, ÚPRAVA PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ 

5.11.1 Přechody do trati 
  Na propustku je navrženo otevřené kolejové lože. Kolejové lože bude zřízeno na propustku 

dle normového tvaru. Před a za propustkem bude tvar žel. tělesa navázán na stávající žel. těleso.  

5.11.2 Výkopy + pažení 
Po snesení kolejového roštu a štěrkového lože se provede otevřený výkop pod sklonem 1:1. 

Sklony svahů výkopů budou 1:1, jinak budou odstupňovány dle konkrétních podmínek: klimatické 
podmínky, případné přitížení svahových hran a plochy v blízkosti výkopu apod.  

Po ubourání stávající nosné konstrukce bude pro zajištění převedení vodního toku provedena 
hrázka, ze které bude možnost případné vody přečerpat, případně bude umožněno propojení a 
převedení vody např. plastovou troubou. 

Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou. Přebytečná zemina a 
kamenivo bude odvezena na nejbližší skládku.   

5.11.3 Zásypy, násypy, přechodová oblast, ZKPP 

ZKPP nebude na propustku zřizováno.  

Zásypy budou vytvořeny z propustného nenamrzavého a zhutnitelného materiálu s 
vlastnostmi vyhovující předpisu SŽDC S4. 
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Po uložení a kontrole trub a po provedení následné izolace bude proveden zásyp hutněný po 
vrstvách max. 300 mm, míra hutnění Id = 0,95, PS min 100%, Edef=40MPa v prostoru nad troubami 
bude provedeno hutnění ruční mechanizací. Jako zásypový materiál bude použita štěrkodrť frakce 
0/32 s max. podílem jemných částic 5%. Hutnění musí být prováděno souměrně po obou stranách 
trub. Každá vrstva musí být před dalším zásypem zkontrolována, zda došlo k předepsanému 
zhutnění. Po celou dobu zásypu musí být přítomen kvalifikovaný dohled. Hodnota sednutí musí být dle 
ČSN 72 1006 (případně ZTVE - StB 94 a 95).  

Zhotovitel dopracuje příslušný TP pro zásypy pod železničním tělesem. TP bude schválen 
zástupci investora, budoucího správce a projektantem. 

5.11.4 Terénní úpravy 

Prostor na vtoku a výtoku bude odlážděn lomovým kamenem do betonového lože. Počítá se s 
odlážděním lomovým kamenem tl. 200mm do bet. lože 150mm se zapřením do příčných bet. prahů. 
Terén bude v prostoru odláždění upraven do požadované polohy.  

Odláždění bude provedeno lomovým kamenem uloženým do betonového lože. Kámen musí 
být trvanlivý, odolný proti obrusu a mrazu. Pevnost kamene min. 50 MPa, max. nasákavost 1,5% a 
součinitel odolnosti proti mrazu 0,75. Vhodné jsou zejména vyvřelé horniny, zejména žula. Nevhodné 
jsou horniny, které snadno měknou a vylouhováním ztrácejí soudržnost. Tloušťka kamene je 200mm, 
tloušťka lože 150 mm a je z betonu C 20/25 – XC1. Spárování dlažby bude provedeno cementovou 
maltou. Šířka spáry max. 30mm, lokálně lze připustit až 45mm. Maximální objemové změny malty 
musí být menší jak 0,4 mm/m. Rozměry, tvar a materiálové charakteristiky kamenů pro dlažbu budou 
odpovídat předpisu TKP kap.5 a vzor. listem žel. spodku (Ž6). Způsob kladení dlažby a velikost spár 
mezi kameny musí odpovídat MVL (649). Na vtoku a výtoku bude spára mezi krajním šikmým 
prefabrikátem a kamennou dlažbou zatmelena pružným tmelem. 

Na výtoku bude provedena reprofilace stávajícího zaneseného příkopu pro zajištění odtoku 
vody od propustku.  

Na vtoku bude provedena úprava drážních příkopů, která bude zahrnovat posunutí příkopu 
v délce přibližně 3-4 m před a za propustkem a dále plynulé napojení na stávající příkopy včetně 
reprofilace (pročištění, zajištění minimálního spádu).  

Odláždění na vtoku bude navazovat na stávající odláždění silničního propustku a bude v něm 
provedeno vytvarování pro napojení drážních příkopů. 

Po dokončení stavby budou dotčené svahy železničního tělesa, včetně přilehlého terénu 
kolem mostního objektu ohumusovány v tl. 150 mm a osety protierozní směsí s jílkem mnohokvětým. 

 

5.12 ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ 

Neuvažuje s ochranou proti bludným proudům.  

 

5.13 SYSTÉM VODOTĚSNÉ IZOLACE – SVI 

5.13.1 Nátěrový systém (NS) 
U SŽDC schválený NS proti stékající vodě a zemní vlhkosti, který bude tvořen: 

1 x asfaltový penetračně adhezní nátěr (Alp) + 2 x asfaltový nátěr za horka SA12 (Aln);  

NS dle TKP, schváleny pro použití v ČR (prohlášení o shodě) 

Nátěrový systém (NS) je navržen v místě styku konstrukce se zeminou (trubní prefabrikáty, základ pod 
propustkem). 

Požadavky na asfaltový penetrační lak:  

Směs asfaltů, ředidel a ušlechtilých doplňků. Odolný proti vodě, jednoduchý a rychlý při 
zpracování, možnost nanášet kartáčem na asfalty, zvyšující přilnavost ploch k daným izolacím, s 
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penetrační schopností do hloubky izolovaných ploch, zabezpečující beton před vlhkostí a korozí, s 
velmi dobrou přilnavostí k betonu. 

Požadavky na asfaltový nátěr: 
Směs asfaltů, pryskyřic, polymerů, organických ředidel, plnidel a ušlechtilých prvků. Odolný 

proti vodě, jednoduchý a rychlý při zpracování, možnost nanášet kartáčem na asfalty, odolný proti 
atmosférickým vlivům, s velmi dobrou přilnavostí k betonu. 

 

5.14 POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONU 

Všechny nové části konstrukce budou betonovány v kvalitě pohledového betonu PB1. 
Požadavky na povrch pohledového betonu jsou stanoveny dle TKP, kap.18 Betonové mosty a 
konstrukce. Na veškeré betonové konstrukce bude použita třída bednění TB2 dle TKP, kap.18. 

5.15 OSTATNÍ TECHNICKÉ SOUVISLOSTI 

5.15.1 Kabelové trasy 

Všechny kabelové trasy budou před zahájením stavebních prací vytýčeny. 
Nový stav: 

- vedení SŽDC sděl. (ČD-Telematika): 

- 1x trasa metalického kabelu – v novém stavu bude metalický kabel uložen v přesypávce 
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Před výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a 
ručně odkopána, vyvěšení kabelu bude provedeno na provizorní ocelovou konstrukci 
přes výkop, tvořenou profilem U. Následně budou provedeny výkopové práce, zhotovení 
propustku a zásypy. Při zpětném zásypu propustku bude kabelová trasa uložena do 
plastového popř. betonového žlabu (o vnitřních rozměrech 100x100mm). – vedení je 
v HDPE chráničce 

- 1x trasa optického kabelu – v novém stavu bude optický kabel uložen v přesypávce 
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Před výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a 
ručně odkopána, vyvěšení kabelu bude provedeno na provizorní ocelovou konstrukci 
přes výkop, tvořenou profilem U. Následně budou provedeny výkopové práce, zhotovení 
propustku a zásypy. Při zpětném zásypu propustku bude kabelová trasa uložena do 
plastového popř. betonového žlabu (o vnitřních rozměrech 100x100mm). Vzhledem 
k tomu, že nový objekt bude v místě vedení kabelové trasy v téměř stejné výškové 
poloze, lze předpokládat jen mírné výškové posuny. Před započetím výkopových prací a 
po jejich ukončení musí být tato kabelová trasa přeměřena (přenosové parametry). – 
vedení je v HDPE chráničce 

Upozorňujeme na optický kabel ve staveništi !!! Nutno dbát zvýšené opatrnosti!!! 
 

- vedení SŽDC SSZT: 

- v novém stavu bude kabel uložen v přesypávce propustku cca 3,8 m od osy koleje. 
Před výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a ručně odkopána, vyvěšení kabelu bude 
provedeno na provizorní ocelovou konstrukci přes výkop, tvořenou profilem U. Následně 
budou provedeny výkopové práce, zhotovení propustku a zásypy. Při zpětném zásypu 
propustku bude kabelová trasa uložena do plastového popř. betonového žlabu (o 
vnitřních rozměrech 100x100mm). 

 

Při práci na dočasném vyvěšení a realizaci ochrany kabelů je nutno respektovat Všeobecné 
podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě 
Technické ústředny dopravní cesty) – schváleno SŽDC–TÚDC č.j.:4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT 
ze dne: 10.6.2016 
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Práce na dotčených kabelových trasách budou probíhat v návaznosti na hlavní zemní práce 
předmětného SO minimálně ve třech fázích: 

d) Práce bez přerušení provozu: 

Přípravné, tj. vytýčení, (součinnost s OŘ a správcem kabelu). 

e) Práce s přerušením provozu na TK: 

Provizorní ochrana vyvěšením na provizorních kotvených podpěrách (ruční výkop, 
obnažení kabelu, případná montáž kabelové vložky, spojkování, zavěšení kabelu, 
stejnosměrné měření). 

f) Práce bez přerušení provozu na TK: 

Uložení kabelu zpět do stávající trasy (do žlabů a do volného uložení), případné uložení 
spojek, stočení a uložení přebývající délky kabelu do rezervy, geodetické zaměření, 
definitivní úprava povrchu, kontrolní stejnosměrné měření. 

Uložení kabelů na objektu bude realizováno do žlabů. 

Uložení kabelů do definitivní polohy musí probíhat v rámci etapy zasypávání propustku (tj, položení 
žlabů s následným snesením kabelu, uložení spojek a kabelové rezervy). Poloměr ohybu kabelu a 
kabelové rezervy nesmí být menší než 20-ti násobek průměru nad kabelem. 

Bez souhlasu správce sítě a OŘ není možné zahájit zemní práce na stavebním objektu a práce 
na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. 
 

Požadavek na vytyčení inženýrských sítí 
V situaci stavby jsou zakresleny kabelové trasy, jejich poloha je však pouze informativní a 

není v průběhu prací aktualizována. 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 
jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení stávajících 
inženýrských sítí v místě stavby (zajišťuje SŽDC, ČD Telematika). Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí z informací dodaných správci jednotlivých sítí, 
které většinou postrádají dostatečnou přesnost, proto mají jejich zákresy v polohopisných situacích 
pouze informativní charakter. 

Předpisy a kvalitativní podmínky staveb SŽDC a ČD: 
T1 Telefonní provoz 

P1 Pravidla technického provozu železnic 

T 81 Označování okruhů 

TKP 28 Sdělovací zařízení 

TKP 12 Chráničky a kolektory 

 

Způsoby uložení a mechanické ochrany kabelu 

V konečném stavu kabel ukládaný do země musí být uložen s minimálním krytím dle ČSN 
334050. Kabel kladený volně do výkopu bude uložen do pískového lože a chráněn folií.  

Veškeré výkopové práce v kabelové trase stávajících kabelů a v jejich ochranném pásmu 
budou prováděny pouze ručně. Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu. 
 

5.15.2 Tabulky 

Označení letopočtu výstavby bude provedeno osazením do betonového bločku nad vrcholem 
trouby. Velikost betonového bločku bude 290x140x65mm. Specifikace betonu musí odpovídat TKP, 
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kap. 18. Výška písma (číslic) je min. 100mm, hloubka min. 10mm. Umístění, viz výkresová 
dokumentace.. 

5.15.3 Zábradlí a protihlukové stěny 

Na objektu se vzhledem k výškovým poměrům nezřizuje zábradlí a ani PHS není v tomto 
prostoru realizována. 

5.15.4 Geodetické značky 

Nebudou osazeny. 

 

6 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY  

6.1 ZPŮSOB A POSTUP VÝSTAVBY 

Provádění objektu je navrženo v jedné etapě při výluce koleje. Před zahájením stavebních 
prací musí doložit zhotovitel investorovi k odsouhlasení technologický postup prací.  

 

 

Stavební postup SP 0 

Zahájení stavby, příprava území. Vytýčení a ochrana inž. sítí. Zřízení zařízení staveniště, 
navezení materiálu.  

Stavební postup SP 1 

Zavedení výluky, snesení kolejového svršku. Výkopové práce v otevřeném výkopu, výkop 
kabelů a vyvěšení. Úprava terénu.  

Stavební postup SP 2 

Odstranění stávající konstrukce a části spodní stavby propustku. Zřízení základové spáry.   

Stavební postup SP 3 

Provedení polštáře ze štěrkodrti, podkladního betonu. Bednění, armování a betonáž 
základové desky. Osazení ŽB trubních prefabrikátů. Bednění a armování zesíleného základu, 
technologická pauza. Provedení odbednění, izolačního nátěru. Položení kabelů a chrániček 
s napojením. Postupný zásyp výkopu. 

Stavební postup SP 4 

Osazení železničního svršku. Podbití koleje. 

Stavební postup SP 5 

Odláždění vtokové a výtokové části, úprava příkopů a dok. práce. Případné terénní úpravy. 
Zrušení zařízení staveniště. 

Předpokládaná délka opravy objektu je 18 dnů, z toho 14 dnů v žel. výluce.  

Příjezd k propustku je možný po drážním tělese od přejezdu P8015 v evid. km 158,373. 



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno – Vlárský průsmyk 

SO 01 Oprava propustku v km 158,605                                                                                         DSP     

 

DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ spol. s r.o.  17 

6.2 PROSTOR VÝSTAVBY 

6.2.1 Územní podmínky  

Propustek v ekm 158,605 se nachází v mezistaničním úseku na jednokolejné trati Brno – 
Vlárský průsmyk, v katastrálním území Bylnice [613070], na parcelách č.: 

 
1266/1 – SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00 
 
Propustek převádí trať přes bezejmenný tok (IDVT 10197446). 

6.2.2 Přístupy na staveniště 

Pro potřeby stavby bude přístup techniky k objektu realizovatelný po drážním tělese od 
přejezdu P8015 v evid. km 158,373, kde bude také zřízeno zařízení staveniště. Příjezdová 
komunikace k předmětnému přejezdu je v majetku SŽDC (p.č. 1266/1) a je napojena na silnici 1. třídy 
I/57 kterou spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

6.3 SOUVISLOST S VÝSTAVBOU NAVAZUJÍCÍCH OBJEKTŮ 

6.3.1 Seznam souvisejících objektů 

SO 02 Oprava železničního svršku  

 

6.3.2 Související opatření 
Při místním šetření v roce 2019 byly v blízkosti uvažovaných výkopů vpravo trati uloženy 

klády, které by mohly ohrozit bezpečnost stavby. Před stavbou je proto nutné projednat jejich dočasné 
přemístění v termínu výstavby. Stejně tak je nutné s předstihem provést kontrolu navržené plochy pro 
zařízení staveniště na parcele. č. 1266/1. 

 

6.4 VYTYČENÍ OBJEKTU 

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. Pro vytyčení bude použita platná 
vytyčovací síť stavby. Vytyčení bude v souladu s ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411). Seznam 
vytyčovaných bodů viz výkres č. 6: NOVÝ STAV – PŮDORYS. 

 

6.5 POŽADAVKY NA VÝLUKY, OMEZENÍ RYCHLOSTI A DALŠÍ PROVOZNÍ 
OMEZENÍ 

Výstavba bude probíhat při plné traťové výluce koleje. Realizace objektu se předpokládá ve 
II.-III.Q. roku 2020. Dokončovací práce na propustku budou probíhat za plného provozu. 

 

6.6 NUTNÉ ZÁSAHY DO STÁVAJÍCÍ ZELENĚ 

Je třeba pouze odstranění náletových keřů v rámci SO propustku. 
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6.7 DOPAD VÝSTAVBY OBJEKTU NA CELKOVOU TECHNOLOGII STAVBY 

Výstavba objektu bude probíhat v souladu s plánovanými stavebními postupy celé stavby, není 
uvažováno s jejím narušením. 

 

6.8 UVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU DO PROVOZU 

Před uvedením stavebního objektu do provozu bude provedena TBZ a hlavní prohlídka propustku. 
Délka zkušebního provozu bude 3 měsíce. Zatěžovací zkouška není požadována. 

 

6.9 BEZPEČNOST PRÁCE 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  

− vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích č.324/1990 Sb. 

− TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 

− SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (01/2013) 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

− práci ve výkopu, 
− práci ve výškách, 
− manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce“ podle 
Směrnice pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků 
firem pracujících na dopravní cestě (č.50 č.j. S 28692/2012-OP). 

 

7 POŽADOVANÉ ZKOUŠKY BETONU 

Veškeré zkoušky betonů musí provádět zkušební laboratoř s akreditací. Výrobce musí 
předložit investorovi nebo objednateli betonu, podle toho kdo průkazní zkoušky objednává, osvědčení 
o akreditaci laboratoře, která zkoušky prováděla. 

Průkazní zkoušky se provádí v souladu s ustanoveními ČSN EN 206-1. Rozsah zkoušených 
parametrů při průkazních zkouškách musí odpovídat deklaraci betonu (třída betonu, stupeň vlivu 
prostředí, případně další deklarované vlastnosti). 

Průkazní zkoušky betonu 

- Pevnost v tlaku pro třídy betonu dle ČSN EN 206 – 1 

- Pevnost v příčném tahu 

- Objemová hmotnost 

- Obsah vzduchu v čerstvém provzdušněném betonu 

- Konzistence 

- Obsah chloridů 

- Mrazuvzdornost 

- Odolnost proti průsaku vody 

- Modul pružnosti betonu 
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Typy zkoušek na staveništi  
1) Čerstvý beton: vodní součinitel, konzistence, obsah vzduchu 

2) Ztvrdlý beton: pevnost betonu v tlaku, stupeň mrazuvzdornosti, odolnost proti průsaku vody 

Odebírání vzorků, četnost kontrolních zkoušek, metody zkoušení a způsob prokazování shody 
musí být v souladu s TKP, kap. 17 Beton pro konstrukce, změna 3. 

 

8 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 

Budoucí zhotovitel tohoto objektu předloží v dostatečném časovém předstihu před zahájením 
stavebních prací k odsouhlasení zástupci investora a budoucímu vlastníkovi všechny technologické 
předpisy a zvláště pro: 

- Kvalitu provádění betonáže 

- Provádění zásypů 

V případě, že technologické předpisy nebudou včas předloženy zástupci investora a budoucímu 
vlastníkovi, ponese zhotovitel veškerou náhradu způsobených škod. 

9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Hlavní složkou odpadních materiálů jsou kamenivo z bouraného propustku a zeminy z výkopů 
– jedná se o přebytečnou zeminu a štěrk. Předpokládá se, že odpadní materiál vzniklý při stavbě není 
nadlimitně kontaminován. Odtěžená zemina může být použita k terénním úpravám na drážním 
pozemku v místě stavby za předpokladu požadovaných vlastností. Odpady jsou vedeny podle 
Katalogu odpadů pod příslušným kódem. 

 

Druhy vzniklých odpadů a způsob nakládání v rámci SO 01: 

 

výkopová zemina čistá 170504 O stavba, skládka  

beton z demolic objektů, základů 
TV, sloupů, kůlů (čistý) 

170101 O skládka (recyklace) 

smýcené stromy a keře 020103 O štěpkování (mulčování, spálení), 
kompostování 

zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03  

170504 O skládka (recyklace) 

 

 
Ostatní druhy odpadů - z provádění  stavby např.  odpadní  obaly,  apod.  budou tvořit   pouze 

malý podíl z celkového množství odpadů. Vznik významného množství 
dalších než popsaných odpadů se při realizaci této stavby nepředpokládá. 
Případné odpady kat. N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s 
tímto druhem odpadů. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k 
využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

Odtěžené zeminy a ostatní materiály budou dopravovány po drážním tělese na meziskládku, 
viz. plocha zařízení staveniště. Odtud budou silniční dopravou přemístěny na příslušné skládky 
odpadu. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o 
odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
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s odpady. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními 
předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.). 

 

 

10 SOUPIS POUŽITÝCH VZOROVÝCH LISTŮ A TYPOVÝCH 
PODKLADŮ 

1) MVL 100 Soustava mostních vzorových listů 

2) MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí a opěrou.   

                 Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem 

3)              MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

 

 

11 SOUVISEJÍCÍ ČSN, PŘEDPISY, PRÁVNÍ NORMY, POUŽITÉ 
PODKLADY 

11.1 SOUVISEJÍCÍ ČSN, PŘEDPISY, PRÁVNÍ NORMY 

1) ČSN EN 1990 (730002/2004-04, změna Z3 2011-02) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
2) ČSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, změna Z2 2010-03) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 

1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 
3) ČSN EN 1991-2 (736203/2005-08, změna Z3 2012-10) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 

2: Zatížení mostů dopravou, 
4) ČSN EN 1992-1-1 (731201/2006-12, změna Z2 2011-07) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 
5) ČSN EN 1992-2 (736208/2007-06, změna Z2 2014-01) Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady, 
6) ČSN EN 1997-1 (731000/2006-10, Změna A1 2014-06) Eurokód 7: Navrhování 

geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 

7) ČSN EN 73 6214 (736214/2014-02) Navrhování betonových mostních konstrukcí 
8) ČSN EN 13670 (732400/2010/07, oprava 1 2011-07) – Provádění betonových konstrukcí, 
9) ČSN EN 10080 (421039/2006-01) – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně, 
10) ČSN EN 206 (732403/2014-08) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
11) ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace 

12) ČSN EN 10027-2 (420012/1995-04, změna 1 1997-11) Systémy označování ocelí – Část 2: 
Systém číselného označování, 

13) ČSN 73 0037 (730037/1992-01, změna Z1 2010-07) Zemní tlak na stavební konstrukce, 
14) ČSN 72 1006 (721006/1999-01, změna Z1 2013-09) Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

15) ČSN 73 6200 (736200/2011-08) Mosty - Terminologie a třídění, 
16) ČSN 73 6201 (736201/2008-11, změna Z1 2012/01) Projektování mostních objektů, 
17) Předpis SŽDC S 3 - Železniční svršek, 
18) Předpis SŽDC S 4 - Železniční spodek, 
19) Předpis SŽDC S 5 - Správa mostních objektů, 
20) Předpis SŽDC S 5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 
21) Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 

22) SR 105/1(S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství 
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23) TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů, 
24) TKP staveb státních drah v platném znění, 
25) Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č.1 přílohy č.1, 01/2012) 

11.2 POUŽITÉ PODKLADY 

1) Zadávací podklady 

2) Podrobné geodetické zaměření území 

3) Kontrolní prohlídka 

4) Kolejové úpravy  

5) Fotodokumentace 

6) Prohlídka budoucího staveniště 

7) Jednání s investorem 

 

 
V Ostravě 12/2019                        Zpracoval:   Ing. Michal Mikeska 

            Dopravní projektování, spol. s r.o. 
            28. října 3388/111 
            702 00 Moravská Ostrava 
            Tel. 595 155 036 
            e-mail: mikeska@dopravniprojektovani.cz 

mailto:mikeska@dopravniprojektovani.cz
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12 PŘÍLOHA 1 – FOTODOKUMENTACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na výtok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na vtok 

 

 



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno – Vlárský průsmyk 

SO 01 Oprava propustku v km 158,605                                                                                         DSP     

 

DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ spol. s r.o.  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do profilu propustku 
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13 PŘÍLOHA 2 – HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
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