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BK bezstykova kolej

kce konstrukce
MO mostni objekt (y)
NK nosna konstrukce

npzsv Nakresny prehled Zelezni¢niho svrsku

P km Propustek v evidenénim kilometru
PD projektova dokumentace

PKO Protikorozni ochrana

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky
SMT Sprava mostl a tunell

SO Stavebni objekt (y)

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST Sprava trati

sz Sprava zeleznic, statni organizace
SZG Sprava zelezni¢ni geodézie

TTZ Tratova tfida zatizeni

TU Tratovy Usek

TZ Technicka zprava

VMP Volny mostni prifez

ZD Zadavaci dokumentace

zs Zarizeni stavenisté

Zsv zelezni¢ni svrsek
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2 Identifikacni idaje zadavatele

Nazev akce: ~Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice"

Zadavatel / (investor): Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

1CO: 70994234
DIC: CZ70994234
Zastoupeni zadavatele: Sprava Zeleznic, statni organizace

Oblastni reditelstvi Ostrava

Muglinovska 1038
702 00 Ostrava

3 Predmeét zakazky, zakladni adaje mostniho

objektu a pozemku

3.1 Uvod

Zadavatel pozaduje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP), spliujici
poZzadavky dokumentace pro provedeni stavby (DPS). Dokumentace bude feSit opravu mostniho
objektu v km 1,611 na trati Litovel — Senice véetné souvisejicich Uprav dotéenych odbornosti drahy.

3.2 Zakladni adaje

Stavba bude probihat na trati Litovel - Senice na Hané

Kraj: Olomoucky

Okres: Olomouc

Katastralni izemi 685909 Litovel, pozemky p.¢. 1622, 1686/1, 1687

TUDU: 195202 Litovel - Litovel predmésti

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. | regionalni
Soucast sité TEN-T ne

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 765 00
Evropsky narodni koridor ne

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 273

Cislo tratového a defini¢niho Useku 195202
Tratova tfida zatizeni c3
Maximalni tratova rychlost 50 km/h
Trakéni soustava -

Pocet tratovych koleji 1
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3.3 Popis stavajiciho stavu most v km 1,611, TU 1952, DU 02

Jednokolejny ocelovy mostni objekt z roku 1913 o svétlosti 30,0 m pfes trvaly vodni tok. Trat
je v pfimé, most je kolmy. Nosna konstrukce je ocelova prihradova nytovana s dolni prvkovou
mostovkou. Rozpéti konstrukce je 31,4 m. Osova vzdalenost hlavnich nosnikl je 4,6 m. Podélniky
jsou plnosténné, nytované, rozpéti 3,14 m a osova vzdalenost 1,8 m. PFicniky jsou plnosténné,
nytované rozpéti 4,6 m. Mostni konstrukce je z plavkové oceli. Na objektu je umisténa plechova
chranicka.

Spodni stavba je betonova.

V roce 1963 byla provedena oprava konstrukce. Konstrukce byla zesilena, byla provedena vyména
mostnic. Spodni pas hlavnich nosnikl ve tfeti a ¢tvrté prihradé byl zesilen pfiddnim péasnic, bylo
pridano brzdné ztuzidlo ve stfedni prihradé a vyménény vadné Casti konstrukce.

V roce 2001 byla provedena vyména mostnic.

Dle protokolu o podrobné prohlidce z roku 2021 mostni objekt vykazuje tyto zavady:

Nosna konstrukce:
- mostnice napadeny difevokaznou houbou

- nosna konstrukce oslabena korozi dle predpisu SZDC S5/4 (CD): 50 % (Ri 5) - (pfesny popis
uveden v protokolu z podrobné prohlidky)

Spodni stavba:

- vydroleny degradovany beton (pfesny popis uveden v protokolu z podrobné prohlidky)
Dle predpisu S5 (SZDC) je stavebné technicky stav objektu hodnocen stupném ,2/2".
Zelezni¢ni svréek

V misté pojistnych Ghelnik( pfed a za mostem je Zelezniéni svréek tvofen kolejnicemi S49 a
drevénymi prazci v poctu 14 ks a 19 ks, podkladnicemi ZS4.
U mostniho objektu se nachazi malé dilatacni zafizeni.

4.1 Obecné

Pro uvedeni mostniho objektu do pozadovaného technického stavu zadavatel pozaduje:

a) zpracovat projektovou dokumentaci, kterd bude resit opravu mostu v km 1,611 na trati
Litovel - Senice.
Projektova dokumentace bude podkladem pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby, véetné
notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru pro zhotoveni stavby,
zajisténi vydani stavebniho povoleni.

Projektova dokumentace bude vypracovana v pisemné formé v 6 vytiscich a 1 x elektronicky
na CD v otevieném i v uzavieném formatu (*.pdf a ve formatu *.dwg).

Pro sestaveni vykazu vymér a rozpoctu na zafrizeni TH, SEE, SSZT bude pouzit Sbornik praci
pro udrzbu a opravy Zelezni¢ni infrastruktury, bude uzita aktudlni verze sborniku v dobé odevzdani
dokumentace, zverejnéna a volné pfistupnd na stankach SFDI (http://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/).

V oboru MT bude pouzit aktualni katalog URS platny v dobé odevzdani dokumentace
objednateli - databaze URS PRAHA 2022.

Pro sestaveni vykazu vymér a rozpoctu bude pouZit program Kros 4 pro SZ.

Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani stavebné technického prizkumu.
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b) souhlasné projednat projektovou dokumentaci s ur¢enymi zastupci zadavatele, se spravci
inzenyrskych siti (draznich i mimodraznich organizaci), s dotenymi organy statni spravy
a s vlastniky sousednich pozemkd. Souhlasnym projednanim se rozumi projednéani, jak po stréance
technické a obsahové, tak po strance legislativni. Technickd a obsahova napln bude projednana
se zastupci zadavatele a s dalSimi osobami uréenymi zadavatelem.

Legislativni rozsah projednani s dotéenymi organy a dalSimi osobami je dan pozadavkem
prislusného stavebniho Ufadu, ktery vydava stavebni povoleni.

Pracovni projedndni - odborné otazky navrzeného technického fedeni, v prib&hu projekénich
praci, bude zastupce Zhotovitele feSit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych
konzultacich, které bude provadét a svolavat podle potreby. Legislativni ¢ast Ize projednat formou
pisemné zadosti — vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné
souhlasné stanovisko.

Zavérecné projednani - bude provedeno pred stanovenym terminem definitivniho odevzdani s
uréenymi zastupci zadavatele, ktefi se Ucastnili predeslych projednavani, a byli seznameni
s obsahem dokumentace, zastupci zadavatele a zastupci dalSich dotéenych osob a organd, ktefi
vznesli predmétné pripominky.

Urcéeni zastupcii zadavatele a dalsich dotcenych osob k projednani dokumentace:

Projekt musi byt projednan s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty zadavatele, dale
se zastupci dalSich dotlenych osob a s dotlenymi organy statni spravy, pfipadné fyzickymi
a pravnickymi osobami dle pozadavk{ pfislusného Uradu, vydavajiciho stavebni povoleni.

Organizac¢ni jednotky SZ pfizvané k projednani dokumentace (0OJ SZ):

Pii zpracovani projektu stavby se obracejte na nasledujici pracovniky jednotlivych
odbornych sprav oblastniho feditelstvi (projednani a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu
Dila, zejména z hlediska spravnich a udrZovacich ¢innosti):
e SMT Ing. Jana Krejcifova, tel.: 606 724 493
Ing. Miroslav Basler, tel.: 602 753 726
spravce objektu Jaroslav Dundalek, tel.: 606 061 234
e ST Olomouc Tomas Kuty, tel.: 725 938 987
e sprava Zelezni¢ni geodézie (projednani a posouzeni z hlediska soub&hu zajmu
vyplyvajicich, z UAPZDC, z geodetickych z&klad{ (ZBP), ze systému staniceni,
mapovych podklad{),
e odborné slozky prisluéného OR SZ.

c) jménem stavebnika (= zadavatele) zajistit zpracovani a podani zadosti dle §108 - 114
Stavebni Fizeni zakona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude vydani stavebniho povoleni a
spoluprace pfi vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

PFislusné spravni poplatky bude hradit stavebnik samostatné. Pred podanim zadosti o zahajeni
stavebniho Fizeni je nutno predlozit zadavateli ke schvaleni projektovou dokumentaci stavby.

d) vzhledem ke skutecnosti, 7e trat Litovel - Litovel predmésti (TUDU 195202) je trati regiondini a
neni soucasti trati TEN-T, nepozadujeme posouzeni interoperability zelezni¢niho systému.

4.2 Pozadované clenéni PD
Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP:

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3 vyhlasky ¢.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni
(ddle ,vyhlaska 146/2008 Sb."“) jako projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
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stavby drahy. Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZDC, Zhotovitel pouZije pro zpracovani
této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢&.
11/2006"%), v nezbytném rozsahu.

Nad rédmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové casti dokumentace
dolozené dle prilohy ¢. 2 smérnice SZDC €. 11/2006 Casti G, H a 1.

Zakladni clenéni projektové dokumentace stavby predpokladd zadavatel minimalné na
nasledujici SO:

Mostv km 1,611:

SO 01 - most
SO 02 - vyména mostnic
SO 03 - PKO

SO 04 - Zeleznicni svrsek
SO 05 - ochrana kabelovych tras

4.3 Rozsah projektovych praci na objektu

SO 01 - most

V ramci PD bude stanovena pfechodnost mostniho objektu (poZzadovana prechodnost C3/50),
v pfipadé Ze mostni objekt nevyhovi pozadované prechodnosti, budou navrzena potfebna opatfeni
pro zajisténi prechodnosti. Stanoveni prechodnosti bude provedeno dle predpisu SZ S5/1
Diagnostika, zatiZitelnost a pfechodnost mostnich objektl - kategorie C.

Bude navrzena sanace spodni stavby v rozsahu dle zavad uvedenych v protokolu o podrobné
prohlidce z roku 2021.

Pro uréeni vstupnich Gdaji ke stanoveni pfechodnosti a k rozsahu sanace spodni stavby si
zhotovitel zajisti stavebné technicky prizkum nosné konstrukce a spodni stavby. U nosné konstrukce
jde o ovéfeni skuteénych rozmérl zékladnich prvki s dostupnou dokumentaci, dale pak ovéieni
pevnosti oceli (max.3 vzorky). U spodni stavby se jednad o ovéfeni jejiho stavu a pevnostnich
charakteristik betonu.

SO 02 - vyména mostnic

Névrh vymény mostnic a pozednic na objektu. Jednd se o 52 ks mostnic a 2 ks pozednic.
Vystroj mostnic (vrtule R1, podlozky Uls6, pryzové podlozky pod patu kolejnic, pruzné svérky,
Srouby) bude nova.

SO 03 - PKO

Navrh kompletni obnovy PKO dle platnych norem. Budou sneseny stavajici podlahy, mostnice
a kolejnice. Bude navrzena ochrana proti spadu abraziva a starého natéru do vodotece. Konstrukce
budou otryskany na Sa 2> a bude proveden ochranny natér ONS 14. Barevny odstin DB 510. Na
hlavnim nosniku bude proveden Zluto ¢erny bezpecnostni natér zvyraznujici zdzeny profil.

Zhotovitel zajisti odbér a analyzu stavajiciho natéru na pfitomnost PCB, téZkych hmot s limity
uvedenymi ve vyhlasce ¢. 294/2005 Sb.

SO 04 - zeleznicni svrsek

V misté& pojistnych Ghelnik{ pFed a za mostem je Zelezni¢ni svréek tvoren kolejnicemi S49 a
dievénymi prazci v poétu 14 ks a 19 ks, podkladnicemi ZS4.

Prazce budou nahrazeny novymi difevénymi prazci, kolejnice zUstavaji stavajici. Navrhnout
pouze 4 tezy kolejnic - kolejnice ponechat v délce 51 m. Podkladnice ZS4 z{stévaji plvodni. Vrtule,
Srouby, upeviovaci uzly a pryzové podlozky budou nahrazeny novymi: vrtule R1 - 264 ks, podlozky
Uls6 — 132 ks, pruzné svérky - 132 ks, Srouby RSOM22 - 132 ks, pryzové podlozky pod patu
kolejnice pro S49 - 66 ks.

U mostniho objektu se nachazi malé dilataéni zafizeni, které zlstane ve své poloze, bude
pouze nové nastaveno a budou vyménény Srouby.

Kolejnice budou svareny AT do BK.

SO 05 - ochrana kabelovych tras
Potieba zajisténi kabelovych tras po dobu provadénych praci.
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ry A4
5 Zaver
K mostnimu objektu v km 1,611 Litovel - Senice se dochovala archivni dokumentace v podobé
souhrnnych vykresl. Tyto vykresy jsou soucasti pfiloh zadévaci dokumentace.
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