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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www. spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 

Rámcová dohoda na provedení služby „Reprofilace 

kolejnic ve výhybkách v obvodu Správy tratí Ústí nad 

Labem“ 

č. Objednatele: E650-S-2552/2022 Č.j.: 14592/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

č. Zhotovitele: 73/22-22471 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního 

ředitelství Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Sídlo:   Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

IČO:   44564287 

DIČ:   CZ44564287 

Bankovní spojení: XXX  

Číslo účtu:  XXX 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805 

Zastoupen:  Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně) 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: nan@nanlitomerice.cz 

 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 

dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce, zadávané pod evidenčním číslem 

65022037 s názvem „Reprofilace kolejnic ve výhybkách v obvodu Správy tratí Ústí nad 

Labem“, č.j.: 13541/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této 

Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na 

uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno 

v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem 

konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 

Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 

uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  

e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: XXX, XXX  

Zhotovitel: XXX, XXX 

 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

mailto:holub@spravazeleznic.cz
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f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) způsob fakturace Díla, tedy údaj, zda bude vystavena jedna faktura po dokončení 

všech prací v dílčí smlouvě, či zda bude fakturováno po částech, 

k) termíny případných výluk, 

l) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 

povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 

doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 

objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 

akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 

dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 

Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích 

příloh. 

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 

budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 

občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 

V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 

postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 

3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je 

povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. 

odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 

Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost 

uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v 

rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí 

smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 

obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období od nabytí její účinnosti do 30. 04. 2023, 

anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání díla dle této 

Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 10 800 000- Kč bez 

DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá 

toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody 

uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky 

(v součtu všech objednávek) přesahující částku 11 246 999,- Kč bez DPH. 
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2. Zhotovitel je nejpozději ke dni zahájení prací na Díle povinen zpracovat Harmonogram, jenž 

bude obsahovat podrobnější časovou specifikaci provádění Díla.  

3. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 

zajišťuje Zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 

smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke 

kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  

a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

5. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 

čase 07:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 

smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 

Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 

veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto 

cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 

Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 

splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 

se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 

faktury Objednateli.  

7. V případě nepřenesené daňové povinnosti Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Kupující uhradí Prodávajícímu vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, rozdělenou 

na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů. 
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8. V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech 

Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je 

oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - 

faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich 

společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém 

dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 

Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě či jiném dokumentu obsaženo. Vedoucí 

společník musí být určen po celou dobu trvání účasti společnosti dodavatelů ve zadávacím 

řízení, resp. při plnění smluv uzavřených na základě rámcové dohody. Případná změna 

vedoucího společníka musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních 

společníků. Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

3. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 

oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 

uskutečněna až po odstranění vad. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 50 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 50 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 

této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 

této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 

strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 

dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 

Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 
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a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 

pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto 

Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 

před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 

postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 

jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 

informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 

znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace 

přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 

Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 

Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 

podmínkách. 

6. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 

smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 

dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 

smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 

k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci  

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová 

dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 

dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související 

požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 

předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 

(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 

výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 

zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 

13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) 

směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční 

seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
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proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 

finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích 

smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní 

přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo 

povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této 

Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy 

uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 

jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši                

1 000.000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 

zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele E650-S-

2552/2022 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a 

v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 

oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 

smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 

změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 

osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 

jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 

dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové 

dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného 

plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 
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8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním 

řádem. 

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 

sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

10.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 

povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů – netýká se 

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 

 

elektronicky podepsal                 elektronicky podepsal              

05. 08. 2022      04. 08. 2022 

 

……………………………….     ………………………………. 

Objednatel:                Zhotovitel:    

 

Správa železnic,     N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Státní organizace     Litoměřice, s.r.o. 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Novák 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem jednatel společnosti   
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www. spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 

 

Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 

(mimo podpisu této dohody, jejich případných dodatků a dílčích smluv): 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Správa tratí Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

▪ ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Správa tratí Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
přednosta Správy tratí Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Správa tratí Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
Správa tratí Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 
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▪ technický dozor pro TO Roudnice nad Labem: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Poděbradova 323, 413 01 Roudnice nad Labem 

E-mail XXX  

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

▪ technický dozor pro TO Lovosice: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Třebenická 923/6, 410 02 Lovosice 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

▪ technický dozor pro TO Ústí nad Labem hlavní nádraží: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Podmokelská 222, 400 07 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

▪ technický dozor pro TO Děčín hlavní nádraží: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Dělnická 75, 405 02 Děčín 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

▪ technický dozor pro TO Litoměřice 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Nádražní, 412 01 Litoměřice dolní nádraží 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

mailto:andrasko@spravazeleznic.cz
mailto:andrasko@spravazeleznic.cz
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▪ technický dozor pro TO Děčín východ: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  17. listopadu 518, 405 02 Děčín 

E-mail XXX  

Telefon, mobil XXX 

 

▪ technický dozor pro TO Ústí nad Labem západ: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Pětidomí 1516/7, 400 07 Ústí nad Labem 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

▪ technický dozor pro TO Česká Kamenice: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Nádražní 342, 407 21 Česká Kamenice 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

 

▪ technický dozor pro TO Rumburk: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa  Máchova 492, 408 01 Rumburk 

E-mail XXX 

Telefon, mobil XXX, XXX 

Za Zhotovitele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení 
Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají 

samostatně) 

Adresa Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

mailto:beranj@spravazeleznic.cz
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• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

• vedoucí prací: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa 
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215 ,412 01 Litoměřice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• zástupce vedoucího prací: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat 

ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 

základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 

obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 

činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

mailto:cech.pavel@nanlitomerice.cz
mailto:cech.pavel@nanlitomerice.cz
mailto:kopecky.oldrich@nanlitomerice.cz
mailto:kopecky.oldrich@nanlitomerice.cz
mailto:dittrich.pavel@nanlitomerice.cz
mailto:dittrich.pavel@nanlitomerice.cz
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 

které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 

Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 

1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 

1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 

1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 

1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 

samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 

Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 

jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 

Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 

přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 

plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 

veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 

nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 

uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 

splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 

provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 

že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 

sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 

odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 

protokolu/Předávacího protokolu. 
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1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 

provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 

Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 

činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 

dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 

3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 

sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 

dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 

Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 

„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 

Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 

však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 

předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 

Zhotovitele třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 

částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 

právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 

právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 
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9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 

DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  

Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 

Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 

faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 

 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

13.1. víceprací nebo méněprací,  

13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 

neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 

sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 

dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 

Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 

obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 

19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 

převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 

zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 

k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních  na adresu 

Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 

adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 

určené ve Výzvě k úhradě. 



 

5/17 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 

Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 

Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 

Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 

takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 

má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 

ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 

smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 

smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 

15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 

Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 

převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 

sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 

pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 

Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 

povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 

s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 

Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 

pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 
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42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 

zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 

ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 

zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 

provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 

Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 

Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 

120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 

analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 

na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
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62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 

železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 

okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 

vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 

vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 

předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 

materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 

plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 

Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 

dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 

v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 

jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 

závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 

výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 

zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 

má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 

stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 

právními předpisy a příslušnými ČSN. 
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78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 

úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 

které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 

stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 

Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 

Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 

způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 

oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 

stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 

opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 

věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 

Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 

dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 

Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 

Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 

materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 

materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 

převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 

vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 

uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 

provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 

nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 

díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 

strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 

účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 

účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 
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ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 

formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 

potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 

poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 

nevydá, pokud 

97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 

včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 

99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 

zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 

provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 

Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 

a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 

drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 

Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 

105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

105.2. datum převzetí Díla, 

105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
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105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 

105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 

protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 

záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 

náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 

vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 

vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 

podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 

právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 

zákoníku se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 

estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 

nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 

vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 

převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 

odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 

požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 

Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 
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124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 

celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 

vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 

později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 

podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 

provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 

následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 

části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 

dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 

to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 

vad Zhotoviteli. 
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ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 

havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 

je Objednatel oprávněn  

144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 

144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 

předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 

oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 

151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 

povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 

uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však ke dni uzavření dílčí 

smlouvy. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 

Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 

budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 

poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 

pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 

následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-

li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 

upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 

oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 

osob ve vztahu k Objednateli. 
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159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 

jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 

oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

159.1. bezúplatně, 

159.2. jako nevýhradní, 

159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 

159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 

bezúplatně právo  

162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 

třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 

označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 

takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 

postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

sankce: 

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 

hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a 

počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o 

dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se 

předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 

Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 

započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci 

výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené 

částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  
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výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 

hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 

vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 

autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 

výlukou. 
168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 

straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 

ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 

příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 

těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 

výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 

a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 

jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 

km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 

deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 

plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 

Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 

smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
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ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 

právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 

povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 

udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 

povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 

újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 

či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 

omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 

Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 

a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 

správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 

s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 

splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 

nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 

dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 

však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 

druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 

odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 

současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 

nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 

druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 

v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 

povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 

180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 

180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 

180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 

jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 

181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 
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182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 

straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 

smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 

může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 

poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 

odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 

přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 

prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 

přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 

a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 

stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 

vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 

uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 

Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 

s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 

splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 

jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a 

informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím 

plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma 

těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně 
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přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. 

Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je 

použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. 

Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z 

Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace 

stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto 

odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti 

nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím 

orgánu veřejné moci. 

Kontrola 

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 

197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 

zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 

jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 

strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 

tlumočník. 

Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 

doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 

rok, není-li uvedeno jinak. 

Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 

ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 

ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 

ustanovení nahrazovaného. 
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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Reprofilace kolejnic ve výhybkách v obvodu Správy tratí Ústí nad 

Labem 

Místo stavby: obvod Správy tratí Ústí nad Labem 

Provozní jednotka: Správa tratí Ústí nad Labem  

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích Správy železnic, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  Správy 

železnic, s. o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikacích. 

 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa tratí Ústí nad Labem 

     

Zhotovitel: Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: ST Ústí nad Labem - aparát 

 VPO I. ST Ústí n.L. xxx, xxx 

 VPO II. ST Ústí n.L. xxx, xxx 

 systémový specialista xxx, xxx 

 systémový specialista xxx, xxx 

 VPI   xxx, xxx 

 svařovací specialista xxx, xxx 

 

 ST Ústí n.L. – provozní jednotky (vedoucí TO)    

 VPS TO Roudnice n.L.  xxx, xxx 

 VPS TO Lovosice  xxx, xxx 

 VPS TO Ústí n.L.   xxx, xxx 

 VPS TO Děčín   xxx, xxx 

 VPS TO Litoměřice  xxx, xxx 

 VPS TO Děčín východ  xxx, xxx 

 VPS TO Č. Kamenice  xxx, xxx 

 VPS TO Rumburk  xxx, xxx 

 VPS TO Ústí n.L. západ  xxx, xxx 

 

2. Rozsah prací 

Z důvodů zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí a 

na základě „Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a výhybkových 

konstrukcí na železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, 

státní organizace a dalších železničních drahách provozovaných Správou železnic, státní organizací“ 

(dále jen Pokyn č. 10/2015) je třeba provést broušení výhybek. Tímto broušením se zajistí hospodárná 

a ekonomická údržba výhybek, což povede k méně časté předčasné výměně jejich částí a prodloužení 

životnosti. 

Rozsah potřebného broušení ve výhybce určí správce při pochůzce se zástupcem zhotovitele v režimu 

údržby. V rozpočtu je uveden předběžný odhad požadovaných prací, předpokládá se, že do doby 

provádění prací se stav výhybek bude lišit. 

Rozsah provedeného broušení musí být evidován v „Protokolu o broušení výhybkových konstrukcí" 

(dále jen Protokol). Vzor Protokolu je uveden v příloze č. 4 Pokynu č. 10/2015 a dále na internetových 



stránkách: https://www.szdc.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-

technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni V Protokolu je uváděna pro 

danou součást výhybky délka, šířka a hloubka broušení. Tento protokol slouží jako doklad provedených 

prací.  

Dalšími doklady o rozsahu provedeného broušení u výhybek jsou fotografie broušené součásti ve 

formátu JPG v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dále zpracované grafické a datové výstupy 

sejmutých příčných řezů/profilů broušených součástí výhybky před a po provedeném broušení 

digitálním profiloměrem.  

3. Další požadavky objednatele 

Snímání příčných řezů lze provádět pouze schváleným typem digitálního profiloměru, který schvaluje 

TÚDC. 

Protokol, fotodokumentaci a data skenovaných řezů předá zhotovitel do 10 dnů od provedeného 

broušení správci. K tomuto účelu slouží formulář na internetových webových stránkách 

https://dsd.tudc.cz/ 

Umístění snímaných řezů na jednotlivých broušených součástech výhybky bude následné: 

- u jazyků výhybek s větším úhlem odbočení než 1:12 (4,7°) tři řezy ve vzdálenostech 1000, 

1300, 1600 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho nového začátku) 

- u jazyků výhybek s úhlem odbočení 1:12 (4,7°) a menším ve vzdálenostech 1500, 2000, 2500 

mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho nového začátku) 

- na opornici jeden řez cca 100 mm před začátkem jazyka 

- na kolejnicích střední části výhybky jeden řez 10/12 

- na srdcovce (hrot a křídlové kolejnice) jeden řez v místě šířky hrotu 40 mm 

- o umístění dalších řezu mimo vyjmenovaná místa rozhodne správce 

Případné poškození inženýrských sítí hradí zhotovitel. 

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 177/95 Sb., 

ve znění změn a doplňků a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném a 

účinném znění. 

Po provedení opravných prací požadujeme provést řádné zdokumentování skutečného stavu, v souladu 

se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle TKP a předpisy Správy železnic, státní 

organizace (SŽ) pro údržbu železničního svršku včetně typizovaného Stavebního deníku (údržba a 

opravy staveb státních drah) s platností od 1. 4. 2012. 

Upozornění: Cena za snímání příčných řezů a pořízení fotodokumentace je obsažena v metru broušení. 

Měření bude prováděno na všech broušených výhybkách. 

 

4. Podmínky a vybavení pracovníků 

4.1 Vybavení pracovníků 

Pracovníci dodavatele musí být vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, digitálním 

profiloměrem, šablonou PŠR-1 a PŠR-3 a nářadím potřebným pro opravné broušení. V případě, že 

dodavatel bude používat elektrické nářadí, musí mít i dostatečně výkonný agregát na výrobu 

elektrického proudu. 

https://www.szdc.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://www.szdc.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni/firmy-brouseni
https://dsd.tudc.cz/


4.2 Kvalifikace vedoucího prací a pracovníka pro řízení sledu 

Vedoucí čety dodavatele při broušení výhybek musí mít dle Předpisu SŽ Zam1 (Předpis o odborné 

způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy) platnou příslušnou odbornou 

zkoušku K-05/2 nebo vyšší. 

Dále musí zhotovitel doložit Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek a 

výhybkových konstrukcí vydaným OTH GŘ SŽ. 

4.3 Zabezpečení pracoviště 

Vedoucí čety dodavatele při broušení výhybek řídí práci a plně zodpovídá za dodržování 

technologických postupů, kvalifikaci, bezpečnost a chování zaměstnanců dodavatele. Zodpovídá za 

bezpečnost železničního provozu na pracovišti od dohodnutého termínu zahájení prací do předání prací 

pracovníku zadavatele. 

Pro zabezpečení pracoviště musí být pracovní četa vybavena nezbytnými návěstidly a návěstními 

pomůckami a musí mít k dispozici mobilní telefon u vedoucího práce a pracovníka pro řízení sledu. 

4.4 Doprava pracovníků, jejich vybavení a materiálu 

Pracovníci musí být vybaveni vhodnými dopravními prostředky pro přepravu zaměstnanců, vybavení a 

drobného materiálu na pracoviště. 

 

5. Ocenění prací 

5.1 Jednotkové ceny udržovacích prací 

Pro ocenění provedených prací budou použity jednotkové ceny z nabídky dodavatele a množství dle 

skutečně provedených výkonů.  

Množství jednotek ve výkaze výměr je stanoveno tak, aby přibližně pokrylo rozsah broušení výhybek 

v I. cyklu a zadavatel jej může upravit dle aktuálních potřeb Správy tratí Ústí nad Labem. 

Dodavatel zahrne do jednotkových cen všechny náklady na vybavení pracovníků, zabezpečení 

pracoviště a dopravu pracovníků. 

 

6. Přejímka prací 

VPS nebo jím pověřený zástupce převezme provedený výkon, potvrdí do stavebního deníku a rovněž 

potvrdí „Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí“ (tj. formulář dle Pokynu GŘ č. 

10/2015), který bude podkladem k fakturaci. Povinností zhotovitele je předat Protokol, fotodokumentaci 

a data skenovaných řezů v požadovaném rozsahu do 10 dnů od provedení broušení správci (viz Pokyn 

GŘ č. 10/2015). 

 

7. Společná ustanovení 

7.1 Projektová dokumentace 

Zpracování projektové dokumentace nepožadujeme. 

7.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro Správu železnic, státní organizaci,  

dodavatel nebo jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

7.3 Práce správ OŘ Ústí n. L. 

OŘ Ústí n. L. zajistí dle potřeby výluky, vypínání přejezdových zabezpečovacích zařízení, stavební 

dozor, vytýčení kabel. tras, vypínání, zapínání a úpravu TV a pantografové zkoušky. 



7.4 Výluky 

Práce budou prováděny ve vlakových přestávkách (za dodržení všech ustanovení předpisu SŽ Bp1, Bp2, 

Bp3), případně v plánovaných výlukách. Zástupce zhotovitele se zúčastní měsíčních výlukových porad 

dle rozpisu objednatele. 

Bude požadována činnost jedné až tří pracovních skupin při broušení výhybek současně v termínech dle 

dohody s dodavatelem a plánu výluk.  

Při broušení výhybek předpokládáme denní výkon skupiny ve výlukách v rozsahu kompletní reprofilace 

2 - 3 ks výhybkových jednotek. 

VPS zpracuje plán výluk, projedná jej s dodavatelem a předloží jej na Správu tratí Ústí nad Labem (min. 

4 měsíce před prvním dnem měsíce, ve kterém se výluky uskuteční). Po zpracování a schválení 

měsíčního plánu výluk potvrdí zadavatel dodavateli termíny konání výluk a projedná s dodavatelem 

případné změny. 

Objednatelem výluky bude OŘ Ústí n. L., odpovědným zástupcem objednatele výluky (OZOV) bude 

vedoucí TO nebo jeho zástupce. 

7.5 Organizace prací 

Na výluku četa nastoupí nejméně 30 min před začátkem výluky, přepravu na pracovní místo si dodavatel 

zajistí svými prostředky.  

7.6 Doba a místo plnění rámcové dohody 

Zahájení plnění:      po nabytí účinnosti smlouvy 

Ukončení plnění:       30. duben 2023 

Místo plnění:        obvod ST Ústí n. L. 

7.7 Požadavky na kvalitu prací 

Při opravě dodavatel požaduje provedení prací v takové kvalitě a rozsahu, aby práce při jejich převzetí 

a během záruční lhůty odpovídaly podmínkám a mezím pro příslušný druh prací uvedeným. 

 ve Vyhlášce č. 177/1995 Sb. v platném znění 

 v příslušných ČSN 

 v předpisech SŽ 

 

Příloha: Pokyn GŘ č. 10/2015 

Zpracoval: xxx, tel. xxx, e-mail: xxx 

mailto:holub@spravazeleznic.cz


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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Pokyn generálního ředitele č. 10/2015 

Věc: Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových 
konstrukcí 
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Ing. Pavel Surý v. r. 
 generální ředitel  
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LIST PROVEDENÝCH ZMĚN 
 

Číslo 
změny 

Č. j. změny 

Změna se týká ustanovení a 
příloh: 

Datum 
účinnosti 

změny 

Změnu 
provedl 

příjmení a 
jméno / 
podpis 

Datum 
schválení 

1. 
 

 

  

 

  

2. 

 

  

 

  

3. 

 

  

 

  

4. 

 

  

 

  

5. 

 

  

 

  

6. 
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ROZSAH ZNALOSTI 
 

Organ. složka Pracovní činnosti Znalost 

GŘ  NPS, NSM, NM, Ř O6, Ř O7, Ř O13, Ř O15, 
vedoucí oddělení O6, O7, O13, O15 

informativní 
  

  určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách a plánováním 
opravných prací 

úplná 
  

OŘ  ředitel, náměstek pro provoz infrastruktury, 
náměstek pro techniku, zaměstnanci 
zabývající se kontrolní činností na železničních 
drahách a plánováním opravných prací 

informativní 
  

  

určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách a plánováním 
opravných prací, jejich zadáváním a přejímce 
v oblasti ST 

úplná 

  

 

TÚDC ředitel, náměstek úseku tratí a budov informativní 

  určení zaměstnanci zabývající se kontrolní 
činností na železničních drahách  

úplná 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 
 

DAP……. Dokumenty a předpisy 

GŘ SŽDC.. Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

NPS .......... Náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy 

NSM ……. 
NM ……… 

Náměstek generálního ředitele pro správu majetku 
Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy 

OŘ………. Oblastní ředitelství SŽDC 

O15……… Odbor provozuschopnosti  

O13……… Odbor traťového hospodářství 

O22……… Odbor informatiky 

Ř ………… Ředitel 

SŽDC…… Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TKP…….. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TÚDC…… Technická ústředna dopravní cesty 

ŽDC……... Železniční dopravní cesta 
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ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Z důvodů zajištění hospodárného využívání pojížděných součástí výhybek 
a výhybkových konstrukcí vydává generální ředitel Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) tento „Pokyn generálního ředitele 
č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a výhybkových konstrukcí na 
železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC 
a dalších železničních drahách provozovaných SŽDC“ (dále jen „Pokyn“).  

1.2 Pokyn je dokumentem řídícím hospodárnost a ekonomiku v údržbě výhybek 
a  nikoli bezpečnost provozování dráhy (pozn. bezpečnost provozování dráhy je 
řízena jak obecnými, tak interními dokumenty za tímto účelem vydanými). 

1.3 Cílem pokynu je zajistit včasné provedení údržby broušením tak, aby 
nedocházelo vlivem provozu k poškozování pojížděných součástí výhybek 
a výhybkových konstrukcí (dále jen výhybek), které by vedlo k nutnosti jejich 
předčasné výměny. Na základě dlouholetých zkušeností bylo užitím technologie 
broušení pojížděných součástí výhybek zajištěno prodloužení jejich životnosti, 
a to včetně možnosti užití technologie tzv. zkracování silně opotřebených nebo 
již provozem poškozených jazyků, viz čj.  19596/2014-O15 „Aplikace 
technologie údržby ohnutých jazyků výhybek broušením - zřízení nového 
začátku jazyka“.  

1.4 Pokyn je vztažen na výhybky po skončení doby záruky poskytované jejich 
výrobcem (dále jen záruky/záruka/záruce/záruční doba), a to i v případě, že 
byly do výhybky vloženy náhradní díly, na které se záruka ještě vztahuje. Na 
výhybky v záruce se pokyn vztahuje pouze v případě, že byly dodány na 
základě smlouvy uzavřené s výrobcem před 1. 1. 2016. 

1.5 U výhybek v záruční době dodaných na základě smlouvy uzavřené s výrobcem 
po 1. 1. 2016 je stanovení cyklu broušení, jeho rozsah a provádění 
v kompetenci výrobce. Systém evidence tohoto broušení, diagnostiky a kontroly 
bezpečnostních kritérií musí být v souladu s požadavky SŽDC.  

1.6 Tímto Pokynem se ukládá oblastním ředitelstvím SŽDC (dále jen OŘ) povinnost 
do 30. 11. 2015 zařadit všechny výhybky do časového cyklu pro údržbu 
broušením, a to v souladu s částí druhou tohoto Pokynu. U výhybek v záruční 
době nakoupených na základě smlouvy s výrobcem výhybek uzavřené po 
1. 1. 2016 se do poznámky uvede datum ukončení záruky. U těchto výhybek 
nebude do data ukončení záruky uplatňován stanovený cyklus broušení podle 
pokynu, ale broušení bude prováděno v cyklech stanovených výrobcem. 

1.7 Pro zajištění kvality a produktivity broušení ve výhybkách se u SŽDC zavádí 
nový systém posuzování kvalifikace zhotovitelů broušení pojížděných součástí 
výhybek, viz část čtvrtá tohoto Pokynu.  

1.8 Pro zajištění evidence kvality prováděného broušení zajistí TÚDC ve spolupráci 
s GŘ SŽDC O22 do 30. 10. 2015 datové úložiště a rozhraní pro příjem, uložení 
a archivaci dat z diagnostiky stavu výhybek při provádění brousících prací 
jednotlivými zhotoviteli. Dále zřídí jejich softwarové zpracování pro možnost 
nahlížení kompetentních pracovníků přímého správce a jeho nadřízených 
složek. 
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ČÁST DRUHÁ 
ZAŘAZENÍ VÝHYBEK DO CYKLU BROUŠENÍ 

2.1 OŘ ve svém obvodu provedou zařazení výhybek, u kterých skončila záruční 
doba poskytovaná výrobcem, a výhybek v záruce dodaných na základě 
smlouvy uzavřené s výrobcem před 1. 1. 2016, do cyklu broušení. Přehledy o 
cykličnosti budou zpracovány v tabulkovém přehledu podle přílohy č. 2 tohoto 
Pokynu. 

2.2 Zařazení výhybek do cyklu broušení bude provedeno: 

a) podle zařazení výhybky do řádu dle předpisu SŽDC S3, a to následně: 

- 1. a 2. řád ………………  cyklus  1 ..…..1 × ročně 

- 3. řád ……………………  cyklus  2 ……1 × za 2 roky 

- 4. řád …………………… cyklus  3 ……1× za 3 roky 

- 5. řád ……………………  cyklus  6 ……1× za 6 let 

- 6. řád ……………………  cyklus  12 ….. není určeno, volitelné OŘ  
        např. 12 let 

b) bez ohledu na zařazení do řádu, ale podle místních podmínek s ohledem na 
geometrické parametry, zatížení jednotlivých větví výhybek podle 
výjimečného přechodu zátěže do převládajících traťových směrů nebo 
naopak minimálního provozování dané výhybky apod. 

Přiřazení cyklu broušení podle bodu b) bez ohledu na řád koleje je 
v kompetenci přednosty ST, po odsouhlasení GŘ SŽDC O15. 

2.3 Opravné broušení výhybky lze provést i mimořádně mimo cyklus jako 
neodkladné, a to při vzniku nepředpokládaně velkého opotřebení některé 
ze součástí výhybek nebo při vzniku vady mající vliv na životnost dané součásti 
nebo bezpečnost provozu. 

2.4 Určený počet výhybek k broušení na konkrétní rok bude tvořit podíl množství 
výhybek zařazených do určitého cyklu a délky cyklu v letech. Např. pokud je 
v obvodu OŘ 900 ks výhybek zařazených do cyklu 6, znamená to broušení 
jednou za 6 let; pak každý rok se bude brousit 900 : 6 = 150 výhybek. Připouští 
se odchylka ze zaokrouhlení na celé ks a dále odchylka vzniklá dle článku 2.2 

ČÁST TŘETÍ  
ROZSAH BROUŠENÍ VÝHYBEK A JEHO EVIDENCE 

3.1 Rozsah broušení pojížděných součástí ve výhybce vyplývá z požadavku na 
hospodárnou údržbu výhybek a zajištění jejich provozuschopnosti. Broušení je 
nutné provádět včas, aby nedošlo k takovému rozvoji vad, který by vedl 
k nutnosti danou součást výhybky vyměnit dříve, než dojde k vyčerpání její 
životnosti z důvodu běžného opotřebení provozem. Zařazení výhybek do 
systému cyklického broušení, a tím i provádění diagnostiky provozního stavu 
pojížděných ploch, pomůže předcházet jak vzniku vad, tak potřebám 
neodkladných opravných zásahů a hlavně předčasné a tím nehospodárné 
výměně poškozených součástí. Zejména je třeba věnovat pozornost jazykům, 
opornicím a srdcovkám. O broušení celé výhybky nebo pouze některé součásti 
v určitém rozsahu rozhoduje přímý správce na základě posouzení jejího 
technického stavu.  
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3.2 Rozsah potřebného broušení ve výhybce v rámci jednoho cyklu určí správce při 
pochůzce s uchazečem o broušení, a to ve fázi zadávání samostatného výkonu 
nebo se zástupcem již známého zhotovitele v režimu údržby.   

3.3 Rozsah provedeného broušení musí být evidován v „Protokolu o broušení 
výhybkových konstrukcí" (dále jen Protokol). Vzor Protokolu je uveden v příloze 
č. 4 a dále na internetových stránkách:www.szdc.cz/provozuschopnost-
drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html       
ve formátu xls.  Způsob označení jednotlivých součástí je uveden v příloze č.3. 

3.4 V Protokolu je uváděna pro danou součást výhybky délka, šířka a hloubka 
broušení. Potvrzení předání/převzetí provedených prací v Protokolu je 
dokladem o rozsahu broušení a také o výsledné kvalitě provedené práce. Tato 
problematika je řešena v části páté tohoto Pokynu.  

3.5 Dalšími doklady o rozsahu provedeného broušení u výhybek zařazených do 
cyklu 1 a 2 (1× za rok a 1× za 2 roky) a u výhybek v ostatních cyklech s rychlostí 

pojíždění větší než 120 km/h jsou fotografie broušené součásti ve formátu JPG 
v kvalitě min. 300 dpi a velikosti cca 2 MB, dále zpracované grafické a datové 
výstupy sejmutých příčných řezů/profilů broušených součástí výhybky před a po 
provedeném broušení digitálním profiloměrem. (Pozn. Data mají sloužit 
zejména ST k určování rozsahu následných broušení, ostatní údržby a pro 
zadávání prací. Dále mají pomoci udržet kvalitu provedeného broušení, a to 
i v případech, kdy se pracovníkům správce nepodaří přejmout práce přímo při 
jejich dokončení na pracovišti.) 

3.6 Povinnost pořizovat doklady uvedené v článcích 3.4 a 3.5 z diagnostiky stavu 
výhybky zakotví OŘ ve smlouvě se zhotoviteli na broušení výhybek. Úhrada za 
1 ks provedené dokumentace (naskenovaný řez výhybkové součásti, včetně 
fotografie) bude oceněna samostatně (viz „Sborník pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury“) a požadavek na její stanovení v nabídce bude 
součástí zadání k soutěži. 

Ve smlouvě bude uveden požadavek: 

a) na sejmutí příčných řezů schváleným typem digitálního profiloměru, který 
schvaluje  TÚDC. 

b) na počet příčných řezů a jejich umístění ve výhybce podle článku 3.7 tohoto 
Pokynu. 

c) povinnosti předat Protokol, fotodokumentaci a data skenovaných řezů do 10 
dnů od provedeného broušení správci. K tomuto účelu slouží formulář na 
internetových webových stránkách SŹDC www.szdc.cz/brouseni-vyhybek. 

3.7 Umístění snímaných řezů na jednotlivých broušených součástech výhybky bude 
následné: 

- u jazyků výhybek s větším úhlem odbočení než 1:12 (4,7°) tři řezy ve 
vzdálenostech 1000, 1300, 1600 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka 
od jeho nového začátku) 

- u jazyků výhybek s  úhlem odbočení 1:12 (4,7°) a menším ve vzdálenostech 
1500, 2000, 2500 mm od začátku jazyka (při zkracovaní jazyka od jeho 
nového začátku) 

- na opornici jeden řez cca 100 mm před začátkem jazyka 

- na kolejnicích střední části výhybky jeden řez 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
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- na srdcovce (hrot a křídlové kolejnice) jeden řez v místě šířky hrotu 40 mm 

- o umístění dalších řezu mimo vyjmenovaná místa rozhodne správce.  
 

ČÁST ČTVRTÁ  
ZHOTOVITELÉ A JEJICH KVALIFIKACE 

4.1 Výkony cyklického broušení výhybek budou realizovány zhotovitelskými 
subjekty se zavedeným systémem řízení kontroly kvality prací. Broušení 
pojížděných součástí výhybek vlastními kapacitami z řad zaměstnanců SŽDC 
bude využíváno jen pro odstraňování neodkladných závad a preventivních 
zásahů malého rozsahu (viz článek 2.3).  

4.2 Pro zajištění kvality a produktivity provádění brousicích prací ve výhybkách je 
u SŽDC zaveden v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 systém ověřování 
kvalifikace zhotovitelů, v rámci kterého jsou prověřeny odborné schopnosti 
a technické vybavení zhotovitelských subjektů. Prověření provádí TÚDC. 
Odborně a technicky způsobilým zhotovitelským subjektům je vystavováno 
jmenovitě na pracovníky osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných 
součástí výhybek a výhybkových konstrukcí (dále jen Osvědčení – viz příloha 1) 
Opětovné ověření zhotovitelských subjektů proběhne vždy po uplynutí 5 let, 
pokud nebude rozhodnuto jinak. Platnost všech osvědčení vydaných 
v předcházejících obdobích bude ukončená k 30. 4. 2016.  

4.3 Tímto Osvědčením se zhotovitelé prokáží jak při výběrových řízení, tak při 
kontrole pracovníky SŽDC na pracovišti. 

4.4 Osvědčení pro pracovníky SŽDC bude vydáváno pouze za účelem možnosti 
realizace menšího rozsahu broušení a pro potřeby bezodkladných zásahů ve 
výhybce. 

4.5 Seznam zhotovitelů (držitelů platných osvědčení a jejich kvalifikace) je 
zveřejněn na internetových stránkách: www.szdc.cz/provozuschopnost-
drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html . 

Samotné vydání Osvědčení zhotovitele neopravňuje k provádění vlastního 
výkonu. Součástí nutné kvalifikace zhotovitele je rovněž splnění odborné 
zkoušky: 

a) Zaměstnanci SŽDC odpovídající za činnost broušení odbornou zkoušku    
K-02/1 a dále K-03 nebo vyšší pro zaměstnance vykonávajícího činnost 
vedoucího prací dle předpisu SŽDC Zam 1. 

b) Zaměstnanci zhotovitele cizích právních subjektů VŠ1 a dále K-03 nebo 
vyšší pro zaměstnance vykonávajícího činnost vedoucího prací dle předpisu 
SŽDC Zam 1. 

4.6 Výběr zhotovitele s platným Osvědčením provede OŘ na základě řádného 
výběrového řízení. Pokud zhotovitel (například u větších akcí, nebo v případech 
rámcové smlouvy) nemá vlastní Osvědčení pro broušení výhybek, pak je jeho 
povinností zajistit vhodného podzhotovitele, který splňuje požadavky 
předepsané tímto Pokynem, a dále požadavky, které stanoví příslušné OŘ jako 
např. požadavek na práce bez výluky, v noci apod. 

4.7 Pokud bude objednatelem u zhotovitele zjištěna nekvalita v provedení prací, 
postupuje objednatel v souladu s podmínkami zakotvenými ve smluvním vztahu 
se zhotovitelem. Dále o této skutečnosti uvědomí TÚDC. V případě opakovaně 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/zeleznicni-svrsek/soubory-ke-stazeni.html
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se vyskytující nekvality prací, pozastaví TÚDC platnost Osvědčení pro tyto 
činnosti a vyžádá si doložení nápravných opatření nebo Osvědčení zhotoviteli 
při hrubém či opakovaném porušení dohodnutých zásad odebere. 

 

ČÁST PÁTÁ 
PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ 

 

5.1 Předání a převzetí pracoviště a vlastních prací se provádí v souladu 
s předpisem SŽDC S3/1. Rozsah a provedení brousicích prací bude 
vyspecifikován v Protokolu viz článek 3.4 a dále v zápisu ve stavebním deníku 
„smluvní vzor“ (pozn. jedná se o stavební deník požadovaný GŘ SŽDC, O15 
a vydávaný tiskem organizací SŽDC). 

5.2 Rozsahy broušení na jednotlivých součástech výhybek uvedené v Protokolu 
jsou dokladem o dodržení požadovaného množství a kvalitě broušení. Protokol 
je přílohou stavebního deníku (vzor SŽDC). Odsouhlasený protokol a stavební 
deník je podkladem pro následnou fakturaci ze strany zhotovitele.  

V Protokolu musí být uvedeny: 

- délka obroušeného úseku na jednotlivé výhybkové součásti v m s přesností na 
jedno desetinné místo 

- zda šířka broušené plochy přesahuje 30 mm v řezu (profilu) kolejnicové 
součásti.  

- zda hloubka broušení na dané součásti překročila 2 mm.  

Dále lze do Protokolu uvést skutečnosti opravňující k fakturaci ostatních 
a vedlejších rozpočtových nákladů. 

5.3 Kvalitu a bezpečnost provedených brousících prací dokladuje zhotovitel 
zástupci provozovatele při přejímce prací prostorovou šablonou PŠR-3, PŠR-1  
s platnou kalibrací a dalšími obecnými měřicími pomůckami. Dále u výhybek 
zařazených do cyklu 1 a 2 a u výhybek v ostatních cyklech s rychlostí pojíždění 
větší než 120 km/h fotodokumentací a příčnými řezy pořízenými schváleným 
digitálním profiloměrem (v souladu s čl. 3.6) před broušením a po broušení.  

5.4 Předávání fotodokumentace a dat snímaných řezů se řídí článkem 3.6. Předaná 
dokumentace je přístupna pracovníků přímého správce a jeho nadřízených 
složek na intranetových stránkách: www.tudc.cz/brouseni-vyhybek 

5.5 Pro potřeby kvalifikace pracovníků SŽDC zadávajících a přejímajících broušení 
ve výhybkách uspořádá  TÚDC školicí seminář.  

 

http://www.tudc.cz/brouseni-vyhybek
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SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY 

Obecně závazné právní předpisy (ve znění pozdějších změn a doplňků): 

Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách 
Vyhl. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

DAP SŽDC – vnitřní předpisy: 
Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
Směrnice SŽDC č. 67  Systém péče o kvalitu v traťovém hospodářství 
SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 
Směrnice SŽDC č. 53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty 
TKP- Technicko kvalitativní podmínky staveb státních drah, Kapitoly 1 a 8 

Normy: 
ČSN 736360 - 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová 
poloha – Část 2:Stavba a přejímka, provoz a údržba 
ČSN EN 1323 - 4 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací, Část 4: Přejímka 
reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích 
 
 



Příloha 1 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 
 

 

Příloha 1 

 

 

 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  evidenční číslo: ev.č. 

Technická ústředna dopravní cesty Č.j.: Číslo jednací 

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň  
 

 

Technická ústředna dopravní cesty vydává na základě prověření odborné způsobilosti 

 

OSVĚDČENÍ 
 

způsobilosti k broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 

 

pro organizaci 

 

Název zhotovitele 

Úplná adresa zhotovitele 

 

         Podle předpisu SŽDC S3/1 ze dne 1. 10. 2010, TPD a TP ze dne 26. 8. 2002. 

 

Osvědčení se vydává jmenovitě vedoucím pracovníkům pro broušení v rozsahu: 

 

A/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v záruční době 

B/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí po záruční době 

 

jméno datum narození  jméno datum narození 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

 

B/  broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí po záruční době 

 

jméno datum narození  jméno datum narození 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr Jméno a příjmení   dd.mm.rrrr 

 

 

Platnost osvědčení: dd. mm. Rrrr 

 

 

 

 

V Praze dne dd. mm. rrrr                                                    Jméno ředitele TÚDC 
                                                                                                                          ředitel TÚDC 

 

 

Osvědčení bylo vydáno v rámci systému péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podle Směrnice SŽDC č. 67



Příloha 2 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

Příloha 2 

sl. 1:vyplní se železniční stanice, kde se výhybka nachází. V případě, že se výhybka nachází na širé trati, vyplní se název mezistaničního úseku  
sl. 2:vyplní se číslo výhybky včetně případných indexů 
sl. 3:vyplní se řád koleje, údaj je nutno aktualizovat každý rok 
sl. 4:vyplní se traťový a definiční usek 
sl. 5:vyplní se číslo, které znamená za kolik roků je nutno výhybku brousit nebo údaj, že se brousit vůbec nebude. Tento údaj vychází ze schváleného 

„Pokynu" 
sl. 6:vyplní se číslo, které znamená za kolik roku je nutno výhybku brousit. Tento údaj navrhuje OŘ 
sl. 7: vyplní se jakýkoliv důležitý údaj, nutný při určování konkrétních výhybek na broušení. Požaduje se uvést důvod, proč je navržena cykličnost 

odchylně od "Pokynu" nebo zda je výhybka v záruční době (včetně roku vložení) 
sl. 8 a 9:vyplní se obvod, ve kterém výhybka leží 
sl. 10, 11:vyplní se jen v případě potřeby zpracovatele 

 Cyklus broušení výhybek a výhybkových konstrukcí ve správě SŽDC 

    

 

      

ŽST nebo 
mezistaniční úsek 

číslo 
výhybky 

řád 
koleje 

TUDU 

cyklus 
dle 

Pokynu 
(1x za) 

cyklus 
dle 

návrhu 
OŘ (1x 
za…) 

poznámka  Traťový okrsek Správa tratí 

Nepovinné údaje 

km 
poloha 

typ výhybky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

    

 

      

    

 

      



Příloha 3 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

Schémata a označení součástí k broušení 

 



Příloha 4 k Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 

 

 

Příloha 4 

Protokol je platný jak pro konstrukce uvedené v příloze 3:“Schémata a označení součástí k broušení“, tak pro obdobné konstrukce, zápis o broušení jejich součásti lze podle potřeby 

rozepsat do více řádků tohoto protokolu 

Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí Číslo protokolu:   ……XX,CCC..……./ 2015

Dopravna: Praha hl.n. Příloha stavebního deníku:

OŘ: Praha Zhotovitel: XXXX,Y

ST: Praha východ

TO:

číslo úhel datum jméno srdc. pozn.

výh odboč. brouš. VPZ JP r JL r OP r OL r S1 r S2 r S3 r S4 r PP r PL r r

č. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 16 1:11 11.3. Konvalina 3,1 4,3 5,2 o SJx

2 23al 1:9 11.3. Konvalina 4,5 x 3 3 x 3,2 x/o

3 23ap 1:9 11.3. Konvalina x SD

4 23bl 1:9 11.3. Konvalina x/o 2,5 o 2,5 SJ

5 23bp 1:9 11.3. Konvalina o

6

7

9

10

Legenda:VPZ vedoucí pracovník zhotovitele s platným osvědčením k broušení v příslušném rozsahu,  

JP, JL, OP, OL, S1,….. PP, PL jsou zkratky jednotlivých součástí výhybek, do tabulky se uvádí délka broušení součástí v m na jedno des. místo 

pokud je šířka broušení menší než 30 mm a hloubka broušení menší než 2 mm, do sloupců 7,9,11,13,15,17,19,21,23 a 25 se nic neuvádí; 

pokud je šířka broušení nad 30 mm, uvede se do těchto sloupců křížek x , při hloubce broušení nad 2 mm se uvede do těchto sloupců kroužek o, 

v případě překročení obou hodnot, uvede se x/o

Předání prací a pracoviště Převzetí prací a pracoviště

zhotovitel: objednatel:

datum, příjmení, podpis datum, příjmení, podpis

středové kolejnicejazyk kolejnice u přídržnicopornice/kolenová k.



Protokol o broušení výhybek a výhybkových konstrukcí Číslo protokolu:

Dopravna: Příloha stavebního deníku:

OŘ: Zhotovitel:

ST:

TO:

číslo úhel datum jméno Srdc.

výh odboč. brouš. VPZ JP r JL r OP r OL r S1 r S2 r S3 r S4 r PP r PL r r

č. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Legenda: VPZ vedoucí pracovník zhotovitele s platným osvědčením k broušení v příslušném rozsahu JP, JL, OP, OL, S1, …… PP, PL jsou zkratky jednotlivých součástí výhybek,

 do tabulky se uvádí délka broušení součástí v m na jedno des. místo; pokud je šířka broušení menší než 30 mm a hloubka broušení menší než 2 mm,

 do sloupců 7,9,11,13,15,17,19,21,23 a 25 se nic neuvádí; pokud je šířka broušení nad 30 mm, uvede se do těchto sloupců křížek x ,

 při hloubce broušení nad 2 mm se uvede do těchto sloupců kroužek o , v případě překročení obou hodnot, uvede se  x/o

Předání prací a pracoviště Převzetí prací a pracoviště

zhotovitel: objednatel:

datum, příjmení, podpis datum, příjmení, podpis

Protokol je platný jak pro konstrukce uvedené v příloze 3: "Schémata a označení součástí k broušení", tak pro obdobné konstrukce, zápis o broušení jejich součástí lze podle potřeby

rozepsat do více řádků tohoto protokolu

Jazyk Opornice Středové kolejnice Kolejnice u přídržnic
Pozn.



Export Komplet

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla
Kód:

Zakázka:
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Správa železnic, státní organizace, OŘ ÚNL

Zhotovitel:
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
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Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Zakázka:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1 K 5910070010

Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky - 

broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně 

jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu 

kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí 

pro reprofilaci celé šíři pojížděné plochy a hloubku 

úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto 

kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U 

strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam 

příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam 

podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční 

reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilacije 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena 

neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky 

skenováním, které se oceňují položkou z VON.

m XXX

2 K 5910075010

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m
XXX

3 K 5910075020

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m
XXX

4 K 5910075050

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m
XXX

Reprofilace kolejnic ve výhybkách v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

5 K 5910075060

Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr jazyka=m
XXX

6 K 5910075110

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m
XXX

7 K 5910075120

Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m
XXX

8 K 5910075150

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m
XXX

9 K 5910075160

Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr opornice=m
XXX

10 K 5910075210

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 

30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m
XXX
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

11 K 5910075220

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 

30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m
XXX

12 K 5910075250

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 

přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na odstranění převalků a 

povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m
XXX

13 K 5910075260

Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy 

přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků 

a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 

geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru 

příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

m XXX

P
Poznámka k položce: 

Metr výhybkové kolejnice =m
XXX

14 K 5910080010

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

15 K 5910080020

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:4,5 a 1:6 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

16 K 5910080110

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX
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17 K 5910080120

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

18 K 5910080210

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

19 K 5910080220

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

20 K 5910080310

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 

hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

21 K 5910080320

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 

hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

22 K 5910080510

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 

1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX
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23 K 5910080520

Opravná reprofilace srdcovky jednoduché s PHS 1:11 a 

1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, 

povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, 

náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po 

reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů 

příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při 

jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a 

vychází z předpisů správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

24 K 5910080810

Opravná reprofilace srdcovky dvojité do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 

měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam 

tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

25 K 5910080820

Opravná reprofilace srdcovky dvojité přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 

měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam 

tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

26 K 5910080910

Opravná reprofilace srdcovky dvojité s PHS do 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 

měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam 

tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
XXX

27 K 5910080920

Opravná reprofilace srdcovky dvojité s PHS přes 2 mm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a 

měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam 

tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně 

fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů 

kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je 

stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů 

správce infrastruktury.

kus XXX

P
Poznámka k položce: 

Srdcovka=kus
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Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla

Zakázka:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 021311001

Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových 

profilů samostatná diagnostika příčných profilů kolejnic, 

součástí výhybek a speciálních zařízení - V ceně jsou 

započteny náklady na sejmutí příčného řezu 

profiloměrem s digitálním záznamem, pořízení 

fotodokumentace, vložení dat do sběrné aplikace. V 

ceně nejsou započteny náklady na pořízení záznamu 

podélného profilu kolejnice. V cenách odvětví TH - 

Reprofilace výhybek 5910070010 - 5910080920 je již 

cena diagnostiky zahrnuta.

kus XXX

Reprofilace kolejnic ve výhybkách v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

02 - VRN
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