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Příloha č. 3

Technická zpráva


Oprava směrových koleji č. 211, 212, 213, 214 a výh. č. 272 v České Třebové




Datum vydání: 	30. 6. 2022 
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SO 01 – oprava kolej č. 211
SO 02 - oprava koleje č. 212
SO 03 - oprava kolejí č. 213
SO 04 - oprava koleje č. 214
SO 05 - oprava výhybky č. 272
SO 06 - šachty
SO 07 - přeložky
VON
SO 01 oprava koleji č. 211
Předmět prací:
čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK
Popis stávajícího stavu:
kolej číslo 211 leží v km 2,799 – 3,786 délka koleje je 993 m ve tvaru T z roku 1965. Je mezi výhybkami č. 225-279 v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,786; v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejové lože je znečištěné, na stezkách a v koleji leží asi 10 cm vrstva substrátu. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.
Požadované práce
odstranění nánosu nad pražci 
demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,898- 3,777
doplnění kol. lože kamenivem 
výměna dřevěných pražců a betonových SB 3 za betonové užité tvaru SB 8, 6 
výměna LISů 
výměna kolejnic S49,T/60E2-2x R350 HT: 
svařování a zřízení bezstykové koleje
úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců
stabilizace kolejového lože
úprava GPK 
snížení odvodňovacích šachet 
doplnění stezky štěrkodrtí 
stabilizace štěrkového lože 
Ostatní související práce
demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu
geodetické zaměření koleje
subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.
likvidace dřevěných pražců
likvidace pryžových a PE podložek
odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)
zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, ČD Telematika 
demontáž a montáž lanového propojení
Materiál - dodávaný objednatelem
kolejnice užité tv. UIC60-R350HT 
kolejnice užité tv. S49 		
lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m 	
lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m 	
pražec betonový vystrojený SB8/užitý 
komplety ŽS 4 
podložka pryžová pod patu kolejnice R65 
podložka pryžová pod patu kolejnice S49  
SO 02 oprava koleji č. 212
1. 
Předmět prací:
· čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK
Popis stávajícího stavu:
· kolej číslo 212 leží v km 2, 799 – 3, 714 délka koleje je 915 m ve tvaru T z roku 1965. 
Je mezi výhybkami č. 225-272; v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714, v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejové lože je znečištěné, na stezkách a v koleji leží asi 10 cm vrstva substrátu. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.
Požadované práce
odstranění nánosu nad pražci 
demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895- 3,625
doplnění kol. lože kamenivem 
výměna pražců dřev. pražců a betonových SB 3 za betonové užité tvaru SB 8, 6 
výměna kolejnic S49,T/60E2-2x R350 HT:
výměna LIS UIC, S49 
úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců
oprava stezky
stabilizace kolejového lože
úprava GPK 
svařování a zřízení bezstykové koleje
snížení odvodňovacích šachet 
doplnění stezky štěrkodrtí 
 stabilizace štěrkového lože 
Ostatní související práce
demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu
geodetické zaměření koleje
subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.
likvidace dřevěných pražců
likvidace pryžových a PE podložek
odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)
zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika 
demontáž a montáž lanového propojení
Materiál - dodávaný objednatelem
kolejnice užité tv. UIC60-R350HT 
kolejnice užité tv. S49 
lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m 	
lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m 
pražec betonový vystrojený SB8/užitý 
komplety ŽS 4 
podložka pryžová pod patu kolejnice R65
SO 03 oprava koleji č. 213
Předmět prací:
· čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK

1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. Popis stávajícího stavu:

kolej číslo 213 leží v km 2,793 – 3,714 délka koleje je 921 m ve tvaru T z roku 1965. Je mezi výhybkami č. 226-272 v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714; v dolní části je osazena zarážková kolejnička. Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem. 
Požadované práce:
odstranění nánosu nad pražci 
demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895 – 3,615
výměna kol. lože se snesením KR 
oprava stezky 
doplnění kolejového lože kamenivem  
výměna LIS 
svařování kolejnic 
stabilizace kolejového lože
výměna pražců
úprava GPK  
úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců
zřízení BK
snížení odvodňovacích šachet do úrovně nové stezky s výměnou poklopů
přeložení kabelové trasy ve stezce 213 – 214 snímačů obsazenosti koleje v délce 150m
stabilizace štěrkového lože 
Ostatní související práce
demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu
geodetické zaměření koleje
subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.
likvidace dřevěných pražců
likvidace pryžových a PE podložek
odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)
zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika 
demontáž a montáž lanového propojení
Materiál - dodávaný objednatelem
kolejnice užité tv. UIC60-R350HT 
kolejnice užité tv. S49 
lepený izolovaný styk tv. UIC60-R350HT 3,60m 	
lepený izolovaný styk tv. S49 3,60m 
pražec betonový vystrojený SB8/užitý 
komplety ŽS 4 
podložky pryžové pod patu kolejnice R65 
podložka pryžová pod patu kolejnice S49 
SO 04 oprava koleji č. 214
Předmět prací:
čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK
Popis stávajícího stavu:
Kolej číslo 214 leží v km 2, 793 – 3, 758 délka koleje je 965 m ve tvaru T z roku 1965. 
Je mezi výhybkami č. 226-277; v km 2,875 - 2,891 leží kolejová brzda. Trolej od km 3,480 – 3,714, v dolní části je osazena zarážková kolejnička.
Stav upevnění je ve špatném stavu vzhledem k malé držebnosti vrtulí a svěrkových šroubů v nevyhovujících dřevěných a betonových pražcích. Kolejnice jsou namožené a paty kolejnic jsou silně zrezivělé. Silně zrezivělé hlavy vrtulí a matky svěrkových šroubů neumožňují demontáž běžným způsobem.
Požadované práce:
odstranění nánosu nad pražci 
demontáž a montáž kolejového roštu v km 2,895 – 3,620
výměna kol. lože se snesením KR 
oprava stezky 
doplnění kolejového lože kamenivem  
výměna LIS 
svařování kolejnic 
stabilizace kolejového lože
výměna pražců
úprava GPK  
úprava kolejové brzdy KB - ruční podbití pražců
zřízení BK
snížení odvodňovacích šachet do úrovně nové stezky s výměnou poklopů
přeložení kabelové (snížení) trasy ve stezce 213 – 214 snímačů obsazenosti koleje 
v délce150m
stabilizace štěrkového lože 
Ostatní související práce
demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu
geodetické zaměření koleje
subdodávky na úpravu, demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení.
likvidace dřevěných pražců
likvidace pryžových a PE podložek
odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)
zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika 
Materiál - dodávaný objednatelem
kolejnice užité tv. UIC60 - R350HT - 1 m; 
kolejnice užité tv. S49; 	
lepený izolovaný styk tv. UIC60 - R350 HT  3,60m
lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,60m 	
pražec betonový vystrojený SB8/užitý 
komplety ŽS 4 
pryžová podložka pod patu kolejnice R65 
pryžová podložka pod patu kolejnice S49  
SO 05 Oprava výhybky 272
Předmět prací:
· čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, stabilizace ŠL, propracování GPK
Popis stávajícího stavu:
· Výhybka č. 272 tvar S 49 1 : 9 – 190 L, leží ve směrové skupině v obvodu stavědla žst. Česká Třebová 039. Výhybka je z roku 1991. Pražce vykazují sníženou držebnost. Musela už být provedena ojedinělá výměna pražců. Výhybka je svařena a vevařena do bezstykové koleje. Sváry jsou převážně elektrické, některé i na vnitřní díry.
Požadované práce:
kompletní výměna pražců včetně PE a pryž. podložek, vrtulí a dvoj. kroužků
výměna štěrkového lože, 10 cm pod pražec 
regenerace podkladnic, jazykových opěrek, opornicových opěrek, 
montáž kolikových propojek jazyk opornice, s vrtáním otvorů	 		 
montáž kolikových propojek na srdcovce, s vrtáním otvorů 			
demontáž a montáž přestavníku		
natření námezníku								       
montáž zámků proti putování jazyků	
demontáž montáž hákového závěru 					          
regenerace hákového závěru					
vrtání děr průměr 23 mm						
výměna LIS před srdcovkou, vyříznout vadné zajištěné sváry		
stezky – urovnat a zhutnit, 					         
směrová a výšková úprava – ASP, konečná úprava štěrkového lože
svaření a vevaření do bezstykové koleje 
demontáž a montáž EOV – provede objednatel	
Ostatní související práce
demontáž stávají koleje a vytřídění materiálu
geodetické zaměření 
likvidace dřevěných pražců
likvidace pryžových a PE podložek
odevzdání ocelového šrotu (upevnění a kolejnice)
zjištění a vytýčení ing. sítí, dozor správ SSZT, SEE, Telematika 
Materiál - dodávaný objednatelem
kolejnice užité tv. S49 
pražce dřevěné výhybkové 
vrtule R1 
vrtule R2 
dvojitý kroužek Fe
svěrka VT2 
šroub svěrkový T10 
komplety ŽS 4 
podložka pryžová pod patu kolejnice S49 
podložka polyetylenová pod podkladnici (S4, R4) 
polyetylenové pásy v kotoučích 
zař. na snížení přestavného odporu výh. válečkové stoličky 1 – základní
zař. na snížení přestavného odporu výh. válečkové stoličky – posilovací
lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 
barva na obnovu nátěrů 	
lanové propojení s kolíkovým ukončením 
SO 06 šachty
odkrytí odvodňovacích zařízení svodné šachty, mezi kolejemi č. 210-215; 
mezi kolejemi č. 210-215; ve stezce snížené horní části šachty		
zřízení odvodňovacích zařízení svodné šachty ve stezce 
mezi kolejemi č. 210-21výšková snížení a úprava hydrantů ve stezce 
SO7   přeložky
demontáž přestavníku výhybky s kontrolou jazyků v. č. 272
montáž přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji v. č. 272
přeložení kabelů v betonových žlabech dle ZD, demontáž a montáž mezi k. č. 211 a 212 a k. č. 213 a 214; 
trasy kabel. vedení uložit do kabelových žlabů (100x100) spodní + vrchní díl plast 
demontáže ukolejnění snímačů obsazenosti v k. č. 211, 212, 213 a 214;   
montáže ukolejnění snímačů obsazenosti v k. č. 211, 212, 213 a 214;  
demontáže propojení nebo ukolejnění v kolejových obvodech
montáž ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech
vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm
demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců
montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m
demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců
montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m 
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