s SPRAVA

z ZELEZNIC

NASE ZN.  56610/2022-SZ-GR-08

VYRIZUJE:  Dagmar Strnadova

Véc: Zména zadavaci dokumentace

k nadlimitni sektorové verejné zakazce na sluzby zadavané v jednacim fizeni s uverejnénim
podle § 60 a § 161 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ"), s ndzvem

— ~Vznik a rozvoj digitalnich technickych map Zeleznice (DTMZ) - dodavka SW Feseni a
celkova datova konsolidace™

Sprava Zzeleznic, statni organizace (dale jen ,zadavatel") se dle § 61 odst. 10 ZZVZ rozhodla
v rdmci jednani zménit zadavaci podminky, a to nasledujicim zplsobem:

1) V dokumentu - Technicka specifikace - DTMZ - &ast VZ2 (pf¥iloha & 1 ZD) -
doplnéni pro Gcely tohoto dokumentu jsou oznacena cervené

e Kapitola 1.4 Popis pInéni dle této technické specifikace, na str. 16 se doplnuje nasledujici:

* Poradenské sluzby a metodika - realizace nasledujicich asti
o logicky datovy model DTMZ
o katalog prostorovych dat
o navrh nastaveni procesd pofizovani a spravy prostorovych dat
o0 navrh plochovéani DTMZ

e Kapitola 1.5.2 SW ¢ast projektu bod 2., na str. 18 se doplnuje nasledujici:

Soucasti SW Casti projektu je také navrh fyzického datového modelu a z n€j exportovana
vysledna podoba vyménného formatu ZXML.

e Kapitola 2.2.9 Autentizace a autorizace, na str. 36 se dopliiuje nasledujici:

véetné rtznych zplsobl autorizace a autentizace.

e Kapitola 2.4.1.2 Minimalni funkéni pozadavky, na str. 44 se dopliiuje nasledujici:

[ ]
a souradnicového systému,

e uzivatelské rozhrani v ¢eském jazyce.

e Kapitola 2.4.1.3 Integracni vazby, na str. 44 se doplfiuje nasledujici:

. Tyto webové sluzby musi byt pouzitelné i pro jiné systémy mimo IS
DTMZ.

o Kapitola 2.4.3 Sprava ZPS, DTI a ostatnich dat SZ, na strané 50 se doplfiuje nasledujici:

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
1/28 soudem v Praze, spisové znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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V ramci Cilového konceptu bude téz upresnéna funkcnost této komponenty v ramci dilci
dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS
DMVS a IS DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1). Dale bude v ramci cilového konceptu upfesnén
systém aktualizace DTMZ, tedy objektl a jevd, které jsou nad rémec IS DMVS a IS DTM
krajQ.

Kapitola 2.4.3.3 Minimalni funkéni pozadavky, Eviden¢ni komponenta, na str. 51 se
doplnuje nasledujici:

« kontrolninastroje v rozsahu'dle provadéciho piedpisu (musi splfiovat podminky IS DMVS,

IS DTM krajd a datového modelu DTMZ)
Kapitola 2.4.5 Agenda zelezni¢niho katastru nemovitosti, na str. 55 se doplfiuje nasledujici:

eevidence hrani¢nich znakl SZ véetné jejich Zivotniho cyklu vézaného na geodetickd
méreni,

Kapitola 2.4.6 Sprava DI, na str. 57 se doplfiuje nasledujici:

Komponenta Sprava DI poskytne uiiyatelﬁm SZG nastroje pro konsolidaci dat o DI v
rozsahu poZadovaném ze strany DTM CR v souladu s Vyhlaskou o DTM a datového modelu
DTMZ.

Kapitola 2.4.7.1 Minimalni funkéni pozadavky, na str. 61 se dopliiuje nasledujici:
- (ve 2D i 3D)

. (ve 2D i 3D)

Podbody jednotlivych odrazek zlstavaji beze zmény & dopinéni.

Kapitola 2.4.13.3 Minimalni funkéni pozadavky, na str. 83 se dopliiuje nasledujici:
«Kontroly a validace topologie prvk{i (ve 2D i 3D)

Kapitola 2.4.16.4 Workflow, na str. 93 se doplnuje nasledujici:

Jedna se o centralni komponentu pro tvorbu, realizaci, Fizeni, méfeni a vyhodnocovani
procest podle standardl BPMN (Business Process Model and Notation) a DMN (Decision
Model and Notation). Jako centralni komponenta musi byt Workflow kompatibilni se vSemi
¢astmi IS DTMZ.

Kapitola 2.4.16.8 Metadata, na str. 101 se doplfiuje nasledujici:

Soucasti dodavky jsou plné validni Sablony metadat, které jsou vyuzivany pfi
automatizované aktualizaci. V budoucnu, mimo rozsah tohoto projektu, by méla byt mozna
tvorba novych sablon.

Kapitola 2.4.16.12.1 Minimalni funkni pozadavky, na str. 109 a 110 se dopliuje
nasledujici:

sméteni délek, ploch, objem a odetitani soufadnic (ve 2D i 3D)
SloKkalizace Uzivatele, Zobrazenilegendy (nastaveni legendy pro jednotlivé uzivatelské role)

[ ]
(zachovani totozné symboliky ve 2D i 3D)

- 7 . z . v T4 . v ’ o v Y4
ekonfigurovatelnd dynamicka generalizace (soubéhy linii a zjednoduseni prubéhu linii se
zachovanim topologie) pravé zobrazované scény, méritka a dat dle predem nastavenych
pravidel

Kapitola 3.1.1 Zaji$téni dat pro prvotni naplnéni DTM a DTMZ, na str. 121 se doplfiuje
nasledujici:

Pro ovéfeni splnéni pozadovanych parametrl datového vystupu bude provedeno
Zadavatelem ovéreni nezavislym subjektem v ramci VZ3 na konci etapy Cilovy koncept -
datové prace. Dale probéhne kontrola konsolidovanych dat nezavislym subjektem v ramci
VZ3 nasledné v procesu akceptaéniho Fizeni. Popis zplsobu a rozsah testovani je uveden
dale v tomto dokumentu.

Kapitola 3.10 Kontroly dat, na str. 136 se doplfiuje nasledujici:



3/28

Kontrola rocesu konsolidace dat -

Nastaveni a nasledné dodrZzeni metodiky a kvality bude kontrolovat externi
dodavatel v rdmci VZ3.

e Kapitola 5.1 Harmonogram s Casovymi pozadavky Zadavatele, odrazka SW - 1. etapa, na
strané 152 se dopliiuje nasledujici:

0 Soucasti SW etapy 1 je findlni specifikace datového modelu IS DTMZ (v rozsahu véech
dat DTMZ, vcetné definice komplexnich prvkl a prace s nimi) a vyslednd podoba
vyménného formatu ZXML jako predpokladu pro Uspésnou implementaci jednotlivych
komponent IS.

o Dale jsou soucasti dodavky Etapy 1 analytické prace blize specifikované v obsahu
Cilového konceptu 1 (kap. 5.3.2).

e Kapitola 5.1 Harmonogram s ¢asovymi pozadavky Zadavatele, odrazka SW - 2. etapa, na
strané 154 se doplfiuje nasledujici:

0 Soucasti dodavky jsou i analytické prace popsané v obsahu Cilového konceptu 2 (kap.
5.3.2)

o Dale je predmétem dodavky doplnéni zbyvajicich funkcénosti a integraci v nasledujicim
rozsahu:
O Evidence a sprava primarnich dat - integrace na komponenty Externi geoportal,
Systém fizeni kvality zakazek (SRK)
O Sprava referencnich dat - funkcionalita pro spravu dat z RUIAN a ISKN
O Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ - budou dokonfigurovany specialni
kontroly dat, jejich definice vyplynou z prib&hu ptedchozich praci
O Interni geoportal - integrace na komponenty Externi geoportal, Systém fizeni kvality
zakazek (SRK), Agenda ZelezniCniho katastru nemovitosti (ZKN), Geodetické zaklady
(ZBP), Vydej dat, Georeporty, Metadata, Existence siti, Statistiky vcetné doplnéni
pozadovanych funkénosti s ohledem na tyto integrované komponenty
O Integrace - realizace integrace na EPD, ERMS, RUIAN, ISKN, Geoportdl MD, IS
C.E.Sta OUA, IS C.E.Sta

e Harmonogram projektu se méni tak, jak je uvedeno v pfiloze ¢. 1 této Zmény.
e Kapitola 5.3.2. Cilovy koncept, na str. 168 se doplfiuje nasledovné:

e specifikaci fyzického datového modelu IS DTMZ (v€etné definice komplexnich prvkl a
prace s nimi), vyslednou podobu vyménného formatu ZXML

e popis konsolida¢nich postupl a pravidel pro Datovou ¢&ast projektu (z ddvodu
provazanosti navrhu datového modelu a konsolidacnich praci)

ofunkcni specifikaci CORE DTM a ostatnich Casti 1. etapy SW

e analyzu jednotlivych druhl zdrojovych dat vstupujicich do procesu konsolidace a
harmonizace

e vyuziti a omezeni plynouci z charakteru jednotlivych druhl dat vstupujicich do
konsolidace a jejich zpracovani pro DI, TI a ZPS

« popis konsolidaénich a harmonizaénich postupl a pravidel pro véechny druhy dat

e popis procesu vzniku dat DTMZ i DTM

e rozpracovani procesu konsolidace a harmonizace dat, vCetné postupu faze Aktualizace
DSPS, dokonsolidace dat TI

epopis kontrolnich procesdi a pravidel pro jednotlivé druhy konsolidovanych a
harmonizovanych dat

e popis zplsobu zpiistupnéni konsolidovanych a harmonizovanych dat pro kontrolu
Zadavatelem i externim subjektem VZ3

Cilovy koncept pro 2. etapu bude navic obsahovat:

° popls apllkace vystupu projektu VZ Strategie v oblasti popisu procesl souvisejicich s
porizovanim a spravou dat SZ do nastaveni procest v informaénim systému

* nastaveni konfigurace specialnich kontrol dat pro komponentu Sprava a aktualizace ZPS,
DTI a ostatnich dat SZ, jejichz definice vyplynou z pribé&hu predchozich praci

2) V dokumentu - Seznam pouzitych zkratek a definic (pfiloha ¢. 14 ZD)

e V seznamu pouzitych definic se méni definice pojmu ,Standardni software"

Plvodni znéni:
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Standardni Software znamena Software, ktery je distribuovan pod standardnimi licenénimi
podminkami vice tfetim osobam. Mezi Standardni Software patfi:

(i)Software renomovanych vyrobcl, jenZ je na trhu b&Zné& dostupny, tj. nabizeny na UGzemi
Evropské unie alespon péti (5) na sobé nezavislymi a vzajemné nepropojenymi subjekty
opravnénymi takovyto Software upravovat, udrzovat, provozovat a rozvijet, a ktery je v dobé
uzavieni Smlouvy prokazatelné uzivan v produkénim prostiedi nejméné u péti (5) na sobé
nezavislych a vzadjemné nepropojenych subjektl; nebo

(ii)Software, u kterého je s ohledem na jeho (i) marginalni vyznam, (ii) nekomplikovanou
propojitelnost ¢i (iii) oddélitelnost a nahraditelnost v IT prostfedi bez nutnosti vynakladani
vétsich prostfedkll (vice neZ 50.000 K& / rok) zajisté&no, Ze dal&i rozvoj Software jinou osobou
nez tvlrcem/distributorem takového Software je mozné provadét bez toho, aby tim byla
dotéena prava autor( takovéhoto Softwaru, nebot nebude nutné zasahovat do Zdrojovych kédd
takovéhoto Softwaru anebo proto, Ze pripadné nahrazeni takovéhoto Softwaru nebude
predstavovat vyraznéjsi komplikaci a naklad na strané Objednatele; nebo

(iii)Software, jehoz API (,Application Programming Interface“) pokryva vsechny moduly a
funkcionality Software, je dobre dokumentované, umoziuje zapouzdieni Software a jeho
adaptaci v rdmci ménicich se podminek IT prostfedi Objednatele a Software bez nutnosti zasahu
do Zdrojovych kédd Softwaru, a u kterého Dodavatel poskytne Objednateli préavo uZit toto
rozhrani pro programovani aplikaci ve stejném rozsahu, jako Software.

Nové znéni:

Standardni Software znamena Software, ktery je distribuovan pod standardnimi licen¢nimi
podminkami vice tfetim osobam. Mezi Standardni Software patfi:

(i) Software renomovanych vyrobcl, jenZ je na trhu bézné dostupny, tj. nabizeny na UGzemi
Evropské unie alesponn péti (5) na sobé nezavislymi a vzajemné nepropojenymi subjekty
opravnénymi takovyto Software udrzovat, provozovat a rozvijet, a ktery je v dobé& uzavfeni
Smlouvy prokazatelné uzivan v produkénim prostfedi nejméné u péti (5) na sobé nezavislych a
vzdjemné nepropojenych subjekttd; nebo

(ii) Software, u kterého je s ohledem na jeho (i) margindlni vyznam, (ii) nekomplikovanou
propojitelnost Ci (iii) oddélitelnost a nahraditelnost v IT prostfedi bez nutnosti vynakladani
vétdich prostiredkl (vice nez 50.000 K¢& / rok) zajiténo, Ze dalsi rozvoj Software jinou osobou
nez tvlrcem/distributorem takového Software je mozné provadét bez toho, aby tim byla
dotéena prava autor( takovéhoto Softwaru, nebot nebude nutné zasahovat do Zdrojovych kod{
takovéhoto Softwaru anebo proto, Ze prfipadné nahrazeni takovéhoto Softwaru nebude
predstavovat vyraznéjsi komplikaci a naklad na strané Objednatele; nebo

(iii) Software, jehoz API (,Application Programming Interface"“) pokryva vsechny moduly a
funkcionality Software, je dobre dokumentované, umoziiuje zapouzdreni Software a jeho
adaptaci v ramci ménicich se podminek IT prostifedi Objednatele a Software bez nutnosti zasahu
do zdrojovych kédG Softwaru, a u kterého Dodavatel poskytne Objednateli pravo uZit toto
rozhrani pro programovani aplikaci ve stejném rozsahu, jako Software.

3) V dokumentu - Smlouva o dilo na vytvoreni IS DTMZ (p¥iloha &. 2a ZD)

e Uvodni ustanoveni Smlouvy

Plvodni znéni:

Zkratky a pojmy uvedené s velkym pocatecnim pismenem v této Smlouvé a jejich jednotlivych
Pfilohach maji vyznam definovany v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace Seznam pouzitych
zkratek a definic, neni-li v téle této Smlouvy nebo jeji konkrétni Priloze vyslovné uvedeno jinak.
Nové znéni:

Zkratky a pojmy uvedené s velkym pocatec¢nim pismenem v této Smlouvé a jejich jednotlivych
Pfilohach maji vyznam definovany v pfiloze ¢. 8 této Smlouvy Seznam pouzZitych zkratek a
definic, neni-li v téle této Smlouvy nebo jeji konkrétni Pfiloze vyslovné uvedeno jinak.

e Cldnek 1.2. Smlouvy

Plvodni znéni:

1.2. V ramci provadéni Dila je Zhotovitel povinen na zakladé specifikace uvedené v Technické
specifikaci zejména, nikoliv vSak vylucné:
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Nové znéni:

1.2. V rdmci provadéni Dila je Zhotovitel povinen na zakladé specifikace uvedené v Technické
specifikaci a v Pfiloze ¢. 9 této Smlouvy — Nabidce Zhotovitele:

e Clének 1.2. pism. m) Smlouvy

Plvodni znéni:

m) zajistit a udrzovat Licence k Standardnimu Software, ktery je soucasti Pfedmétu PInéni, a
zajistit poskytnuti podpory (subscription / license maintenance) k tomuto Standardnimu
Software, véetné nejnovéjsich verzi tohoto Standardniho Software Objednateli po dobu trvani
Licence k Standardnimu Software, jak je tato doba uvedend v c¢lanku 6.2.2(i) Zvlastnich
obchodnich podminek;

Nové znéni:

m) zajistit a udrZzovat Licence k Standardnimu Software, ktery je soucasti Pfedmétu PInéni, a
zajistit poskytnuti podpory (subscription / license maintenance) k tomuto Standardnimu
Software, vcetné nejnovéjsich verzi tohoto Standardniho Software (nedohodnou-li se Smluvni
strany jinak) Objednateli po dobu trvani Licence k Standardnimu Software, jak je tato doba
uvedend v ¢lanku 6.2.2(i) Zvlastnich obchodnich podminek:

e Cldnek 2.2. Smlouvy

Plvodni znéni:

2.2. V pripadé védomosti o rizicich a hrozbach vyplyvajicich z pfipadného nedodrzovani
bezpecnostnich doporuceni souvisejicich s provozem Softwaru, ktery je soucasti Dila,
Objednatelem, je Zhotovitel povinen na tuto skuteCnost Objednatele bezodkladné pisemné
upozornit, v opacném pripadé nese Zhotovitel odpovédnost za Skodu v této souvislosti vzniklou:

Nové znéni:

2.2. V pripadé védomosti o rizicich a hrozbach vyplyvajicich z pfipadného nedodrzovani
bezpecnostnich doporuceni souvisejicich s provozem Softwaru, ktery je soudcasti Dila, pfi
poskytovani plnéni dle této Smlouvy, Objednatelem, je Zhotovitel povinen na tuto skutecnost
Objednatele bezodkladné pisemné upozornit, v opacném pfipadé nese Zhotovitel odpovédnost
za Skodu v této souvislosti vzniklou.

e Cldnek 2.4. pism. d) Smlouvy

Plvodni znéni:

d) informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych poradach (tzv.
kontrolnich dnech), které bude Objednatel v souladu s postupy popsanymi v Technické
specifikaci organizovat podle potifeby a kterych se Zhotovitel bude povinen castnit
prostfednictvim odpovédnych osob, jez budou schopny kvalifikované prezentovat pfislusné
informace a reagovat na dotazy Objednatele. Zapisy z kontrolnich dnl bude pofizovat
Zhotovitel, schvaleni zapisi podléhad osobé& opravnéné jednat za Objednatele; tato &innost bude
provadéna predevSim v souladu s pozadavky na fizeni projektu dle clanku 6 Technické
specifikace;

Nové znéni:

d) informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych poradach (tzv.
kontrolnich dnech), které bude Objednatel v souladu s postupy popsanymi v Technické
specifikaci a v Priloze ¢ 9 této Smlouvy organizovat podle predem se Zhotovitelem
dohodnutého harmonogramu a kterych se Zhotovitel bude povinen Ucastnit prostrednictvim
odpovédnych osob, jez budou schopny kvalifikované prezentovat pfislusné informace a reagovat
na dotazy Objednatele. Z&pisy z kontrolnich dnli bude pofizovat Zhotovitel, schvaleni zapis{
podléhda osobé opravnéné jednat za Objednatele; tato Cinnost bude provadéna predevsim v
souladu s pozadavky na Fizeni projektu dle ¢lanku 6 Technické specifikace;

e Clanek 2.5. Smlouvy

Plvodni znéni:
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2.5. Pokud Objednatel zjisti, ze Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanovenimi této Smlouvy ¢&i s
ustanovenimi Technické specifikace, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym postupem Zhotovitele a dale tuto Smlouvu plnil Fadnym
zplsobem. Jestlize tak Zhotovitel neuéini do patnacti (15) Pracovnich dnl od pisemného
upozornéni ze strany Objednatele, jeho postup bude chapan jako podstatné poruseni této
Smilouvy.

Nové znéni:

2.5. Pokud Objednatel zjisti, ze Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanovenimi této Smlouvy Ci s
ustanovenimi Technické specifikace, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym postupem Zhotovitele a dale tuto Smlouvu plnil Fadnym
zplsobem. Jestlize tak Zhotovitel neudini do tficeti (30) Pracovnich dnd od pisemného
upozornéni ze strany Objednatele, jeho postup bude chapan jako podstatné poruseni této
Smilouvy.

e Clanek 3.1. Smlouvy

Pdvodni znéni:
3.1. Provadéni Dila bude zahajeno ode dne nabyti Uc¢innosti této Smlouvy.
Nové znéni:

3.1. Provadéni Dila bude zahajeno ode dne nabyti UCinnosti této Smlouvy, nejdfive vSak od 01.
09. 2022.

o Clanek 3.3. Smlouvy

Plvodni znéni:

3.3. Dilo bude Zhotovitel provadét v Etapach a Podetapach a terminech stanovenych v
Technické specifikaci ¢i jinak ujednanych mezi Stranami. Strany souhlasi, Ze nesplnéni jakékoli
Etapy C¢i Podetapy provadéni predmétné Casti Dila Zhotovitelem Fadné a vcéas predstavuje
podstatné poruseni této Smlouvy, které opraviuje Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

Nové znéni:

3.3. Dilo bude Zhotovitel provadét v Etapach a Podetapach a terminech stanovenych v
Technické specifikaci ¢i jinak ujednanych mezi Stranami. Strany souhlasi, Ze nesplnéni jakékoli
Etapy provadéni predmétné Casti Dila Zhotovitelem Fadné a vcas, a to se zapoctenim dodatecné
Ihdty k ndpravé, kterd musi ¢init nejméné 14 pracovnich dni, predstavuje podstatné poruseni
této Smlouvy, které opravnuje Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

o Clanek 3.4. Smlouvy

Plvodni znéni:

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo (vCetné kazdé z dil¢ich Etap a Podetap) tak, aby
Akceptaéni fizeni ve vztahu k Dilu, resp. k jednotlivym vystupdm plnéni této Smlouvy tvoficim
Etapy a Podetapy, bylo ukonéeno nejpozdéji v den, ktery je uveden pro dotéeny vystup (véetné
kazdé z dil¢ich Etap a Podetap) v Technické specifikaci, pfedevsim v Harmonogramu projektu, Ci
ktery je sjednany mezi Stranami. Zména termind uvedenych v Technické specifikaci, predev&im
v Harmonogramu projektu, je mozna pouze v souladu s touto Smlouvou, jejimi PFilohami
a Zadéavaci dokumentaci (zejména Zvlastnimi obchodnimi podminkami) a za podminek ZZVZ.

Nové znéni:

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo (vCetné kazdé z dil¢ich Etap a Podetap) tak, aby
Akceptaéni fizeni ve vztahu k Dilu, resp. k jednotlivym vystupdm plnéni této Smlouvy tvoFicim
Etapy a Podetapy, bylo ukonceno nejpozdéji v den, ktery je uveden pro dotleny vystup (vietné
kazdé z dil¢ich Etap a Podetap) v Technické specifikaci, pfedevSim v Harmonogramu projektu, i
ktery je sjednany mezi Stranami. Zména termind uvedenych v Technické specifikaci, pfedevsim
v Harmonogramu projektu, je mozna pouze v souladu s touto Smlouvou, jejimi Pfilohami a za
podminek ZZVZ.

e Clanek 4.2. Smlouvy

Plvodni znéni:
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4.2. V pripadé, ze platné pravni predpisy nebo platné technické normy predepisuji provedeni
zkousek, revizi, atestl a méFeni & zajisténi prohladeni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich UspésSné provedeni pfed predanim Dila Objednateli, a to na naklady
Zhotovitele.

Nové znéni:

4.2. V pripadé, Ze platné pravni predpisy nebo platné a obecné zavazné technické normy
predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestl a méfeni & zajisténi prohladeni o shodé tykajicich
se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila Objednateli, a
to na naklady Zhotovitele.

o Clanek 4.3. Smlouvy

Plvodni znéni:

4.3. Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida této Smlouvé
(vCéetné jejich Priloh), jakoz i Zadavaci dokumentaci véetné jejich pfiloh (predevsim Technické
specifikaci a Zvlastnim obchodnim podminkam), je piné funkéni, a je prosté vad a nedodé&lkd s
vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkl, jeZ nebrani fadnému uzivani Dila, tj. v
pripadé, kdy Objednatel v ramci Akceptacniho fizeni akceptuje dilo s vyrokem , Akceptovano bez
vyhrad" ¢i ,Akceptovano s vyhradou" uvedenym v Akceptacnim protokolu.

Nové znéni:

4.3. Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida této Smlouvé
(vCetné jejich Priloh), jakoz i Zadavaci dokumentaci vcetné jejich pfiloh (pfedevsim Technické
specifikaci), je pIné funkéni, a je prosté vad a nedodélkl s vyjimkou drobnych vad a nedodé&lkd,
jez nebrani fddnému uzivani Dila, tj. v pfipadé, kdy Objednatel v ramci Akceptacniho Fizeni
akceptuje dilo s vyrokem ,Akceptovano bez vyhrad" ¢i ,Akceptovano s vyhradou" uvedenym v
Akceptacnim protokolu.

o Clanek 4.5. Smlouvy

Plvodni znéni:

4.5. Podrobnosti provadéni Dila, vcetné posloupnosti provadéni jednotlivych jeho C¢asti,
Akceptaénich kritérii, Testd a dal$ich podminek pro splnéni predmétu této Smlouvy stanovi
Technicka specifikace.

Nové znéni:

4.5. Podrobnosti provadéni Dila, vcetné posloupnosti provadéni jednotlivych jeho Ccasti,
Akceptacnich kritérii, Testl a dal$ich podminek pro splnéni predmétu této Smlouvy stanovi
Technicka specifikace a Priloha ¢. 9 této Smlouvy - Nabidka Zhotovitele.

o Clanek 6.4. Smlouvy

Plvodni znéni:

6.4. Cena je clenéna na ceny za Etapy a Podetapy v Priloze ¢. 1 Cena PInéni a obsahuje veskeré
naklady Zhotovitele na provedeni celého Dila v jakosti dle této Smlouvy a jejich PFiloh, jakoZ i
dle Zadavaci dokumentace a jejich priloh, zejména vesSkeré ndaklady spojené s Uplnym a
kvalitnim provedenim Dila, poskytnuti nezbytnych opravnéni k dusevnimu vlastnictvi (zejména
Licence a Licence ke Standardnimu Software vietné podpory a zajisténi nejnovéjsich verzi
Standardniho Software), naklady na dodavky, Instalaci, Integraci, Implementaci, Skoleni
pracovnikl Objednatele, naklady na praci technikl Zhotovitele, jejich dopravni a jiné nahrady,
provozni naklady, pojisténi, cla, zmény kurzd a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci Dila; a
zohlednuje veskera rizika a vlivy (vCetné inflacnich a kurzovych), jeZ mohou béhem realizace
Dila vyvstat.

Nové znéni:
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6.4. Cena je Clenéna na ceny za Etapy a Podetapy v Priloze ¢. 1 Cena PInéni a obsahuje veskeré
naklady Zhotovitele na provedeni celého Dila v jakosti dle této Smlouvy a jejich Priloh, jakoz i
dle Zadavaci dokumentace a jejich pfiloh, zejména veskeré ndklady spojené s Uplnym a
kvalitnim provedenim Dila, poskytnuti nezbytnych opravnéni k dusevnimu vlastnictvi (zejména
Licence a Licence ke Standardnimu Software vietné podpory a zajisténi nejnovéjsich verzi
Standardniho Software), naklady na dodavky, Instalaci, Integraci, Implementaci, Skoleni
pracovnikl Objednatele, naklady na praci technikl Zhotovitele, jejich dopravni a jiné nahrady,
provozni naklady, pojisténi, cla, zmény kurzd a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci Dila.

o Clanek 6.7. Smlouvy

Plvodni znéni:

6.7. Cena je vyslovné sjednavana jako nejvysSi mozna, pevna a neprekrocitelnd a Strany pfi
jejim stanoveni zohlednily jeji pfiméFenost vzhledem k predpoklddanym vynosim z opravnéni
udélenych dle této Smlouvy. Bez ohledu na pfedchozi vétu tohoto ¢lanku 6.7 Ize Cenu prekrocit
pouze Umérné k rozsahu Objednatelem pozadovaného a Zhotovitelem poskytnutého PInéni
mimo ramec specifikovaného rozsahu Dila dle Technické specifikace; v takovém pripadé bude
zména Dila feSena pouze a vyhradné v souladu se ZZVZ.

Nové znéni:

6.7. Cena je vyslovné sjednavana jako nejvysSSi mozna, pevna a neprekrocitelnd a Strany pfi
jejim stanoveni zohlednily jeji pfiméFenost vzhledem k predpokladanym vynosim z opravnéni
udélenych dle této Smlouvy. Bez ohledu na predchozi vétu tohoto ¢lanku 6.7 Ize Cenu s Gcinky
do budoucna prekroCit pouze na zdkladé zadosti nékteré Strany ucinéné nejpozdéji k 1. 5.
kazdého roku platnosti této Smlouvy, a to o procentni sazbu odpovidajici kladné i zaporné
procentni sazb& rlstu prdmérné mzdy, kterd vychdzi z dat Vefejné databdze Ceského
statistického Uradu dostupné na adrese:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=MZD02-
A&sp=A8&skupld=8498&pvokc=8&katalog=308528z=T, z Udajl k 4. Etvrtleti predchoziho roku pro
Odvétvi J - Informaéni a komunikaéni ¢innosti, meziroéni index prlimérné mési¢ni mzdy na
prepottené polty zaméstnancl. Smiluvni strany si ujednaly, e Cena mdZe byt uvedenym
zplsobem upravena nejdFive pro obdobi od 1.1.2023. Zmé&nu Ceny iniciuje Strana, a to formou
navrhu na dodatek ke Smlouvé, ktery predlozi druhé Strané k odsouhlaseni. Smluvni strany si
dale ujednaly, e zména Ceny mUlze byt &in&na pouze v souladu se ZZVZ a e zména Ceny
stanovend postupem dle tohoto ustanoveni Smlouvy bude ¢&init nejvy$e 5% z plvodni vyse
Ceny, resp. z dil¢ich ¢asti Ceny, jak jsou tyto uvedeny v Pfiloze ¢. 1 Cena PInéni.

a) Smluvni strany pro zamezeni pochybnosti konstatuji, ze v pfipadé odloZeni fakturacniho
milniku v dlsledku prodleni Zhotovitele je Zhotovitel v souvislosti s inflaéni doloZkou
opravnén fakturovat takové ceny, jako by plnil Fadné a vcas

b) Smluvni strany pro spravné pochopeni vypoctu uvadi demonstrativni priklad aplikace inflacni
dolozky uvedené vyse (Cast, ze dolozku Ize uplatnit od 1.1.2023 se nepocitd):

Smluvni strany uzaviely smlouvu v roce 1.9. 2018. Dne 1. 4. 2020 pozadal zhotovitel o
Upravu smluvni ceny v souvislosti s dolozkou na rok 2020. V roce 2020 méli byt provedeny
dva fakturac¢ni milniky, a to milnik X - 1.3.2020 a milnik Y 2.5.2020. V casti zakonceni
fakturac¢nim milnikem je zhotovitel v prodleni a dand cinnost bude fadné dokoncena
1.6.2020.

Pro vypocet je rozhodny index pro rok 2019 - 4. Ctvrtletni pro odvétvi J, ktery cinil 105,5. S
ohledem na uvedené index vede ke zvySeni zbyvajicich dosud nefakturovanych cen o 5,5 %.
Vzhledem k limitu indexace se zbyvajici ceny zméni o 5 %. Platnost novych cen od 1. 5.
2020. Milnik X bude vyplacen dle cen nezohledfuijici inflaéni doloZku, nebot opozdénd
fakturace byla dana prodlenim zhotovitele. Milnik Y bude vyplacen dle cen po uplatnéni
inflacni dolozky.

e Cldnek 6.9. Smlouvy

Plvodni znéni:


https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=MZD02-A&sp=A&skupId=849&pvokc=&katalog=30852&z=T%20
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6.9. Pravo na zaplaceni prislusné casti Ceny Zhotoviteli vznika (tedy okamzik, ke kterému je
Zhotovitel opravnén vystavit Fakturu nastava) provedenim pfislusné Etapy (resp. pfislusné
Podetapy) ve smyslu Harmonogramu projektu a Prilohy ¢. 1 Cena PInéni a vyznacenim v
Akceptacnim protokolu ,Akceptovano bez vyhrad“ u posledniho vystupu pfislusné Etapy Cdi
Podetapy provadéni Dila. Pokud je v Akceptacnim protokolu vyznaceno ,Akceptovano s
vyhradou", vznika Zhotoviteli pravo na zaplaceni pfislusné c¢asti Ceny aZz po odstranéni
vytéenych vad a podpisem nového Akceptacniho protokolu ze strany Objednatele, v némz je
uvedena skutecnost, Ze doslo k odstranéni vytéenych vad.

Nové znéni:

6.9. Pravo na zaplaceni pfislusné ¢asti Ceny Zhotoviteli vznika (tedy okamzik, ke kterému je
Zhotovitel opravnén vystavit Fakturu nastava) provedenim prislusné Etapy (resp. prislusné
Podetapy) ve smyslu Harmonogramu projektu a Prfilohy ¢. 1 Cena PInéni a vyznacenim v
Akceptacnim protokolu posledniho vystupu pfislusné Etapy ¢i Podetapy ,Akceptovano bez
vyhrad" nebo ,Akceptovano s vyhradou“, pficemz vady, pro které byla uréena pfi akceptaci
vyhrada, jsou vady kategorie A. Pokud je v Akceptacnim protokolu vyznaceno ,Akceptovano s
vyhradou" a nejedna-li se o pripad stanoveny vyse, vznikd Zhotoviteli pradvo na zaplaceni
prislusné casti Ceny az po odstranéni vytéenych vad a podpisem nového Akceptacniho protokolu
ze strany Objednatele, v némz je uvedena skutecnost, Ze doslo k odstranéni vytéenych vad.

e Clének 6.12. Smlouvy

Plvodni znéni:

6.12. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli Fakturu na vySe uvedenou adresu Objednatele
nebo na e-mailovou adresu: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM SMLOUVY] nejpozdéji do
patnactého (15.) dne od vzniku prava na zaplaceni Ceny anebo jeji C¢asti. Objednatel ma po
dobu splatnosti Faktury pravo posoudit, zda je Faktura bezchybné vystavena a splfiuje vSechny
nalezitosti danového dokladu ve smyslu platnych a acéinnych obecné zavaznych pravnich
predpisi Ceské republiky, a na jeji vraceni, a to i opakované, pokud neni bezchybné vystavena
anebo nespliiuje vSechny naleZitosti dafového dokladu ve smyslu platnych a dcinnych obecné
zadvaznych pravnich predpisi Ceské republiky anebo k ni nebyly pfilozeny viechny dokumenty
ve smyslu této Smlouvy. Vracenim takové Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzeni
bezchybnosti Faktury prerusuje a po dodani opravené Faktury zacina bézet doba nova.

Nové znéni:

6.12. Zhotovitel je povinen dorudit Objednateli Fakturu na vyse uvedenou adresu Objednatele
nebo na e-mailovou adresu: [DOPLNi OBJEDNATEL PRED PODPISEM SMLOUVY] nejpozdéji do
patnactého (15.) dne od vzniku prava na zaplaceni Ceny anebo jeji ¢asti. Objednatel ma pravo
do sedmi (7) pracovnich dni po doruceni Faktury posoudit, zda je Faktura vystavena v souladu s
touto Smlouvou a spliiuje vSechny naleZitosti dariového dokladu ve smyslu platnych a Gcinnych
obecné zadvaznych pravnich pfedpist Ceské republiky, a v této |hité& pravo na jeji vraceni, a to i
opakovang, pokud neni bezchybné vystavena anebo nesplfiuje vSechny naleZitosti dafiového
dokladu ve smyslu platnych a G&innych obecné& zavaznych pravnich predpisd Ceské republiky
anebo k ni nebyly pfilozeny vSechny dokumenty ve smyslu této Smlouvy. Vracenim takové
Faktury se doba splatnosti a doba pro posouzeni bezchybnosti Faktury pferusuje a po dodani
opravené Faktury zacina bézet doba nova.

e Clének 11.2. Smlouvy

Plvodni znéni:

11.2. V piipadé jednostranného ukonceni této Smlouvy anebo jejiho zéniku jinym zplsobem nez
splnénim, ma Objednatel, neni-li sjednano jinak, pravo:

a) vratit veskeré i pouze nékteré dodané Casti predmétu Dila Zhotoviteli; nebo

b) ponechat si veskeré i pouze nékteré dodané Casti predmétu Dila.

Nové znéni:

11.2. V piipadé jednostranného ukonéeni této Smlouvy anebo jejiho zéniku jinym zplsobem nez

splnénim, ma Objednatel, neni-li Stranami sjednéno jinak, pravo a povinnost:

a) ponechat si dodané casti pfedmétu Dila, které byly Objednatelem akceptovany a které
predstavuji funkéni celek; za funkéni celek se pro tyto Ucely povazuje pfislusna Podetapa
Dila, jak jsou vymezeny v pfiloze ¢. 1 — Cena PInéni.
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e Clanek 11.3. Smlouvy

Plvodni znéni:

11.3. Pro vylouceni pochybnosti si Strany sjednavaji, ze ustanoveni tohoto ¢lanku 11 se pouzije
pro ty dasti Dila, ohledné kterych dosud neprobéhla akceptace (tj. nebylo ukonceno dané
Akceptacni Fizeni), i pro ty ¢asti Dila, ohledné kterych jiz akceptace probéhla.

Toto ustanoveni se odstrariuje bez nahrady, ostatni ¢lanky méni Cislovani v zavislosti na
vypusténi tohoto ustanoveni.

e Clanek 11.5. Smlouvy

Plvodni znéni:

11.5. Rozhodne-li se Objednatel vratit ¢asti predmétu Dila [ve smyslu ¢lanku 11.2.a)], musi je
vratit bez zbyte¢ného odkladu.

Toto ustanoveni se odstrariuje bez nahrady, ostatni ¢lanky méni Cislovani v zavislosti na
vypusténi tohoto ustanoveni.

e Clének 11.6. Smlouvy

Plvodni znéni:

11.6. Za c¢asti predmétu Dila, ke kterym Objednatel uplatni své pravo na ponechani si predmétu
Dila [ve smyslu ¢lanku 11.2.b)], ma Zhotovitel narok na zaplaceni ¢asti Ceny pouze v rozsahu,
ve kterém ma Objednatel z predmétné nevracené ¢asti predmétu Dila prospéch.

Toto ustanoveni se odstrariuje bez nahrady, ostatni ¢lanky méni Cislovani v zavislosti na
vypusténi tohoto ustanoveni.

e Cldnek 11.9. Smlouvy (plvodni &islovani, ve znéni zmény se jednd o &l. 11.6. Smlouvy)

Plvodni znéni:

11.9. (11.6.) Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do deseti (10) kalendafnich dnd od zaniku
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou jinym zptisobem neZ spiné&nim, pokud jiz cokoliv z
nize uvedeného bylo ¢i podle Harmonogramu projektu mélo byt dokonceno Ci rozpracovano v
rédmci dosavadniho pInéni Dila.

Nové znéni:

11.9. (11.6.) Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do tficeti (30) kalendainich dnli od z&niku
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou jinym zptisobem neZ spiné&nim, pokud jiz cokoliv z
nize uvedeného bylo ¢i podle Harmonogramu projektu mélo byt dokonceno ¢i rozpracovano v
ramci dosavadniho pInéni Dila.

e Clanek 12.8. Smlouvy

Plvodni znéni:

12.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji Prilohy:
Priloha ¢. 1 - Cena PInéni

Pfiloha ¢. 2 — Poddodavatelé

Pfiloha ¢. 3 - Realiza¢ni tym

Priloha €. 4 - Vypocet slevy z Ceny

Pfiloha ¢. 5 - Platforma SZ

Nové znéni:

12.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji Prilohy:
Pfiloha ¢. 1 - Cena PInéni

Pfiloha ¢. 2 — Poddodavatelé

Pfiloha ¢. 3 - Realizacni tym

Pfiloha €. 4 - Vypocet slevy z Ceny

Pfiloha ¢. 5 - Platforma SZ
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Pfiloha ¢. 6 — Zvlastni obchodni podminky
Pfiloha ¢. 7 - Technicka specifikace

Pfiloha C. 8 - Seznam pouzitych zkratek a definic
Pfiloha ¢. 9 — Nabidka Zhotovitele

4) V dokumentu - Smlouva o Gdrzbé, provozu a ramcovém rozvoji IS DTMZ (pFiloha
&. 2b ZD)

e Uvodni ustanoveni Smlouvy

Plvodni znéni:

Zkratky a pojmy uvedené s velkym pocatecnim pismenem v této Smlouvé a jejich jednotlivych
pfilohach maji vyznam definovany v pfiloze ¢. 14 Zadavaci dokumentace Seznam pouZitych
zkratek a definic, neni-li v téle této Smlouvy nebo jeji konkrétni PFiloze vyslovné uvedeno jinak.
Nové znéni:

Zkratky a pojmy uvedené s velkym pocatecnim pismenem v této Smlouvé a jejich jednotlivych
pfilohach maji vyznam definovany v pfiloze ¢. 6 této Smlouvy Seznam pouZitych zkratek a
definic, neni-li v téle této Smlouvy nebo jeji konkrétni Pfiloze vyslovné uvedeno jinak.

e Preambule, pism. (B) Smlouvy

Plvodni znéni:

(B) Objednatel jakozto zadavatel Verejné zakazky ma zajem na Udrzbé&, provozu a rdmcovém
rozvoji informacniho systému digitalni technické mapy Zeleznice, jez je blize specifikovan ve
Smlouvé o dilo a jejich pFilohach a v Technické specifikaci.

Nové znéni:

(B) Objednatel jakozto zadavatel Verejné zakazky ma zajem na udrzbé, provozu a rdmcovém
rozvoji informacniho systému digitalni technické mapy Zeleznice, jez je blize specifikovan ve
Smlouvé o dilo a jejich Pfilohach.

e Clanek 1.1. Smlouvy

Plvodni znéni:

1.1.Pfedmétem této Smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytovat Objednateli Plnéni
souvisejici se Systémem, vytvofenymi pro Objednatele Poskytovatelem na zakladé Smlouvy o
dilo, dle specifikace uvedené v této Smlouvé a Technické specifikaci, sestavajici zejména z
nasledujicich ¢innosti:

Nové znéni:

1.1.Pfedmétem této Smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytovat Objednateli PInéni
souvisejici se Systémem, vytvofenym pro Objednatele Poskytovatelem na zdkladé Smlouvy o
dilo, dle specifikace uvedené v této Smlouvé a jejich Priloh uvedenych v této Smlouve,
sestavajici zejména z nasledujicich ¢innosti:

e Cldnek 1.6. Smlouvy

Pdvodni znéni:
1.6. Nedilnou soucast této Smlouvy tvori Zvlastni obchodni podminky.
Nové znéni:

1.6.Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi Zvlastni obchodni podminky, které jsou pfilozeny jako
Pfiloha ¢. 8 této Smlouvy.

e Cldnek 2.2. pism. b) bod vii. Smlouvy

Plvodni znéni:

vii. konkrétni Akceptacni kritéria vychazejici ze zdakladnich Akceptacnich kritérii urcenych
v Poptavce

Nové znéni:
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vii. konkrétni Akceptacni kritéria vychazejici ze zakladnich Akceptacnich kritérii urcenych
v Poptavce,

nebo si od Objednatele vyzadat zpresnéni Poptavky, popf. si od Objednatele vyzadat dalSich
deset (10) Pracovnich dnl k vypracovani nabidky.

e Cldnek 2.2. pism. g) Smlouvy

Plvodni znéni:

(9) V pfipadé&, Ze pfi pInéni Objednavky nastanou dlvody, pro které by Objednatel mohl ukondit
tuto Smlouvu anebo Objednatel (i) odmitne prevzeti Sluzby rozvoje v ramci Akceptacniho fizeni
a Poskytovatel ani v dodatedné primérené |hit&, ne vsak del$i neZ tficet (30) dnl, neni-li
sjednano jinak, vady Sluzeb rozvoje neodstrani, nebo (ii) Objednatel Sluzby rozvoje prevezme s
vyhradami vyznacenim ,Akceptovano s vyhradami* v Akceptacnim protokolu a Poskytovatel ani
v dodateéné pfimérené |h(t&, ne viak delsi nez tFicet (30) dnl, neni-li sjednédno jinak, nezjedna
napravu, je Objednatel opravnén od Objednavky odstoupit od pocatku.

Nové znéni:

(9) V pfipadé, Ze pfi pInéni Objednavky nastanou divody, pro které by Objednatel mohl ukoncit
tuto Smlouvu anebo Objednatel (i) odmitne prevzeti Sluzby rozvoje v ramci Akceptacniho fizeni
pro vady a Poskytovatel ani v dodate¢né primérené Ihdté, ne vdak deldi ne? tficet (30) dnd,
neni-li sjednano jinak, vady SluZzeb rozvoje neodstrani, nebo (ii) Objednatel Sluzby rozvoje
pfevezme s vyhradami vyznacenim ,Akceptovano s vyhradami* v Akceptacnim protokolu a
Poskytovatel ani v dodate¢né primérené Ih(t&, ne vdak del$i neZ tficet (30) dnl, neni-li
sjednano jinak, nezjedna napravu, je Objednatel opravnén od Objednavky odstoupit od pocatku.

o Clanek 2.3. pism. i) Smlouvy

Plvodni znéni:

(i) Poskytovatel porusi svoji povinnost dorucit Objednateli Nabidku v terminu dle ¢lanku 2.2(b) a
nezjednd napravu ani do patnacti (15) dnl od doruceni pisemného ozndmeni Objednatele o
takovém poruseni;

Nové znéni:

(i) Poskytovatel porusi svoji povinnost dorucit Objednateli Nabidku v terminu dle ¢lanku 2.2(b) a
nezjednd napravu ani do tficeti (30) dnl od doruceni pisemného ozndmeni Objednatele o
takovém poruseni, aniz by Objednateli prokazal relevantni dtvody, pro¢ Nabidku Objednateli
nedorudil; za relevantni dlvody se pro tyto Ucely povazuiji zejména pripady vy$si moci vedouci k
neschopnosti Poskytovatele dorucit Nabidku, dale mimorfadné docCasné kapacitni zatiZzeni
(nejdéle viak po dobu 3 mésicll) na stran& Poskytovatele nebo vi¢i Objednateli jeho jiz predem
notifikovana nesoucinnost;

e Cldnek 3.7. Smlouvy

Plvodni znéni:

3.7. V pripadé, Zze povinnosti uvedené v cClanku 3.6 jsou splnény pred okamzikem zaniku
smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou a nasledné dojde ke zménam, které ovliviuji
vystupy téchto povinnosti, je Poskytovatel povinen splnit dotéené povinnosti dle ¢lanku 3.6 do
jednoho (1) mésice od zaniku smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou.

Nové znéni:

3.7. V pripadé, ze povinnosti uvedené v ¢lanku 3.6 jsou splnény pred okamzikem zaniku
smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou a nasledné dojde ke zménam, které ovliviuji
vystupy téchto povinnosti, je Poskytovatel povinen splnit dotéené povinnosti dle ¢lanku 3.6 do
jednoho (1) mésice od zaniku smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou. Za splnéni
povinnosti dle clanku 3.7 nalezi Poskytovateli odména na zakladé vykazaného poctu
odpracovanych ¢lovékodnl Poskytovatelem.

e Clanek 5.2. Smlouvy

Plvodni znéni:

5.2. Tato Smlouva se uzavird na dobu urditou, a to s Gcinnosti od okamziku stanoveného pro
zahajeni PInéni dle této Smlouvy dle predchoziho Clanku 5.1 do uplynuti Sedesati jedna (61)
mésicd od tohoto okamziku.
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Nové znéni:

5.2. Tato Smlouva se uzavird na dobu uréitou, a to do uplynuti 70 mésicl od nabyti G&innosti
této Smiouvy.

o Clanek 7.8. Smlouvy

Plvodni znéni:

7.8. S vyhradou ¢lanku 7.5 jsou jednotlivé sloiky Ceny uvedené v Priloze ¢. 1 Cena PInéni mezi
Stranami vyslovné sjednany jako nejvyssi mozné a neprekrootelne a Strany pr| Je]ICh stanoveni
zohlednily jejich pfimérenost vzhledem k predpoklddanym vynosim z opravnéni udélenych dle
této Smlouvy.

Nové znéni:

7.8. Jednotlivé slozky Ceny uvedené v Pfiloze ¢. 1 Cena PInéni jsou mezi Stranami vyslovné
sjednany jako nejvyssi mozné a neprekrocitelné a Strany pfi jejich stanoveni zohlednily jejich
priméfenost vzhledem k predpoklddanym vynosim z opravnéni udélenych dle této Smlouvy;
Strany se vyslovné dohodly, Ze to neplati pro pfipady dle ¢lanku 7.5 a dale pro pfipady, kdy na
zakladé Zadosti nékteré ze Stran ucinéné nejpozdéji k 1. 5. kazdého roku platnosti této Smlouvy
bude s ucinky do budoucna navySena Cena, a to o procentni sazbu odpovidajici kladné i zaporné
procentni sazb& rlstu primérné mzdy, kterd vychdzi z dat Verejné databdze Ceského
statistického Uradu dostupné na adrese:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=MZD02-
A&sp=A&skupld=8498&pvokc=8&katalog=308528z=T, z Gdajl k 4. Etvrtleti pfedchoziho roku pro
Odvétvi J - Informacéni a komunikacni ¢innosti, meziroéni index prlmérné mésiéni mzdy na
prepoctené pocty zaméstnancl. Strany si ujednaly, e Cena mize byt uvedenym zplsobem
upravena nejdfive pro obdobi od 1.5.2024. Zménu Ceny iniciuje Strana, a to formou navrhu na
dodatek ke Smlouve, ktery predlozi druhé Strané k odsouhlaseni. Smluvni strany si dale
ujednaly, Ze zména Ceny muZe byt uéin&na pouze v souladu se ZZVZ a Ze zména Ceny
stanovena postupem dle tohoto ustanoveni Smlouvy bude ¢&init nejvy$e 5% z plvodni vyse
Ceny, resp. z dil¢ich ¢asti Ceny, jak jsou tyto uvedeny v Pfiloze ¢. 1 Cena PInéni.

a) Smluvni strany pro zamezeni pochybnosti konstatuji, ze v pfipadé odlozeni fakturac¢niho
milniku v disledku prodleni Zhotovitele je Zhotovitel v souvislosti s inflaéni doloZkou opravnén
fakturovat takové ceny, jako by plnil Fadné a vcas.

b) Smluvni strany pro spravné pochopeni vypoctu uvadi demonstrativni priklad aplikace inflacni
doloZky uvedené vyse (Cast, Ze dolozku Ize uplatnit od 1.1.2023 se nepocita):

Smluvni strany uzavrely smlouvu v roce 1.9. 2018. Dne 1. 4. 2020 pozadal zhotovitel o Upravu
smluvni ceny v souvislosti s doloZzkou na rok 2020. V roce 2020 méli byt provedeny dva
fakturacni milniky, a to milnik X - 1.3.2020 a milnik Y 2.5.2020. V ¢asti zakonceni fakturac¢nim
milnikem je zhotovitel v prodleni a dana c¢innost bude radné dokoncena 1.6.2020.

Pro vypocet je rozhodny index pro rok 2019 - 4. Ctvrtletni pro odvétvi J, ktery cinil 105,5. S
ohledem na uvedené index vede ke zvySeni zbyvajicich dosud nefakturovanych cen o 5,5 %.
Vzhledem k limitu indexace se zbyvajici ceny zméni o 5 %. Platnost novych cen od 1. 5. 2020.
Milnik X bude vyplacen dle cen nezohledfujici inflaéni doloZku, nebot opoZdénéa fakturace byla
dana prodlenim zhotovitele. Milnik Y bude vyplacen dle cen po uplatnéni inflacni dolozky.

e Cldnek 8.1. Smlouvy

Pdvodni znéni:

8.1. Prava dusevniho vlastnictvi k PInéni dle této Smlouvy se Fidi ¢lankem 6 Zvlastnich
obchodnich podminek.

Nové znéni:

8.1. Pokud bude soudasti sluzeb dle ¢l. 1.1. pism. b) a c) této Smlouvy (dale pro Gcely tohoto
¢lanku Smlouvy ,sluzba Rozvoje") autorské dilo ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o
pravu autorském a pravech souvisejicich s autorskym pravem, ve znéni pozdé&jsich pFedpist
(dale jen ,autorsky zdkon“), poskytuje Poskytovatel Objednateli opravnéni dle povahy dané
sluzby, a to v rozsahu a za podminek uvedenych v ¢l. 6 Zvlastnich obchodnich podminek.

e Cldnek 10.1. Smlouvy

Plvodni znéni:


https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=MZD02-A&sp=A&skupId=849&pvokc=&katalog=30852&z=T%20
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=MZD02-A&sp=A&skupId=849&pvokc=&katalog=30852&z=T%20
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10.1. Poskytovatel bude poskytovat Pausalni sluzby na Urovni Service Level Agreement dle
Servisniho modelu v rezimu dle ¢lanku 12.1.2 Zvlastnich obchodnich podminek a dle ¢lanku
4.1.6 Technické specifikace.

Nové znéni:

10.1. Poskytovatel bude poskytovat Pausalni sluzby na uUrovni Service Level Agreement dle
Prilohy €. 5 této Smlouvy.

e Clének 13.4. Smlouvy

Plvodni znéni:

13.4. Tato smlouva n'v\ﬁie zaniknout pouze zplsoby uvedenymi v ¢lanku 18 2Zvlastnich
obchodnich podminek. Zadna ze stran neni opravnéna tuto Smlouvu jednostranné vypovédét.
Obé strany se timto vyslovné vzdavaji svého prava domahat se zruSeni zavazku po uplynuti
deseti let od jeho vzniku dle § 2000 odst. 1 Obcanského zakoniku.

Nové znéni:

13.4. Tato smlouva miZe zaniknout pouze zplUsoby uvedenymi v ¢&lanku 18 Zvlastnich
obchodnich podminek. Zadna ze stran neni opravnéna tuto Smlouvu jednostranné vypovédét.

e Clanek 13.6. Smlouvy

Plvodni znéni:

13.6. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji Prilohy:
Pfiloha ¢. 1 - Cena PInéni

Pfiloha ¢. 2 - Poddodavatelé

Pfiloha ¢. 3 - Realizacni tym

Pfiloha ¢. 4 - Platforma SZ

Nové znéni:

13.6. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji Prilohy:
Pfiloha ¢. 1 - Cena PInéni

Priloha ¢. 2 — Poddodavatelé

Pfiloha ¢. 3 - Realiza¢ni tym

Priloha ¢. 4 - Platforma SZ

Priloha €. 5 - Service Level Agreement

Pfiloha ¢. 6 - Seznam pouzitych zkratek a definic

Priloha ¢. 7 - Technicka specifikace

Pfiloha €. 8 - Zvlastni obchodni podminky

Pfiloha ¢. 9 — Nabidka Zhotovitele

5) V dokumentu - Zvlastni obchodni podminky pro vefejnou zakazku ,Datové a
informacni zajisténi Digitalni technické mapy zeleznic" (priloha ¢. 2c ZD)

e Clének 3.1.1. ZOP

Plvodni znéni:

3.1.1. Strany se zavazuji postupovat v souladu s veskerymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a prohlasuji, Ze Smlouvy i tyto Zvlastni obchodni podminky jsou v souladu s témito
préavnimi predpisy. Pokud se v prib&hu trvani Smlouvy nékteré jeji ustanoveni dostane do
rozporu s kogentnim ustanovenim obecné zavazného pravniho predpisu, plati pfislusné
ustanoveni pravniho predpisu s tim, Ze zbyvajici ustanoveni Smlouvy zUstavaji v platnosti.

Nové znéni:
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3.1.1. Strany se zavazuji postupovat v souladu s veskerymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Pokud se v prib&hu trvani Smlouvy nékteré jeji ustanoveni dostane do rozporu s
kogentnim ustanovenim obecné zavazného pravniho predpisu, plati pFislusné ustanoveni
pravniho predpisu s tim, Ze zbyvajici ustanoveni Smlouvy zlstavaji v platnosti.

e Clanek 4.1.3. pism. 0) ZOP

Plvodni znéni:

(o) plnit Interni pfedpisy a pokyny Objednatele v oblasti likvidace Dat (at uZ dat na papirovych
médiich, dat zpracovavanych elektronicky nebo prostifednictvim jakychkoli dal$ich nosi¢d dat);

Nové znéni:

(o) plnit Interni pfedpisy a pokyny Objednatele v oblasti likvidace Dat (at uZ dat na papirovych
médiich, dat zpracovavanych elektronicky nebo prostfednictvim jakychkoli daldich nosi¢ dat) za
predpokladu, Ze byl s témito Internimi pfedpisy pfedem seznamen a Ze mu jsou pokyny ze
strany Objednatele sdéleny v zaznamenatelné formé;

e Clének 5.1.2. ZOP

V rdmci kapitoly 5 ZOP se pfidava nové ustanoveni 5.1.2. ZOP v nasledujicim znéni:

5.1.2. Objednatel je povinen poskytovat veskerou nezbytnou soucinnost k tomu, aby mohl
Dodavatel naplnit ucel Smiouvy.

e Clanek 6.1.2. bod (i) ZOP

Plvodni znéni:

(i) Licence se udéluje jako nevyhradni a opraviuje Objednatele k vykonu prava uzit veskera
Autorska dila a k vykonu prava vytézovat a zuzitkovat Databaze, jez tvofi Pfedmét PInéni, a to:

a. k jakémukoliv Gcelu;
b. na dobu trvani majetkovych prav autorskych;

c. na jakémkoliv izemi;

o

jakymkoliv zplsobem;

e. mnozstevné neomezenou, pfip. s mnozstevnim omezenim, nejméné vSak na pocet
opravnénych uzivateld uvedeny v Technické specifikaci; za opravnéné uZivatele se
povazuji osoby, které disponuji prfistupovymi U(daji k Predmétu PInéni, pficemz
mnoZstevni omezeni se nevztahuje na osoby, kterym je umoznéno pristupovat k datiim
pochazejicim z Pfedmétu PInéni, aniz by pfi tom pFistupovaly k samotnému Predmétu
PInéni.

Nové znéni:

(i) Licence se udéluje jako nevyhradni a opraviiuje Objednatele k vykonu prava uzit veskera
Autorska dila a k vykonu prava vytézovat a zuzitkovat Databaze, jez tvori Pfredmét PInéni, a to:

a. kucelu, pro ktery bylo Objednatelem vyhlaseno zadavaci fizeni na vefejnou zakazku
»Vznik a rozvoj digitdlnich technickych map Zzeleznic (DTMZ) - dodavka SW feSeni a
celkova datova konsolidace" a ktera je dale specifikovana ve Smlouvé o Dilo a Servisni
smlouvé;

b. na dobu trvani majetkovych prav autorskych;

c. na uréeném Uzemi (CR), neni-li vyslovné licenénimi podminkami ke konkrétnimu SW
uvedeno jinak;

d. jakymkoliv zplisobem;

e. mnozstevné neomezenou, pfip. s mnozstevnim omezenim, nejméné vsSak na pocet
opravnénych uzivateld uvedeny v Technické specifikaci; za opravnéné uZivatele se
povazuji osoby, které disponuji pristupovymi (daji k Predmétu PlInéni, pficemz
mnoZstevni omezeni se nevztahuje na osoby, kterym je umoznéno pFistupovat k datim
pochazejicim z Predmétu PInéni, aniz by pfi tom pfistupovaly k samotnému Predmétu
Plnéni.

e Clanek 6.2.2. bod (i) ZOP
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Plvodni znéni:

(i) Licence k Standardnimu Software se udéluje jako nevyhradni a opravnuje Objednatele k
vykonu prava uzit veskery Standardni Software, jez je soucasti Predmétu PInéni, a to:

a. vdemi zplsoby odpovidajicimi G&elu, pro ktery je takovy Standardni Software uréen;

b. na dobu trvani majetkovych prav autorskych, nebo alesporni na dobu trvani Servisni
smlouvy (mysleno od podpisu Servisni smlouvy do jejiho zaniku);

c. na jakémkoliv izemi;
d. s mnoZstevnim omezenim odpovidajicim ¢lanku 6.1.2(i)e.
Nové znéni:

(i) Licence k Standardnimu Software se udéluje jako nevyhradni a opraviuje Objednatele k
vykonu prava uzit veskery Standardni Software, jezZ je soucasti Predmétu PInéni, a to:

a. vdemi zplsoby odpovidajicimi G&elu, pro ktery je takovy Standardni Software uréen;

b. na dobu trvani majetkovych prav autorskych, nebo alespon na dobu trvani Servisni
smlouvy (mysleno od podpisu Servisni smlouvy do jejiho zaniku);

c. na uréeném uzemi (CR), neni-li vyslovné licenénimi podminkami ke konkrétnimu SW
uvedeno jinak;

d. s mnozstevnim omezenim odpovidajicim ¢lanku 6.1.2(i)e.
o Clanek 6.2.2. bod (iii) ZOP

Plvodni znéni:

(iii) Objednatel ma v ramci Licence k Standardnimu Software pravo udélit k Standardnimu
Software, ktery je souclasti Pfedmétu PlInéni, podlicenci a pravo postoupit Licenci k
Standardnimu Softwaru zcela Ci z ¢asti, a to pouze organizacnim slozkam statu, byl-li jim svéfen
vykon &innosti (byt z&asti) spadajici do innosti vykondvané Objednatelem, osobdm v postaveni
vi¢i Objednateli dle § 11 ZZVZ a déle pravnickym osobdm s Objednatelem propojenym a
osobam, které Objednatel v rdmci své Cinnosti povéril vykonem urdité ¢innosti, s ¢imz Dodavatel
vyslovné souhlasi.

Nové znéni:

(iii) Objednatel ma v réamci Licence k Standardnimu Software pravo udélit k Standardnimu
Software, ktery je souclasti Predmétu PInéni, podlicenci a pravo postoupit Licenci k
Standardnimu Softwaru zcela Ci z Casti, a to pouze organiza¢nim slozkam statu, byl-li jim svéfen
vykon ¢&innosti (byt z&&sti) spadajici do &innosti vykondvané Objednatelem, osobdm v postaveni
vi¢i Objednateli dle § 11 ZZVZ a dale pravnickym osobdm s Objednatelem propojenym a
osobam, které Objednatel v rdmci své Cinnosti povéril vykonem urcité ¢innosti, s ¢imz Dodavatel
vyslovné souhlasi, neni-li to v rozporu s licenénimi podminkami vyrobce Standardniho Software
vztahujici se k SW, ktery jsou soucasti PInéni.

e Za Clanek 6.4. ZOP se vklada novy ¢lanek 6.5. ZOP s nazvem Existuijici dila, ve znéni:

6.5. Existujici dila

6.5.1. V pripadé, ze Dodavatel disponuje nékterymi autorskymi dily uréenymi pro splnéni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy (dale také jen ,existujici dilo"). Pro vylouceni pochybnosti
(i) mohou byt existujicimi dily jen takovad autorskd dila, kterd existovala pred uzavieném
smlouvy a dale (ii) existujicimi dily nemohou byt autorskad dila vytvofend dle pozadavk{
Objednatele ¢i autorska dila vzniknuvsi vyhradné pro pInéni dle smlouvy.

6.5.2. V pripadé existujicich d&l Objednatel k témto existujicim dildim dnem Uplného zaplaceni
¢asti Ceny, v jehoz ramci bylo existujici dilo zapracovano do dila ¢i poskytnuto v ramci dané
faze PInéni, nabyva nevyhradni, pfevoditelnou, mnozstevné neomezenou, licenci trvajici po
dobu trvani majetkovych prav autora, s pravem udéleni podlicence k vykonu prava k uziti
takového existujiciho dila, tj. zejména prava rozmnozovat, prekladdat, zpracovavat, upravovat ci
jinak ménit nebo nechat ménit (véetné zmén treti osobou), spojovat s jinym dilem, jakoz i
zarazovat do dila souborného, a to neomezené co do mista a mnozstvi.

e Plvodni ¢lanek 6.5. ZOP (spolec¢nd ustanoveni) a jeho podbody méni islovani na ¢lanek
6.6. ZOP, a to dusledku vy$e uvedené zmény.
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6.6. Spolecna ustanoveni

6.6.1. Dodavatel na pozadani Objednatele neprodlené predloZi nebo jinak vhodnym zplsobem
zpfistupni dokumenty prokazujici rozsah opravnéni Dodavatele dle tohoto ¢lanku 6 k Software
(véetné Standardniho Software) & jinym Autorskym dildm poskytnutym v rdmci PInéni.

6.6.2. Dodavatel prohlasuje, Ze je opravnén udélit Objednateli veSkera opravnéni v souladu s
timto ¢ldankem 6 a ma k takovému udéleni veskeré potiebné souhlasy a Ze udélenim téchto
Objednateli ani uzivanim Prfedmétu PInéni Objednatelem ¢i uzivateli Objednatele nebudou
porusena prava dusevniho vlastnictvi tfeti osoby.

6.6.3. Pro pripad, ze Dodavatel neni opravnén udélit jakékoli opravnéni dle tohoto ¢lanku 6, se
Dodavatel timto pro Objednatele zavazuje udélit ¢i zajistit udéleni nevyhradniho opravnéni
(napf. formou podlicence Ci postoupeni licence) k vykonu prava uzit veskera Autorska dila a k
vykonu prava vytéZovat a zuzitkovat Databaze ze strany opravnénych osob v rozsahu dle tohoto
¢lanku 6, a to véemi zplsoby odpovidajicimi Gcelu, pro ktery je takové Autorské dilo, resp.
Databaze, urceno, a to alespor na dobu uvedenou v ¢lanku 6.1.2(i)b ve vztahu k Software a na
dobu uvedenou v ¢lanku 6.2.2(i)b ve vztahu k Standardnimu Software. Dodavatel bude pfi
pofizovani opravnéni dle tohoto ¢lanku 6.6.3 vystupovat jako pfikaznik Objednatele a zajisti pro
Objednatele uvedena opravnéni za nasledujicich podminek:

(i) Aplikaci ustanoveni § 2436 az 2438, § 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se vylucuje,
jelikoz tyto Zvlastni obchodni podminky obsahuji vlastni Upravu danych zaleZitosti;

(ii) Objednatel uzavienim pro zajiSténi opravnéni dle tohoto ¢lanku 6.6.3 zmocnuje Dodavatele
k pravnimu jednani pouze a jenom ve smyslu a rozsahu dle tohoto ¢lanku 6.6.3 a na dobu
trvani prislusné Smlouvy.

(iii) poFizeni opravnéni je soucasti Ceny za PInéni a Dodavatel musi v této souvislosti postupovat
vzdy tak, aby Objednateli nevznikaly Zadné dalsi naklady nad ramec této ceny po celou dobu
trvani takovych opravnéni.

6.6.4. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli pisemné prohlaseni o zajisténi opravnéni ve
smyslu ¢ldnku 6.6.3 k Software (vletné Standardniho Software) & jinym Autorskym dilGm,
které tvofi Pfedmét PInéni, a na vyzvu Objednatele tuto skutecnost prokdzat. Opravnéni dle
¢lanku 6.6.3 musi vzdy umozfovat Objednateli pouzivani Software (véetné Standardniho
Software) ¢i jinych Autorskych dél, ktera tvori Pfedmét PInéni, pro interni potfeby Objednatele a
jemu podFizenych slozek, organizaci, ¢asti nebo s nim propojenych pravnickych osob.

6.6.5. V pripadé, Ze by tieti osoba vznesla vi¢&i Objednateli jakékoliv ndroky z porueni prav
dusevniho vlastnictvi v souvislosti s uzivanim Pfedmétu PInéni Objednatelem, se Dodavatel
zavazuje prijmout takova opatreni, aby Objednatel byl Pfedmét PInéni opravnén nerusené
uzivat, a to zejména zajistit pro Objednatele udéleni opravnéni v rozsahu dle tohoto ¢lanku 6
bez dalsich nékladl a pozadavkl na Uplatu od Objednatele.

6.6.6. V pfipadé, ze jakakoliv tfeti osoba uplatni narok z dlvodu poruseni prav dudevniho
vlastnictvi ve vztahu k vystupu PInéni, jez Dodavatel predal Objednateli, je Dodavatel povinen
nahradit Objednateli veskerou Ujmu takto zplsobenou a pfiznanou soudem ¢&i obsazenou v
dohodé o narovnani schvalené Dodavatelem, jakoz i Ucelné néklady vynalozené na obranu prav
Objednatele z udélovanych opravnéni ve smyslu § 2369 ObcCanského zakoniku. Dodavatel se v
takovém pripadé dale zavazuje na sv(j naklad poskytnout Objednateli veskerou moznou
soucinnost k ochrané jeho prav a opravnéni dle tohoto ¢lanku 6; zejména mu poskytnout
vSechny podklady, informace a vysvétleni k prokazani neopravnénosti naroku treti strany.

6.6.7. V ptipadé naroku dle ptedchoziho ¢&lanku 6.6.6, nebo je-li dlvodné predpokladat, ze
takovy narok bude uplatnén, zajisti Dodavatel Objednateli moznost dale pfislusny vystup uzivat
bez naroku na Uplatu nad rdmec sjednany ve Smlouvé.

6.6.8. Bez ohledu na jakakoliv omezeni opravnéni dle tohoto ¢lanku 6 Objednatel smi vytvaret
interni a zalozni kopie Pfedmétu PInéni pro své vnitini potfeby bez mnozstevniho omezeni bez
ohledu na omezeni udélovanych opravnéni. Pro vylouceni pochybnosti Strany souhlasi, ze
uzivatelé internich a zaloZnich kopii Pfredmétu PInéni dle pfedchozi véty se nepovazuji za
uzivatele Predmétu PInéni ve smyslu ¢lanku 6.1.2(i)e. Objednatel je opravnén prendaset
elektronicky kopie Autorskych dél a Databazi, které jsou soucasti Predmétu PInéni,
prostifednictvim pocitacové sité ¢i jinak z jednoho pocditace do jiného.

6.6.9. Dodavatel je oprédvnén nakladat se Softwarem Objednatele, ktery neni Pfedmétem PInéni,
vyhradné v rozsahu nezbytném pro provadéni PInéni a zpFistupnéni Objednatelem.
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6.6.10. Spolu se Standardnim Software a pfipadné Programem s otevienym kédem, které jsou
soucasti Pfedmétu PInéni, musi Objednateli vzdy byt predana kompletni Dokumentace, tj.
zejména uzivatelska, administratorskd a provozni dokumentace k takovému Standardnimu
Software ¢i k Programu s otevienym kédem a dokumentace jejich API.

6.6.11. Odmeéna za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni Licence a vsSech dalsich
opravnéni dle tohoto ¢lanku 6 je zahrnuta v cené prislusného PInéni.

e Clanek 6.5.4. ZOP (plvodni &islovani, ve znéni zmény se jednd o ¢&l. 6.6.4. ZOP)

Plvodni znéni

6.6.4. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli pisemné prohlaseni o zajisténi opravnéni
ve smyslu ¢lanku 6.6.3 k Software (vetn& Standardniho Software) & jinym Autorskym dilGm,
které tvofi Predmét PInéni, a na vyzvu Objednatele tuto skutecnost prokazat. Opravnéni dle
¢lanku 6.6.3 musi vzdy umoznovat Objednateli pouzivani Software (véetné Standardniho
Software) ¢i jinych Autorskych dél, ktera tvofi Pfedmét PInéni, pro interni potfeby Objednatele a
jemu podfizenych slozek, organizaci, ¢asti nebo s nim propojenych pravnickych osob.

Nové znéni

6.6.4. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli na jeho vyzvu pisemné prohlaseni o
zajisténi opravnéni ve smyslu ¢lanku 6.6.3 k Software (vCetné Standardniho Software) ¢i jinym
Autorskym dildm, které tvoii Predmét PInéni, a na vyzvu Objednatele tuto skute¢nost prokazat.
Opravnéni dle c¢lanku 6.6.3 musi vzdy umozinovat Objednateli pouzivani Software (vcéetné
Standardniho Software) Ci jinych Autorskych dél, ktera tvofi Predmét PInéni, pro interni potfeby
Objednatele a jemu podfizenych slozek, organizaci, ¢asti nebo s nim propojenych pravnickych
osob.

o Clének 6.5.8. ZOP (plvodni ¢islovani, ve znéni zmény se jednd o &l. 6.6.8. ZOP)

PUvodni znéni

6.6.8. Bez ohledu na jakakoliv omezeni opravnéni dle tohoto ¢lanku 6 Objednatel smi vytvaret
interni a zalozni kopie Pfedmétu PInéni pro své vnitini potfeby bez mnozstevniho omezeni bez
ohledu na omezeni udélovanych opravnéni. Pro vylouceni pochybnosti Strany souhlasi, ze
uzivatelé internich a zaloZnich kopii Pfedmétu PInéni dle predchozi véty se nepovaZzuji za
uZivatele Predmétu PInéni ve smyslu clanku 6.1.2(i)e. Objednatel je opravnén prenaset
elektronicky kopie Autorskych dél a Databazi, které jsou souclasti Predmétu PlInéni,
prostrednictvim pocitacové sité ¢i jinak z jednoho pocitace do jiného.

Nové znéni

6.6.8. Bez ohledu na jakakoliv omezeni opravnéni dle tohoto ¢lanku 6 Objednatel smi vytvaret
interni a zalozni kopie Pfredmétu PInéni pro své vnitfni potfeby bez mnozstevniho omezeni. Pro
vyloudeni pochybnosti Strany souhlasi, ze uzivatelé internich a zaloznich kopii Pfedmétu PInéni
dle predchozi véty se nepovazuji za uzivatele Predmétu PInéni ve smyslu ¢lanku 6.1.2(i)e; to
vSak neplati v pfipadé Standardniho Software. Objednatel je opravnén prenaset elektronicky
kopie Autorskych dél a Databazi, které jsou soucdsti Predmétu PInéni, prostfednictvim
pocitacové sité ¢i jinak z jednoho pocitace do jiného, neni-li to v rozporu s licen¢nimi
podminkami vyrobce Standardniho Software vztahujici se k SW, ktery jsou soucasti PInéni.

e Clanek 7.1.1. ZOP

PUvodni znéni

7.1.1. Zdrojovy kéd k Predmétu PInéni vcetné souvisejici Dokumentace bude predavan
Objednateli na (off-line) datovém nosici vzdy na konci Akceptacniho Fizeni dotéeného vystupu
PInéni, nebo za podminek stanovenych ve Smlouvé ¢&i Technické specifikaci.

Nové znéni

7.1.1. Zdrojovy kéd k Predmétu PInéni vcetné souvisejici Dokumentace bude predavan
Objednateli na (off-line) datovém nosici vzdy na konci Akceptacniho Fizeni dotéeného vystupu
PInéni, nebo za podminek stanovenych ve Smlouvé ¢i Technické specifikaci. Pro vylouceni
pochybnosti se uvadi, ze zdrojovy kéd neni Dodavatel povinen poskytnout a Objednatel neni
opravnén pozadovat ve vztahu k licencim udélenym dle ¢l. 6.2. az 6.4. vySe.

e Clének 8.1.2. ZOP

Plvodni znéni
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8.1.2. Akceptacni Fizeni zahrnuje porovnani skutecnych vlastnosti provadéni PInéni se specifikaci
PInéni dle Zadavaci dokumentace (vCetné jejich pfiloh, zejména Technické specifikace a
Smlouvy) a Akceptacnimi kritérii. Podrobnéjsi popis Akceptacnich kritérii a Akceptacnich Fizeni je
soucasti Technické specifikace.

Nové znéni

8.1.2. Akceptacni Fizeni, které musi byt ze strany Objednatele zahdjeno nejpozdéji do 5
pracovnich dni po pfedani PInéni, zahrnuje porovnani skutecnych vlastnosti provadéni PInéni se
specifikaci PInéni dle Zadavaci dokumentace (vCetné jejich priloh, zejména Technické
specifikace a Smlouvy) a Akceptacnimi kritérii. Podrobnéjsi popis Akceptacnich kritérii a
Akceptacnich Fizeni je soucasti Technické specifikace.

o Clanek 8.1.4. ZOP

Plvodni znéni
8.1.4. Na Akceptacni fizeni se uplatni nasledujici pravidla:

a) Strany jsou povinny Fidit se pfi Akceptacnim Fizeni pravidly a postupy dle ¢lanku 7 Technické
specifikace;

b) neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Dodavatel pfeda Objednateli vystup provadéni
PInéni k realizaci Akceptaéniho fizeni; Akceptalni fizeni mize byt zahajeno pouze v pfipadé, Ze
vystup provadéni PInéni, ktery je predmétem takového Akceptacniho Fizeni, je umistén v
Produkénim prostiedi anebo Testovacim prostiedi nebo byl jinym zplsobem Dodavatelem
skute¢né predan Objednateli a ten se s nim mohl seznamit; Objednatel na zadost Dodavatele
potvrdi pFevzeti vystupl k Akceptaénimu tizeni v HelpDesku, e-mailem, anebo prostfednictvim
Informacniho systému datovych schranek; prevzetim vystupu PInéni k Akceptacnimu Fizeni
anebo potvrzenim ve smyslu tohoto ¢lanku 8.1.4b) je zahajeno Akceptacni fizeni;

c) po provedeni vSech nezbytnych dcinnosti v ramci Akceptaéniho fizeni se Objednatel i
Dodavatel zavazuji podepsat pfislusny protokol potvrzujici provedeni vystupu provadéni PInéni
anebo vysledek Testd vystupd provadéni PInéni pfipraveny Dodavatelem a upraveny a vyplnény
Objednatelem (Akceptacni protokol). Akceptacni protokol obsahuje:

(i) specifikaci provedeného PInéni;
(ii) Akceptacni kritéria;
(iii) informace o pribé&hu Testl, jsou-li provadény;

(iv) dalsi informace a dokumenty nezbytné pro provedeni Akceptacniho fizeni provedeného
PInéni nebo jeho casti.

d) v pripadé nutnosti opakovani &innosti v rdmci Akceptaéniho Fizeni v dlsledku uvedeni vyroku
~Neakceptovano" v Akceptacnim protokolu Dodavatel Objednateli opét preda vystup k
opétovnému provedeni cCinnosti v rémci Akceptacniho fizeni (dalsi kolo Akceptacniho fizeni) a
Dodavatel pripravi novy Akceptacni protokol vztahujici se k dalSimu kolu Akceptacniho fizeni;

e) je-li sou¢asti PInéni nékolik vystupl, pak kazdy z takovych vystup( podléha samostatnému
Akceptacnimu fizeni;

f) Akceptacni Fizeni konkrétniho vystupu kondéi a vystup se povazuje za provedeny podpisem
Akceptacniho protokolu Objednatelem s uvedenym vyrokem ,Akceptovano bez vyhrad" nebo
odstranénim vytéenych vad vystupu v pripadé vyznaceni ,Akceptovano s vyhradou" a
potvrzenim odstranéni takovych vytéenych vad Objednatelem na Akceptacnim protokolu, ktery
obsahoval vytcené vady.

Nové znéni
8.1.4. Na Akceptacni fizeni se uplatni nasledujici pravidla:

a) Strany jsou povinny Fidit se pfi Akceptacnim Fizeni pravidly a postupy dle ¢lanku 7 Technické
specifikace;
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b) neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Dodavatel pfeda Objednateli vystup provadéni
PInéni k realizaci Akceptaéniho fizeni; Akceptalni fizeni mizZe byt zahajeno pouze v pfipadé, Ze
vystup provadéni PInéni, ktery je predmétem takového Akceptacniho Ffizeni, je umistén v
Produkénim prostiedi anebo Testovacim prostiedi nebo byl jinym zplsobem Dodavatelem
skutecné predan Objednateli a ten se s nim mohl seznamit; Objednatel na zadost Dodavatele
potvrdi prevzeti vystupl k Akceptaénimu fizeni v HelpDesku, e-mailem, anebo prostfednictvim
Informacniho systému datovych schranek; prevzetim vystupu PInéni k Akceptacnimu fizeni
anebo potvrzenim ve smyslu tohoto ¢lanku 8.1.4b) je zahajeno Akceptacni fizeni;

c) Akceptacni fizeni musi byt ukonceno nejpozdéji 30 dni po predani vystupu PInéni, jez je
predmétem akceptace. Objednatel je opravnén pozadat dodavatele o prodlouzeni vyse uvedené
Ihdty o 30 dnd. Dodavatel této Zadosti vyhovi, v pfipadé Ze Objednatel doloZi, Ze k ukonceni
akceptaéniho Fizeni v plvodni Ihit& mu branily objektivni okolnosti k ukonéeni akceptaéniho
fizeni.

d) po provedeni véech nezbytnych &innosti v rdmci Akceptaéniho fizeni a ve Ih{té& uvedené vyse
pod pism. c) se Objednatel i Dodavatel zavazuji podepsat pfislusny protokol potvrzujici
provedeni vystupu provadéni PInéni anebo vysledek Testl vystupd provadéni PInéni pripraveny
Dodavatelem a upraveny a vyplnény Objednatelem (Akceptacni protokol). Podpisem
Akceptacniho protokolu se Akceptacni Fizeni povazuje za ukoncené. Akceptacni protokol
obsahuje:

(i) specifikaci provedeného PInéni;
(ii) Akceptacni kritéria;
(iii) informace o pribé&hu Testl, jsou-li provadény;

(iv) dalsi informace a dokumenty nezbytné pro provedeni Akceptacniho Fizeni provedeného
PInéni nebo jeho casti.

e) v pripadé nutnosti opakovani ¢innosti v rémci Akceptacniho Fizeni v dlsledku uvedeni vyroku
~Neakceptovano" v Akceptacnim protokolu Dodavatel Objednateli opét preda vystup k
opétovnému provedeni ¢innosti v ramci Akceptacniho fizeni (dalsi kolo Akceptacniho Fizeni) a
Dodavatel pfipravi novy Akceptacni protokol vztahujici se k dalSimu kolu Akceptacniho Fizeni;
smluvni strany postupuji v pfipadé opakovani cinnosti v ramci Akceptacniho Fizeni bez
zbytecného odkladu tak, aby Akceptacni mohlo byt v nejkratSim mozném case ukonceno,
nejdéle vsak do 30 dni od pfedani vystupu PInéni, ledaze si smluvni strany stanovily dodate¢nou
Ihdtu v délce dalSich 30 dni, nebo od zapoleti s opakovanim &innosti v rdmci Akceptacniho
fizeni;

f) je-li sou&asti PInéni nékolik vystupl, pak kazdy z takovych vystupl podléhd samostatnému
Akceptacnimu fizeni;

g) Akceptacni fizeni konkrétniho vystupu kondéi a vystup se povazuje za provedeny podpisem
Akceptacniho protokolu Objednatelem s uvedenym vyrokem ,Akceptovano bez vyhrad"“ nebo
odstranénim vytéenych vad vystupu v pripadé vyznaceni ,Akceptovdano s vyhradou" a
potvrzenim odstranéni takovych vytcenych vad Objednatelem na Akceptacnim protokolu, ktery
obsahoval vytcené vady.

e Za ¢lanek 8.1.9. ZOP se vklada novy &lanek 8.1.10. ZOP, pficemZ plvodni stavajici ¢lanek
8.1.10. ZOP méni Cislovani v zavislosti na této zméné, stejné tak dalsi nasledujici ¢lanky.

8.1.10.Vady a nedodélky je Objednatel oprdvnén uplatnit v prib&hu Akceptacniho fizeni, tj.
identifikovat nedodélek ve vztahu ke specifikaci PInéni nebo popsat, jak se vada projevuje bez
zbytecného odkladu poté, co vadu objevi nebo zjisti nedostatek.

e Clanek 8.1.10. ZOP (plvodni &islovani, ve znéni zmény se jednd o ¢l. 8.1.11. ZOP)

Pivodni znéni:

8.1.10. (8.1.11.) Pokud Dodavatel vady a nedodélky uvedené v Akceptacnim protokolu v
dohodnuté dobé& neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit odstranéni vad a nedodé&lkd treti
osobou. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli Skodu i nemajetkovou Ujmu, ktera
Objednateli vznikla, véetné $kody v podobé vynaloZeni nakladd na odstranéni takovych vad a
nedodélkd.

Nové znéni:
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8.1.11. Pokud Dodavatel vady a nedodélky uvedené v Akceptacnim protokolu v dohodnuté dobé
neodstrani, je Objednatel opravnén po predchozim upozornéni Dodavatele zajistit odstranéni
vad a nedod&lkl tFeti osobou. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli $kodu, kterd
Objednateli vznikla, véetné $kody v podobé& vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych vad a
nedodé&lkd.

o Clének 8.1.15. ZOP (plvodni &islovani, ve znéni zmény se jedné o ¢l. 8.1.16. ZOP)

Plvodni znéni:

8.1.15.(8.1.16.) V pripadé, ze Dodavatel preda Objednateli vystup provadéni PInéni nebo dilcich
Casti PInéni, prestoze védél nebo s odbornou péci mohl védét, ze tento vystup provadéni PInéni
anebo dil¢ich ¢asti PInéni zcela zjevné v podstatné mire objektivné nesplnuje Akceptacni kritéria
a Objednatel dany vystup provadéni PInéni anebo dilcich ¢asti PInéni nepfevezme podpisem
Akceptacniho protokolu, je Objednatel opradvn&n pozadovat Uhradu pfimé&fenych vicenakladd
vynalozenych na marny pokus o akceptovani takového vystupu provadéni PInéni anebo dilcich
Casti PInéni.

Nové znéni:

8.1.16. V pripadé, ze Dodavatel predd Objednateli vystup provadéni PInéni nebo dil¢ich c¢asti
PInéni, prestoze védél nebo s odbornou péci mél védét, ze tento vystup provadéni PInéni anebo
dil¢ich casti PInéni zcela zjevné v podstatné mirfe objektivné nesplnuje Akceptacni kritéria a
Objednatel dany vystup provadéni PInéni anebo dil¢ich Casti PInéni nepfevezme podpisem
Akceptacniho protokolu, je Objednatel opravnén pozadovat Uhradu pfiméfenych vicenakladd
vynalozenych na marny pokus o akceptovani takového vystupu provadéni PInéni anebo dilcich
Casti PInéni.

o Clének 16.1.2. pism. (a), (b), (@), (1), (m), (n) ZOP

PUvodni znéni

(a) porusi-li Dodavatel svoji povinnost Fadné a vcas provést PInéni Ci jakoukoliv ¢ast PInéni, ve
vysi 0,05 % z ceny pfislusného PInéni dle Prilohy Smlouvy Cena plnéni za kazdy zapocaty den
prodleni az do fadného splnéni této povinnosti;

(b) porusi-li Dodavatel povinnost dle c¢lanku 6.5.3, tedy povinnost udélit nebo zajistit
Objednateli ze strany tfeti osoby/tfetich osob opravnéni v rozsahu dle ¢lanku 6, ve vysi (i) 5 %
z celkové ceny Dila, ¢i (ii) 10 % z ceny konkrétniho rozvoje v pripadé, kdy se poruseni
Dodavatelovy povinnosti dle tohoto ¢lanku 16.1.2(b) tykd vyluéné konkrétni Sluzby rozvoje
poptané Objednatelem na zakladé Objednavky, a to za kazdé jednotlivé poruseni;

(g) ve vysSi 0,5 % z ceny odpovidajici cené za Pausalni sluzby v daném meésici, porusi-li
Dodavatel svoji povinnost dodrzet Uroven pozadované Dostupnosti, a to za kazdé zapocaté
promile pod garantovanou Uroven Dostupnosti dle SLA; obdobi, za které se vyhodnocuje
pozadovana Dostupnost je jeden (1) mésic;

(1) ve vysi 50 000 K¢ (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti Dodavatele informovat Objednatele o skutecnostech tykajicich se Kvalifikovanych
osob ve smyslu ¢lanku 14.1.7;

(m) ve vysi 100 000 K¢ (slovy: sto tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pripad poruseni
povinnosti zajistit a prokazat Objednateli, ze Nahradni kvalifikovana osoba splfuje alespon
Minimalni kvalifikacni predpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje ve
smyslu ¢ldnku 14 (véetné pFipadu, kdy Dodavatel viibec nezajisti a neprokdze nadhradu za
Kvalifikovanou osobu); poruseni této povinnosti je Objednatelem povazovano za podstatné
poruseni Smlouvy, jakozZ i za zavazné poruseni Smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) ZZVZ;

(n) ve vysi 50 000 K¢ (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti Dodavatele zajistit Nahradni kvalifikovanou osobu dle poZadavkl Objednatele ve
smyslu clanku 14; za jednotlivé poruSeni takové povinnosti se povazuje také kazdy den
poruseni povinnosti zajistit soucinnost Kvalifikované osoby ¢i jeji UCast na pozadované poradé
(jednani) se zastupci Objednatele;

Nové znéni

(a) porusi-li Dodavatel svoji povinnost fadné a vcas provést PInéni i jakoukoliv ¢ast PInéni, ve
vySi 0,04 % z ceny pfislusného PInéni dle Pfilohy Smlouvy Cena plnéni za kazdy zapocaty den
prodleni az do Ffadného spinéni této povinnosti;
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(b) porusi-li Dodavatel povinnost dle c¢lanku 6.6.3, tedy povinnost udélit nebo zajistit
Objednateli ze strany tfeti osoby/tfetich osob opravnéni v rozsahu dle ¢lanku 6, ve vysi (i) 1 %
z celkové ceny Dila, ¢i (ii) 5 % z ceny konkrétniho rozvoje v pripadé, kdy se poruseni
Dodavatelovy povinnosti dle tohoto ¢lanku 16.1.2(b) tyka vyluéné konkrétni Sluzby rozvoje
poptané Objednatelem na zakladé Objednavky, a to za kazdé jednotlivé poruseni;

(g) ve vysi 0,1 % z ceny odpovidajici cené za Pausalni sluzby v daném meésici, porusi-li
Dodavatel svoji povinnost dodrZzet Uroven pozadované Dostupnosti, a to za kazdé zapocaté
promile pod garantovanou Urovefni Dostupnosti dle SLA; obdobi, za které se vyhodnocuje
pozadovana Dostupnost je jeden (1) mésic;

(1) ve vysi 25 000 K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti Dodavatele informovat Objednatele o skutecnostech tykajicich se Kvalifikovanych
osob ve smyslu ¢lanku 14.1.7;

(m) ve vysi 50 000 K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zajistit a prokazat Objednateli, Ze Nahradni kvalifikovand osoba splfiuje alespon
Minimalni kvalifikacni predpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje ve
smyslu &ldnku 14 (véetné pFipadu, kdy Dodavatel vibec nezajisti a neprokaZe nahradu za
Kvalifikovanou osobu); poruseni této povinnosti je Objednatelem povazZovano za podstatné
poruseni Smlouvy, jakoZ i za zavazné poruseni Smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) ZZVZ;
(n) ve vysi 25 000 K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti Dodavatele zajistit Nahradni kvalifikovanou osobu dle poZadavkl
Objednatele ve smyslu ¢lanku 14; za jednotlivé poruseni takové povinnosti se povazuje také
kazdy den poruseni povinnosti zajistit soucinnost Kvalifikované osoby ¢i jeji Ucast na
pozadované poradé (jednani) se zastupci Objednatele;

e Cldnek 16.1.3. pism. (d), (e) ZOP

Plvodni znéni

(d) celkovou cenu provozu cena odpovidajici cené za Pausalni sluzby za jeden mésic, jak je
uvedeno v pfiloze €. 1 Servisni smlouvy, vynasobena 78 mésici;

(e) celkovou cenu rozvoje cena odpovidajici cené za jeden Clovékoden, jak je uvedeno v piiloze
v . ’ s )4 v o
€. 1 Servisni smlouvy, vynasobena 1284 Clovékodnu;

Nové znéni

(d) celkovou cenu provozu cena odpovidajici cené za Pausalni sluzby za jeden mésic, jak je
uvedeno v priloze €. 1 Servisni smlouvy, vynasobena 12 mésici;

(e) celkovou cenu rozvoje cena odpovidajici cene za jeden Clovékoden, jak je uvedeno v piiloze
¢. 1 Servisni smlouvy, vynasobena 260 Clovékodny;

e Clének 16.1.4. ZOP

Pavodni znéni

16.1.4. Zaplacenim smluvnich pokut (ani uplatnénim pripadnych slev z ceny dle Smlouvy Ci
téchto Zvlastnich obchodnich podminek) neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Ujmy v
plném rozsahu ani splnéni povinnosti, jejiz poruseni se smluvni pokuta tyka.

Nové znéni

16.1.4. Zaplacenim smluvnich pokut (ani uplatnénim pfipadnych slev z ceny dle Smlouvy Ci
téchto Zvlastnich obchodnich podminek) neni dotéeno pravo Objednatele ¢i Dodavatele na
nahradu Ujmy v plném rozsahu ani splnéni povinnosti, jejiz poruseni se smluvni pokuta tyka, a
to v rozsahu prevysujici uplatnéné smluvni pokuty. Nahrada Ujmy/Skody je limitovana pro kazdy
jednotlivy pfipad cenou prislusného PInéni dle Smlouvy o dilo ¢i cenou prislusného PInéni dle
Servisni smlouvy; celkova nahrada ujmy/Skody za dobu trvani Smlouvy o dilo a Servisni
smlouvy cini nejvyse celkovou cenu Dila nebo celkovou cenu provozu podle toho k jaké smlouvé
se vztahuje; toto neplati v pfipadé, Ze Ujma/3koda bude zplsobena Umysinym trestnim &inem
Dodavatele.

e Cldnek 16.1.5. ZOP

Plvodni znéni
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16.1.5. Smiluvni pokuta je splatnd do tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy
Objednatele k jejimu uhrazeni. Objednatel je opravnén zapocist narok na zaplaceni smluvni
pokuty, i pokud jesté neni splatny, proti jakémukoliv naroku Dodavatele na penézité plnéni
vyplyvajicimu ze Smlouvy.

Nové znéni

16.1.5. Smiluvni pokuta je splatnd do tficeti (30) dni ode dne doruceni pisemné vyzvy
Objednatele ¢i Dodavatele k jejimu uhrazeni. Maximalni vySe smluvni pokuty pro kazdy pfipad
naroku na jeji uplatnéni ¢ini dvojnasobek ceny pFislusného PInéni dle Smlouvy o dilo nebo ceny
prislusného PInéni dle Servisni smlouvy, s niz je strana v prodleni.

o Clanek 16.1.6. ZOP

16.1.6. Za kazdy den prodleni s Uhradou smluvni pokuty je Objednatel opravnén pozadovat po
Dodavateli Ghradu Grok{ z prodleni ve vy$i stanovené obecné& zavaznymi pravnimi predpisy.

Vys$e uvedeny ¢lanek se cely odstranuje.

e Zaroven se doplfiuje nové ustanoveni pod ¢ldankem 16.1.6. ZOP

16.1.6. Strany se dohodly, Ze vyslovné vylucuji moznost tzv. kumulace smluvnich pokut, slev z
ceny ¢i jinych sankci, a tedy Ze za stejny pfipad poruseni povinnosti dle téchto Zvlastnich
obchodnich podminek, Smlouvy o dilo ¢i Servisni smlouvy nelze uplatnit smluvni pokutu, slevu z
ceny & jinou sankci z vice smluvnich & zakonnych dlvody a ndsobit tak jeji vysi.

o Clanek 17.1.1. ZOP

Plvodni znéni

17.1.1. Dodavatel udéluje Objednateli zaruku za jakost PInéni a vSech jeho Casti na dobu dvou
(2) let ode dne akceptace vystupu PInéni.

Nové znéni

17.1.1.Dodavatel udéluje Objednateli zaruku za jakost vybranych ¢asti PInéni na dobu dvou (2)
let ode dne akceptace prislusné Casti PInéni. Zaruka se vztahuje na HW a SW ¢asti PInéni.

e Clének 17.1.2. ZOP

Plvodni znéni

17.1.2. Objednatel je opravnén vady, které se vyskytnou v prib&hu zaruéni doby, nahlasit
Dodavateli bez zbyteéného odkladu od okamziku, kdy je zjistil. Lhita bez zbyte¢ného odkladu
&ini vzdy nejméné devadesat (90) dnl. Zaruéni doba se prodluZuje o dobu pocinajici dnem
oznameni zarucnich vad Objednatelem Dodavateli a kondici dnem fadného odstranéni
oznamenych chybovych stavl zplsobujicich vadu PInéni.

Nové znéni

17.1.2.0bjednatel je opravnén vady, které se vyskytnou v prib&hu zaruéni doby, nahlasit
Dodavateli bez zbyteéného odkladu od okamziku, kdy je zjistil. Lhita bez zbyteéného odkladu
&ini vzdy nejvice devadesat (90) dnl. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem
oznameni zarucnich vad Objednatelem Dodavateli a kondici dnem fadného odstranéni
oznadmenych chybovych stavd zplsobujicich vadu PInéni.

e Clanek 18.1.3. ZOP

Pdvodni znéni
18.1.3. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadg, ze:

(a) Dodavatel je v prodleni s PIn&nim ¢& jakékoliv ¢asti PInéni déle nez tficet (30) dnd a
nezjednd napravu ani do patnacti (15) dnli od dorudeni pisemného ozndmeni Objednatele o
takovém prodleni.

(b) Dodavatel je v prodleni s PIn&nim dle Smlouvy déle nez $edeséat (60) dnd, a to i bez nutnosti
zaslani predchoziho upozornéni.

(c) Nastane néktery ze zdkonem stanovenych pfipadl a zejména v piipadech podstatného
poruseni povinnosti Dodavatele. Za podstatné poruseni povinnosti Dodavatele se povazuje
zejména, nikoliv vSak vylu¢né, situace, kdy:
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(i) Dodavatel neprovede v ramci provadéni predmétné c¢asti Dila jakoukoli Etapu ¢i Podetapu
fadné a vcas;

(ii) Dodavatel je opakované, nejméné vsak trikrat (3x), v prodleni s provadénim PInéni dle
Smlouvy;

(iii) prohlaseni Dodavatele ucinéné na zakladé Smlouvy se ukaze jako nepravdivé, nespravné
¢i nelplné;

(iv) Dodavatel bez upozornéni a relevantniho odtvodnéni nepouZil k PInéni ¢&lena
Realizac¢niho tymu, a¢ k tomu byl povinen;

v téchto pripadech je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy i bez nutnosti zaslani
pfedchoziho upozornéni a poskytnuti Ihdty k napravé.

(d) Dodavatel poruéi kteroukoliv svoji povinnost dle Smlouvy jinym neZ podstatnym zplsobem a
ve |h(té patnacti (15) dnl od doruceni pisemného ozndmeni Objednatele toto své poruseni
nenapravi.

(e) Dodavatel poda insolvencni navrh jako dluznik ve smyslu § 98 Insolvenc¢niho zakona nebo
insolvenéni soud nerozhodne o insolvenénim navrhu na Dodavatele do &esti (6) mésicl od
zahajeni insolvencniho fizeni, nebo insolvencni soud vyda rozhodnuti o Upadku Dodavatele ve
smyslu § 136 Insolvencniho zakona;

(f) je pFijato rozhodnuti o povinném nebo dobrovolném zru$eni Dodavatele (vyjma pripadd
slouceni nebo splynuti);

(g) okolnost vylucujici povinnost k nahradé Gjmy kterékoli ze Stran trva déle nez tricet (30)
dnl; a

(h) dojde k vyznamné zméné ovladani Dodavatele dle ¢lanku 4.1.2.

(i) Dodavatel porusi jakoukoliv dota¢ni podminku zavaznou pro Objednatele.
Nové znéni

18.1.3. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadg, zZe:

(a) Dodavatel je v prodleni s PIné&nim ¢&i jakékoliv &asti PInéni déle neZ &tyficet pét (45) dnl a
nezjednd napravu ani do patnacti (15) dnl od doruceni pisemného ozndmeni Objednatele o
takovém prodleni.

(b) Dodavatel je v prodleni s PInénim dle Smlouvy déle nez devadesat (90) dnd, a to i bez
nutnosti zaslani pfedchoziho upozornéni.

(c) V pripadech podstatného poruseni povinnosti Dodavatele. Za podstatné poruseni povinnosti
Dodavatele se povazuje situace, kdy:

(i) Dodavatel neprovede v rdmci provadéni predmétné casti Dila jakoukoli Etapu radné a
v€as a nezjednd napravu ani do Sedesati (60) dnl od dorudeni pisemného oznameni
Objednatele o takovém prodleni;

(i) Dodavatel je opakovan&, nejméné vsak tfikrat (3x) v pribéhu tfi po sobé& jdoucich
mésicl, v prodleni s provadénim PInéni dle Smlouvy, na tuto skutenost byl ze strany
Objednatele predem pisemné upozornén a neposkytl Objednateli dostate¢nou jistotu, kterou
by eliminoval mozné budouci prodleni a tim i potencionalni Skody na strané Objednatele;

(iii) prohlaseni Dodavatele ucinéné na zakladé Smlouvy se ukaze jako nepravdivé, nespravné
¢i nelplné, pricemz takové prohlaseni ma negativni dopad na pInéni povinnosti Dodavatele
dle Smlouvy;

(iv) Dodavatel bez upozornéni a relevantniho odtvodnéni nepouZil k PInéni ¢lena
Realiza¢niho tymu, ac k tomu byl povinen, pficemz takové prohlaseni ma negativni dopad na
pInéni povinnosti Dodavatele dle Smlouvy;

v téchto pfipadech je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy i bez nutnosti zaslani
predchoziho upozornéni a poskytnuti Ihdty k napravé.

(d) Dodavatel porusi kteroukoliv svoji povinnost dle Smlouvy jinym neZ podstatnym zplUsobem a
ve |hité Sedesati (60) dnl od doruéeni pisemného oznameni Objednatele toto své porudeni
nenapravi.
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(e) Dodavatel poda insolvencni navrh jako dluznik ve smyslu § 98 Insolvencniho zakona nebo
insolvenéni soud nerozhodne o insolvenénim navrhu na Dodavatele do $esti (6) mésict od
zahajeni insolvencniho Fizeni, nebo insolven¢ni soud vyda rozhodnuti o Upadku Dodavatele ve
smyslu § 136 Insolvencniho zékona;

(f) je pfijato rozhodnuti o povinném nebo dobrovolném zrueni Dodavatele (vyjma ptipadd
slouceni nebo splynuti);

(h) dojde k vyznamné zméné ovladani Dodavatele dle ¢lanku 4.1.2.
(i) Dodavatel porusi jakoukoliv dota¢ni podminku zavaznou pro Objednatele.
o Clanek 20.1.13. pism. (c) a (d) ZOP

Plvodni znéni

(c) ve vysi 2 % z celkové ceny podpory za kazdy pfipad poruseni povinnosti hlaseni udalosti,
které maji charakter kybernetické bezpecnostni udalosti nebo incidentu; a

(d) ve vysi 2 % z celkové ceny podpory za kazdy pfipad neumoznéni nebo odepreni provedeni
kontroly a auditu ve smyslu ¢lanku 20.1.9.

Nové znéni

(c) ve vysi 0,2 % z celkové ceny podpory za kazdy pfipad poruseni povinnosti hlaseni udalosti,
které maji charakter kybernetické bezpec¢nostni udalosti nebo incidentu; a

(d) ve vysi 0,2 % z celkové ceny podpory za kazdy pripad neumoznéni nebo odepfeni provedeni
kontroly a auditu ve smyslu ¢lanku 20.1.9.

o Clanek 21.1.13. ZOP

Pavodni znéni

21.1.13. Objednatel je opravnén pozadovat na Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty:

(a) ve vysi 100.000 K¢ (slovy: sto tisic korun cCeskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zavést vhodna bezpecnostnich opatieni podle ¢lanku 21.1.1 ¢i 21.1.4;

(b) ve vysi 200.000 K¢ (slovy: dveé sté tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti uzavfit s Objednatelem smlouvu o zpracovani osobnich Gdajd dle €¢lanku 21.1.2;

(c) ve vysi 200.000 K¢ (slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zpracovavat Osobni Udaje vylu¢né za Gcelem poskytovani sluzeb dle Smlouvy a na
zakladé pokynl Objednatele dle ¢lanku 21.1.3;

(d) ve vysi 500.000 K¢ (slovy: pét set tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad predani
Osobnich Gdajd do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci v rozporu s ¢ldnkem 21.1.5;

(e) ve vysi 500.000 K¢ (slovy: pét set tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad zapojeni
Poddodavatele v rozporu s ¢lankem 21.1.7;

(f) ve vysi 500.000 K¢ (slovy: pét set tisic korun cCeskych) za kazdy pfipad neumoznéni nebo
odepreni provedeni kontroly ve smyslu ¢lanku 21.1.9;

(g) ve vysi 50.000 K¢ (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy den prodleni s predanim
zarizeni obsahujicich Osobni (daje, pokud je to mozné, a vymazem veskerych zpracovavanych
Osobnich Gdajd ve smyslu ¢léanku 21.1.10;

(h) ve vysi 50.000 K¢ (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy ptipad jakéhokoli jiného
porudeni tohoto ¢ldnku 21 anebo samostatné smlouvy o zpracovani osobnich udajli, pokud tato
byla mezi Stranami uzaviena.

Nové znéni
21.1.13. Objednatel je opravnén pozadovat na Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty:

(a) ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zavést vhodna bezpecnostnich opatfeni podle ¢lanku 21.1.1 ¢i 21.1.4;

(b) ve vysi 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti uzavfit s Objednatelem smlouvu o zpracovani osobnich Gdaijd dle ¢ldnku 21.1.2;
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(c) ve vysi 200.000 K¢ (slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zpracovavat Osobni Udaje vyluéné za Ucelem poskytovani sluzeb dle Smlouvy a na
zakladé pokyn( Objednatele dle &lanku 21.1.3;

(d) ve vysi 500.000 K¢ (slovy: pét set tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad predani
Osobnich Gdajd do tieti zemé& nebo mezindrodni organizaci v rozporu s ¢ldnkem 21.1.5;

(e) ve vysi 50.000 K¢ (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad zapojeni
Poddodavatele v rozporu s ¢lankem 21.1.7;

(f) ve vysi 100.000 K¢ (slovy: sto tisic korun ceskych) za kazdy pfipad neumoznéni nebo
odepfeni provedeni kontroly ve smyslu ¢lanku 21.1.9;

(g) ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdy den prodleni s predanim
zarizeni obsahujicich Osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazem veskerych zpracovavanych
Osobnich Gdajd ve smyslu ¢léanku 21.1.10;

(h) ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdy pripad jakéhokoli jiného
porudeni tohoto ¢l&dnku 21 anebo samostatné smlouvy o zpracovani osobnich Gdajli, pokud tato
byla mezi Stranami uzaviena.

e Za Clanek 22.1.1. ZOP se dopliiuje nové ustanoveni pod ¢lankem 22.1.2. ZOP, stavajici
¢lanek 22.1.2. ZOP méni Cislovani a stejné tak dalSi nasledujici ¢lanky, v zavislosti na této
zZmeéneé.

22.1.2. Objednatel se zavazuje zachovavat miéenlivost o vdech Dlvé&rnych informacich, které
ziskal nebo mu byly poskytnuty ¢i zpfistupnény v souvislosti s plnénim povinnosti dle Smlouvy
a které nejsou soucasti PInéni.

e Za Clanek 22.1.3. ZOP se dopliiuje nové ustanoveni pod ¢lankem 22.1.5. ZOP, stavajici
Clanek 22.1.5. ZOP méni Cislovani a stejné tak dalsi nasledujici ¢lanky, v zavislosti na této
zméné.

22.1.5. Objednatel se zavazuje, e s DUv&rnymi informacemi dle &l. 22.1.2 bude nakladat jako
s Obchodnim tajemstvim, zejména je uchovavat v tajnosti, a ucini veskera smluvni a technicka
opatfeni zabranujici jejich zneuZziti ¢i prozrazeni tfetim osobam.

e Clének 22.1.8. ZOP (plvodni &islovani, ve znéni zmény se jednd o &l. 22.1.10. ZOP)

Plvodni znéni
22.1.8. (22.1.10.) Objednatel je opravnén poZadovat na Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty:

(@) ve vysi 500.000 K¢ za kazdé jednotlivé jednani, které predstavuje poruseni jakékoli z
povinnosti Dodavatele dle tohoto ¢lanku 22, vyjma povinnosti stanovenych v ¢lanku 22.1.6; a

(b) ve vysi 100.000 K¢ za kazdé jednotlivé jednani, které predstavuje poruseni jakékoli z
povinnosti stanovenych v ¢lanku 22.1.6.

Nové znéni:

22.1.8. (22.1.10.) Objednatel je opravnén pozadovat na Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 100.000 K¢ za kazdé jednotlivé jednani, které predstavuje poruseni jakékoli z
povinnosti Dodavatele dle tohoto ¢lanku 22.

e Noveé se dopliiuje ¢lanek 22.1.11. ZOP

22.1.11. Dodavatel je opravnén pozadovat na Objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti dle ¢l. 22.1.5.

e Clének 24.1.3. ZOP

Puvodni znéni

24.1.3. Dodavatel nahradi Objednateli prokazatelnou Ujmu pfipadné vzniklou na zékladé ztraty
&i podkozeni dat v dlsledku ¢innosti Dodavatele, a to vie vietné& regresni nahrady ptipadnych
pfiznanych narok tfetich osob v¢&i Objednateli.

Nové znéni:



27/28

24.1.3. Dodavatel nahradi Objednateli prokazatelnou Ujmu pFipadné vzniklou na zakladé ztraty
&i poskozeni dat v dlsledku ¢innosti Dodavatele, a to v3e vletné& regresni nahrady ptipadnych
soudem pravomocné pfiznanych narokl tietich osob vi¢&i Objednateli; narok Objednatele na
nahradu Ujmy dle tohoto ustanoveni ¢l. 24.1.3. Smlouvy vznikd za predpokladu, ze ze strany
Objednatele byly ucinény kroky k zabranéni vzniku takové Ujmy ¢i k jejimi zmirnéni, jak je tato
povinnost uvedena vyse v ¢l. 24.1.1 Smlouvy, tedy zejména Objednatel fadné, pravidelné a s
dostatecnou frekvenci zalohuje data Ci pfijme jind dostatecna opatreni.

e Za Clanek 26.1.1. ZOP se dopliiuje nové ustanoveni pod ¢lankem 26.1.2. ZOP, stavajici
Clanek 26.1.2. ZOP méni Cislovani a stejné tak dalsi nasledujici ¢lanky, v zavislosti na této
zméné.

26.1.2. Strany ujednaly a souhlasi, Zze odpovédnost za kvalitu a spravnost predanych dat
Zhotovitelem prechazi na Objednatele okamzikem jejich Akceptace bez vyhrad.

o Clének 26.1.5. ZOP (plvodni &islovani, ve znéni zmény se jednd o ¢l. 26.1.6. ZOP)

Plvodni znéni
26.1.5. (26.1.6.) Strany se vyslovné dohodly, Ze:

(a) Dodavatel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky ze Smluv na tfeti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, a to ani ¢astecné.

(b) Objednatel je kdykoli opravnén zapocist jakékoli své pohledavky za Dodavatelem proti
pohledavce Dodavatele. Dodavatel je opravnén zapodist si své pohledavku za Objednatelem
proti pohledavce Objednatele vylucné na zakladé pisemné dohody Stran.

(c) Dodavatel neni opravnén jakkoli zastavit jakékoli své pohledavky za Objednatelem
vyplyvajici ze Smiuv.

(d) Dodavatel souhlasi s tim, Ze Objednatel a jeho pravni nastupci mohou kdykoli bez
predchoziho souhlasu Dodavatele postoupit své pohledavky vyplyvajici ze Smluv.

Nové znéni
26.1.5. (26.1.6.) Strany se vyslovné dohodly, Ze:

(a) Dodavatel ani Objednatel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky ze Smluv na
treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu Smluvni strany, a to ani ¢astec¢né.

(b) Objednatel je kdykoli opravnén zapocist jakékoli své pohledavky za Dodavatelem proti
pohleddvce Dodavatele. Dodavatel je opravnén zapodist si své pohledavku za Objednatelem
proti pohledavce Objednatele vylucné na zakladé pisemné dohody Stran.

(c) Dodavatel neni opravnén jakkoli zastavit jakékoli své pohledavky za Objednatelem
vyplyvajici ze Smluv.

(d) Dodavatel souhlasi s tim, Ze Objednatel a jeho pravni nastupci mohou kdykoli bez
predchoziho souhlasu Dodavatele postoupit své pohledavky vyplyvajici ze Smluv.

6) V dokumentu - Cena plInéni — priloha & 1 Smlouvy o dilo na vytvoieni IS DTMZ

e Bod 2 Fakturace Ceny, tabulka ¢. 2 se méni tak, jak je uvedeno v priloze ¢. 1 této zmény.

7) Prilohou této zmény jsou dokumenty obsahujici tyto zmény, a to dokumenty:

1. Harmonogram projektu, Fakturace ceny

2. Priloha ¢. 1 Zadavaci dokumentace - Technicka specifikace

3. Priloha ¢. 14 Zadavaci dokumentace - Seznam pouZitych zkratek a definic

4. Priloha €. 2a Zadavaci dokumentace - Smlouva o dilo na vytvoreni IS DTMZ v¢. pfiloh

5. Priloha ¢. 2b Zadavaci dokumentace - Smlouva o udrzbé, provozu a ramcovém rozvoji IS
DTMZ vc¢. pfiloh

6. Priloha ¢. 2c Zadavaci dokumentace - Zvlastni obchodni podminky

7. Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo na vytvoreni IS DTMZ



Zaveér

Zadavatel vyuzil svého prava a v rdmci jednani zménil zadavaci podminky. Zadavatel ddrazné
upozoriuje Ucastniky, aby vSechny zmény zohlednily pfi podavani findlni nabidky, jakmile
k tomuto kroku budou vyzvani. Aktualizované dokumenty budou k dispozici na profilu
Zadavatele.

I i Svoboda

Digitalné podepsano z 24.08.2022 13:21
Podepsano elektronicky

Bc. Jifi Svoboda, MBA

generalni reditel
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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Pfiloha ¢. 1 Zmény Zadavaci dokumentace

Harmonogram projektu:

Podminéno a T Fakturace (dle
vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani Tf.:m.'.n II:_IlnlmaInl z Milnik Akcgrt?kce, polozek
na (ID) + objemy praci miini nabidkové ceny)
Al - Poradenské a konzultacni sluZzby Dodani
K |Pro DTIV,IZ,— Stragegie uplatnén,l', K1 4 mésice T-13 Iogickg’ho
porizovani a spravy prostorovych dat M datového
- Metodika - logicky datovy model modelu
- Al - Poradenské a konzultacni sluzby
K |Pro DTIV,IZ,— StraFegie uplatnénll', K2 23 mésic T+5 Dodén_l'
porizovani a spravy prostorovych dat M metodiky
- Metodika - zbyla Cast
Dodani
vysledkd
. T-12 pilotniho
K | Pilotni projekt - hromadny sbér dat K3 5 mésicu M projektu pro
metody
hromadného
sbéru dat
A2 - Zpracovani technickych podkladl
pro vypracovani koncepce digitalni v« s 0 Technické
K™ technické mapy zeleznice (DTMZ) SZ, K4 11 mesicu | T-5M podklady
s.0. z hlediska OPPIK
Y . T . Uprava
K ﬁ%';uPrieecligzliigro Digitalni technickou K5 27 mésict Tl\-lil- 9 pFedpist
M20/MPxxx

Sprava zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz

Sidlo: DlaZdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani T'c'e_:'_m'l'n Il:.llnlmalnl , Milnik Akce:::t,akce, polozek
na (ID) + objemy praci miini nabidkové ceny)
A4 - Metodika pro spravu a udrzbu S
K |jednotného vyménného formatu K6 35 mésicd T :4 16 F/yme,nny
Y v ormat
Zeleznicni baze geodat
K |A> - Standardy pro zememerickou K7 16 mésicl | T-2 M Standardy
techniku
Nabyti
ucinnosti
VZ1 | Nabyti Gcinnosti Smlouvy o dilo VZ1 S1 T-2M smlouvy mezi
Zadavatelem a
Zhotovitelem
Nabyti
- . , T+0 Ucinnosti .
Nabyti ucinnosti Smlouvy o dilo VZ3 S3 M S3 smlouvy mezi
Zadavatelem a
Zhotovitelem
Specifikace
v Specifikace integracnich sluzeb IS T+0 integracnich
ez DMVS CuzK1 M sluzeb IS
DMVS
Schvaéleni dokumentu "Definice T+1 Akceptace
VZ2 . " DP
projektu M Zadavatelem
Akceptace -
T+a4 prevzeti HW,
VZ2 | Dodavka, instalace a zprovoznéni HW | 1.1. HW S2, CK1 1 mésic M M1.1. checklist, Polozka 1.1.
predavaci
protokol
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.m,'.n II)V_Ilnlmalnl , Milnik Akce-:::t?kce, polozek
na (ID) + objemy praci miini nabidkové ceny)
ol T+ea Mésfvém’ fakturace
VZ2 | Podpora HW 3.1. SLA1 HW 60 meésicu M polozky 3.1. dle
smlouvy o podpore
Akceptace
Zpracovani Cilového konceptu SW - cilového
vz | 1. etapa, pfipominkovani ze strany |, 5 4 | oy cuzki | 3mésice | '} 3 M1.2.1. | KONCePtUSW - b ska 1.2.1.
Zadavatele, vyporadani pripominek, M 1. etapa,
finalizace dokumentu akceptacni
protokol
Akceptace 60% polozek
o | T+ 11 podetapy 1.2.18., 1.2.23,,
VZ2 |Vyvoj a implementace - SW 1. etapa | 1.2.2. | SW1A CK1 8 mésicu M M1.2.2. 1.2.2,, 1.2.24.,1.2.26.,
Akceptacni 1.2.27.,1.2.29,,
protokol 1.2.30.
Akceptace Polozky 1.2.2.,
, . .0 T+ 8 dodavky, 1.2.3.,,1.2.5. -
VZ2 | Dodavka CORE DTM 1.2.3. | SW1Aa CK1 5 meésicu M akcepta&ni 1.2.8. 1.2.11.,
protokol 1.2.14
Spusténé
o Spusténé prostifedi IS DMVS pro T+7 prostredi IS
s integracni testy Cuzk2 M DMVS pro
integracni testy
Akceptace 60% polozek
Akceptace a nasazeni CORE DTM, SWiAa T+ podetapy 1.2.17.,1.2.19. -
VZ2 | nezbytné integracni (DMVS, TPI) a 1.2.3. | SW1Ab CUZK2’ 2 mésice 10 M M1.2.3. 1.2.3., 1.2.22,
akceptacni testy Akceptacni 1.2.25.,1.2.28.,
protokol 1.2.30.
Akceptace
- , odeta
vz2 |Integracni testy - ostatni - SW 1. 1.2.4.| SW1B SW1A | 1,5 mésice| | T 13 M1.2.4. I3.2.4.,py
etapa M v
Akceptacni
protokol
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Akceptace
vy ) podetapy
VZ2 Integracni testy IS DMVS - SW 1. 1.2.5. | swic SWI1A, 1,5 mésice T+ 13 M1.2.5. 1.2.5.,
etapa CUzZK2 M v
Akceptacni
protokol
Akceptace
. Y , podetapy
vz |Podavka dokumentace a skoleni 1.2.6.|SWiDC| SWiA | 2 mésice | ' T 13 M1.2.6. |1.2.6.,
uzivatelu - SW 1. etapa M v
Akceptacni
protokol
Akceptace Polozky 1.2.4.,
UZivatelské a akceptacni testy - SW SW1B, T+ 14 podetapy 1%?2’ 1.12.21(1).3’
VZ2 P y 1.2.7. | SW1E SW1C, 1 mésic M1.2.7.  |1.2.7., bt dl
1. etapa M v 1.2.15.,1.2.16. a
SW1D Akceptacni 359 losek
rotokol o poloze
P 1.2.17. - 1.2.30.
Akceptace
o, v ;o , podetapy
g Prubeh a vyhodnoceni pilotniho 1.2.8.| SWiF | SWIE 1 mésic | | 10 M1.2.8. |1.2.8.,
provozu - SW 1. etapa M v
Akceptacni
protokol
Akceptace
. . . podetapy o .
VZ2 Optlmalllzace systému, akceptace, 1.2.9. | swic SWIF 2 mésice T+ M1.2.9. 1.2.9., 5% polozek 1.2.17.
nasazeni do provozu - SW 1. etapa i6 M v - 1.2.30.
Akceptacni
protokol
T+ 70 Mésic¢ni fakturace
VZ2 | Podpora SW - 1. etapa 3.2. SLA2 SW1G 54 mésicd M polozky 3.2. dle
smlouvy o podpore
Zpracovani Cilového konceptu SW - Akceptace
2. etapa, pripominkovani ze strany ..o | T+ 11 podetapy .
VZz2 : ! NPT ; 1.3.1.| CK2 8 mésicu M1.3.1. 1.3.1., Polozka 1.3.1.
Zadavatele, vyporadani pripominek, M -~
5 Akceptacni
finalizace dokumentu
protokol




5/15

Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Akceptace
podetapy o v
VZ2 | Vyvoj a implementace - SW 2. etapa | 1.3.2. | SW2A CK2 10 mésica | T T 22 M1.3.2. |1.3.2,, 60% polozek
M - 1.3.16. - 1.3.32.
Akceptacni
protokol
Akceptace
. . T+ 24 podetapy
VZ2 | Integracni testy - SW 2. etapa 1.3.3. | SW2B SW2A 2 meésice M M1.3.3. 1.3.3,,
Akceptacni
protokol
Akceptace
. " , podetapy
Bl Dodavka dokumentace a skolen 1.3.4. | SW2C SW2A 2 mésice | T T 24 M1.3.4. |1.3.4.
uzivatelu - SW 2. etapa M v
Akceptacni
protokol
égg‘zgz;e Polozky 1.3.2. -
v, . v ) o
VZ2 Uzivatelské a akceptacni testy - SW 1.3.5. | sw2p SW2B, 2 mésice T+ 26 M1i.3.5. 1.3.5., 1.3.%5. a 35%
2. etapa SW2C M -~ polozek 1.3.16. -
Akceptacni
1.3.32.
protokol
Akceptace
0, v ;o , podetapy
Sl Prubch a vyhodnoceni pilotniho 1.3.6. | SW2E SW2D 1 mesic | 1 +27 M1.3.6. |1.3.6.,
provozu - SW 2. etapa M -~
Akceptacni
protokol
Akceptace
. . , podetapy o .
VZ2 Optlmal|,zace systému, akceptace, 13.7. | sw2F SW2E 2 mésice T+ 28 M1.3.7. 1.3.7., 5% polozek 1.3.16.
nasazeni do provozu - SW 2. etapa M -~ -1.3.32.
Akceptacni
protokol
T+64 Mésicni fakturace
VZ2 | Podpora SW - 2. etapa 3.3. SLA3 SW2F 36 mésich M polozky 3.3. dle

smlouvy o podpore
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Mésicni fakturace
VZ2 | Ramcovy rozvoj 4, RR N 1v284 T+70 polozky 4. dle
Clovékodny M Y
smlouvy o podpore
T+ 70 Mésicni fakturace
VZ2 | Legislativni podpora LP 54 mésicl M polozky 3.4. dle
smlouvy o podpore
s7 | predani digitalnich dat DI PDI cK1 TJ 0
VZ2 V}/,tezenl stavaJ|C|ch_ dat. DI a jejich 21 DI1 PDI 9 mésicd T+9
priprava pro konsolidaci M
Akceptace
VZ2 | Migrace dat DI 2.1. | DI2 | DI, SW1A | 7 mésica | | T 16 M2.1. podetapy 2.1., | Fakturace polozky
M Akceptacni 2.1.
protokol
> Vs T+0
SZ | Predani digitalnich dat TI (GIS/DB) PTI M
Priprava dat TI (Telco a SaZ) z v s 0 T+5
VZz2 GIS/DB 2.2. TI1 PTI 5 mesicu M
Akceptace
Migrace dat TI (Telco a SaZz) z v .o | T+ 22 podetapy 2.2., |Fakturace polozky
VZz2 GIS/DB 2.2. TI2 TI1, SW2A 8 meésicu M M2.2. Akceptacni 22,
protokol
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Y Predvarll dlglta,ImCh dat TI (elektricka PTE T+8
trakcni vedeni) M
> N . T+1
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 1 PI1 M
Pfedpokladany
VZ2 | Pfevod digitalnich dat TI - etapa 1 2.3.1.| TI1 PI1, DI 3 mésice | |3 |minimalni objem
M praci je 2 300
km.
Pfedpokladany
minimalni objem
o , ) praci je 2 600
vz2 |Digitalizace analogovych dat TI 2.3.1.| Al P11, DI | 3mésice | ' =3 |km (digitalizace
etapa 1 M .
analogovych dat)
a 440 km
(rédiové spoje).
Akceptace .
Fakturace polozek
. e | T+a podetapy 2.3.1.,2.3.2. a
SZ |Kontrola a akceptace dat Tl - etapa 1 | 2.3.1. | KTI1 TI1, AI1 1 mésic M M2.3.1. 2.3.1,, 2.3.3.,d|(::‘ |;4J.
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
. o T+ 3
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 2 P12 M
Predpokladany
VZ2 |Prevod digitalnich dat TI - etapa 2 |2.3.2.| TI2 | PI2,DI | 3mésice | |+ © |Minimaini objem
M praci je 2 300

km.
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Predpokladany
minimalni objem
o , ) praci je 2 600
vz2 |Digitalizace analogovych dat TI 2.3.2.| AR P12, DI | 3mésice | .- 8 |km (digitalizace
etapa 2 M .
analogovych dat)
a 440 km
(rédiové spoje).
Akceptace .
Fakturace polozek
. T4+7 podetapy 2.3.1.,2.3.2.a
SZ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 2 | 2.3.2. | KTI2 TI2, AI2 1 mésic M M2.3.2. 2.3.2,, 2.3.3.’dlé I;/IJ.
Akceptacni al.<c'e .tovan ych dat
protokol P Y
> e T+6
SZ |Podklady pro digitalizaci TI - etapa 3 PI3 M
Predpokladany
VZ2 |Pievod digitalnich dat TI - etapa 3~ |2.3.3.| TI3 PI3, DI | 3 mésice | |+ 9 |minimaini objem
M praci je 2 300
km.
Predpokladany
minimalni objem
o , ) praci je 2 600
Rl Digitalizace analogovych dat TI 2.3.3.| AI3 P13, DI | 3mésice | '+ 2 |km (digitalizace
etapa 3 M .
analogovych dat)
a 440 km
(rédiové spoje).
Akceptace Fakturace polozek
. .. | T+10 podetapy 2.3.1.,2.3.2. a
SZ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 3 | 2.3.3. | KTI3 TI3, AI3 1 meésic M M2.3.3. 2.3.3., 2.3.3.’dlé I;/IJ.
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
y o T+9
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 4 P14 M
Predpokladany
VZ2 | Prevod digitalnich dat TI - etapa 4 2.34.| TI4 P14, DI 3 mésice T+12 m'”'f“.a'“' objem
M praci je 2 300
km.
Pfredpokladany
minimalni objem
o , . praci je 2 600
vzz |Digitalizace analogovych dat TI 2.3.4.| Al4 P14, DI | 3mésice | | T 12 |km (digitalizace
etapa 4 M ,
analogovych dat)
a 440 km
(rédiové spoje).
Akceptace .
Fakturace polozek
. T+13 podetapy 2.3.1.,2.3.2. a
SZ |Kontrola a akceptace dat TI - etapa 4 | 2.3.4. | KTI4 TI4, Al4 1 mésic M M2.3.4. 2.3.4., 2'3'3"(:”('3 MJI
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 5 PI5 T -:\_4 12
Predpokladany
VZ2 | Prevod digitalnich dat TI - etapa 5 |2.3.5.| TI5 P15, DI | 2 mésice | | + 14 |minimaini objem
M praci je 2 300
km.
Predpokladany
minimalni objem
o , } praci je 1 750
VZz2 eDtlg[l:’taallszace analogovych dat TI 2.3.5.| AI5 PI5, DI 2 mésice T 4I\_/I 14 km (digitalizace

analogovych dat)
a 440 km
(rédiové spoje).
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Akceptace Fakturace polozek
. .| T+15 podetapy 2.3.1.,2.3.2. a
SZ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 5 | 2.3.5. | KTI5 TI5, AIS 1 meésic M M2.3.5. 2.3.5,, 2.3.3.’dle.: I;/IJ.
Akceptacni al.<c'e .tovan ych dat
protokol P Y
SZ | Dodani dat UZM pro konsolidaci Tl\jl- 2
Pfedpokladany
minimalni objem
praci v ramci
. fo sy jednoho kvartalu
VZ2 Konsolidace stavajicich dat ZPS/DI/TI 24, KU1 12 mésic T+ 14 je 1 665 km.
(UZM) M A
Odevzdavani v
terminech T + 5
MT+8M,T+
11MaT+ 14 M)
Prib&Zna
akceptace po v
. P O Fakturace polozky
sz Kontrola konsolidace stavajicich dat >4 KKU1 KU1 12 mésic T+ 15 M2.4. kvar’talmch 2.4. dle MJ
ZPS/DI/TI (UZM) M blocich, ,
- akceptovanych dat
Akceptacni
protokoly
SZ | Dodani vystupl z VZ1 pro konsolidaci T -:\_4 14
Predpokladany
minimalni objem
. . - praci v rémci
VZ2 Konsolidace dat z nového mapovani z 25 KU2 8 mésicd T+ 14 jednoho mésice

VZ1

je 213 km.
Odevzdavani v
terminech T + 9
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje| Trvani Tf.:-.T,'.n o;?:;:'lmal:-‘a:ci Milnik Ak:‘:ﬁ:::iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
M,T+12M, T+
14 M)
Prib&zna Fakturace polozky
sz |Kontrola konsolidace dat z noveho 2.5. | KKU2 KU2 8 mésich | | T 13 M2.5. akceptace, 2.5. dle MJ
mapovani z VZ1 M Akceptacni ,
akceptovanych dat
protokoly
Pfredpokladany
minimalni objem
praci v ramci
jednoho kvartalu
je3 063 km dat
VZ2 | Zavérecna harmonizace a konsolidace | 2.6. FHK 12 mésicl T+15 ZRS a .
M prislusnych dat
DI aTIL
Odevzdavani v
terminech T + 9
M,T+12M, T+
15 M)
Pribé&zna Kvartalni fakturace
VvZz3 / ) . « .o | T+ 16 akceptace, polozek 2.6.1. -
sy Kontrola - konsolidace 2.6. 12 mésicu M M2.6. Akceptadni 2.6.3. dle MJ
protokoly akceptovanych dat
Akceptace Kvartalni fakturace
. . v s 0 T+ podetapy 2.7., |polozek 2.7.1. -
VZ2 | Aktualizace DSPS, dokonsolidace TI 2.7. ADS 6 mésicu 16 M M2.7. Akceptadni 2.7.3. dle MJ
protokol akceptovanych dat
Akceptace Kvarvtalnl fakturace
5 T+ adnotlivvch polozky 2.8. dle
VZ2 | Migrace dat do IS DTMZ 2.8. MI SW1G 8 mésicl M2.8. Jednotivy dosazeného %
i6 M migracnich P
blokd celkové migrace

dat.
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2.Fakturace Ceny

Tabulka ¢. 2

Fakturace polozek uvedenych v Tabulce ¢. 1 vySe bude probihat v souladu s nasledujicim rozpisem:

Specifikace

Polozka
dle Tabulky ¢. 1

Okamzik fakturace

HW - dodavka a zprovozné&ni HW pro cely IS DTMZ

1.1.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.1.

Zpracovani Cilového konceptu SW - 1. etapa

1.2.1.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.1.

Vyvoj a implementace - SW 1. etapa

60% polozek 1.2.18.,
1.2.23., 1.2.24., 1.2.26.,
1.2.27.,1.2.29., 1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.2.

Dodavka CORE DTM

Polozky 1.2.2., 1.2.3.,
1.2.5.-1.2.8., 1.2.11.,
1.2.14., 60% polozek
1.2.17.,1.2.19. az
1.2.22,1.2.25.,1.2.28.,
1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.3., vyima
polozek 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5. - 1.2.8., 1.2.11.,
1.2.14, u kterych okamzik fakturace nastava po
provedeni a akceptaci dle Harmonogramu v Case
T+8

UZivatelské a akceptacni testy - SW 1. etapa

Polozky 1.2.4., 1.2.9.,
1.2.10.,1.2.12.,1.2.13,,
1.2.15.,1.2.16. a 35%
polozek 1.2.17. az 1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.7.

Dodavka dokumentace a $koleni uZivateld - SW 1.
etapa

Polozka 1.2.6.

Po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.6.

Optimalizace systému, akceptace, nasazeni do
provozu - SW 1. etapa

5% souctu polozek
1.2.17. a7 1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.9.

Zpracovani Cilového konceptu SW - 2. etapa

1.3.1.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.1.

Vyvoj a implementace - SW 2. etapa

60% souctu polozek
1.3.16. - 1.3.32.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.2.

Uzivatelské a akceptacni testy - SW 2. etapa

Polozky 1.3.2. az 1.3.15.
a 35% souctu polozek
1.3.16. az 1.3.32.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.5.

Optimalizace systému, akceptace, nasazeni do
provozu - SW 2. etapa

5% souctu polozek
1.3.16. a7 1.3.32.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.7.
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Migrace dat DI

2.1.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.1.

Migrace dat TI (Telco a Saz) z GIS/DB

2.2.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.2.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.1.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.1. dle
skutecné provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé niZze sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
polozek Tabulky &. 1 a poctu kilometrd TI, u které
dosSlo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.1.
Celkova fakturace casti Ceny pfripadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
ramci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.2.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.2. dle
skute¢né provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé niZze sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
poloZzek Tabulky €. 1 a poétu kilometrl TI, u které
doslo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.2.
Celkova fakturace casti Ceny pripadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
réamci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.3.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.3. dle
skute¢né provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé nize sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
poloZzek Tabulky €. 1 a poctu kilometrl TI, u které
dosSlo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.3.
Celkova fakturace casti Ceny pripadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
ramci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.4.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.4. dle
skute¢né provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé nize sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
poloZek Tabulky €. 1 a poctu kilometrl TI, u které
doslo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.4.
Celkova fakturace casti Ceny pripadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
ramci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.
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Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.5.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.5. dle
skutecné provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé nize sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
poloZzek Tabulky €. 1 a poctu kilometrd TI, u které
dosSlo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.3.
Celkova fakturace casti Ceny pripadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
ramci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola konsolidace stavajicich dat ZPS/DI/TI (UZM)

2.4,

V prib&hu Podetapy 2.4., fakturace kazdé tfi
mésice dle skute¢né provedené prace v predchozich
tfech meésicich - fakturace bude provadéna na
zakladé sazby za pofizeni dat dle uvedené polozky
Tabulky &. 1 a poctu kilometrd ZPS/DI/TI, u které
doSlo v daném ctvrtleti k provedeni a akceptaci
Podetapy 2.4. Celkova fakturace casti Ceny
pripadajici na tuto ¢ast Dila bude odpovidat rozsahu
praci, které je v ramci této Podetapy Zhotovitel
povinen provést dle Technické specifikace a
Harmonogramu.

Kontrola konsolidace dat z nového mapovani z VZ1

2.5.

Fakturace dle skute¢né& provedené prace V pribéhu
Podetapy 2.5. - fakturace bude provadéna na
zakladé sazby za porizeni dat dle uvedené polozky
Tabulky & 1 a poctu kilometrl ZPS/DI/TI, u které
dosSlo v daném ctvrtleti k provedeni a akceptaci
Podetapy 2.5. Celkova fakturace neprekroci cast
Ceny pripadajici na tuto cast Dila v souladu
s rozsahem praci dle Technické specifikace a
Harmonogramu.

Kontrola - konsolidace

2.6.1. az 2.6.3.

V prib&hu Podetapy 2.6., fakturace kazdé tfi
meésice dle skute¢né provedené prace v predchozich
tfech meésicich - fakturace bude provadéna na
zakladé sazby za porizeni dat dle uvedené polozky
Tabulky & 1 a poctu kilometrd ZPS/DI/TI, u které
doslo v daném ctvrtleti k provedeni a akceptaci
Podetapy 2.6. Celkova fakturace Ccasti Ceny
pfipadajici na tuto ¢ast Dila bude odpovidat rozsahu
praci, které je v ramci této Podetapy Zhotovitel
povinen provést dle Technické specifikace a
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Harmonogramu.

Aktualizace DSPS, dokonsolidace dat TI

2.7.1. az 2.7.3.

V prib&hu Podetapy 2.7., fakturace kazdé tfi
meésice dle skute¢né provedené prace v predchozich
tfech meésicich - fakturace bude provadéna na
zakladé nize uvedené sazby za pofizeni dat a poctu
kilometrl TI, u které dodlo v daném dctvrtleti k
provedeni a akceptaci Podetapy 2.7. Celkova
fakturace Casti Ceny pripadajici na tuto ¢ast Dila
bude odpovidat rozsahu praci, které je v ramci této
Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické
specifikace a Harmonogramu.

Migrace dat do IS DTMZ

2.8.

V prib&hu Podetapy 2.8., fakturace kazdé tfi
mésice dle skuteCné provedené prace (dle
dosazeného % celkové migrace dat) provedeni a
akceptaci Podetapy 2.8.
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1 Uvod

Tento dokument definuje technické poZadavky na realizaci projektu ,Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map Zeleznic (DTMZ) — dodéavka SW feeni a celkova datova konsolidace”. Zelené jsou
v dokumentu vyznaceny pasaze definujici minimalni technické poZadavky Zadavatele, které musi
uchazec dodrzZet v ramci své predbéiné a konecné nabidky. Nedodrzeni téchto pozadavkl bude mit za
nasledek vylouceni uchazece ze zadavaciho fizeni. Co se tyCe dalSich poZadavkl, Zadavatel obecné
nevyluéuje moznost jejich projednani v dalsi fazi zadavaciho fizeni, konkrétné ve fazi projednani
predbéznych nabidek. Zadavatel doplfiuje, Ze uchaze¢ musi vidy navrhnout takové alternativni feseni,
které musi umozZnit dodavku projektu jako celku v intencich poZadavk( této technické specifikace.

V pfipadé, Ze se uchazec odchyli od jakychkoliv poZadavkl této technické specifikace, musi ve své
predbéiné nabidce vidy konkretizovat, které z pozadavk( technické specifikace nespliiuje (nebo je
nespliiuje v plném rozsahu); uchaze¢ soucasné poskytne podrobnéjsi odlvodnéni navrieného
alternativniho feseni.

V dokumentu jsou uvedeny poZadavky na licence, resp. pocty uZivatell jednotlivych komponent.
Zadavatel poZaduje po uchazecich nacenéni dodavky dle uvedenych poZadavk(, nicméné pripousti
mozné projednani poctu lincenci s ohledem na konkrétni feSeni uchazece.

Zadavatel si vyhrazuje prévo pred podanim koneénych nabidek trvat na rozsahu podminek stanovenych
touto technickou specifikaci.

1.1 Predstaveni Zadavatele

Sprava Zeleznic, statni organizace (dale jen SZ), na zakladé platné pravni Upravy plni funkci
provozovatele a vlastnika drahy. SZ je tedy vyznamnym spravcem dopravni a souvisejici technické
infrastruktury.

Aktualni celospolecensky vyvoj sméfuje k rozvoji digitalnich sluzeb s vazbou na prostorovou lokalizaci,
proto vedle vlastnich potfeb SZ na Zeleznici, je aktualnim souvisejicim tématem digitalizace statni
sprdvy, stavebnich fizeni, budovani digitalni technické mapy, uplatiovani metody BIM, pfiprava
,Narodni infrastruktury prostorovych informaci (NIPI)“ a obecné sdileni informaci. Zeleznice je
dlleZitou soucasti vystavéného Uzemi, ma a bude mit povinnost zajistovat a poskytovat pro ucely
digitalnich sluzeb i své , digitalni dvojce”.

Realizace projektu ,Vznik a rozvoj digitdlnich technickych map (DTM) a mapovani technické
infrastruktury” schvaleného Centralni komisi Ministerstva dopravy CR dne 20.10.2020, jeho? soucasti
je i tato verejna zakazka, je planovana predevsim s ohledem na plnéni legislativnich cil(i nové vyhlasky
o Digitalni technické mapé, kde SZ vystupuje jednak v roli editora ZPS ve vymezeném tzemi daném
obvodem drahy, tak v roli spravce Dl a Tl.

Druhou neméné vyznamnou ambici vySe uvedeného projektu je masivni digitalizace agend spravy DIl a
TI, kde IS DTMZ bude centralnim mistem pro spravu geoprostorovych dat pro agendu spravy a
zajistovani provozuschopnosti drahy. Tato agenda zahrnuje predevsim spravcovskou cinnost
odbornych sprdv jednotlivych oblastnich feditelstvi, ktera z drovné svych provoznich stfedisek
provadeéji diagnostiku technického stavu provozované drahy. Ta je zastfeSovana specidlnimi kolejovymi
vozidly provozovanymi Centrem telematiky a diagnostiky (CTD). Na zakladé analyzy vystup( diagnostiky
jsou sestavovany plany oprav a udrzby s cilem zajistit vSechny povinnosti provozovatele drahy. Sprava
Zeleznic zabezpecuje opravy a udrzbu celostatnich, regiondlnich a mistnich drah, a to v odvétvich
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Zeleznicnich trati (svrsku a spodku), staveb Zelezni¢niho spodku, mostl a tunell, budov a pozemnich
staveb, zafizeni elektrotechniky a energetiky a zafizeni sdélovaci a zabezpecovaci techniky ve své
spravé. Dale zajistuje opravy a udrzbu nemovitosti v Zelezni¢nich stanicich véetné dklidu a ostrahy v
téchto objektech.

Klicovou roli v celém projektu ma Sprava Zelezniéni geodézie (SZG), kterd ma na starosti spravu
Zelezni¢niho bodového pole, spravu prostorové polohy koleje, spravu Zelezni¢niho katastru a spravu
véech geoprostorovych dat v ramci SZ. Projekt DTMZ vyznamnou mirou posune Groveri digitalizace
téchto agend.

1.1.1 Organizaéni ¢lenéni, fidici vztahy, plsobnosti a povinnosti organizacnich Gtvar( SZ
Organizaéni ¢lenéni, Fidici vztahy, pGsobnosti a povinnosti jednotlivych organizaénich Gtvard SZ jsou
pfedmétem samostatnych ptiloh 1n —1s:

e Pfiloha 1i: SZ R1 - Organizaéni fad Spravy Zeleznic, statni organizace

e Pfiloha 1j: SZ R1/1 — Organizaéni fad Generélniho Feditelstvi

e Pfiloha 1k: SZ R1/5 — Organizaéni fad Centrum telematiky a diagnostiky

e Pfiloha 1l SZ R1/8 — Organizaéni Fad Sprava Zelezniéni geodézie

o Pfiloha 1m: SZ R1/10 — Organizaéni fad Oblastni feiditelstvi Brno

e Priloha 1n: SZ R1/11 — Organizacni fad Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
e Pfiloha lo: zru$eno z ddivodu slou¢eni OR Olomouc a OR Ostrava

e Pfiloha 1p: SZ R1/13 — Organiza¢ni fad Oblastni feditelstvi Ostrava

e Pfiloha 1q: SZ R1/14 — Organizaéni fad Oblastni feditelstvi Plzef

e Pfiloha 1r: SZ R1/15 — Organizaéni fad Oblastni feditelstvi Praha

e Pfiloha 1s: SZ R1/16 — Organizacni fad Oblastni feditelstvi Usti nad Labem

1.1.2 Informace o IT prostfedi Zadavatele

rémec aplikovatelny pfi dodavee a navrhulICT Fesenil Jak je v ivodu tohoto dokumentu uvedeno,

definuje prostredi podporujici ndvrh, implementaci a nasledny provoz IT systémU a feseni ve Spravé
Zeleznic. Pro ndvrh ICT feSeni at v rdmci ICT projekt(, nebo v ramci dodéni jako soucést staveb, definuje
zakladni architektonické vzory, komponenty a principy. Na jejich zakladé Ize budovat feseni prevzatelné
do provozu internimi tymy Spravy Zeleznic, dlouhodobé provozovatelné a rozvijitelné
a spliujici poZadované Urovné bezpecnosti a kvality poskytovanych sluZeb.

Platforma Spravy Zeleznic obsahuje:

e Katalog dostupnych sluzeb Platformy Spravy Zeleznic (tyto sluzby, technologie
a architektonické principy a vzory je nutné respektovat pfi pldnovani vyuZziti sluzeb a pfi navrhu
ICT reseni)

e Technologie pro zajisténi sluzeb

o Architektonické principy

e Architektonické vzory

e Popis principl vyuZziti Platformy Spravy Zeleznic

Smyslem Platformy Spravy Zeleznic je:
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e Zajisténi schopnosti prevzeti feseni do provozu, jeho dlouhodobého provozu a rozvoje
e Posilovani interniho know-how v preferovanych ICT oblastech

e Standardizace poskytovanych ICT sluzeb a homogenizace ICT prostiedi Spravy Zeleznic
o Nakladova efektivita a maximalizace vyuziti kapacit a funkcionalit stavajicich technologii

[S=Y

1.3 Vymezené Uzemi

_ Vymezené Uzemi odpovidd koridoru Spravy Zeleznic ohranicenym obvodem
drahy. Toto Uzemi bylo vydefinovano v rdmci pfipravy smlouvy o zajisténi ¢innosti editora idaji mezi
Zadavatelem a jednotlivymi kraji. Vzor smlouvy je uveden v pfiloze 1ac.

Hranice Vymezeného Uzemi mohou byt na navrh Zadavatele upraveny, zménu Vymezeného Uzemi na
navrh Zadavatele provede pfrislusny kraj. Pfipadnou zménu hranic Vymezeného Uzemi sdéli Zadavatel
Zhotoviteli nejpozdéji do 10 dnl od této zmény.

=
No
Q
)
©
-
O.
®
.
—
c

Pro potizeni novych podkladi, doméreni, mapovani, vyhodnoceni, digitalizaci a interpretaci dat ZPS, DI
a Tl bude vyuzito kombinace klasickych geodetickych metod s modernimi mapovacimi technologiemi
umoznujici hromadny a efektivni sbér dat v pomérné kratké dobé a pozadované presnosti. Na konci
projektu bude vybudovana datova zakladna s daty zapracovanymi a konsolidovanymi (existujici a nové
potizena data) v datovém skladu DTMZ a DTM, naplfiovana postupné v priibéhu projektu, ktera bude
tvofit zaklad pro naplnéni DTM kraji podle platné legislativy. Dlraz bude kladen predevsim na data
technické infrastruktury, predevsim optické a metalické pfenosové soustavy za ucelem podpory jejich
budouciho rozvoje, spravy a rozsifeni kapacit, snizeni nakladli na zavadéni vysokorychlostnich siti
elektronickych komunikaci sdileni existujici fyzické infrastruktury a lepsi koordinaci stavebnich pracich
pfi budovani nové NGA infrastruktury.
Strana 11



Data pofizenda v ramci tohoto projektu budou dale vyuZitelnd pro ostatni informacni systémy
organizace, které podporuji pfedevsim spravu a provoz majetku, resp. DI a Tl, a dale vyuZitelnd pro
Sirokou Skalu agend organizace véetné podklad( pro investi¢ni vystavbu. Vedle vlastniho pofizeni dat
je pocitano i s vyuZitim existujicich polohopisnych dat organizace a jejich plnym prevodem do digitalni
podoby.

Mimo pofizeni dat a implementace informacéniho systému bude v ramci projektu pofizen HW pro
datové centrum.

Mimo tento projekt vzniknou soucasné prostfednictvim nezavislych poradenskych sluzeb také
potfebné predpisy, studie, metodiky a strategie popisujici vyuziti prostorovych dat v organizaci v
kontextu DTM, ale také v souladu s pozadavky nadfazenych strategii a dokument( na Grovnich Ceské
republiky a Evropské unie (dale Poradenské sluzby). Pocitano je také s aktualizaci dat a podplrnymi
¢innostmi k zajisténi a organizaci vefejnych zakazek a publicity projektu. V ramci této investi¢ni akce
nebude probihat vystavba ani zasahy do stavebnich objekt(. Po dokonceni projektu bude Sprava
Zeleznic, statni organizace, jako verejnopravni subjekt a sprdvce dopravni a technické infrastruktury,
disponovat nastroji pro spravu svéfené casti DTM (ZPS) a dostate¢nymi ndastroji pro spravu DI a TI
minimalné v rozsahu pozadovaném DTM CR a ndstroji pro spravu dat specifickych pro SZ.

Cely projekt DTMZ se skldda z mnoha aktivit, které se doplfiuji, nékteré na sebe navazuji a nékteré se
prekryvaji. Pro pochopeni celého ramce projektu je nezbytné, aby se Zhotovitel sezndmil s dokumenty
Zaméru projektu a Studie proveditelnosti, které jsou prilohami této Zaddvaci dokumentace. Mezi
nejdalezitéjsi aktivity projektu DTMZ patii:

e Poradenské sluzby, ze kterych vzejdou predeviim metodiky pro pofizovéni a spravu dat DTMZ

e Smluvni vztah s kraji, definujici spravu dat ZPS ve Vymezeném uUzemi

e Revize a doplnéni Zelezni¢niho bodového pole (VZ1)

e Nové mapovani geodetickymi metodami dle predpisové fady M20/MPxxx a metodiky DTM
(Vz1)

e Konsolidace existujicich UZM zpracovanych dle predpisové fady M20/MPxxx (pfedmét této
verejné zakazky)

e Aktualizace dat ZPS/TI/DI z konsolidovanych dat UZM geodetickym mérenim ve 2. fazi projektu
(vz1)

o Vyhledavani a zaméreni prabéhl inzenyrskych siti Tl klasickymi geodetickymi metodami (VZ1)

e Digitalizace stavajicich analogovych dokumentaci siti Tl (pfedmét této verejné zakazky)

e Novad mérfeni dat ZPS/DI/TI metodami hromadného sbéru dat (fotogrammetrie a mobilni
mapovani) véetné geodetického doméreni a vyhodnoceni dat (VZ1)

e Konsolidace a harmonizace dat (predmét této verejné zakazky)

¢ Implementace informaéniho systému IS DTMZ (pfedmét této vefejné zakazky)

e NaplInéni IS DTMZ daty z konsolidace (pfedmét této verfejné zakazky)

Je dllezZité chapat, Zze ne vsechna rozhrani, datové modely a metodiky jsou dnes znamy a je rovnéz
nezbytné vnimat, Ze se budou vyvijet a ménit po celou dobu trvani prvni etapy projektu. Zejména
poradenské sluzby zde budou hrat vyznamnou roli, vystupem téchto aktivit bude mj. ndvrh logického
datového modelu budouci DTMZ, metodiky sbéru dat, metodiky spravy a aktualizace dat, novy
vyménny format (ZXML) a dal$i metodické a integraéni predpisy.
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Projekt DTMZ je rozdélen na nékolik vefejnych zakazek, jejich pfimé souvislosti s touto vefejnou
zakdzkou VZ2 jsou uvedeny v kapitole 1.3.

Zhotovitel této verejné zakdzky bude v datové ¢asti pracovat s vystupy projektu Vefejna zakazka ,,Vznik
a rozvoj digitalnich technickych map Zeleznic (DTMZ) — pofizeni dat (VZ1)“. Pfipadné zpozdé&ni dodavek
v rdmci VZ1 oproti harmonogramu nebude mit vliv na zpozdéni dodavek v tomto projektu, pouze dojde
ke zmenseni rozsahu konsolidacnich praci a budou pfisluSné snizeny cerpané mérné jednotky
specifikované v kapitole 3.7.

Po dokonceni projektu Sprava Zeleznic, statni organizace, jako verfejnopravni subjekt a spravce dopravni
a technické infrastruktury, bude disponovat nastroji pro spravu svérené ¢asti DTM (ZPS) a dostatec¢nymi
nastroji pro spravu Dl a Tl.

1.3 Ucel dokumentu

Tento dokument je urcen k popisu a definici rozsahu dila, dodavek a sluzeb, které Sprava Zeleznic (dale
jen ,Zadavatel”) poptava jako predmét plnéni ve verejné zakazce s ndzvem , Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map Zeleznic (DTMZ) — dodavka SW feseni a celkova datova konsolidace” (déle také jako
JVZ2°).

Predmétem této dokumentace je popis a stanoveni pozadavk( na:

1. Vytvorenia implementaci informacniho systému digitalni technické mapy Zeleznic (dale jen ,,IS
DTMZ“), a to véetné& nedilné souvisejicich pozadavkd typu provedeni integraénich praci, migraci
dat ze zdrojovych systémd, zaskoleni, dodani licenci, zpracovani dokumentace a zakaznické
podpory (kapitola 2).

2. Pofizeni dat Tl zpracovanim stdvajici digitdIni a analogové dokumentace predané Zadavatelem
(kapitola 3.3).

3. Konsolidaci existujicich dat UZM (kapitola 3.4.3).

4. Celkovou harmonizaci a konsolidaci veskerych dat (véetné dat pofizenych v ramci jiné zakazky
projektu), kterd budou predmétem prvotniho naplnéni systému IS DTMZ (kapitola 3.6).

S touto verejnou zakazku souvisi nasledujici verfejné zakazky:

1. Vefejna zakazka ,Vznik a rozvoj digitalnich technickych map Zeleznic (DTMZ) — potizeni dat”
(dale jen VZ1). Data pofizend v ramci VZ1 budou predmétem konsolidace dat v této verejné
zakazce.

2. Vefejna zakazka ,Vznik a rozvoj digitalnich technickych map Zeleznic (DTMZ) — kontrola kvality
hromadného sbéru dat a konsolidace” (dale jen VZ3). V ramci VZ3 bude externim dodavatelem
provadéna kontrola kvality potizovanych dat metodami hromadného sbéru dat v ramci VZ1 a
kontrola konsolidace dat v této verejné zakazce.

Provazanost vefejnych zakazek zobrazuje nasledujici schéma, které je prilohou 1ab:
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Procesni havaznost datovych praci, tok( dat a IS DTMZ - DTMZ VZ2
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Obrdzek 1 Ndvaznost verejnych zakdzek (v detailu v pfiloze 1ab)
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1.4 Popis plnéni podle této technické specifikace

Béhem plnéni datovych casti projektu je Zhotovitel povinen poskytovat Zadavateli soucinnost pfi
evidenci predavanych dokumentaci a dat pro Géely kontrol procesnich navaznosti a objemu plnéni.
Zhotovitel bude poskytovat Zadavateli data v elektronické podobé ve formatu stanoveném
Zadavatelem. Podrobnosti budou nastavenyPodrobnosti budou diskutovany béhem dvodnich jednani
a popsany v Cilovém konceptu.

Pozadavky na licenéni podminky k SW jsou uvedené v ¢l. 6 Zvlastnich obchodnich podminek.
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e Poradenské sluzby a metodika — realizace ndsledujicich ¢asti
o logicky datovy model DTMZ
o katalog prostorovych dat
o navrh nastaveni procesl pofizovani a spravy prostorovych dat
o navrh plochovani DTMZ
e Pilotni projekt
o navrh datového toku

o navrh metodiky pro pfipravovany predpis M20/MP011

Pfedmét plnéni zahrnuje vesSkerd plnéni véetné software pro zajisténi 100% funkénosti a
provozuschopnosti informacnich systému a dalSich komponent na zakladé této technické specifikace a
jejich pftiloh.

1.5 Rozdéleni projektu

1.5.1 Datova Cast projektu

Cilem datové &asti zakazky je v ndvaznosti na VZ1 prvotni naplnéni systému IS DTMZ daty v rdmci 1.
faze celého projektu DTMZ (do 16 mésic(i od podpisu smlouvy — pfedpoklad 31.12.2023), resp. predani
Casti pofizenych dat do IS DMVS v dobé jeho spusténi (predpoklad 30.6.2023).

(pfiloha 1d), tzn. musi respektovat stanovené priority a byt v souladu s pravidlem 3E tj. Hospodarnost
(Economy) — U€elnost (Effectiveness) — Efektivnost (Efficiency).

V 1. fazi projektu Zhotovitel zajisti v procesu konsolidace a harmonizace dat uplné obsahové naplnéni
z pohledu DTM ve Vymezeném Gzemi SZ ve vécné a technické kvalité dané pozadavky Vyhlasky o DTM
kraj(i. Po prvotnim naplnéni musi DTM ve Vymezeném Uzemi ve spravé SZ pokryvat potfeby rozvoje a
spravy systému technické a dopravni infrastruktury a pfipravy, umistovani a povolovani staveb. Pro
dosazeni pozadovaného datového pokryti je nezbytné prevzit stavajici validni data v digitalni podobg,
aby v ramci 1. faze projektu (do 16 mésict od podpisu smlouvy - predpoklad 31.12.2023) bylo dosazeno
pozadovaného zajiSténi dat o technické a dopravni infrastruktufe a soucasné byla udrZena vysoka
uZitna hodnota dat zakladniho prostorového uspoiadani (ZPS) ve Vymezeném tGzemi SZ a soucasné bylo
mozné v terminu 10 mésicl od podpisu smlouvy predat v tom Case zpracovana data do spusténi IS
DMVS v JVFdo provozu piedat v tom ¢ase zpracovana data do IS DMVS v JVF.

Znamena to tedy zejména:

1. Maximalni pokryti dat TI kombinaci:

a. Prevzeti existujicich digitalnich dat ve formatech CAD a GIS
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b. Digitalizace existujicich analogovych dokumentaci Tl vcéetné georeferencovani,
prevedeni do 3D vektorové podoby a naplnéni atributy v rozsahu DTM

c. Zpracovani geodetickych dokumentaci k nové vyhledanym a zaméfenym podzemnim
sitim Tl z VZ1

d. Zpracovani dat prostorové polohy elektrického trakéniho vedeni
2. PIné pokryti dat DI kombinaci:

a. Zapracovani digitdlnich geodetickych dokumentaci zpracovanych v naplni a presnosti
dle M20/MP010 vzniklych novym mapovanim v ramci VZ1

b. Prevzeti a konsolidace jiz existujicich digitdlnich dat (v datovych modelech SZ
odpovidajicich datu vzniku) z icelovych Zelezni¢nich map

c. Prevzeti digitalnich dat (atributova data) Zelezni¢ni baze geodat z projektu TPI/LInO
3. Pokryti daty ZPS v celém Vymezeném Uzemi kombinaci:

a. Zapracovani digitdlnich geodetickych dokumentaci zpracovanych v ndplni a presnosti
dle M20/MPO010 vzniklych novym mapovanim v ramci VZ1

b. Prevzeti a konsolidace ji? existujicich digitalnich dat (v datovych modelech SZ
odpovidajicich datu vzniku) z ucelovych Zelezni¢nich map

Vzhledem k stavajicimu stavu predpoklada Zadavatel, Ze ke spusténi kompletni IS DTMZ dojde pozd&ji,
neZ bude spustén IS DMVS (30.6.2023). V ramci 1. faze projektu vznikne tzv. "mezifaze" trvajici mezi
momentem spusténi IS DMVS a spusténim IS DTMZ (v rozsahu 1. etapy).

1.5.2 SW cast projektu
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Soucdsti SW casti projektu je také navrh fyzického datového modelu a z néj odvozena vysledna podoba
vyménného formatu ZXML.

1.6 Vazba mezi porizenim dat, konsolidaci a implementaci SW
Pro Uspésné zvladnuti celého projektu je tfeba spravné vnimat soubéh aktivit mezi porizenim dat,
konsolidaci a spusténim informacniho systému v obdobi do spusténi IS DMVS.

Vlastni pofizeni dat bude probihat jednak prostfednictvim samostatné verejné zakazky VZ1, soucasné
prostiednictvim Zhotovitelem realizovanou konsolidaci existujicich dat UZM a digitalizaci dat Tl dle této
Technické specifikace.

Veskeré vystupy z aktivit spojenych sVZ1 projdou soucasnym Systémem Kvality Rizeni, revizi
Zadavatele a budou nasledné Zadavatelem uloZeny do komponenty IS DTMZ — Evidence a sprava
primarnich dat (viz kapitola 2.4.1.) Po uvedeni do provozu komponenty Systém fizeni kvality v IS DTMZ
bude kontrola Zadavatele provadéna v tomto systému.

Podkladova data UZM a vystupy digitalizaci spojenych s aktivitami dle této VZ2 budou uloZena do
komponenty Evidence a sprava primarnich dat pfimo Zhotovitelem.

_ Do doby implementace této komponenty zpracovava Zhotovitel data Tl ve formatu
CAD/GIS dat a Zadavateli je predavd na kontrolu ve formé DGN soubor(, a navic ve formé
georeferencovanych PDF soubori. Struktura DGN souborl a PDF souborl bude odsouhlasena mezi

Zadavatelem a Zhotovitelem v rdmci dokumentu ,Definice projektu”. Struktura DGN souboru bude
vychazet z definice dle pfedpisu M20/MP005 a M20/MP006.

Zhotovitel bude provadét konsolidaci (ovéfeni aktudlnosti a pfevod do datového modelu DTMZ,
v piipadé UZM slouceni a sjednoceni dat ze viech DGN souboril) viech dat ziskanych z nového
mapovani VZ1 a dale dat stavajicich UZM.

Zhotovitel bude ndsledné provadét harmonizaci veSkerych dat ziskanych zVZ1 prostfednictvim
Zadavatele (zde bude Zadavatel vyuZivat soucasny systém SKR), stavajicich prostorovych dat UZM a dat
z prevodu a digitalizace siti Tl do jednotné struktury a obsahu v souladu s datovym modelem DTMZ.
Tato harmonizace bude realizovana pribéiné po jednotlivych topologickych Usecich v souladu s
harmonogramem projektu (viz kapitola 5).

Harmonizaci kazdého TUDU je tfeba vnimat jako uceleny celek, kdy na konci procesu harmonizace dané
etapy musi byt napInén datovy fond v souladu s datovym modelem DTMZ. Tento datovy fond musi byt
zkontrolovan dle pravidel DTMZ a nasledné obohacen o odvozené objekty a zkontrolovan dle pravidel
DTM.

Do doby spusténi komponenty Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ (viz kapitola 2.4.3)
zUstavaji harmonizovana data na strané Zhotovitele a Zadavateli a dodavateli externi kontroly (VZ3) je
umoznén vzdaleny pfistup pro kontroly obsahu a postupu.

dat aktualng uzavrenych (harmonizovanych) TUBU Zhotovitelem, Zadavatel ma od tohoto okamziku iz

plnohodnotné prostiedi pro kontrolu dat. Kazdy dalsi uzavieny (harmonizovany) TUDU je Zhotovitelem
opétovné migrovan do komponenty Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ. PribéZné pInéni
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dat se bude opakovat az do okamziku spusténi IS DTMZ (ukonceni 1. etapy SW, viz kap. 5.1) a jeho
plnohodnotné napojeni na sluzby IS DMVS. Od tohoto okamziku jiZ tento proces nebude mozny a dalsi
import dat z procesu harmonizace bude muset respektovat standardni postup pres nové definovany
vyménny format ZXML. Od okamZiku ukonceni 2. etapy SW (viz kap. 5.1) bude proces vyuzivat nové
implementovany systém SRK v rdmci komponenty Systém fizeni kvality.

Navaznosti jsou zfejmé z prilohy 1ab.

1.7 Legislativa a souvisejici dokumenty

Tato technicka specifikace vychazi z pozadavkd dané legislativnim rdmcem, datovou architekturou DTM
a pozadavky na kvalitu datové baze, a dale ostatnimi poZadavky definovanymi pfilohou 1b ,Pfiloha ¢.7
— Vyzva OP PIK pro VPS“ Vyzvy MPO a dale Cerpa informace z Metodického navodu pro pofizovani dat
DTM kraje vzniklého v ramci feSeni programu BETA2 projektu ¢.TITSMV705 a veskeré tyto zdroje dava
do souvislosti a upresriuje a dopliiuje je na zakladé dosavadnich zkusenosti z pfipravy projektll DTM u
ostatnich subjektl a jednani koordinacni rady kraju.

Cilem tohoto dokumentu je definovat véechny funkéni a nefunkéni pozadavky IS DTMZ a déle pozadavky
na prvotni naplnéni IS DTMZ daty v souladu s platnou legislativou a specifickymi pozadavky Zadavatele.
S ohledem na komplexnost problematiky DTM je nutné vzit pfi navrhu SW feseni v potaz vSechny nize
uvedené dokumenty, plné respektovat legislativni vychodiska a tomuto ramci podridit i veskeré datové
prace.

NiZe je obsazeny obecny prehled legislativy, kterou je potfeba dodrzet v souladu s realizaci pfedmétu
plnéni této technické dokumentace. Tento vyfet md za cil upozornit Zhotovitele na rozsah
problematiky, kterou se v navaznosti na jednotlivé poZzadované funkcionality zavazuje dodrzet, a u niz
se tedy zavazuje Zadavateli zajistit soulad s platnou legislativou. Dil¢i legislativni poZzadavky a odkazy na
pravni akty jsou obsazZeny i v dalSich dil¢ich ¢astech této dokumentace a jejich pfilohach.

Legislativni ramec je dan predevsim témito predpisy:

a) Zakon €. 47/2020 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisl

b) Zéakon ¢.200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s
jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist

c) Zikon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zidkon), ve znéni
pozdéjsich predpist

d) Zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisl

e) Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v aktuainim znéni

f) Vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisl

g) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl

h) Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci
a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpist
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v

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé Uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatreni, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisl

k) Vyhlaska ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury

1) Vyhlaska ¢. 393/2020 Sh. o digitalné technické mapé kraje

m) Zéakon €. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpecnosti a o zméné souvisejicich zdkonu (zakon o
kybernetické bezpecnosti), ve znéni pozdéjsich predpist

n) Vyhlaska ¢ 82/2018 Sb., Myhldaska o bezpecnostnich opatfenich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, naleZitostech poddni v oblasti
kybernetické bezpecnosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické bezpecnosti) ve znéni
pozdéjsich predpisu

o) Vyhlaska Narodniho bezpecnostniho Grfadu a Ministerstva vnitra ¢. 317/2014 Sb., o
vyznamnych informacnich systémech a jejich urcujicich kritériich, ve znéni pozdéjsich predpis(

p) Zakon ¢.111/2009 Sb., o zakladnich registrech, ve znéni pozdéjsich predpist

q) Zakon ¢. 365/2000 Sbh., o informacnich systémech verejné spravy a o zméné nékterych dalsich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist

r) Zakon €. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znéni pozdéjsich predpisi

s) Zakon €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, v platném
znéni

t) Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu téchto udajd a
o zrueni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji':

u) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 910/2014 ze dne 23. Cervence 2014 o
elektronické identifikaci a sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce na vnitfnim
trhu a o zru$eni smérnice 1999/93/ES?

v) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. btfezna 2007 o zfizeni
Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském spolecenstvi (INSPIRE)

w) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v Ceské republice do roku 2020
(GeolnfoStrategie) véetné prislusného Akéniho planu

x) Vyzva Ill programu podpory vysokorychlostni internet — aktivity: Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map verejnopravnich subjektd (DTM VPS)

y) Metodicky navod pro pofizovani dat DTM kraje v ramci feSeni programu BETA2 projektu

2)

C.TITSMV705 s nazvem ,Jednotny vyménny format Digitdlni technické mapy (JVF DTM)“ s
finanéni podporou TA CR.
Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)

aa) CSN 01 3410 — Mapy velkych méfitek — Zakladni a G¢elové mapy
bb) CSN 01 3411 — Mapy velkych méfitek — Kresleni a znacky

cc)

CSN 73 0415 — Geodetické body

dd) Predpis SZ M12 Popis umisténi objektd Zelezniéni infrastruktury v informaénim systému SZ,

pracovni verze uplatriovana v projektu TPI/LInO

1 Nafizeni maZe byt jinde v této dokumentaci a jejich pfilohach oznacované jako Nafizeni GDPR.
2 Nafizeni mdZe byt jinde v této dokumentaci a jejich pfilohdch oznacované jako Nafizeni elDAS.
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ee) Predpis SZDC M20 Predpis pro zemémé¥ictvi a jeho fidici technické akty fady M20/MPxxx

ff) Predpis SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah

gg) Smérnice SZDC &. 117 o predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC

hh) Pokyn GR ¢.4/2016 - Pfedavani digitalni dokumentace dat mezi SZDC a externimi subjekty

i) Smérnice GR SZDC ¢.11/2006Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich

jj) predpis SZZam1 - Pfedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni
dopravy

kk) Piedpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

Il) Zpravy projektu TACR TLO2000312 Lokalizace a implementace metodiky RailTopoModel a
znackovaciho jazyka railML v. 3 do podminek prostorového popisu Zelezni¢nich drah v CR s
prihlédnutim k aplikaci metodiky BIM

Konkrétné se jedna o tyto komponenty dle aktudlni verze obou uvedenych dokument( (presny vycet a
nazev komponent se miZe v budoucnu s upfesniovanim a aktualizaci verze uvedenych dokument(
mirné lisit, daleZité je funkéni pokryti vSech uvedenych potfeb). Vycet komponent:

e Klient pro kontrolu a editaci ZPS

e Sprava ZPS

Evidence aktualizaénich podkladd ZPS

Synchronizace dat lokdlnich spravci DTM na Uzemi kraje
Sprava stavebnich celkd pro evidenci staveb

Reklamace

Rozhrani na IS DMVS
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Rozhrani IS DTM krajt

- Jedna se predevsim o Cinnosti pofizovani dat obsahu a rozsahu o:

a)

b)

druzich, umisténi, pribéhu a vlastnostech objektll a zafizeni dopravni a technické
infrastruktury véetné Udajl o jejich ochrannych a bezpecnostnich pasmech a idaji o zdmérech
na provedeni zmén dopravni a technické infrastruktury v Uzemi,

umisténi, prabéhu a vlastnostech vybranych stavebnich a technickych objektl a zatizeni a
vybranych pfirodnich objektd na zemském povrchu, pod nim nebo nad nim, které charakterizuji
zakladni prostorové usporadani uzemi

V souladu s témito pozadavky budou provadény veskeré prace zahrnujici:

a)
b)

c)

d)

prebirani existujici digitalni dokumentace ZPS/DI/TI

digitalizaci dokumentace Tl z analogovych podkladl véetné vektorizace, georeferencovani a
naplnéni zakladnich atributd dle pozadavk( JVF

konsolidaci a obohacovani jiz existujicich dat ZPS/TI/DI s vyuzitim dostupnych soubor(
prostorovych dat (napf. existujicich ortofotomap v prostiedi SZ, ortofotomapy CUZK,
digitdlniho modelu reliéfu DMR5) a déle dat ziskanych béhem nového mapovani, predevsim
technologiemi hromadného sbéru dat (ortofotomapa, digitalni model terénu, 3D mracno bodu)
Cilem tohoto dokumentu neni definice poZadavk( na konkrétni pfistrojové vybaveni, ale
specifikace postup majici vliv na vyslednou kvalitu dila zajistujici jednotnost a soulad v ramci
pofizeni dat definovanych pozadavky Vyzvy MPO

Souvislosti uvedenych predpist tykajicich se pfimo DTM stouto technickou specifikaci vyjadfuje
nasledujici schéma:
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Zikon a.m!sﬂ.sn.@.

novele 47/2020 Sb. o
zeméméfictvi

| Vyhlaska 31/1995 Sb.;~ |
200/1994

L v
Minimaini technicky standard DTM (Technické pozadavky) pro zadavaci dokumentaci Metodické navody TACR

Specifikace SLA IS DTM

Obrdzek 2 Souvisejici legislativa, dokumenty a predpisy
2 Pozadavky na IS

2.1 Koncept reseni

Kazda z komponent mize obsahovat uZivatelské rozhrani pfizplsobené uzivateli dle charakteru funkéni
oblasti, kterou komponenta pokryva v souladu se soudobymi znalostmi Ul/UX. Preferovanym fesenim
je webovy klient. V pfipadé, Ze bude zejména ztechnologickych divodd nebo na zakladé dale
uvedeného pozadavku Technické specifikace navrzeno vyuZiti desktopového klienta, musi Zhotovitel v
popisu technického fesSeni uvést divod této volby a popsat zplsob nasazeni a feseni aktualizaci u
uZivateld.

Zadavatel neomezuje moznost vyuziti standardnich (produktovych) SW feseni pro realizaci jednotlivych
komponent v pfipadé, Zze Zhotovitelem nabidnuté rfeseni spini veskeré funkéni i nefunkéni pozadavky
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této Technické specifikace. Zhotovitel musi zaroven splnit poZzadavky na pocet licenci, resp. zajisténi
pokryti pro dany pocet uzivatell, uvedeny u kazdé konkrétni komponenty. Nabidkova cena musi
v pfipadé vyuZiti standardnich produktli zahrnovat cenu téchto licenci jak v oblasti implementace, tak
v oblasti zajisténi servisni podpory a maintenance v souladu s ¢l. 6 Zvlastnich obchodnich podminek.

Na nasledujicim obrdzku je schéma architektury systému.
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Obrdzek 3 Koncept feseni IS DTMZ
Déle jsou popsany jednotlivé &4sti systému IS DTMZ uvedené na obréazku:

e Procesné orientované agendy

o ,Sprava ZPS, DTI a ostatnich dat SZ“ bude zékladni funkcionalita systému pro zaji$téni
podpory procestl souvisejicich s edita¢ni linkou DTMZ. Musi byt realizovana jako
konfigurovatelny procesné orientovany systém, v€etné metadaty fizeného datového
modelu pro spravu a uklddani dat DTMZ. Funk&nosti musi pokryvat vegkeré pozadavky

narodniho projektu DTM CR v rozsahu odpovidajicim svéfené roli Editor ZPS véetné
rozsifujicich pozadavk( SZ na spravu dat DI, Tl a ostatnich dat SZ. Pro tuto funkéni
oblast je dale alternativné pouZivano pojmenovani ,Jadro DTMZ“, protoze v rdmci této
&asti systému budou vznikat zakladni geodeticka data tvotici zaklad celého IS DTMZ.

o ,ZKN“ bude pokryvat funkcionality umoZfujici provadét datové a analytické Gkony

spojené se spravou Zelezni¢niho katastru nemovitosti (ZKN).
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,Sprava DI“ bude zaji$tovat konsolidaci dat z dil¢ich zdroji SZ do jedné datové sady DI
za Ucelem preddvani dat do DTM.

,ZBP“ bude zajistovat fizeni, spravu a evidenci Zelezni¢niho bodového pole. Data
budou ukladana v metadaty fizeném datovém modelu.

,SRK“, tj. Systém fizeni kvality bude zajistovat podporu ¢&innosti organizace SZG
v souladu s normou I1SO 9001 formou podpory procesl spjatych s chodem Zelezni¢ni
geodézie (napt. vedeni geodetické zakazky a kategorizace dat se zarucenou garanci dat
pro ucely DTM i interni Géely SZ)..

InZenyrské sité

O

LSprava Tl (inZen. sité)“ bude zajistovat funkcionalitu spojenou se spravou
inzenyrskych siti ve spravé SZ. Data budou ukldddna v metadaty fizeném datovém
modelu.

,Sprava Tl (Telco a SaZ)“ bude zajistovat funkcionalitu spojenou se spravou
telekomunikaénich siti ve spravé SZ. Data budou ukldddna v metadaty fizeném
datovém modelu.

Oblast ulozisté a spravy dat

O

,Evidence a sprava primarnich dat” bude slouzit pro ukladani a spravu primarnich dat
v uloZisti ,Primarni data” véetné definovanych metadat dokumenta a jejich publikaci
napii¢ SZ. Primarni data jsou souborové datové sady vzniklé geodetickou &innosti i
vSechny relevantni vystupy hromadného sbéru dat, véetné dokumentace.

,Sprava referencnich dat”“ bude slouZit pro evidenci referenénich dat v uloZisti
,Referencni data“, tj. relevantnich mapovych podkladli ve vektorové nebo rastrové
podobé. Soucasti spravy musi byt i ndstroje pro registraci datovych zdroja, pro import,
aktualizaci a publikaci referenénich dat v interni siti SZ formou webovych sluzeb.

,Konsolida¢ni datovy sklad” s datovym UlozZistém ,, Datova zdkladna“ obsahuje data v
unifikovaném formatu. Zdrojem téchto dat budou data poskytovand jednotlivymi
komponentami a budou slouZit jako zdroj pro publikaci, analytickou praci, tisky,
specidlni ulohy.

Uzivatelské rozhrani

O

Ill

»interni geoportal” bude slouzit jako bod centralni autorizace internich uZivatell a
zaroven jako hlavni rozcestnik k internim aplikacim a misto prezentace dat a internich
informaci.

»Externi geoportal” bude slouZit jako publika¢ni web pro externi uZivatele (vefejnost)
a bod centralni autorizace externich uzivatel(.

»Desktopovy klient” bude slouZit k administraci, editaci a vytéZovani GIS dat, tam kde
to neni mozné provadét prostrednictvim webovych klientli geoportalu.

»Mobilni klient“ bude slouit pro zajisténi mobilniho pfistupu k datiim IS DTMZ a
editaci pozndmkové kresby.
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Sprava, podpurné procesy a funkcionality

O

»Mapova komponenta“ bude slouzit jako jednotny mapovy klient pro komponenty IS
DTMZ, kde je pozadovana funckionalita zobrazeni mapy, pokud neni specifikovano
jinak.

»Vydej dat”“ bude zajistovat funkcionality spojené s procesy zadosti a vydeje dat —
umozni opravnénym uzivatellim poZadat a ziskat data z IS DTMZ ve zvoleném formatu
a rozsahu.

»Georeporty” bude slouZit pro vytvareni a prezentaci georeportl nad datovym fondem
DTMZ

»Metadata” bude slouzZit pro aktualizaci, spravu a sdileni metadat o verejné
publikovanych datech a datovych sadach SZ dle pozadavkl vyplyvajici ze smérnice
INSPIRE v oblasti vyhledavacich sluzeb. Metadatové zaznamy budou soucasné
spravovany i na trovni internich datovych sad SZ.

»EXistence siti“ bude slouzit pro zajisténi funkcionalit pro vyfizovani Zadosti o
stanovisko o existenci infrastruktury a moZnosti a zplsobu napojeni nebo k
podminkam dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

,Statistiky” bude slouZit pro vypocet, spravu a publikaci prehledll a statistik z dat
dostupnych v DTMZ pro interni potfeby monitoringu.

»Datovy model fizeny metadaty” bude umoznovat definovani datovych struktur, které
budou ulozeny v rela¢ni databazi, pomoci metadat.

»Sdilené ciselniky a konfigurace” bude slouzit jako centralni misto pro konfiguraci a
publikaci ¢iselnikd a konfiguraci napfic¢ celym fesenim.

»ETL” bude centralni misto pro ETL operace, tj. definice a provedeni procesu extrakce,
transformace a nahrani dat z jednoho ¢i vice zdroju do konsolida¢niho datového skladu.

»import a export dat” bude centrdlni misto pro import a export dat.

»Tisk, tiskové Sablony” bude centrdlni misto pro konfiguraci tiskl a tiskovych sablon a
realizaci tisku.

»integrace” bude centralni misto pro konfiguraci sluzeb jako zakladniho integra¢niho
prvku, jejich automatické nasazeni a vystaveni podle provedené konfigurace.

»Sprava uzivateld a roli“ bude slouZit jako centralni misto spravy uzivatelQ a pfifazeni
aplika¢nich roli.

»Autentizace a autorizace” bude slouzit jako centralni misto ovéreni uZivatell a

autorizace jejich pozadavka.

»Ukoly“ bude centrélni misto pro préci s Gkoly, pfifazovani ukolG véetné delegovani a
zastupitelnosti.

»Workflow” bude centralni misto pro tvorbu, realizaci, fizeni, méfeni a vyhodnocovani
procesu.
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e Integracni vazhy

o Vnéjsi systémy — integrace, kterd bude zajistovat komunikaci s externimi systémy
(mimo systémy SZ) jako jsou:

,IS DMVS“ je IS Digitalni mapy vefejné spravy

,1S DTM kraju“ jsou IS Digitalnich technickych map kraja
,ISKN“ je IS Katastru nemovitosti.

,RUIAN“ je Registr Uzemni identifikace.

,NIA“ je sluzba pro ovéreni uZivatele typu verejnost.

,Geoportal MD“ je planovany geoportal Ministerstva dopravy.

o Vnitini systémy — integrace, ktera bude zajistovat komunikaci s internimi systémy SZ:

LIdM* je centralni systém pro evidenci aplika¢nich identit vSech zaméstnanc(
Zadavatele a externich uzivateld, ktefi maji pfistup do interni sité Zadavatele
pomoci VPN.

»TPI“ je informacni systém Technicky pasport infrastruktury Zadavatele, ktery
bude poskytovat vybrand data (napf. &iselnik spravni élenéni SZ, M12, SR70,
defini¢ni staniceni).

,ERMS” je spisova sluzba Zadavatele.
,1S C.E.Sta” je informacni systém Centralni evidence staveb Zadavatele.

,1S C.E.Sta OUA" je informacni systém Centrdlni evidence staveb opravnych
udrzbovych akei.

,EPPD“ je informacni systém Evidence pracovni doby Zadavatele.

Podrobné pozadavky k jednotlivym funkcionalitdm Feseni IS DTMZ jsou popsany v dal3ich kapitolach

tohoto dokumentu.

2.2 PoZadavky na reseni

2.2.1 Legislativni a platformni poZadavky

_a souvisejicich dokumentd uvedenych v kapitole 1.7.

2.2.2  Hlavni principy
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Pfedmétem monitoringu budou nasledujici oblasti:
e Monitoring vytiZeni servert (virtuald)

@)
@)
o
@)

e}

o

e}

o

CPU
RAM
Pamét

Propustnost sité
Downtime, SLA
e Monitoring aplikace
Sledovani uZivatelskych pozadavk( (request(l) na aplikaci — web monitoring
Pfehledy requestl — ¢etnost, prdmérné hodnoty, SLA, downtime ...

Rychlost odezvy jednotlivych pozadavkd
Navratové hodnoty/kddy véetné monitoringu probléma

Sledovani rozhrani na ostatni aplikace
Prehledy volani — pocty volani pro jednotlivé sluzby, priimérné hodnoty, ...

Rychlost odezvy sluzeb

Navratové hodnoty sluzeb/kddy véetné monitoringu problému
Sledovani hlavnich scénar

MozZnost definovat sledované scénare — prlichody aplikaci
Monitoring délky volani a vystupovych hodnot

e Podpora zobrazeni v grafech ve vsech ¢astech sledovani

Nastrojem pro sluzby monitoringu a dohledu infrastruktury a aplikaci je dohledovy software Zabbix,

ktery je jiz v soucasné dobé za timto ucelem pouzivan v prostifedi Spravy Zeleznic.
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V soucasné dobé je v prostfedi SZ pouzivana verze 4.0 LTS. Napojeni monitoringu na interni systém
ZABBIX je pozadovana pro verzi 4.0 LTS nebo vyssi. Specifikace produktu Zabbix je k dispozici na:
https://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual.

2.2.3 Zakladni poZadavky na vyvoj reseni
Césti fedeni, které nejsou soucasti standardniho produktu a budou vyvijeny pro Zadavatele a toto
feSeni, musi spliovat nasledujici pozadavky:

Provadét Unit testy, Modul Testy, Integracni testy, Funkéni testy,Systémové testy a Akceptacni testy,
jejichz vysledky bude pisemné Dodavatel predkladat Zadavateli.

V ramci feSeni je nezbytné, aby bylo moino do databdze importovat data z rozlicnych zdroja.
Pozadujeme, aby import dat byl feSen dle metodiky ETL (extrakce, transformace, nahrani).
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2.2.4 7Zakladni poZadavky na prezentacni vrstvu

o Komponenty interni, desktopovy, nebo tenky klient

- Komponenty externi, vyhradné tenky inentI
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2.2.5 Zakladni poZadavky na aplikacni vrstvu
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2.2.7 Zakladni poZadavky na datovou vrstvu
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konkrétni uzivatelé a jejich opravnéni budou definovdna ve vrstvé aplikacni, kterd tato srkze
modul autentizace a autorizace kontroluje.
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2.2.7.1 Datovy model Jadra DTMZ

- Podkladem pro vytvoreni fyzického datového modelu bude logicky datovy model predany
Zadavatelem (Jedna se o vystup Poradenskych sluzeb).

Zhotovitel poskytne nezbytnou soucinnost spocivajici ve sdileni nezbytné dokumentace a dat
souvisejicich s datovym modelem s dodavatelem VZ3, aby tento mohl zajistit poZadované kontrolni
¢innosti.

Tato kapitola popisuje vychodiska a poZadavky, které musi Dodavatel Poradenskych sluzeb pfi navrhu
datového modelu zohlednit. A je zde uvedena pro vytvoreni predstavy o rozsahu fyzického datového
modelu Jadra DTMZ

SZ vnima projekt DTMZ jako soudast Sirsiho konceptu budovani datové zakladny pro své informaéni
systémy, které podporuji predevsim spravu a provoz majetku, resp. DI a Tl. Cilem je postupné naplnit
datovou zakladnu tak, aby plné pokryvala veskeré agendy. Soucasné je nutné vyjit z datovych zaklad(
a dat, ktera jiz existuiji, at jiz v digitalni ¢i analogové formé.

PFi navrhu datového modelu musi byt respektovany nasledujici priority:

Maximalni vyuZziti stavajicich dat Tl a DI v digitalni i analogové podobé

Maximalni vyuzZiti veSkeré existujici geodetické dokumentace v digitalni podobé zpracované dle
predpisové fady M20/MPxxx

Podpora prace uZivateld v plném 3D v¢. prace s plochami, modely terénu, mraény bod( a 3D
télesy.

Vytvoreni zakladniho 3D geoprostorového rdmce pro vSechny dalsi projekty a aktivity
Uchovani primarnich potizenych dat v plné kvalité pro moznost dalSiho pouZiti na zakladé jejich
metadat

Dalsi poZadavky na datovy model:
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Hlavnim vychodiskem pro ndvrh datového modelu bude datovy model pouzivany v rdmci SZ na zékladé
predpisové fady M20/MPxxx. Tento datovy model je zvefejnén ve formé excelu (ptiloha B predpisu SZ
M20/MPOO05) a ¢ita pres tisic poloZek. Pro kazdy objekt je uveden jeho nazev, jedineéné ¢islo v ramci
datového modelu, povinné atributy, pouzita symbologie CAD (vrstva, typ c¢ary, burika, atp.)

cislo typ objektu  ndzev atribut  povinnost  atribut DM vrsty bar. sila ndzev éary
40089 3,4,16 Sdélovaci vedeni nadzemni dalkové-volné vedeni ano ne/ne 40094,40095 30 49 1 Sdel2
40090 3,4,16 Sdélovaci vedeni - zavésny DK, TK metalicky ano ne/ne '40094,40095 30 65 1 Sdel2
40091 3,4,16 Sdélovaci vedeni - zavésny DK, TK opticky ano ne/ne '40094,410095 30 49 1 Sdela

Informace o tom, jak konkrétni objekt vterénu zamérovat a jak jej zobrazit v CAD, jsou uvedeny
v predpise SZ M20/MP006, pfiloha C ve tvaru PDF a na webovych strankach CTD (www.tudc.cz —
Dokumenty — fotokatalog geodetické dokumentace, www.tudc.cz/index.php/dokumenty/geo doc/
(viz ukazka).

Fotokatalog geodetické dokumentace - zaznam

Uvod | Zaznamy | Predchozi zdznam | Masledujici zaznam | Hiedat
Zaznam:

Mazev: Osvétlovac stoZar

Typ: Kabelové vedeni 25-36

Kilometraz: Me

Priorita: 1

Povinné ddaje:
MEFit v terénu:
DM:

Kategorie vykresu:

Vrstva:

gisla lampy

Méfit jednim bodem v ose, vysSkové na patce/terénu.
40007

Hiawni vykras

VWrstva 25 - silova zafizeni a vedeni nadzemni

Znacka:

C669
Referenéni bod stani€eni: bod v ose abjektu, vyskové na patce/terénu
Poznamba: Pro mapovani uvddét Eislo lampy, je-li v terénu Eitelng. Pro DSPS uvadét &islo lampy vidy (ma-li ho).

Pomocné:

Fotografie: Zakresleni:

i /\\

0
W

Obrdzek 4 Ukdzka jednoho zdznamu fotokatalogu
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Predpisy M20/MP005 a M20/MPO006 jsou soudasti zadavaci dokumentace jako pfiloha 1u.

Pro potfeby DTMZ neni mozné tento datovy model prevzit, protoZe je navrien s ohledem na technologii
CAD a nikoli pro objektovy databdzovy pfistup nezbytny z pohledu moderni architektury aplikaci a
potfeby jednotlivych agend, které jsou v rdmci SZ feseny a pro které ma byt IS DTMZ jednim z
primarnich zdroja dat.

Na druhé strané stoji z pohledu DTMZ pfili§ “hruby” a obecné navrieny datovy model DTM CR
vyplyvajici z JVF DTM.

V ramci pripravy projektu byla provedena kfizova analyza obou datovych model(l, pfi které byl
pripraven rdmec pro datovy model DTMZ se zohlednénim téchto kritérii:

Datovy model DTMZ piedbéiné pocita celkem se 4 typy objekt(i:

Prostorovy objekt (skupina 3D objekt()
Bodovy objekt
Liniovy objekt

eV

PwnNhe

pro potieby DTM)

Musi existovat jednoznacnd vazba N:1 mezi stavajicim datovym modelem M20/MPxxx a datovym
modelem DTMZ.

Objekty se shodnymi logickymi, topologickymi a prostorovymi vlastnostmi z katalogdi M20/MPxxx
budou slou¢eny do jednoho objektu datového modelu DTMZ a budou rozli§eny na Grovni atributg,
které budou nasledné vyuZity pro odliSnou symboliku v mapové prezentaci.

Musi existovat jednozna¢nd vazba N:1 mezi datovym modelem DTMZ a datovym modelem DTM CR.

Data budou nativné potizovana ve 3D v objektové orientované sémantické formé, u vybranych objekt(
(budovy, mosty, tunely, koleje) ve skupinach provazanych objekt(i s dirazem na maximalini pfesnost a
Uplnost. Je zfejmé, Ze v rdmci projektu neni mozné dosdhnout Uplného naplnéni dat pro potfeby viech
pasportnich agend SZ ve stejné kvalité presnosti a Uplnosti atributd. V souladu s metodikou DTM bude
Zhotovitel postupovat tak, aby pofizena data na vétSiné rozsahu Vymezeného Uzemi odpovidala
maximalni varianté, tzn. s maximem naplnénych atribut(i dle metodiky DTM (viz pfiloha 1d).

2.2.8 Koncova zafizeni IS DTMZ
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2.2.9 Autentizace a autorizace

véetné rlznych
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2.2.10 PoZadavky na bezpecnost

K zajisténi ochrany integrity komunikacnich siti Zhotovitel:

a) Bude respektovat bezpecnostni politiky prostupu mezi vnitfni a vnéjsi siti, které ma Zadavatel
implementované Ptipravi navrh a zrealizuje implementaci SW/HW komponent do oddélenych
segmentuy sité respektujich bezpecnosti politiky a pravidla Zadavatele.),

b) navrhne a aplikuje poufZiti kryptografickych prostfedkl pro vzdaleny pfistup dle VKB §26,

Pfihlaseni uzivatele

V rdmci dodavky systému Zhotovitel zajisti pro interni uZivatele SZ jediné pfihlageni (SSO).
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V ptipadé selhani jediného prihlaseni SSO musi systém uzivateli umoznit alternativni multifaktorovou
autentizaci tzn. UZivatelskym jménem a heslem, pficemz druhy faktor autentizace bude resen aplikaci
v mobilnim telefonu, popft. pro uZivatele bez chytrého telefonu pomoci jednorazového hesla pres SMS.

V radmci spravy uzivatell je tak nutné pocitat s evidenci zpGsobu druhého faktoru u kazdého uzivatele
zvlast.Autentizacni Udaje nesmi byt pfendseny a ukladany v oteviené podobé. V pfipadé autentizace
na drovni sytému musi systém zajistit ovéreni uZivatell v souladu s pozadavky vyhlasky 82/2018 o
kybernetické bezpecnosti uvedenymi v §19(5) s tim, Ze kvalita hesel musi plnit vSechny poZadavky
uvedené v tomto § vyhlasky.

P¥istup ke sluzbam

Vsechny pristupy k poskytované sluzbé jsou jednotné bez ohledu na to, jestli pfistupuje uzivatel pomoci
uzivatelského rozhrani nebo systémy tfetich stran pomoci webovych sluzeb. VZdy je nezbytné provést
ovéreni uZivatele a jeho opravnéni pristupu k datlim na zakladé role nebo opravnéni a provést auditni
zaznam o tomto pristupu (ev. zamitnuti pfistupu) a ¢innosti, kterou s daty uZivatel provadi. Kazdy
pfistup ke sluzbé musi byt jednoznacné identifikovan a prifazen ke koncovému uZivateli, ktery s daty
pracuje (i v pfipadé pristupu pres APl je nutné prebirat identitu uZivatele a ovéfovat opravnéni).

Dtlivérnost zaznamu

Systém musi poskytovat mozZnosti, jak zajistit Sifrovani zaznam( na aplikacni Urovni pro skupinu
citlivych dat. Sifrovani zaznam( na aplika¢ni Grovni musi byt konfigurovatelné na jednotlivé databazové
tabulky a poloZky, tedy Sifrovani nemusi probihat na vSechna data, ale jen na ta, pro které je Sifrovani
pozadovano. Sifrovani bude provadéno pomoci symetrické ifry, jejiz kli¢ bude uloZen v binarnim tvaru
mimo data aplikace a bude vytvoren pfi instalaci aplikace. Sila Sifrovani bude minimalné na drovni AES
256bit. VSechna aplika¢ni data musi byt udrZzovana v konzistentnim stavu, tj. v pfipadé, Ze dojde ke
konfiguracni zméné polozky z nesifrované na Sifrovanou nebo naopak, musi se tato zména promitnout
na vsechna data uloZena v této poloZce off-line Ulohou.

Odhlaseni
UZivatelské rozhrani musi poskytovat moznost Uplného a bezpecného odhlaseni uZivatele ze systému.
Hashovaci funkce

Pro Sifrovani, elektronické podepisovani a provadéni otiskd dat (hashovani) nesmi byt pouZity
proprietarni/uzaviené algoritmy. Pro ukladani hesel mohou byt pouzity pouze pomalé (napf. bcrypt)
funkce a hash hesla musi byt pseudonahodny.

Legislativa

Zhotovitel zajisti vramci dodavky soulad s platnou vnitini bezpeénostni normativni zakladnou
Zadavatele, kterou Zhotoviteli poskytne Zadavatel. Zhotovitel na vyzadani MKB vypracuje rozdilovou
analyzu vici témto standardlim a predloZi navrh opatieni k jejich napInéni.
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2.3 Byznys architektura

Byznys architektura feseni je uvedena na nasledujicim obrazku:

SEG oR CTD Zaméstnanci 52 ‘ Fyzicka [ pravnicka osoba
IS DTMZ \
[ane] ) D) D) 0| &) o) ane) .
Administrétor 1S DTMZ i:!l:;:; iphségnszq Spravce DTl Ctenai Stavebnik/Investor Geodet Vefejnost dg);t:\::;el
O]
Sprava IS DTMEZ Q
Procesné =3| | Q : Evidence [ ( F al <
orientovan UloZeni a sprava infenyrskych Administrace _ .
éogendy | | T it Poskytovani dat Vidadani dat
1S DTMZ
Kraj CUzZK
Externi systémy |
: 15 DTM™ A0 IS DMVS y ISKM bk ZR RUIAN

2.3.1

Obrdzek 5 Byznys architektura IS DTMZ

Aktéri

UZivatele IS DTMZ Ize rozdélit do téchto skupin Aktér(, viz obrazek:

OR (oblastni feditelstvi SZ) - Oblastni Feditelstvi vykondavaji povinnosti spravce a provozovatele
DTI. Editory zejména v agendovych systémech pasportd budou vyssi desitky uZivatel(. V rezimu
prohlizeni budou koncovymi uZivateli stovky pracovnik( OR.

SZG (Sprava Zelezniéni geodézie) - Sprava zelezni¢ni geodézie udriuje zakladni obsah IS DTMZ,
provadi fyzické zpracovani aktualizacnich dokumentaci, udrZuje aktualni geodetickou a
technickou dokumentaci vSech objektd ZPS, DI a TI. Zaroven zajistuje konfiguraci sluzeb
poskytovanych IS DTMZ. SZG bude provadét administraci prostiedi IS DTMZ.

CTD (Centrum telematiky a diagnostiky) - S celositovou plsobnosti zajistuje technickou
diagnostiku a méreni v celém spektru Zeleznicni dopravni cesty a dalsi technicky servis pro
zelezniéni infrastrukturu. Déle zajistuje spravu ¢asti sdélovacich a zabezpecovacich siti TI.
Fyzické osoby/Pravnické osoby — Jedn4 se stavebniky (FO a PO), ktefi v ramci stavebniho Fizeni
komunikuji se SZ prostiednictvim Portalu stavebnika a zadaji o vyjadreni k existenci siti. Jsou to
také externi dodavatelé geodetickych zakdzek pro SZ v ramci investi¢nich a neinvesti¢nich akci.
Déle se jedna o vefejnost, ktera bude mit piistup k datlim a sluzbam IS DTMZ.

Kraj — Vzhledem k celostatni plisobnosti SZ bude komunikace probihat se 14 krajskymi systémy.
€UzK - CUZK je spravcem IS DMVS, ISKN i ZR RUIAN.
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2.3.2

Role

V ramci vykonu a ptijmu sluzeb aktéri vystupuji v téchto zakladnich rolich:

233

Spravce DTI — SZ bude v databazi IS DMVS, resp. v IS DTM kraje zaregistrovana jako spravce
prislusné ¢asti DTI. Soucasti evidence je i Uzemni plUsobnost spravce. Dle pfislusné legislativy
jsou na vyzvu krajského uradu vlastnici, pfipadné provozovatelé nebo spravci dopravni a
technické infrastruktury povinni poskytnout potfebnou soucinnost pfi spravé obsahu DTM
(DTI). Konkrétné predavaji jimi vedené Gdaje o objektech a zatizenich, které maji byt obsahem
digitalni technické mapy kraje. Vlastnici dopravni a technické infrastruktury pfitom zodpovidaji
za spravnost, Uplnost a aktualnost predanych Gdajd, a to v rdmci charakteristik presnosti
stanovenych provadécim predpisem. Z uvedeného vyplyvd, e SZ musi zajistit pofizovani a
aktualizaci dat o dopravni a technické infrastruktute v rozsahu, ve kterém je vedena jako editor
minimalné v takové $ifti, aby pokryla rozsah informaci pozadovanych ze strany DTM. Zaroven je
nutné zajistit predavani dat prostfednictvim rozhrani IS DMVS do jednotlivych IS DTM kraja.
Roli spravce DTI budou vykonavat pracovnici SZG a OR.

Editor ZPS — V rdmci principu spravy dat na jednom mist&, bude SZ na zékladé smluvni dohody
s jednotlivym kraji povéfena editaci ZPS ve vymezeném Uzemi. SZ bude v databazi IS DMVS
zaregistrovana jako editor ZPS vcetné vymezeni oblasti. Geodety preddvané aktualiza¢ni
podklady z dokumentace skute¢ného provedeni (DSPS) budou v pfipadé prekryvu s vymezenou
oblasti distribuovany prostiednictvim IS DMVS a nasledné IS DTM kraje na SZ, kde budou
zapracovany do DTMZ a nésledné prostfednictvim IS DMVS dojde k pfedani aktualizace do
datového skladu IS DTM kraje. Editorem ZPS bude SZG.

Stavebnik — Investofi a stavebnici musi v obvodu drahy v ramci stavebniho Fizeni zadat SZ o
vyjadreni k existenci siti. V budoucnu bude realizovdno prostifednictvim Portdlu stavebnika.
Geodet/UOZI — Externi dodavatelé geodetickych aktualiza¢nich dokumentaci. V pfipadé
smluvniho vztahu se SZ budou mit pfistup prostiednictvim portalu DTMZ k datéim a sluzbam 1S
DTMZ.

Verejnost — Verejnosti je umoznén pfistup k datdim a sluzbam DTMZ, zejména prostfednictvim
Geoportalu.

Administrator IS DTMZ — Pracovnici SZG, ktefi budou provadét administraci systému, spravu
datového skladu a konfiguraci sluzeb IS DTMZ (mapové sluzby, kompozice a projekty).

Ctenar — konzument dat v systému IS DTMZ.

Externi dodavatel — dodavatel externich sluzeb pro SZ

Funkcionality a procesy

Systém IS DTMZ bude nabizet nasledujici zakladni funkce a procesy:

Sprava IS DTMZ — Zakladni funkcionalita IS DTMZ, kterd zaji$tuje provoz celého IS DTMZ, od
administrace, pres sprdvu a uloZeni dat aZ po podporu hlavnich procesnich agend.

Procesné orientované agendy — Agendové aplikace funkéné pokryvaji identifikované hlavni
procesy SZ zajistujici spravu a evidenci zakladnich prostorovych dat, jejichz SZ je/bude
garantem a ktera dale budou slouzit plnéni zakonnych povinnosti.

UlozZeni a sprava dat — V rdmci IS DTMZ bude vznikat velké mnoZstvi dat a SZG bude jako hlavni
spravce zarover povinna poskytovat garantovand data. Ztohoto dGvodu bude IS DTMZ
disponovat robustni funkcionalitou pro spravu a ukladani nejen prostorovych dat.
Administrace — Funkéni podpora spravy chovani a obsahu jednotlivych komponent IS DTMZ.
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e Poskytovani dat — IS DTMZ bude poskytovat vytvorena data a odvozené informace internim
zaméstnanctim SZ a uZivatelim z fad laické i odborné vefejnosti.

2.4 Aplikacni architektura

Kapitola aplikacni architektura detailnéji rozpracovavd zakladni architekturni koncept, uvedeny
v kapitole 2.1, a zaroven seskupuje do logickych funkcnich celk komponenty popsané v priloze Studie
proveditelnosti (pfiloha 1g) a specificky v jeji pfiloze Formuldr Zadosti o stanovisko Hlavniho architekta
eGovernmentu (pfiloha 1h). NavrZena aplikacni architektura vychazi ze stavajiciho stavu poznani
Zadavatele a muUzZe byt upravena v ramci zpracovani Cilovych konceptl na zakladé konkrétnich navrhi
Zhotovitele. Vzdy viak musi byt zajisténa funkénost IS DTMZ jako celku a v rozsahu popsaném v této
technické specifikaci, pfi dodrzeni minimalnich funkénich pozadavkd.

Vybrané komponenty zajistuji danou funkcionalitu pro ostatni komponenty v ramci celého feseni,
proto jsou oznacené jako centralni. V pfipadé, Ze Zhotovitel pouZije v feseni standardni SW, ktery ma
obdobnou funkcionalitu uvedenou v centralni komponenté, je mozné tuto funkcionalitu vyuzit pfimo
bez nutnost jejiho nahrazeni funkcionalitou v centrdlni komponenté. Centralni komponenty jsou tyto:

o Datovy model fizeny metadaty,
e Workflow,

e Ukoly,

e Import a export dat / ETL,

e Integrace,

e Metadata,

e  Statistiky,

e Georeporty,

e Tisky, tiskové sablony,

e Mapova komponenta.

Pro spravu uZivatelll a roli a ovéreni uZivatelll a jejich poZzadavkd musi byt vidy pouZity nasledujici
centralni komponenty:

e Sprava uzivatell a roli,

e Autentizace a autorizace.

2.4.1 Evidence a sprava primarnich dat
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 6 Schéma pro komponentu Evidence a sprdva primdrnich dat

VesSkerd souborovd data, kterd budou pofizena v rdmci sbéru dat, budou opatfena metadaty.

Komponenta Evidence a sprava primarnich dat predstavuje geograficky orientovany systém pro spravu
dokumentt (DMS) uréeny k uloZeni a organizaci geografickych dat. Uklddana data jsou nejen uloZena
na DMS, ale je evidovan jejich prostorovy index, jsou dostupna pro atributové i prostorové vyhledavani
a publikaci pomoci webovych sluzeb. V mapovém portale se zobrazuje obsah u vybranych soubort
s prostorovymi daty pfimo bez nutnosti otevirat jednotlivy soubor.

U této komponenty ocekdva Zadavatel realizaci
prostfednictvim standardniho produktu s konfiguraci vzhledem k pozadavku na velmi rychlé dodani
této komponenty pro potiebu podpory fizeni projektu, a predevsim digitalizace dat TI. V pfipadé, Ze
Zhotovitel navrhne dodani vlastniho feSeni, musi garantovat dodani v souladu s poZadavky na termin
dodani (viz kapitola 5). Licence pro tuto komponentu musi byt bez omezeni poctu koncovych uzivateld.
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Vyhleddavaci, prohlizeci, pfipadné stahovaci sluzby budou uréeny k vyuziti internimi uzivateli SZ. Sluzby
a data urcené pro externi uZivatele budou publikovany komponentami Externiho geoportalu.

V rdmci Cilového konceptu bude téZ uptesnéna funkénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po p¥ipadnou dobu mezifaze mezi spuiténim IS DMVS a IS DTMZ a zajisténi
ukladdni a sdileni 2D a 3D dat ve vazbé na pofizena data ve VZ1, jejich kontrolu v rdmci VZ3 a preddvani
dat dal$im subjektdim — napf. krajim (viz kap. 1.5.1 a 5.1).

2.4.1.1 Faze implementace

Evidence a sprava primarnich dat bude predstavovat geograficky orientovany systém spravy
dokumentl (DMS) urceny k uloZeni a organizaci dat, které vzniknou v inicidlni datové ¢asti projektu a
které budou vznikat priib&iné po spuiténi IS DTMZ do provozu po dobu udrZitelnosti projektu.
S ohledem na reZim vzniku primdrnich dat je poZzadovano v rdmci harmonogramu projektu fazovani
nasazeni této komponenty:

Faze 1 - PriibéZné prebirdni vystupd z datovych praci pred spusténim IS DTMZ

V ramci prvni faze se oéekava vyuziti komponenty pro zajisténi pribézného prebirani a kontroly vystupl
z inicidlnich datovych praci. Datové prace budou vedeny jako geodetické zakazky a jejich verifikace
bude vedena ve stavajicim SKR vedenym na SZG (SKR SZG). Cilem je eliminace rizika spojeného
s jednorazovym prevzetim primarnich dat pfed koncem implementace projektu a zajisténi evidence
datovych vystupl, mozZnosti pribéiné vécné kontroly a jejich okamZité reklamace v ptipadé zjisténi
nesplnéni kvalitativnich parametrd. V ramci této faze implementace je ocekdvana tato minimalni
funkcionalita:

e konfigurace GUI pro vkladani datovych vstupl, véetné moznosti nastaveni pristupu externich
dodavatell pro nahravani primarnich dat

e konfigurace zakladniho pracovniho postupu (pridélovani, kontrola, schvalovani, reklamace)

e zadavani metadat s ohledem na poZadavky DTM a navaznost na digitalizaci Tl

e uloZeni a import DGN souboru dle datového modelu M20/MPxxx véetné dalsich dokument( —
viz kap. 2.4.1.2.

e prohlizeni importovanych soubor(i ve 3D zobrazeni za Ucelem vécné kontroly a identifikace
jednotlivych objektl bez nutnosti instalace dalSich aplikaci

e uloZeni a prohlizeni dat z leteckého snimkovani a mobilniho mapovani

e tvorba poznamek (redlining) a jejich sdileni s ostatnimi uZivateli v ramci SZ, moznost exportu
poznamek véetné kresby do obvyklych CAD a GIS formatt (DWG, DGN, DXF a SHP) pro jejich
predani externimu dodavateli.

Uzivatelsky pohled na proces pti prebirani dokumentace:
e dokumentace z potizovani novych dat nebo digitalizace analogovych dat bude odevzdana na

SZG

e S7G dokumentaci zptistupni spravcim na OR (pres komponentu Evidence a sprava primarnich
dat)

e spravci OR zkontroluji dokumentaci, pfidaji poznamky nebo opravi atributy, oznaéi konec svoji
prace

e spravce SZG zkontroluje dokumentaci z pohledu SZG
e dokumentace se oznaci jako v poradku, preda se pokyn k prevzeti oficidlni ¢asti dokumentace,
uloZi se do primarnich dat a jeji metadata do stavajiciho systému SKR SZG
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v opacném pripadé bude dokumentace reklamovana Zhotoviteli

Faze 2 — Provoz po dobu udrzitelnosti projektu

Po uvedeni IS DTMZ do provozu se predpoklddd vyuziti komponenty ke katalogizaci ostatnich
potizovanych dokumentaci, dokument( a datovych sad a jejich naslednému poskytovani do IS DTMZ a
doplnéni na kompletni rozsah funkcnosti (viz minimdlni pozadavky). Komponenta bude vyuZivana
k ukladani dokumentaci, které vystupuji z funkéni oblasti Systému fizeni kvality (procesni komponenta
IS DTMZ). Za timto Uéelem musi byt zajisténo automatizované piebirani soubor dokumentace véetné
zékladnich metadat dokumentace.

UzZivatelsky pohled na proces:

po uvedeni IS DTMZ do provozu bude predavani dat ke kontroldm mezi SZG a OR pokracovat
ve stejném procesu jako v pfedchozi fazi implementace. Po realizaci komponenty Systém Fizeni
kvality v rdmci tohoto projektu bude v procesu SKR SZG (stavajici systém na SZG) SZG nahrazen
za novy SRK (procesni komponenta IS DTMZ).

nutné vazby na komponentu Systém Fizeni kvality, archivaci

2.4.1.2 Minimalni funkéni poZzadavky

implementace virtualnich mozajek (tisice souborl publikovanych jako jedna vrstva),

katalogizace fotografii na zakladé EXIF metadat,
automatické procesy pro planované harvestovani dat a metadat do katalogu,
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a soutradnicového systému

uzZivatelské rozhrani v ¢eském jazyce

N
H
=
w

Integracni vazby

Tyto webové sluzby musi byt pouZitelné i pro jiné systémy mimo IS DTMZ.

z

m
[)]
N
(]
=

Do doby implementace Systému fizeni kvality vIS DTMZ bude sprava zakazek z VZ1 probihat ve
stavajicim Systému kvality fizeni SZG (SKR SZG). Komponenta Evidence a sprava primarnich dat bude
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slouZit pro zpfistupnéni dokumentaci spravcim OR a nasledné ukladani jiz zkontrolovanych a
odsouhlasenych dokumentaci.

Zakazky na potizeni dat z VZ2 budou spravovany na strané zhotovitele VZ2 a kontrolovany externim
kontrolorem. Teprve po této kontrole budou data uloZena do GloZi$té na strané DTMZ.

Faze 2.

Komponenta Systém Fizeni kvality IS DTMZ (SRK, komponenta IS DTMZ) umozni automatizované
prebirat dokumentace (pfipadné relevantni ¢ast dokumentace), vcetné nezbytnych metadat.
Komponenta bude obsahovat kontroly dokumentace. Na strané komponenty Evidence a sprava
primdrnich dat bude vystaveno rozhrani pro pfijem dokumentace poskytované ze strany Systému fizeni
kvality.

2.4.2 Sprava referencnich dat
Interni komponenta Sprava referencnich dat je uréena pro centralni evidenci relevantnich mapovych
podkladi ve vektorové nebo rastrové podobé a jejich naslednou publikaci.

Klicovou soucasti komponenty bude mapovy server, ktery bude poskytovat mapové sluzby dle
standardu OGC (OGC sluzby) pro viechny komponenty IS DTMZ. Zdrojem dat pro publikaci sluzeb bude
databdze referencnich dat a Konsolidacni datovy sklad.

Soucdsti spravy budou nastroje pro pravidelnou aktualizaci referencnich dat z centrélnich evidenci
statni spravy (RUIAN a ISKN). Soucdasti spravy budou také nastroje pro registraci novych datovych
zdrojd, pro import, aktualizaci a publikaci referen¢nich dat v interni siti SZ formou webovych sluzeb.
Komponenta se muzZe skladat z desktopové a/nebo webové aplikace slouZici pro spravu a publikaci
referencnich dat a serverové ¢asti pro poskytovani webovych sluzeb. Pfedpokladané vyuziti zahrnuje 3
administratory a stovky koncovych uZivatell sluzeb.
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Schéma komponenty je uvedené na nésledujicim obrazku:
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Obrazek 7 Schéma pro komponentu Sprdva referencnich dat

V ¢ase uvedeni IS DTMZ do provozu bude sklad referen¢nich dat Zhotovitelem naplnén minimalné
nasledujicimi daty, ze kterych budou publikovany pozadované mapové sluzby. SZ poskytne strukturu a
vzorky dat aktudlné spravovanych SZ do 10 dnil od t&innosti Smlouvy, aktudlné platna data budou do
systému nahrana Zhotovitelem pred spusténim IS DTMZ do provozu.

e Vektorova data
o DataRUIAN
o DataISKN
o Organizacni struktura
o Administrativni ¢lenéni
o DigitdIni model reliéfu a povrchu
o Spravni ¢lenéni SZ, M12 a SR70 (integrace na TPI)
e Rastrova data
o Letecké ortofoto SZ (aktualni i vzniklé v rdmci této zakdzky)
o DigitdIni model reliéfu a povrchu

2.4.2.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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s podporou raznych styl( (pfipadné
uzivatelsky definovanych pomoci SLD+SE) nad stejnou mapovou vrstvou a jednim datovym
zdrojem bez nasobného uloZeni stejnych dat v rliznych stylech pro vektory i rastry

o vzdalena sprdva

N
H
N
N

Integracni vazby
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2.4.3 Spréva ZPS, DTl a ostatnich dat SZ

Sprava ZPS, DI, Tl a ostatnich dat SZ je klicova soucast informaéniho systému DTMZ. Jedna se o
procesné orientovanou aplikaci, ktera bude pokryvat tyto klicové ¢innosti a zaroven bude ndstrojem
pro spravu a Udrzbu zakladnich geografickych dat pro potteby SZ.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Interni geoportal

o= oY ‘

I-" Centralni "‘-I

\ wyhledavaci sluzby ﬁ Sprava ZPS, DTl a ostatnich dat 52
—

P o 2 T

{ E b Import geodeticke [~ Kentrola geodetické [~ Editace geodeticke [~

I\‘ B / [ aktualizacni ‘ aktualizaéni aktualizacni ‘
o dokumentace dokumentace dokumentace

Zapracovani [~
aktualizacni
| dokumentace

B -
{ <IAD enih
f Centralni integracni

i Export a predani Q
sluzby '_f' Mapovy klient

ﬁ 1 Historizace Q‘
provedenych dat ZP5 do IS DTM ‘

Export a predani dat do m‘
zmeén

Konsolidacniho DS

SRK

Konsolidacni
datowvy sklad

Mapova
komponenta

Datowva zakladna

Obrdzek 8 Schéma pro komponentu Sprdva a aktualizace ZPS, DT a ostatnich dat SZ

Hlavni klicové ¢innosti:

zajisténi komunikace s IS DMVS

e  zajisté&ni komunikace s IS DTM krajii a RSD

e prebirani a evidence geodetickych aktualizaénich dokumentaci (ZPS, DTl a SZ) ze SRK

e prebirdni a evidence geodetickych aktualiza¢nich dokumentaci (ZPS) z IS DTM v JVF DTM

e import geodetické aktualiza¢ni dokumentace

e kontrola geodetické aktualiza¢ni dokumentace

e editace a zpracovani geodetické aktualizaéni dokumentace do databaze DTMZ

e historizace provedenych zmén, asové fezy

e export a predani dat ZPS do IS DTM krajti

e export a prfedani dat do Konsolida¢niho datového skladu pro pottreby ostatnich komponent IS
DTMZ

e spravadat pro interni pouziti v SZ s ndlezitou podrobnosti geometrii a atribut(, zérover i sprava

dat pro komunikaci s IS DTM krajt odpovidajici struktufe JVF DTM
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Na nasledujicim schématu je zndzornén hlavni proces aktualizace dat ve vazbé na IS DMVS, ktery bude
komponenta pokryvat.

U07I spréavee
vymezené oblasti

T
Afinterni smérnice spravce
. _predani mé&feni
NENI SOUCASTIIS DMVS/IS DTM kraje
Y

IS Spravce 3/IVER30
wymezené oblasti predani zmény k zapracovani spravci vwmezené oblasti
4/Ws R11
T pfedani zmény
. BUvF 7/W5 R23a+R29 Callback
predani pro vkiad do IS DMVS notifikace vysledek
NENI SOUCASTI IS DMVS/IS DTM kraje
L
/WS R1
007l (zastupce 1/IVE/WS R14
; M 1S DMVS IVF/WS R16: 1S DTM kraje
stavebnika) predzni zmeny AEIW )
6/WSR13 WS 31 Topologicka
otiikace wsledek kontrols ZP5
W5 31 Zplanéni zmeny
2B/WSR15 28/WSR17
Motifikace k UOZI pfedani JVF Notifikace k UOZI piedani JVF

Obrazek 9 — Proces zapracovani aktualizacni dokumentace prichozi z IS DMVS
(Pozn. Rozhrani Rxx vychdzeji z popisu v technické specifikaci IS DMVS)

Popis jednotlivych krokd procesu v p¥ipadé, 7e je stavebnikem p¥imo SZ nebo dokumentace stavby
prochazi pfimo pres SZ (obsahem dokumentace mohou byt viechny objekty ZPS, DTI a ostatni objekty
dle DM):

A) Podle SZZam1 odborné zplsobily geodet/U0ZI provede geodetické zaméfeni stavby a vyhotovi
geodetickou aktualiza¢ni dokumentaci v predepsaném standardu spravce vymezené oblasti
(Sprava Zeleznic) dle aktudlné platnych Ridicich technickych aktl Fady SZ M20/MPxxx
uvedenych v zadavaci dokumentaci predmétné geodetické zakazky.

V Systému fizeni kvality IS DTMZ je stavba vedena jako geodetickd zakdzka s pridélenym vedoucim
zakazky (UOZI — geodet investora ze SZG), ktery je kontaktni a zodpovédnou osobou SZ pro geodézii
v celém prlibéhu stavby.

Dokumentace je pfijata a zaevidovana do IS DTMZ (IS Spravce vymezené oblasti), kde je provedena
formalni a obsahova kontrola kvality pfeddvané dokumentace. Kontrola datového modelu bude
zajisténa v IS DTMZ automaticky. Za obsahovou kontrolu je zodpovédny vedouci zakazky (UOZI — geodet
investora ze SZG). IS DTMZ musi zajistit moZnost vedouciho zakézky zpfistupnit pfijatou dokumentaci
ze stavby jak internim odbornym spravciim na SZG, tak odbornym spravcdim z ostatnich organizacnich
jednotek na SZ. Spravci musi mit moinost ve zprostfedkovaném vykrese oznacovat a popisovat
kontrolované objekty. Proces interni kontroly SZ — 7adost vedouciho zakazky na spravce o kontrolu se
stanovenym terminem, vyjadreni jednotlivych spravcl s datem jejich vyjadreni a s identifikaci jejich
zaznam{ v kresbé& apod. bude cely veden a evidovén v ramci IS DTMZ. Na zékladé vysledk(l kontrol
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odbornych spravci 0J (CTD, OR, piipadné dalsi) a SZG bude vedoucim zakazky vypracované souhrnné
vyjadreni k predané dokumentaci.

V ptipadé nevyhovujici kvality je provedena reklamace a dokumentace je odmitnuta. V pfipadé pfijeti
dokumentace je provedena jeji akceptace a nasledné je zapracovéna do databaze DTMZ.

B) Po zapracovani dokumentace do databaze DTMZ, pied jejim zplatnénim bude proveden export
¢asti objektl tykajici se ZPS DTM CR do vyménného formatu JVF DTM (v¢. pfipadného
vygenerovani pomocnych objektli, generalizace atributll apod.), ktery bude ovéren
opravnénou osobou SZ.

1) Dokumentace bude nasledné prostfednictvim WS R14 preddna do IS DMVS, jako
geodeticka aktualizacni dokumentace.

2) Pozaevidovaniv IS DMVS bude aktualizacni dokumentace pomoci WS R16 pfedana IS DTM
kraje.
2a) WS R17 resp. 2b) WS R15 notifikuje IS DMVS o predani JVF do DTM.

3) Nasledné je aktualizaéni dokumentace pfedana pomoci R30 SZ jako spravci vymezené
oblasti k zapracovani.

SZ provede v IS DTMZ kontrolu aktualizaéni dokumentace a porovnani s exportovanou v kroku B)
zejména s ohledem na pfipadné kolize a provede zapracovani do databaze.

4) Nasledné je hotova zména predana IS DMVS pomoci WS R11 a
5) Pomoci WS R12 do IS DTM kraje, kde jsou provedeny kontroly a
6) potvrzeni vysledku pfrijeti zmény pomoci WS R13 pres IS DMVS a
7) WSR23aaR29

8) Nasledné je provedeno zplatnéni a historizace provedenych zmén a ukonéeno zapracovani
zmény.

V piipadé, 7e neni stavebnikem SZ, ale jiny subjekt, ktery nepfedava dokumentaci pfimo SZ, ale piimo
do IS DMVS ve vyménném formatu zacind zpracovani az v kroku 1). Nasledujici postup je totozny.

V ramci Cilového konceptu bude téZ upfesnéna funkénost této komponenty v rdmci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1 a 5.1). Dale bude v rdmci cilového konceptu upfesnén systém aktualizace DTMZ, tedy objekt( a
jevq, které jsou nad ramec IS DMVS a IS DTM kraj0.
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2.4.3.1 Metodika aktualizace ZPS dle DTM

2.4.3.2 Metodika aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ

Metodika zpracovani vlastnich dat SZ bude vytvoFena v rdmci samostatné vefejné zakazky zadané
Zadavatelem externimu konzultantovi. Pokud budou v dobé tvorby Cilového konceptu k dispozici
vystupy z tohoto projektu, budou zohlednény pfi navrhu reseni této komponenty. _

2.4.3.3 Minimalni funkéni poZzadavky
Z uzivatelského pohledu bude mit komponenta dvé charakteristické ¢asti, evidenéni a mapovou ¢ast
urcenou k zobrazeni a editaci geografickych dat.

Evidenéni ¢ast bude zajistovat pfijem dokumentaci z externich systémi a odpovidajici komunikaci.
V ramci evidenéni ¢asti bude probihat import dat z vyménnych formatd, formalni kontrola dokumentaci
véetné jednotlivych krok( fizeného procesniho workflow, spousténi kontrol a zplatriovani. Uzivatelské
rozhrani evidencni ¢asti bude umoZnovat prostfednictvim metadatové definice spravu datového
modelu, symbologie, dale nastaveni procesniho workflow, datovych kontrol a uZivatelskych opravnéni.

Editacni cast bude feSena mapové orientovanou aplikaci, kterd umoZniuje vécnou kontrolu
dokumentace, prohlizeni dat, editaci dat, spousténi kontrol a odstrafiovani chyb a kolizi.

Licence bez omezeni koncovych uZivateld.

(musi splfovat podminky IS DMVS, IS
DTM krajd a datového modelu DTMZ)
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2.4.3.5 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské urady
apod.).
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Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb
vyuzivat webové sluzby TPl v oblastech spjatych svypocty definicniho staniéeni a skutecnych
vzdalenosti objektl — napt. lokalizace a vyhledavani, pfepocty souradnic na staniceni a zpét. Bude
existovat nastroj pro hromadné pInéni definiéni stani¢eni vybranym editovanym objektdm v DTMZ.

Komponenta prebird prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouzity pro evidenci a pfifazeni metainformaci ke kazdému editovaném prvku
agendy.

2.4.4 Systém fizeni kvality zakdzky (SRK)
Komponenta Systém fizeni kvality slouZi pro podporu &innosti organizace SZG (proces vedeni
geodetické zakdzky) v systému managementu kvality dle 1SO 9001. SZG je drZitelem 1SO od roku 2007
a k realizaci tohoto systému ma vytvorenou aplikaci SKR, kterd jiz nevyhovuje sou¢asnym pozadavkim.

—
(0]
Q.
>
[N
(%]
(0]
o
©
=
o
0
(0]
(%]
>
[0
o
=
o
>
—+
(o]
<
Q
>
o
c
Q
o
=
Q
.}

Struktura systému je logicky ¢lenéna na jednotlivé podporované procesy. Procest je celkem 11 a jsou
mezi sebou uZivatelsky i programové propojeny. Kazdy proces ma zdkladni strukturu popsanou
Popisem procesu s uvedenym algoritmem pribéhu procesu. Jako 0. proces je veden proces Pfirucka
Qms.

Soucasné je v systému veden systém Dochdzka, ktery komunikuje s dochazkovym systémem SZ EPPD.
SKR z Dochdzky &erpd tdaje k zakdzkam — zaméstnance, interni a externi hodiny, terminy.

Systém je veden adresné, s rlizné nastavenymi Urovnémi pfistupu dle funkéniho zafazeni zaméstnance.
Administrator systému nastavuje a prenastavuje pristupova prava dle pozadavkd Quality manaZera.

Struktura komponenty:

e 00 Prirucka QMS

e 01 Prezkoumani QMS

e 02 Rizeni lidskych zdrojG

e 03 Rizeni dokument( a zdznam
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e 04 Monitoring procesl

e 05 Neshoda / Napravna a preventivni opatfeni
e 06 Interni audit

e (07 Realizace geodetické zakazky

e 08 Nakupovani a skladovani

e (09 Management méficich pfistroja

e 10 Management HW a SW

e 11 Kategorizace mapovych podkladd

e Dochazka

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

g
|
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Interni geoportal

¢

E SRk
[ Pirucka OMS EDJ L Interni audit E€>J
( Piezkoumani QMS '::>] ( Realizace geodeticke zakazky '::>J
[ Rl’zenfl’ldslq,"ch zdrojd '::>j L Nakupovani a skladovani 'ZDJ
( Rizeni dokurnentd a zéznami ED] ( Management méficich pfistrojd '::>J
[ Monitering procesi EDJ L Management HW a SW ':DJ
( Meshoda / Napravna a preventivni opatfeni '::>] [’ Kategorizace mapovych podkladid '::>J
[ Dochazka QJ

Evidence a
sprava
primarnich dat

Spra"\.ra

Centralni integracni )
referencnich dat

sluby

Obrdzek 10 Schéma pro komponentu Systém fizeni kvality (SRK)

Komponenta biide provozovana v interni siti, s Webowjm fozhranimia neomezenym pottem koncovych

uzivateld.

2.4.4.1 Integracni vazby

S uvedenim IS DTMZ do provozu se piedpoklada vyuziti komponenty Evidence a sprava primarnich dat
ke katalogizaci ostatnich pofizovanych dokumentaci, dokument( a datovych sad a jejich naslednému
poskytovéni do IS DTMZ a doplnéni na kompletni rozsah funkénosti. Tato komponenta bude vyuZivdna
k ukladani dokumentaci, které jsou vystupem z procest v Systému fizeni kvality. Za timto Ucelem musi
byt zajisténo automatizované predavani/prebirani souborli dokumentace véetné zékladnich metadat
dokumentace.
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Komponenta prebira prostfednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta prebira prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb TPl informace
o nestavebnich pocinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci
geodetickych zakazek.

Komponenta obousmérné komunikuje se systémem Evidence pracovni doby SZ.

2.4.5 Agenda Zelezni¢niho katastru nemovitostf
Komponenta Agenda Zelezni¢niho katastru nemovitosti (ZKN) umoZfiuje provadét internim spravcdim
datové a analytické ukony spojené se spravou Zelezni¢niho katastru nemovitosti (ZKN), véetné:

e evidence informaci o pozemcich a parceladch v okoli drahy, plosné vyjadreni parcel z dlvodu
navazujicich analyz a procesd,

e sprava informaci k pozemkdm a parceldm Zadavatele,

e sprdva informaci pro analyzu staré majetkopravni zatéze

e sprdva obvodu drahy, budouciho obvodu drahy s implementaci zaborového elaboratu,

e sprdva ochranného pasma drahy a budouciho ochranného pasma drahy,

e rozliSeni obvodu i ochranného pasma drahy dle vlastnika a provozovatele, dle pfistupnosti
nebo nepfistupnosti verejnosti, dle uUrednich povoleni k provozovani drahy, dle kfizeni s
ostatnimi infrastrukturami (napf. s pozemnimi komunikacemi nebo vodnimi toky)

e evidence jednotlivych zdborovych elaborat(, jejich vyvoj v Case a zpfistupnéni ostatnim
slozkam SZ (datovy model viz pfiloha 1u — predpis SZ M20/MP013).

e evidence hraniénich znakl SZ véetné jejich zivotniho cyklu vazaného na geodeticka méreni,

e evidence vad katastru nemovitosti, komplexnich pozemkovych Uprav.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Vystupem jsou datové sady a mapové sluzby slouZici navazujicim agendovym systémim k prohlizeni
ZKN nebo fe$eni majetkopravnich procest a Ukond. Hlavnimi zdroji jsou pravidelné importovana data
Katastru nemovitosti a data RUIAN. Vedle toho pro aktualizaci slouzi priibézné prebirané geodetické
aktualiza¢ni dokumentace.

DuleZitym datovym zdrojem pro aktualizaci obvodu a ochranného pasma drahy budou prebirana data
o liniich os koleji ze systému TPI (evidence LInO) véetné informaci o ¢asové platnosti.

Data ZKN budou pravidelné synchronizovana do struktur konsolidaéniho datového skladu, za Gcelem
publikace mapovych sluzeb a dalsiho vytéZovani dat. K tomuto Ucelu budou vyuZzity nastroje centralni
komponenty ETL.

Predpoklada se realizace prostiednictvim standardniho produktu s konfiguraci a zakaznickym vyvojem.
Licence bez omezeni koncovych uZivateld.

2.4.5.1 Minimdlni funkéni pozadavky
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e nastroje pro analyzu zmén KN, generovani OPaD drahy
e import a uloZeni VFZE
e nastroje a funkcionality vyjmenované v kap. 2.4.5.

2.4.5.2 Integracni vazby
Komponenta bude integrovana do rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb vyuzivat webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definicniho staniCeni a skutecnych vzdalenosti objektd — napf. lokalizace a
vyhledavani, prepocty souradnic na stani¢eni a zpét. Bude existovat nastroj pro hromadné plnéni
definiéniho stani€eni vybranym editovanym objektiim v DTMZ. Z TPl budou déle prebirdna data
projektovanych os koleji (evidence LInO).

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské Grady
apod.)

Komponenta bude integrovana na externi sytém SAP-RE.

Komponenta prebira prostfednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Informace
jsou pouZzity pro vazbu zaborovych elaboratl na stavby.

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb vyuzivat referenéni data (ISKN a RUIAN) na
urovni datového zdroje pro navazujici analytické a editacni Ulohy (replikace dat nebo WFS sluzby).
ZpUsob integrace bude uréen v ramci CK.

Komponenta bude poskytovat data ostatnim majetkopravnim agendam SZ formou webové sluzby nebo
replikace dat! ZpUsob integrace bude urcen v rdmci CK.

2.4.6 Sprava DI
Komponenta Sprava DI poskytne uZivatelim SZG nastroje pro konsolidaci dat o DI v rozsahu
pozadovaném ze strany DTM CR v souladu s Vyhlaskou o DTM a datového modelu DTMZ.

Komponenta zajisti kompletni spravu dat DI s hlavnim dlirazem na potieby dat pro DTM kraja. Jedna
se o automatickou opakovanou konsolidaci dat z dale popsanych zdrojd a jejich transformaci do podoby
vyzadované Vyhlaskou o DTM.

Hlavnimi datovymi zdroji budou geodeticky zamérené objekty Zeleznicni sité z komponenty Sprdva a
aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ (Sprava ZPS, DTI a ostatnich dat SZ). Druhym zdrojem budou
data ze systému TPI (evidence LInO), odkud budou pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb prebirany
informace o projektovanych zdmérech os koleji a jejich usekovych vlastnostech. Tfetim zdrojem budou
data obvodu a ochranného pasma drahy z komponenty Agenda Zelezni¢ni katastru nemovitosti,
véetné budoucich stavd. Ctvrtym zdrojem budou objekty mostd a tunell uloZené jak vramci
geodetickych aktualizanich dokumentaci, tak pasportni data uloZena v Konsolida¢nim datovém
skladu (pro spojeni kresby obvodu mostu a atribut(l z pasportu). Patym zdrojem budou pasportni data
o prejezdech uloZzenda v Konsolidac¢nim datovém skladu (importovana z pasportu prejezda).
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Komponenta zajisti zpracovani dat ze viech relevantnich zdroji, opakovanou konsolidaci a uloZeni dat
v Konsolidaénim datovém skladu. Diky dat(im z této komponenty budou v IS DTMZ existovat tfi datové
vrstvy s osami koleji:
a) osy koleji zgeodetickych aktualiza¢nich dokumentaci (uloZzené v Konsolida¢nim datovém
skladu)
b) osy koleji projektovaného stavu v€. atributll a Usekovych vlastnosti ze systému TPI/LInO,
uloZené v Konsolida¢nim datovém skladu, uloZené v ramci ¢asovych fezl
c) osy koleji pro krajské DTM (pribéh ze zaméreni, atributy z projektovaného stavu, zjednoduseni
atributd, nerozliSovani vyhybek apod.)

Mapové orientovana agenda bude kromé mapové aplikace vyuzivat nastroje komponenty Import a
exportu dat / ETL.

Ovéreny datovy vystup z komponenty Sprava DI bude prostfednictvim webovych sluzeb predavan do
rozhrani IS DMVS. Tato funkénost musi byt dostupna v ramci dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM
a po pfipadnou dobu mezi sputénim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1) pro zajiténi legislativni
povinnosti vymény dat s IS DMVS resp. IS DTM kraju.

V rdmci Cilového konceptu bude téZ uptresnéna funkcénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po p¥ipadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1 a 5.1).Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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sluzhy /

[ [
Kensolidacni I:l Mapova |n‘lpr€r(‘!t atf Sprava ZPS, DTl a
datovy sklad [] kemponenta exch_I_L 2 ostatnich dat 52
[ [
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Obrdzek 12 Schéma pro komponentu Sprdva DI
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-Licence bez omezeni koncovych uzivateld.

2.4.6.1 Minimdlni funkéni poZzadavky

2.4.6.2 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb komunikovat sIS DMVS za ucelem
predavani dat DI.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb vyuzZivat webové sluzby TPI v oblastech
spjatych s vypocty defini¢niho staniceni a skutecnych vzdalenosti objekt a import dat o projektovaném
stavu (napft. lokalizace a vyhleddvani, pfepocty soufadnic na staniceni a zpét). Bude existovat nastroj
pro hromadné plnéni definiéni stani¢eni vybranym editovanym objektdim v DTMZ. Z TPl budou dale
prebirana dat projektovanych os koleji (evidence LInO).

2.4.7 Sprava Tl (inzen. sité)
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Editacni klient:
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datovy sklad

Aplikacni server ‘

Databiazovy server
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A
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Elektro rozvody Zabezpecovaci Rozvody vody
Datové zakladna zafizen( '
Rozvody plynu Kanalizace Rozvody tepla

Datova zakladna

Obrdzek 13 Schéma pro komponentu Tl — sité

V SZ je sprava inzenyrskych siti (u kterych se predpoklada sprava v ramci této komponenty) rozdélena
mezi 7 OR a CTD. Na kazdém OR jsou alokovany Odborné spravy (viz ptilohy 1n — 1s — organizaéni Fady
jednotlivych OR) pro jednotlivé sité (elektrické rozvodné sité, vodovody a kanalizace, plynovody,
teplovody a dalsi produktovody). Kazda z téchto inZenyrskych siti ma ur¢eného spravce, zodpovédného
za vedeni pasportni dokumentace pfislusné inzenyrské sité. Soucasna evidence Tl v organizaci je znacné
heterogenni a neni vedena centrdlné. Cilem komponenty pro Tl inZenyrskych siti je zavedeni
jednotného pristupu spravy inzenyrskych siti. Cilovym poctem jsou vyssi desitky uZivatell pro editacni
¢innost a stovky uZivatelll opravnénych k prohlizeni technické dokumentace.

Licence
edita¢niho klienta pro soucasné pracujici uZivatele v poctu 200 ks konkurencénich uZivateld, pro
prohlizeciho klienta neomezeny pocet uZivatel(.

2.4.7.1 Minimdlni funkéni poZzadavky
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2.4.7.2 Datova vrstva
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Pro jednoduché uréeni oblasti tisku je k dispozici zadadni volnym umisténim tiskového ramu pro zvolené
méfFitko s volitelnou rotaci.

Pokrocilé postupy definice oblasti tisku nabizeji automatické umisténi tiskovych rdmd daného méfitka
podél zakreslené lomené ¢ary nebo prvku vybraného z mapy. Pro definovany polygon umi klient
automaticky generovat pokryti tiskovymi rdmy daného méfitka a orientace. Podobné lze vytvofit matici
tiskovych rdma dle zadanych parametra.

2.4.7.5 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude vyuZivat pomoci Centralnich integracnich sluzeb webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definiéniho staniceni a skuteénych vzdalenosti objektl — napf. lokalizace a
vyhleddvani, prepocty soufadnic na stani¢eni a zpét. Bude existovat ndstroj pro hromadné plnéni
defini¢ni stani¢eni vybranym editovanym objektiim v DTMZ.

Komponenta bude pfebirat zmény vybranych zakladnich geodat z Konsolidacniho datového skladu za
ucelem aktualizace vlastnich dat TI. Vlastni data Tl budou obsahovat vazbu na zadkladni geodata, pfi
aktualizaci zakladnich geodat tak bude mozné identifikovat odpovidajici data Tl k provedeni pfislusnych
zmén.
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Komponenta umozni pravidelnou synchronizaci dat do struktur Konsolida¢niho datového skladu, za
Ucelem publikace mapovych sluzeb a dalSiho vyuziti dat. Ktomuto Ucéelu budou nakonfigurovany
nastroje komponenty Import a export dat / ETL.

2.4.7.6 Aktualizace dat

Zména zakladnich geodat bude procesné soucasti dokumentace skute¢ného provedeni stavby (rozvoj
sité, rekonstrukce). Pro kazdou takovou akci bude v systému zaloZena jedinec¢nd zakdzka pro aktualizaci
dat. Zakdzka tvofi obalku pfislusnych Uprav a jako celek podléhd ovéreni platnosti provedenych zmén
v datech.

Soucasti zakazky je geografické vymezeni (plocha) dotéené oblasti. Na zakazku bude navazana veskera
dalsi dostupna dokumentace formou odkazu na dokumentaci uloZzenou v komponenté Evidence a
sprava primarnich dat.

Data Tl maji obecné vétsi uroven detailu nez zakladni geodata (pribéh vedeni v zdkladnich geodatech
neobsahuje informace o viech kabelech a jejich napojeni na kabelové spojky). Odpovédni pracovnici SZ
budou pfebirat maximalni mozné mnozstvi informaci ze zakladnich geodat (graficky pribéh, vybrané
atributy) a doplfiovat dalsi Udaje a vlastnosti (vazby mezi prvky, provozni informace).

Uzavreni zakazky a zplatnéni zmén bude vdzano na ovéreni platnosti provedenych Uprav dat.

2.4.7.7 Konsolidace dat
Cilem je vytvofit bezeSvou geografickou evidenci dat Tl, moZny scénar popisuji dalsi odstavce.

1. PofizenidatTI
Detailni popis je uveden v kapitole 3.3. Vystupem bude georeferencovany katalog digitalni
dokumentace (viz 2.4.1) v ¢lenéni podle topologickych Usekd (mezistaniéni TUDU, v uzlech UDU),
objektl ¢iselniku SR70 (nadrazi, stanice).

2. Podkladova data
Pro obecnou referenci na dostupné geografické podklady bude v systému implementovana vrstva
podkladovych referen¢nich dat prostiednictvim privatnich (SZ) a verejnych (CUZK) mapovych
sluzeb. Vystupem bude obecny mapovy podklad pro spravu TI.

3. Lokaliza¢ni vrstva
Obecnou lokalizaci na adresy (RUIAN) a lokalizaci objektd datového modelu SZ (topologické tseky,
dopravny a mista s kolejovym rozvétvenim) zajisti napojeni na Centralni vyhledavaci sluzby.
Vystupem bude moZnost zakladni lokalizace v systému TI.

4. Georeference dokumentace
Data v katalogu digitalni dokumentace, kterd umoznuji georeferenci (skenované mapy, DGN nebo
DWG vykresy), budou pouZita pro pfimé mapové zobrazeni v prostiedi grafického klienta spravy TI.
Data bez mozZnosti pfimé georeference budou dostupna prostiednictvim objekt datového modelu
SZ (topologické useky, dopravny a mista s kolejovym rozvétvenim) nebo na zakladé vybéru
soufadnic nebo oblasti.

5. PInéni vlastnich dat Tl
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PInéni vlastnich dat Tl na zakladé katalogu digitalni dokumentace a zakladnich geodetickych dat
bude v kompetenci povéienych odpovédnych pracovnikd SZ.

2.4.7.8 Podpora zivotniho cyklu TI

2.4.8 Sprava Tl (Telco a Saz)
Sprava Tl (Telco a Saz) je specidlni varianta spravy technické infrastruktury uréend pro spravu
telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpecovacich siti, metalickych a optickych siti ¢i jinych
prenosovych médii v potfebném detailu od jejich fyzické polohy (vykop, nadzemni vedeni, trasa
radiového spojeni) az po pin pozici v pfislusSném racku, véetné potiebnych informaci o celkové i dilci
trase dané sité / infrastruktury.

Hlavnim spravcem telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpecovacich siti je CTD. DalSim spravcem
kabelovych telekomunikaénich siti jsou jednotlivda OR, i kdy? se jedna o standardni slaboproudé
telekomunikacni kabely, tak jsou v drazni terminologii nazyvany jako sdélovaci a zabezpecovaci.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrazek 14 Schéma pro komponentu Sprdva Tl (Telco a SaZ)

V rdmci této komponenty budou spravovdna data CTD a OR o telekomunika¢nich, sdélovacich a
zabezpecovacich sitich. SZ spravuje délkové a tratové metalické kabely, mistni metalické kabely,
dalkové optické kabely, hybridni kabely (optické i metalické prvky v jednom plasti), mistni optické
kabely, chranicky, radioreléové spoje a radiové sité GSMR. Dostupna digitalni evidence polohopisu
optickych kabelll a ¢asti metalickych kabell je vedena databazové v IS GIS, vystup z tohoto IS je
dostupny databazové, véetné DGN formatu. Ostatni datové podklady jsou ve formé CAD vykresd,
pfipadné analogovych dokumentaci.

Soudasti IS spravovanych touto komponentou jsou také smérové radiové sité (radioreléové spoje) ve
spravé CTD, u kterych je potreba zabezpelit ochranné pasmo. Pro rddiové spoje neexistuje
dokumentace. Pro jednotlivé spoje poskytne CTD soufadnice obou koncovych bodl ve formé XLS
soubord.

OR spravuji mistni sdélovaci a zabezpec&ovaci sité. Rozsahy jednotlivych siti jsou popsany v kap. 3.3.1.
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Licence pro soucasné pracujici uZivatele editac¢niho klienta v poctu 50 ks konkurenénich uZivatell a pro
prohlizeciho klienta neomezeny pocet uZivatel(.

2.4.8.1 Minimdlni funkéni poZzadavky
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1.1.1.1 Tiskovy klient pro inZenyrské sité:
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Pro jednoduché uréeni oblasti tisku je k dispozici zaddni volnym umisténim tiskového ramu pro zvolené
méf¥itko s volitelnou rotaci.

Pokrocilé postupy definice oblasti tisku nabizeji automatické umisténi tiskovych rdm{ daného méfritka
podél zakreslené lomené ¢ary nebo prvku vybraného z mapy. Pro definovany polygon umi klient
automaticky generovat pokryti tiskovymi rdmy daného méfitka a orientace. Podobné Ize vytvorit matici
tiskovych rdma dle zadanych parametrd.

2.4.8.4 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude vyuZivat pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definiéniho staniceni a skuteénych vzdalenosti objektl — napf. lokalizace a
vyhleddvani, prepocty soufadnic na stanieni a zpét. Bude existovat ndstroj pro hromadné plnéni
definiéni stani¢eni vybranym editovanym objektéim v DTMZ.

Komponenta bude prebirat zmény vybranych zakladnich geodat z konsolidacniho datového skladu za
Ucelem aktualizace vlastnich dat TI. Vlastni data Tl budou obsahovat vazbu na zakladni geodata, pfi
aktualizaci zakladnich geodat tak bude mozné identifikovat odpovidajici data Tl k provedeni pfislusnych
zmén.

Komponenta umozni pravidelnou synchronizaci dat do struktur konsolida¢niho datového skladu, za
Ucelem publikace mapovych sluzeb a dalSiho vyuziti dat. Ktomuto ucelu budou nakonfigurovany
nastroje komponenty Import a export dat / ETL.

2.4.8.5 Aktualizace dat
Pro aktualizaci dat Telco a SaZ infrastruktury plati stejna zakladni vychodiska jako pro ostatni vrstvy TI
(viz 2.4.7.6).

2.4.8.6 Konsolidace dat
Pro konsolidaci dat Telco a SaZ infrastruktury plati stejna zdkladni vychodiska jako pro ostatni vrstvy Ti
(viz 2.4.7.7).

NapInéni informaci o fyzické strukture telco a SaZ siti (kabely, vldkna, vldknové spojky, ...) je
v kompetenci povérenych odpovédnych pracovnikd SZ.

2.4.8.7 Podpora Zivotniho cyklu TI
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2.4.9 Geodetické zaklady (ZBP)

SZ je spravcem zelezni¢niho bodového pole (ZBP). ZBP je budovano v ndvaznosti na celostatni bodové
pole spravované CUZK. Z diivodu pozadavk(l na vy$si presnost geodetickych zakladd pro potieby spravy
a udrzby prostorové polohy koleje je ZBP vedeno v kvalité podrobného polohového bodového pole
s vysokou vnitini pfesnosti a s vyuzitim nejen globdlniho transformacniho klice, ale také lokdlnich
transformacnich kli¢l z dGvodd navaznosti jednotlivych Usekl. Databdze Zelezni¢ni bodové pole
zahrnuje primarni systém Zakladnich geodetickych bodl (ZGB), sekundarni systém geodetickych bod
(GB) a zajistovaci znacky (ZZ). Zelezni¢ni bodové pole slou?i jako zavazny geodeticky zaklad pro
vyhotovovdni geodetickych zakazek na Zeleznici.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 15 Schéma pro komponentu ZBP

Sprava bodového pole probiha systematicky na zakladé pribéznych geodetickych zakazek. Vystupem
téchto zakéazek je technickd dokumentace (véetné ovéfeni UOZI), jejimi zapracovanim do databaze
probihd aktualizace ZBP (import zmé&novych soubor(). Mimo to probihd manualni aktualizace databaze
na zakladé vysledkd lokalnich $etieni. Spravu ZBP provéadi odborni spravci na 8 regiondlnich pracovistich
SZG.

V rdmci IS DTMZ vznikne jako nahrada stdvajici aplikace nova centralni evidence ZBP s kompletnim
pokrytim procesd spjatych s celym Zivotnim cyklem ZBP. Konfigurace komponenty bude realizovana
v souladu s centralni komponentou Datovy model fizeny metadaty.
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Licence bez omezeni poctu koncovych uZivateld.
UZivatelsky pohled na proces odevzdavani dat ZBP:

zpracovatel geodetické dokumentace vlozi dokumentaci a aktualizace stavu bod( (interni SZ i
externi zpracovatel), probéhnou formalni kontroly na data

spravce ZBP SZG zkontroluje prebiranou dokumentaci a jeji soulad s predpisovou zakladnou SZ
a SZG, ptipadné probéhne reklamace

spravce ZBP SZG schvali pfedand data a proces pokracuje k archivaci dokumentace. Do té doby
budou data bodll prezentovana v internim geoportdlu s pfiznakem ,pracovni“ pouze pro
spravce ZBP, ostatni uzivatelé data neuvidi. Spravce ZBP preda dokumentaci k archivaci.
spravce archivu provede formalni kontrolu dokumentace, zarchivuje dokumentaci a dotéené
body se oznaéi jako platné (viditelné pro viechny uZivatele SZ)

2.4.9.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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nastavovani a kontroly topologickych a logickych vazeb mezi objekty, napft.:
o zajistovaci znacka a podpéra trakéniho vedeni
o bod bodového pole a objekt, na némz je umistény (nastupisté, betonovy zaklad
naveéstidla, most, propust, atp.)
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e adaptivni webové mobilni zobrazeni pomoci centralni mapové komponenty s moznosti nahrani
vybranych bodl do interniho uloZisté mobilniho zafizeni pro off-line pouziti vterénu
s omezenim zneuZiti dat.

2.4.9.2 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, p¥ipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb vyuzivat webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definicniho stani¢eni a skuteénych vzdalenosti objektll — napt. lokalizace a
vyhleddvani, pfepoclty soufadnic na stani¢eni a zpét. Bude existovat nastroj pro hromadné plnéni
defini¢ni stani¢eni vybranym editovanym objektdim v DTMZ.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Externiho geoportalu.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb prebirat z IS C.E.Sta a IS C.E.Sta OUA
informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro
evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakdzek

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb prebirat z TPl informace o nestavebnich
pocinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta bude prebirat zmény vybranych zakladnich geodat z Konsolida¢niho datového skladu za
Ucelem aktualizace vlastnich dat TI. Vlastni data Tl budou obsahovat vazbu na zakladni geodata, pfi
aktualizaci zakladnich geodat tak bude mozné identifikovat odpovidajici data Tl k provedeni pfislusnych
zmén.

Komponenta umozZni pravidelnou synchronizaci vlastnich dat do struktur Konsolidaéniho datového
skladu, za Ucelem publikace mapovych sluzeb a dalSiho vyuzZiti dat. Ktomuto ucelu budou
nakonfigurovany nastroje komponenty Import a export dat /ETL.
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2.4.10 Interni geoportal

Schéma pro Interni geoportal je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 16 Schéma pro Interni geoportal

Jako zdroj geografickych dat pro Interni geoportal bude Konsolida¢ni datovy sklad.

Soucdsti geoportdlu jsou zejména

e webové rozhrani (GUI) umoznujici spravu obsahu (informace o projektu, rozcestnik, mapa
stranek, kontaktni Gdaje)

e interni mapovy klient s moZnosti prohlizeni publikovanych mapovych sluzeb DTMZ

e dokumenty souvisejici s DTM

e Systém fizeni kvality (SRK)

e odkazy na ostatni subjekty projektu DTM CR (IS DMVS, IS DTM kraji atd.)

e statistiky (prehledy o aktualizacich dat v rdmci Spravy ZPS, DTI a ostatnich dat)

e napovéda (postupy, Casto kladené otazky, vyklady atd.)

e hledani (fultextové vyhleddvani v obsahu portalu)

e Georeporty (popsano v samostatné kapitole)

e Existence siti (popsano v samostatné kapitole)

serveru poskytujicim sitové slizby s Viastnim klientem pro administraci: Licence bez omezeni poctu

koncovych uZivateld.
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V rdmci Cilového konceptu bude téZ uptesnéna funkénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po p¥ipadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1a5.1).

2.4.10.1 Minimalni funkéni poZzadavky

spravy webovych map a jejich obsahu véetné spravy vSech nastroja a prvki
(ovladaci prvky, vyhledavani, nastaveni tisku, nastaveni legendy, nastaveni
méfitka a jeho omezeni, nastaveni popisnych informaci a informaci
zobrazenych po kliknuti do mapy)
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2.4.10.2 Integracni vazby
Komponenta bude pro publikaci obsah portalu ziskavat data z ostatnich komponent IS DTMZ v rdmci
integracnich sluzeb jako i externich systému. Do portdlu budou integrovany:

e Evidence a sprava primarnich dat
e Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ
e Systém fizeni kvality

e Agenda ZKN

e Sprava DI

o Geodetické zaklady

e Vydej dat

o Georeporty

o Existence siti

e  Statistiky

o Metadata

Komponenta prebird prostifednictvim Centralnich integracnich sluzeb z IS C.E.Sta, IS C.E.Sta OUA a
TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich poéinech SZ. Tyto informace budou
pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta prebird prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z TPl informace o nestavebnich
pocinech SZ. Tyto informace budou pouzity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek.
Komponenta bude vyuzZivat webové sluzby TPI v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho staniceni a
skutecnych vzdalenosti objektl — napt. lokalizace a vyhledavani, prepocty souradnic na stani¢eni a zpét.

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

2.4.11 Externi geoportal
Externi geoportal je zastresSujici webové prostredi, které slouzi jako jednotné uzivatelské rozhrani k
zajisténi externiho pfistupu k vefejnym datdim IS DTMZ.
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Schéma externiho portalu je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 17 Schéma pro Externi geoportdl

Externi geoportal je uréen pro vefejnost i partnery SZ, ktefi jeho prostiednictvim budou mit jednotny
pristup k vybranym datlim a sluzbam IS DTMZ. Soucasti Externiho geoportalu je publikaéni databaze
(Data pro publikaci). Tato komponenta musi soucasné splnit pofadavky vyplfvaiici e smémice INSPIRE

Soucdsti geoportdlu jsou zejména:

e webové rozhrani umoZznujici spravu obsahu (informace o projektu, rozcestnik, mapa stranek,
kontaktni udaje)

e administrace, nastaveni vizualizace vCetné kartografickych pravidel

e mapovy klient s moznosti prohlizeni publikovanych mapovych sluzeb IS DTMZ

e publikace mapovych sluzeb (OGC WMS, WFS, WMTS, WCS)

e publikace metadat

e dokumenty souvisejici s DTM

e odkazy na ostatni subjekty projektu DTM CR (IS DMVS, IS DTM krajti atd.)

e napovéda (postupy, casto kladené otazky, vyklady atd.)

e hledani (fultextové vyhleddvani v obsahu portalu)

e Existence siti (popsano v samostatné kapitole)

e Import bod(l ZBP externiho zhotovitele

e vydejni modul umoZiujici vydej dat z Publikaéni databaze v rozsahu dle uZivatelskych opravnéni
(vydejni modul je popsan samostatné dale)

e metadatovy klient umoZiujici prohlizeni dat publikovanych SZ (komponenta Metadata je
popsana samostatné dale)

e administraéni prostredi pro spravu obsahu portélu (redakcni systém)
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o kompletni sprava obsahu geoportdlu véetné

moznosti rychlé a intuitivni publikace obsahu véetné nastaveni ¢asu a data
publikace a viditelnosti (uZivatelé nebo skupiny uZivatell, ktefi dany obsah
uvidi)

formatovani jednotlivych stranek (vkladani objekt’ do stranek véetné soubord,
obrazk( a tabulek, pokrocilé moZnosti nastaveni rozloZeni stranek) véetné
moznosti formatovani za pouziti HTML (min. verze 5)

rozdéleni obsahu do kategorii a skupin

o kompletni sprava prvkl geoportalu véetné

rozloZeni obsahu

nastaveni viditelnosti obsahu (uZivatelé nebo skupiny uZivatell, ktefi dany
obsah uvidi)

rozloZeni a spravy zaloZzek a dalSich interaktivnich prvk( (menu, tlacitka,
odkazy, zahlavi a zapati) a nastaveni viditelnosti téchto prvkl (uZivatelé nebo
skupiny uzivatel(, ktefi dany obsah uvidi)

o zpfistupnéni veskerého obsahu skrze jednotné rozhrani

2.4.11.1 Minimalni funkéni poZzadavky

Licence bez omezeni poctu koncovych uzivatel(.

— navrh registrace a popis procesu navrhne uchazec s ohledem na

prostedi zadavatele
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2.4.11.2 Integracni vazby
Komponenta bude pro publikaci obsah portalu ziskavat data z ostatnich komponent IS DTMZ v ramci
integracnich sluzeb jako i externich systému. Do portalu budou integrovany:

e Evidence a sprava primarnich dat
e Geodetické zaklady (ZBP)

e Vydej dat

o Existence siti

o Metadata

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované

s v

ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

2.4.12 Vydej dat
Cilem agendy komponenty Vydej dat je poskytnout samoobsluzny nastroj externim i internim
uZivateldm s potfebou vyuZiti dat SZ.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 18 Schéma pro komponentu Vydej dat

V pfipadé pozadavku na poskytnuti specifickych vydejl dat bude vidy vyZadovana autentizace a
autorizace uZivatele. Externi uZivatelé bez pfistupu do interni ¢asti si v takovém pfipadé budou muset
vytvofit ucet pomoci registrace v externim portalu. Autorizaci pro vydej neverejnych dat bude vidy
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feSena individualné spravcem vydeje a Zadatel bude muset v souladu s legislativou prokazat
oprdvnénost pozadavku na poskytnuti.

V ptipadé schvaleného specifického vydeje dat se poZzadavek zaeviduje a provede se ptiprava vydeje ve
formé datového balicku ke staZzeni nebo vystaveni sluzby pro stazeni. Pfipravu vydavanych dat bude
spravce vydeje Fesit individualné v desktopovém klientu Konsolidaéniho datového skladu. Zadatel bude
o pripraveném vydeji notifikovan na zakladé jim zvoleného zplsobu definovaného pfi tvorbé Zadosti o
vydej.

2.4.12.1 Minimalni funk¢ni poZzadavky

2.4.12.2 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, p¥ipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské ufady
apod.).

Komponenta bude cerpat data z komponenty Konsolidac¢ni datovy sklad pro vydej internim
uzivatellm. Pro vydej dat externim uZivateldm budou data ¢erpdana z publika¢ni databdze Externiho
prostiedi.

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Externiho geoportalu.
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Komponenta bude pfistupovat pomoci Centralnich integracnich sluzeb k webovym sluzbam TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektl — napt. lokalizace
a vyhledavani, prepocty souradnic na staniceni a zpét.

2.4.13 Konsolida¢ni datovy sklad

Konsolidacni datovy sklad je operacni datovy sklad ucelové plnény a strukturovany s cilem efektivni
podpory konkrétnich cinnosti (napf. analyza, export dat, zdroj dat pro Bl, integrace mezi jednotlivymi
komponentami, kartografie apod.) bez rizika zatiZeni primarnich editacnich systémd, zpravidla
nevhodné strukturovanych pro danou ulohu.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

..,
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Obrdzek 19 Schéma pro komponentu Konsolidacni datovy sklad

Cilem této komponenty je umoznit definovat a naplfiovat struktury pro vyménu dat mezi vybranymi
komponentami a harmonizovat viechna data IS DTMZ do spole&né struktury, umozfiujici dal3i vyuZiti
napfi¢ organizaci. Obsahem této komponenty tak budou:

e vlastni datovy sklad
e desktopovy GIS klient pro spravu datového modelu, vytéZzovani a prezentaci konsolidovanych
dat

Konsolida¢ni datovy sklad bude slouZzit zejména pro:

e synchronizaci, konsolidaci a ukladdni dat vytvofenych v rdémci procesné orientovanych agend
e generovani obsahu publikaéni databaze,
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harmonizaci dat pro Interni geoportal,

optimalizaci dat pro integracni sluzby,

pfipravu dat prezentovanych georeporty,

vytvoreni datové sady geodat umoZiujici ad hoc tisky a dalsi vystupy,
vytvoreni datové sady geodat pro analyzy GIS specialisty.

Konsolidacni datovy sklad bude plnén procesy ETL nebo vystupy manudlné provedenych analyz v
desktopovém klientu. Proces plnéni konsolidaéniho datového skladu bude plné pod kontrolou
opravnénych GIS specialistl s administratorskym pristupem ke konfiguraci a publikaci ETL nastroju a ke
spravé datového modelu.

Vyuziti konsolidovanych dat bude umoznéno viem GIS specialistim s pfistupem k desktopovému GIS
klientu.

Déle je pozadovano vyuziti této komponenty spolecné s komponentou Import a export dat / ETL v
ramci dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezi spusténim IS DMVS a IS
DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1) pro zajisténi legislativni povinnosti vymény dat s IS DMVS resp. IS DTM kraj.

V ramci Cilového konceptu bude téZ upresnéna funkénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po p¥ipadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1 a 5.1).Komponenta bude provozovana v interni siti. Komponenta musi byt realizovana na drovni
aplikacniho a databdzového serveru s vlastnim desktopovym klientem. Licence bez omezeni poctu
koncovych uZivatell. Desktopovy GIS klient pro minimalné 20 soudasné pracujicich GIS specialist.

2.4.13.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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(ve 2Di 3D)

Nastroje pro zjednoduseni a shlazeni geometrického pribéhu prvkd, systematického odsunu ¢i
skladani a reseni geometrickych a topologickych vztahl prvk( a vrstev (Edge Matching,
Conflation, Rubbersheeting) ve 2D a 3D, prostorové transformace (linearni, afinni, projektivni,
polynomické).
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e Nastroje pro analytickou praci s rastrovymi daty a modelem terénu, s vystupy do mapového
okna (pro prohlizeni, tisk) a do vektorovych vrstev (uloZeni)

2.4.13.2 Integracni vazby

Konsolidaéni datovy sklad bude primarné cilovym/zdrojovym umisténim ETL proces( pro vsechny
komponenty IS DTMZ a zaroveil bude zdrojem dat publikovanych formou mapovych sluzieb
komponentou Sprava referencnich dat (mapovy server).

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb prebirat z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek.

Komponenta bude pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb prebirat z webovych sluzeb TPl informace
0 nestavebnich pocinech SZ. Tyto informace budou pouzity pro evidenci a provazani s evidenci
geodetickych zakazek.

Desktopovy klient bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb vyuZivat webové sluiby TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektd — napt. lokalizace
a vyhledavani, prepocty souradnic na staniceni a zpét.

2.4.14 Existence siti

Zamyslenym cilovym stavem je napojeni na budouci narodni Portal stavebnika a pfijem Zadosti timto
kandlem. S ohledem na zatim nestanoveny termin jeho realizace a technicky nepopsany zplsob neni
mozZné tuto integracni vazbu nyni presné specifikovat. Pro ucely tohoto projektu se predpoklada
vybudovani externi ¢asti, kterad zajisti nabér zZadosti pfimo od Zadatell a poskytovani stanovisek
prostfednictvim Externiho geoportalu. S ohledem na vyvoj projektu DTM CR se predpokladd i prebirani
Zadosti z centralniho nabérového mista IS DMVS. Integrace na Portal stavebnika bude feSena v rdmci
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budouciho rozvoje, kdy Zhotovitel v rdmci budouciho rozvoje zajisti analyzu i naslednou implementaci
integrace.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 20 Schéma pro komponentu Existence siti

Interni ¢ast komponenty zajisti podporu celého cyklu zpracovani Zadosti véetné automatického
vyhodnoceni konfliktu infrastruktury SZ se 7adosti stavebnika prostiednictvim prostorové analytiky.

Komponenta bude provozvana v interni siti, ale dostupna bude i pro komponenty ze sité externi. Tato
dostupnost bude zajisténa prostupem, ktery bude respektovat bezpecnosti politiky a pravidla

Zadavatele.a pfistupna z Externiho i Interniho geportalu. Komponenta musf byt realizovana na trovni
aplikagnihio serveru's Viastnim Webowyim Kiientem! Licence bez omezeni koncovych uzivatel.

2.4.14.1 Minimalni funkéni pozadavky
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2.4.14.2 Integracni vazby
Komponenta bude prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb komunikovat s webovymi sluzbami
IS DMVS ve véci ptijimani zadosti o stanovisko.

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Externiho geoportalu.

Komponenta bude prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb vyuzivat webové sluzby TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektl — napt. lokalizace
a vyhledavani, prepocty souradnic na staniceni a zpét.

2.4.15 Mobilni klient
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 21 Schéma pro komponentu Mobilni klient

Tato aplikace umozZni pracovat v reZzimu online i off-line. Online data jsou ziskavana z verejnych zdrojli
(napt. CUZK) nebo s vyuZitim internich OGC sluieb. Off-line data jsou nactena do aplikace pfi
synchronizaci prostiednictvim interni sité SZ (pfitomnost v kancelafi nebo VPN). Off-line data jsou
chranéna proti zneuziti Sifrovanim.

Komponenta bude provozovana v interni siti. Komponenta musi byt realizovana na urovni aplikacniho
serveru poskytujicim sitové sluzby a aplikaci pro OS Android.

Licence bez omezeni poctu koncovych uzivatel(.

2.4.15.1 Minimalni funkcni pozadavky
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2.4.15.2 Integracni vazby

Komponenta bude v online reZimu konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby)
publikované ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK,
krajské urady apod.).

Komponenta bude v online reZzimu vyuzivat centralni vyhledavaci sluzby.

2.4.16 Centralni komponenty
Nasledujici komponenty poskytuji centralni funkcionalitu v ramci IS DTMZ.

V rdmci Cilového konceptu bude téz upresnéna funkénost vybranych centralnich komponent v rdmci
dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM a po pripadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS
DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1).

2.4.16.1 Sprava uzivatell a roli

Jednd se o centralni komponentu pro spravu viech uzivatelG a ptitazeni aplikaénich roli v IS DTMZ.
Soucasti je také aplikaéni rozhrani, na které se napoji centralni systém pro evidenci aplikacnich identit
(IdM) Zadavatele.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

E
E
o [
5]

Interni geoportal Externi gecportal

E Sprava ufivateld a roli

Registrace uivatele

_0
- dMAPI

Evidence identit

Evidence piifazens aplikaénich roli

N Y Y Y
2 (22 (Y

Zména hesla / zapomenuté hesle

Identita Aplikaéni role

Obrdzek 22 Schéma pro komponentu Sprdva uZivatelt a roli

2.4.16.1.1 Minimalini funkcni pozadavky
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2.4.16.1.2 Integracni vazby

2.4.16.1.3 Aplikac¢nirozhrani pro IdM (IdM API)
IdM je centrdlni, interni systém Zadavatele pro evidenci aplikacnich identit, ktery spravuje identitu:

vSech zaméstnanc( Zadavatele,
externich uzivatell, ktefi budou mit pfistup do interni sité Zadavatele pomoci VPN (typicky
dodavateld zajistujicich podporu aplikaci),

a jejich aplikacnich roli na zakladé definovanych procesd.

Podporuje nasledujici procesy pro spravu uzivatelského aplika¢niho Ucétu a jeho aplikacénich roli v dané
aplikaci:
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automatické (vytvoreni/ deaktivace Uctu a pfidéleni / odebrani aplikacnich roli) na zakladé tzv.
business role, ktera se odvozuje od organizac¢ni struktury Zadavatele — vytvoreni / zménu
business role pro béznou aplikaci schvaluje metodik a gestor aplikace;

vytvoreni Uctu a pridéleni aplikacnich roli na zakladé Zadosti uZivatele — Zadost schvaluje gestor
aplikace.

Pomoci vystaveného aplikaéniho rozhrani bude automaticky kontrolovat seznam Gctd a pridélenych
aplikacnich roli. V pripadé rozporu proti stavu, ktery je evidovany v IdM, bude eskalovat rozpor na
gestora aplikace.

Neeviduje identity a aplikacni role pro externi uzivatele, ktefi nemaji pristup do interni sité Zadavatele
(typicky uzivatelé aplikaci, které jsou dostupné pouze pres internet).

Eviduje, ale nespravuje privilegované aplikacni Ucty a role (napf. Administrator aplikace, ...), tj.

e znd jejich stav (vi ktefi uzivatelé v jaké privilegované aplikacni roli jsou),
e nemdze uzivatele do privilegovanych aplikacnich roli pridavat,
e muzZe uZivatele z privilegovanych aplikac¢nich roli odebirat.

Nezajistuje ovéreni, ani autorizaci uzivateld.

2.4.16.1.4 Konfigurace sily hesla

2.4.16.2 Autentizace a autorizace

Jde o centralni komponentu, ktera bude zajistovat jak autentizaci, tak i autorizaci uzivateld v ramci IS
DTMZ. Autentizace je ovéfeni identity uZivatele. Autorizace je ovéfeni opravnénosti pozadavku
uZivatele na pfristup kzakladni aplikacni funkcionalité nebo kvybrané mnoziné dat na zdkladé
pfifazenych aplikacnich opravnéni a Uzemni pfrislusnosti uZivatel(. Aplikaéni opravnéni uZivatele
vyplyvaji z ptifazenych aplikacnich roli.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Ea Autentizace a autorizace

Sprava uZivateld a roli

Autorizace

Obrdzek 23 Schéma pro komponentu Autentizace a autorizace

2.4.16.2.1 Minimalni funkcni poZzadavky

2.4.16.3 Datovy model fizeny metadaty
Jedna se o centrdlni komponentu, kterd bude umozZiovat pomoci metadat zadanych v uZivatelském
rozhrani definovat datové struktury, které budou uloZeny v rela¢ni databazi.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

576 ! ok =

_________ SR

1 a iministrator 1S DTI"S Editor ZPS, DTI aCO Sorsvce DTI =
1 Administrator y ostatnich dat 57 privce
" ) N ) "
o
Interni geoportal
E Datorvg madel fEzeny metadaty
Pridani nové m-\ Zkopirovani Q-\
datove struktury existujicl datove
struktury
Odebrani Q i Vypis seznamu Q Import a export
existujici datové existujicich dat / ETL
% struktury ) \ datovych strultur
Modifikaci (3] [ Vypis definice ()]
existujici datové vybrané datové
Y struldury g \ struktury

Obrdzek 24 Schéma pro komponentu Datovy model fizeny metadaty

2.4.16.3.1 Minimalni funkcni pozadavky
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2.4.16.4 Workflow

Jedna se o centrdlni komponentu pro tvorbu, realizaci, fizeni, méreni a vyhodnocovani proces(i podle
standard BPMN (Business Process Model and Notation) a DMN (Decision Model and Notation). Jako
centralni komponenta musi byt Workflow kompatibilni se véemi ¢astmi IS DTMZ.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

% . R

SZG OR CTD Zaméstnanci 52

T T T

Editor ZPS, DT aCD
ostatnich dat 52

[y]

[y
Administrator 1S DTMZ Spravece DTI Ctenaf

W n ) .*.

Interni gecportal

Ea Workflow
A

- - Sprava manualnich A
Modelovani procest

procesi
) (A
Definice cil:!chc.idnlchﬁd Monitorovani stavis
pravidel
- L
Prifazovani alnie Q Historizace dat instan@
procesd ufivateldm procesd

Obrdzek 25 Schéma pro komponentu Workflow

2.4.16.4.1 Minimalni funkéni poZadavky
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2.4.16.5 Ukoly
Jednd se o centralni komponentu pro evidenci a praci s ukoly. Komponenta realizuje uzivatelské
rozhrani pro spravu ukoll a souvisejicich funkcénosti.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

R %

526G OR CTD Zaméstnanci 52

(S N S

Editor ZPS, DTI aCD & o

a
Administrator |5 DTMZ ostatnich dat 57 Spravece DTI Ctenaf

.‘. A .‘. )

Interni geoportal

,
E Ukoly

Zaloieniﬁ Iména (-] Zruteni (]

nového dkolu existujiciho existujiciho
tkalu Gkolu
)
P, uiwzem'ﬁ Nastavenij~] )
~pIneniikalu terminu Pfifazenr ukolu

\ \splnenl ukoluj

-

Pfifazens kolu Delegovani Zastupitelnost

A A\ "y
) Seznam Q
Notifikace Pridani prilohy pridélenych
Gkold

Obrdzek 26 Schéma pro komponentu Ukoly

2.4.16.5.1 Minimalni funkéni pozadavky
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2.4.16.6 Import a export dat / ETL

Jednotlivé agendy informaéniho systému, resp. odpovidajici komponenty IS DTMZ (vyéet uveden na
konci této kapitoly) vyZaduji import aktualizacnich dokumentaci ve formé rlznych geograficky
lokalizovanych soubord (DGN, SHP atd.) nebo souborli obsahujicich geograficky lokalizovatelné objekty
(TXT, JVF DTM XML, VFT atd.). Zaroven u téchto komponent existuje potifeba exportu uZivatelem
uréenych dat do zvolenych format(.

Komponenta bude zahrnovat uZivatelské rozhrani pro navrh a vytvoreni importnich/exportnich
pravidel a vykonnou ¢ast. U vykonné casti bude uZivatel moci spoustét procesy, vytvaret planované
ulohy, nebo fetézit vice procestll. Vykonna ¢ast bude vyuzivana také pro publikaci vytvorenych pravidel
jako webové sluzby.

Schéma komponenty je uvedené na ndsledujicim obrazku:

-0
Webové rozhrani pro spravu
E Import a export dat / ETL
Vizuglni navrh Q Publikace Q
pravidel transformaci

. - [N o
mezmmdz‘:mjm@w Planovani spousténi > REST API

funkce

L Transformaéni W EiReprea A

Obrdzek 27 Schéma pro komponentu Import a export dat / ETL
UZivatelské rozhrani pro konfiguraci pravidel budou vyuZivat opravnéni uZivatelé k:

e nastaveni a publikaci pravidel pro pravidelné vyuzivani ostatnimi komponentami IS DTMZ,
e adhoc importy a exporty dat na zakladé momentdlnich pozadavk.

Maximalni ocekavany pocet soucasné pracujicich uZivateld jsou 15. Pro adhoc importy a exporty se
predpoklada, Ze zdrojovou/cilovou datovou strukturou bude databdze konsolida¢niho datového
skladu.

Dale je poZzadovano vyuZiti této komponenty spolecné s komponentou Konsolida¢ni datovy sklad a
Sprava DI v rdmci dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezi spusténim IS
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DMVS a IS DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1) pro zaji$téni legislativni povinnosti vymény dat s IS DMVS, resp.
IS DTM kraja.

2.4.16.6.1 Minimalni funkéni poZadavky (Import a export dat)

PouZité skriptovaci jazyky musi byt vidy doddny s dostupnymi pfislusnymi programovacimi
nastroji nutnymi k naprogramovdani, sestaveni, spusténi a odladéni skriptu v prostfedi ETL,
pfislusnou dokumentaci APl nebo SDK, programatorskou dokumentaci a pfiklady, a musi
umoziovat dokumentované vyuZiti (volani funkci a prevzeti vysledku) kompilovanych
dynamickych knihoven pro cilovou platformu, napsanych v jazyce C, C++ a C#, zkompilovanych
verejné dostupnym kompilerem (MSVC alesponi verze 14.0 nebo GCC alesponi verze 10.1).
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2.4.16.6.2 Minimalni funkéni pozadavky (Vykonna c¢ast)

2.4.16.6.3 Minimalni funkéni pozadavky (ETL)
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2.4.16.7 Integrace

Centralni komponenta pro konfiguraci SOAP nebo REST sluzeb skrze metadata a jejich automatické
nasazeni a vystaveni podle provedené konfigurace jako zakladniho integracniho prvku mezi aplika¢nim
jadrem poskytujicim celou funkcionalitu systému, prezentacni vrstvou a systémy tretich stran. Takto

vytvorené sluzby budou minimalné umoZziovat:

[ ]
e Volani vSech funkci, které aplikacni jadro poskytuje.
e Spusténi workflow, resp. start udalosti.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Cteni a zapis dat ze vech tabulek uloZenych v datové vrstvé.

Integrace

@—) Definice nové slutby

A

Zména :ieﬁrl'rc_e.m

[ existujici shuzby

Datovy model (& -
fizeny metadaty 2 Zrugeni e}(istujr’cF:q
sluzby

=

orchestracnich

( Volart (A

procesd

Workflow
Volani sluzeb Q

internich systémid
L

{ Voldni sluzeb "

externich systémi

A

____________ Centralni integracni
sluzby

(o) () ()

(o (e ()

(o) () (om0 )

Obrdzek 28 Schéma pro komponentu Integrace

2.4.16.7.1 Minimalini funkcni pozadavky
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2.4.16.7.2 Integracni vazby
Komponenta Workflow,
Komponenta Datovy model fizeny metadaty.

2.4.16.7.3 Seznam pozadavk( na integrace

; ; Rozhrani/pro Zon
Id Zkratka Integrovany systém tokzol ifp Smér integrace
ERMS Spisova sluzba SZ Y 1
1dm Sprava identit S7 webové IdM->1S DTMZ
sluzby
IS C.E.Sta Informacdni systém Centralni evidence webvové IS C.ESta> 1S DTMZ
staveb sluzby
IS C.E.Sta OUA I§ Cfentrarlnl evnc!ence staveb opravnych webvove IS C.ESta OUASIS DTMZ
udrzbovych akci sluzby
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Rozhrani/pro
Id Zkratka Integrovany systém /p Smér integrace
tokol
. bové .
5 | EPPD Evidence pracovni doby 57 webove EPPD<SIS DTMZ
sluzby
TPI->IS DTMZ
bové IS DTMZ (OGC sluzb
6 TPI Technicky pasport infrastruktury we vove ) ( > ljz ,y ze
sluzby Sprava referenc¢nich
dat)>TPI
bové .
7 | NIA Narodni identitni autorita webove IS DTMZ->NIA
sluzby
8 RUIAN Registr.uzer’nm’ identifikace, adres a webvové RUIANSIS DTMZ
nemovitosti sluzby
bové .
9 | ISKN IS katastru nemovitosti webove ISKN->IS DTMZ
sluzby
10 | ISDMVS IS Digitalni mapy vefejné spravy 2) 2)
11 | ISDTM kraje IS Digitalni technické mapy kraje 2) 2)
12 | Geoportdl MD Geoportél Ministerstva dopravy 2) 2)
Poznamky:

Y dodrzuje narodni standard rozhrani pro elektronické systémy spisové sluzby, viz
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx

2 dany informaéni systém v sou€asnosti neexistuje

2.4.16.8 Metadata
Jde o centralni komponentu, kterd umozni aktualizaci, spravu a sdileni metadat o publikovanych datech
a datovych sadach SZ v externim prostfedi. Tato komponenta pro externi prostfedi musi spinit

poZadavky vyplyvajici ze smérnice INSPIRE v oblasti vyhleddvacich sluzeb.

Metadatové zdznamy budou soucasné spravovany i na rovni internich datovych sad SZ. Pro metadata
internich datovych sad neni vyZzadovana validita s ohledem na smérnici INSPIRE, pouze dle ISO 19115 a

rozhrani CSW.
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https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

2 (2 2 %
ZG R | CT Fyzick & a

[ I T ‘. T .|‘ T T

L ] v v v v  J
fis) (1) (] fan] D

Spravee U1 Cte it Inve e
-0 -0
Interni geoportal Externi geoportal
A ‘ ‘
Paoskytovani dat et

[ Ppodpora narodniho metada’twéhuﬂ [ Podpora metadatového profilu mJ
INSPIRE

fil
Centraln ERSE

wyhledavaci sluzby

ProlZentiretadat Sisikiouani el adat PhBHKsce atadit
zakladé ulozenych £ablon e g iedavart
( occousy f—s shshy

Mapova
komponenta

Data pro publikaci

Obrdzek 29 Schéma pro komponentu Metadata

Aktualizace geografickych metadat bude probihat automatizované v zavislosti na aktualizaci dat v
publikacnich databazich (interni a externi). Kromé vlastniho uloZeni metadat v databazi je soucasti
komponenty sluzba CSW v rozsahu odpovidacim smérnici INSPIRE a webovy klient pro vyhledavani a
prohlizeni téchto metadat (internich i externich dat).

Soucdsti doddavky jsou pIné validni Sablony metadat, které jsou vyuZivany pfi automatizované
aktualizaci. V budoucnu, mimo rozsah tohoto projektu, by méla byt mozna tvorba novych sablon.

Komponenta bude provozvdna v interni siti, ale dostupna bude i pro komponenty ze sité externi. Tato
dostupnost bude zajisténa prostupem, ktery bude respektovat bezpecnosti politiky a pravidla
Zadavatele. Komponenta musi byt realizovéna na Urovni aplikaéniho serveru poskytujicim sitové sluzby.

Licence bez omezeni poctu koncovych uZivatel(.

2.4.16.8.1 Minimalni funkéni poZadavky

2.4.16.8.2 Integracni vazby
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Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, p¥ipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské urady
apod.).

Komponenta bude vyuZzivat Centralni vyhledavaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Externiho geoportalu.

2.4.16.9 Statistiky
Statistiky budou interni podplrna, centralni komponenta, kterd bude dostupna v ramci Interniho
geoportalu.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Zaméstnanci 57

'ftena\"
"

Interni geoportal

'
% Statistiky

SH::;TJ, m Seznam Q k_tPOEI.Et . m Statistiley vyuZit m
geodetd aktualizaci axtualzacl poskytovanych sluzeb

ae]

organizaci ZPs

Pocty a(term'chﬁ Pot " Q Primeérna doba zapracovani podkladove m
uZivatell ey s aktualizacni dokumentace

Centralni integracni Sprava ZP5, DTl a
sluzby ostatnich dat 52

Obrdzek 30 Schéma pro komponentu Statistiky

2.4.16.9.1 Minimalini funkcni pozadavky
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2.4.16.9.2 Integracni vazby
Komponenta bude integrovana s komponentou Sprava a aktualizace ZPS, DTl a ostatnich dat SZ
(Sprava ZPS, DTl a ostatnich dat SZ) a Konsolidaénim datovym skladem.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta prebira prostfednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta prebira prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb TPl informace
0 nestavebnich pocinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci
geodetickych zakazek

2.4.16.10Georeporty

Georeport je speciadlni mapové orientovany vystup, umoznujici koncovému uzivateli sledovat vyvoj
uréitého jevu uZivatelsky pfrivétivym zplsobem nebo ziskdvat vypis informaci o konkrétnim/ch
objektu/tech. Typickym Georeportem je prezentace stavu zapracovanych zmén za urcité obdobi nebo
postup vystavby. Georeporty jsou tedy uréeny zejména pro vybrané zaméstnance SZ.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Zaméstnana 52
o

4

Cienar

o

Interni geoportal

Eg Georeporty.

M Nastroje (Al Mapovy obsah/ [
[ Mapavé okno niépévé;?‘ikl‘ﬁ SEZRAM VIstev

Centralni

vyhledavaci sluzby

!

OGC sluzby
A Zobrazeni () Nastroje pro (N
. Hiedani statistik a grafii ity
Centralni integracni )
sluiby :
Konfigurace a zobrazeni preddefinovanych tematickyich [
mapowvych kompozic
Mapovi >
komponenta T - -
Konsolidacni s G
% detovy sklad [ Betueaizokiacdia Apika€ni server

Obrazek 31 Schéma pro komponentu Georeporty

Agenda bude realizovana rozsitenim
mapové komponenty.

Licence bez omezeni po¢tu koncovych uzivatel(.

2.4.16.10.1Minimalini funkéni pozadavky
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2.4.16.10.2Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, p¥ipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.
Komponenta bude vyuZivat data konsolidacniho datového skladu.

Komponenta bude prebirat prostfednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS
C.E.Sta, IS C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich poéinech SZ.
Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta bude prebirat prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb TPI
informace o nestavebnich poéinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani
s evidenci geodetickych zakazek

2.4.16.11Tisky, tiskové Sablony

Jde o centrdlni komponentu pro pfipravu vystupl a tiskl pomoci Sablon. Komponenta zajisti
naformatovani rliznych zdrojli informaci podle definice Sablony do vystupu, ktery si uZivatel maze
nasledné zobrazit, popt. vytisknout. Sablona musi definovat obsah koneéného vystupu tak, aby mohl
obsahovat informace z rliznych typd dokumentl (minimalné jsou poZadovany tyto formaty — MS Excel
(XLS, XLSX), JSON, XML, CSV, JPG, PNG), data ziskdvana z databaze, zpracovani dat ve formé grafl a
jejich legend a mapové kompozice. Zaroven musi definovat format konec¢ného vystupu — minimalné je
pozadovan format HTML, RTF, DOCX, XLSX a PDF.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

-0

Interni geoportal

Sprdva ZP5, DTI; . Sprava Tl (inZen. Sprava Tl (Telco
% ostatnich dat 5Z % E=opaal % site) % a Sa7)

-~ ™, o~ ~.
.‘/ Formatovani vystupu pro :I'I I-'/ Tickovd sluzba pro inZenyrské K"-I
tenke klienty site

- S . S

Formatovani A ) A
vistupu Tisk, tiskoveé Sablony Tisk vystupu
R \

Obrazek 32 Schéma pro komponentu Tisky, tiskové Sablony
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Vzhledem k tomu, Ze mapova kompozice vyzaduje v nékterych pripadech specidlni zpracovani, jsou
v nasledujicich podkapitolach popsany pozadavky pro nasledujici 2 specialni situace — formatovani
vystupu pro tenké klienty a pokrocily tisk dat inZenyrskych a telekomunikacnich siti.

2.4.16.11.1Formatovani vystupu pro tenké klienty:

Formatovani vystupu pro tenké klienty bude realizovdno sluzbou, kterd provadi vystupy
specializovanych mapovych formatll a sluzeb do béinych formatl (PDF, JPEG, PNG,
georeferencovanych a komprimovanych JPEG+JGW a PNG+ PGW) a tyto nasledné nabidne ke staZeni.
Tato sluzba tiskne mapové kompozice zobrazené v tenkém klientu s vyuZitim pfeddefinovanych Sablon
s moznosti nastaveni vybranych parametrd pro konkrétni vytisk.

Minimalni funkéni pozadavky
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Integracni vazby
Na sluzby Sluzba pro tenké klienty budou napojeny tyto komponenty:

Spréva ZPS, DTl a ostatnich dat SZ
e Interni Geportal

2.4.16.11.2Tiskova sluzba pro inZenyrskeé sité:
Tiskova sluzba pro inZenyrské sité bude poskytovat centraini tiskové sluzby pro vsechny typy klientd
zobrazujici data o inZenyrskych sitich.

Tiskova sluzba umoini opakované tisky pomoci preddefinovanych $ablon. Sablony se mohou liit
formatem, orientaci stranky nebo konkrétni tiskarnou &i plotrem, pro kterou jsou uréené.

Minimalni funkéni pozadavky

Integracni vazby

Na sluzby Tiskového sluzba pro inZenyrské sité budou napojeny tyto komponenty:

Sprava Tl (inZen. sité)
Spréava Tl (Telco a Saz)

2.4.16.12 Mapova komponenta

Z podstaty véci aZ na vyjimky vétsina agend IS DTMZ vyZaduje zobrazeni geografickych dat v mapovém
klientu nebo okné, pfipadné dalsi funkce jako je editace apod. Cilem Zadavatele je co nejvétsi
sjednoceni vzhledu a funkcionality téchto mapovych rozhrani a s tim souvisejicich nastaveni napfic
celym IS DTMZ.

Mapova komponenta bude fungovat samostatné jako obecna mapova aplikace nebo jako integrovana

soucast jiné agendy (napt. ZBP nebo ZKN). Mapovym klientem se rozumi plnohodnotné mapové

prostfedi zpravidla fungujici v samostatném okné aplikace. Mapovym oknem se rozumi mapova
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komponenta zpravidla s redukovanou funkcionalitou vlioZzena do webové stranky hlavni agendy (napf.
mapové okno v ramci komponenty Vydej dat). Mapova komponenta bude realizovana jako serverova
komponenta s webovym klientem. PoZaduje se licenéné neomezeny pocet uZivateld. _

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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I
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Administ z el Cienar I Externi dodavatel
0
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Mapové komponenta
0GC sluby
Zobrazeni  [A] Al
publikevanych Vyhledavani a lokalizace
mapavych sluzeb 3
@ |
wyhleddvaci sluiby
Zobrazeni (o] = S
vektorovych a Poznamkové kresleni rertenenich dat
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Vydej dat
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Obrdzek 33 Schéma pro komponentu Mapovd komponenta

2.4.16.12.1Minimalni funkéni poZadavky

ExternO)
geoportal

InterniC
geoportal
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(ve 2D i 3D)

3D vizualizace a tvorba ,prilet(” nad terénem (véetné napt. ad hoc pfidaného 3D vykresu).
UZivatel bude mit moZnost uloZit danou vizualizaci a publikovat na geoportalech rlznym
uzivatellm pomoci prednastavené kompozice, nebo ,animace” v podobé priletu.
Pfednastavena kompozice bude uloZeny pohled na 3D scénu, ve které se koncovy uZivatel mize
pohybovat v mapé standardnimi ndstroji — pouze dojde k nastaveni kamery a datovych vrstev
dle pozadavkl tvlirce, bez omezeni dalSich akci uZivatele. Prllet je nad daty nastavenymi
tvlircem vé. stanoveni parametr( priletu. K obéma ukolim je tfeba min. nastaveni pozice
kamery (resp. u pruletu vice pozic a doby pobytli v jedné pozici i rychlosti mezi nimi), osvitu
scény, mlhy ve vétsi vzdalenosti od kamery.

(nastaveni legendy pro jednotlivé uzivatelské role)

(zachovani totozné symboliky ve 2D i 3D)
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e konfigurovatelnd dynamicka generalizace (soubéhy linii a zjednoduseni pridbéhu linii se
zachovanim topologie) pravé zobrazované scény, méfitka a dat dle predem nastavenych
pravidel

2.4.16.12.2 Integracni vazby
Mapova komponenta bude konzumovat interni OGC mapové sluzby publikované z komponent Sprdva
referencnich dat a Evidence a sprava primarnich dat.

Mapova komponenta bude konzumovat Centralni vyhledavaci sluzby.
Mapova komponenta bude vyuzivat sluzeb komponenty Tisky, tiskové sablony.

Komponenta bude vyuZivat prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb webové sluzby TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektl — napt. lokalizace
a vyhledavani, pfepocty soufadnic na staniceni a zpét.

Mapova komponenta bude vyuZita v téchto komponentach:

e Sprava referencnich dat

e Evidence a sprava primarnich dat

e Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ
e Agenda Zelezni¢niho katastru nemovitosti
e Sprava DI

e Sprava Tl (inZen. sité)

e Sprava Tl (Telco a SaZ)

e Geodetické ziklady (ZBP)

e Interni geoportal

e Externi geoportal

e Vydej dat

e Konsolidacni datovy sklad

e Existence siti

e Metadata

o Georeporty

V opodstatnénych pripadech v pfipadé realizace vybranych komponent standardnim software, ktery
neumoznuje vyuziti centralni mapové komponenty, musi toto uchazec explicitné uvést v nabidce.

2.5 Technologicka architektura

Doporucujeme, aby nédvrh technologické architektury IS DTMZ vychazel z definic pfislusnych sluzeb
platformy SZ, uvedenych v dokumentu ,,Platforma Spravy Zeleznic” — Pfiloha 1t Zadavaci dokumentace
(Platforma Spravy Zeleznic).
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Na nasledujicim obrazku je uvedeno koncepéni schéma technologické architektury:
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fyzické servery,

datova ulozisté formou diskovych poli,

rozkladani zatéze (loadbalancery), i pro DR lokalitu smérovani provozu,

sitovou a SAN infrastrukturu pro jejich propojeni,

v pfipadé nedostatecného poctu volnych portl rozsifeni sitového prostfedi v produkéni i DR
lokalite,

rozsifeni portové kapacity LEAF vrstvy NEXUS switch(,

kompatabilitu se stavajicim SW, moZnost spravy jednotnym SW,

virtualizacni SW pro vytvoreni virtualizacni serverové infrastruktury, preferujeme VMware
v aktualni verzi,

operacni systémy kompatibilni s WMware,

SW komponenty pro middleware a databaze, Kompatibilita sIBM Spectrum protect
(zalohovani).

Rozsiteni BackUp reseni s ohledem na pozadované kapacity, retence, DR lokalitu, RTO, RPO, tj. vSe pro
realizaci a provoz poZadovanych prosttedi IS DTMZ véetné jejich instalace a konfigurace a napojeni na
sluzby zalohovani SZ, které budou zajistovat technologickd centra SZ.

Dale jsou uvedeny pozadavky na jednotlivé typy komponent:

Rackové skfiné

Zadavatel poskytne v primarni lokalité max. 3 rackové skiiné o rozmérech 80 cm x 100 cm x 200 cm, s
chlazenim zpfedu dozadu, tj. max. 90U. Pfipadné dalsi rackovové skfiné musi Zhotovitel zajistit v ramci
své dodavky.

Fyzické servery

Redundantni zdroje s certifikaci Platinum.

Za chodu vyménitelné ventilatory s redundanci N+1,

Velikost max 2U.

MozZnost budouciho osazeni RAID fadic¢e do dedikovaného interniho slotu v pfipadé potfeby.
2x X86 procesor nejnovéjsi generace s minimalné 24 jadry a zakladni frekvenci alespon 2,4GHz.
Rychlost pfistupu do paméti 2933 MHz.

Rozsifitelnost na minimalné 1,5TB RAM, 24 pamétovych slotd.

Kazdy server musi byt osazen 2x internim M.2 SSD v HW RAID1, umoziujici bootovani
jakéhokoli OS nebo hypervizoru o kapacité alespor 480 GB.

Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, SSD, U.2 NVMe, Sifrované disky.

2x Dual port 25Gb Ethernet karta s podporou RoCE v2 a NVMe-oF véetné SFP+ transcieveru.
2x Dual port 32 Gb SAN adaptér pro pripojeni k diskovému poli véetné SFP+ transcieverd.
MoZnost osadit server minimalné dalSimi tfemi PCle kartami.

Server musi mit VGA a 2x USB na Celni i zadni strané serveru, pficemz jedno ¢elni USB musi byt
mozné pfipojit na servisni procesor serveru.

Podporované OS Windows Server 2012 R2, 2016 a 2019, VMware vSphere 6.7u3, 7.0 a vyssi,
RedHat Linux a SUSE Linux.

Vzdélend sprava server(
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o Vzdalena sprava s dedikovanym vlastnim portem 1GE a moznosti prevzit plné vzdalené
ovladani serveru.
Moznost pfesmérovani management portu pomoci NSCI na jinou sitovou kartu.
MoZnost vzdaleného mountovani ISO image.
Moznost sdilet jednu virtudlni konzoli az Sesti uzivateli.
Podpora standartnich Webovych prohlize¢ti a HTMLS.
Inventarizace a moznost sledovani stavu jednotlivych komponent véetné drovni FW.
Real time sledovani vytizenosti CPU, paméti a spotieby, moznost Power cappingu.
MoZnost asistované instalace OS bez dalSich nastrojd, médii, ISO apod.
Podpora REDFISH a RESTAPI skriptd.
Nejvyssi licence pro sprdvu serveru bez jakéhokoli omezeni.
Vsechny licence potiebné k provozu managementu a HW, (management, mapovani
ISO, KVM pfistup).
e Hromadna sprava
o Casové neomezend licence na hromadnou spravu server(, inventarizace a alerting.
o MoiZnost hromadného sledovani a upgrade urovni FW jednotlivych komponent
serverdQ.
Call Home funkce.
PFistup pfes mobilni aplikaci.
SplAujici standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2.
Plug-in do management nod( virtualizacnich hypervizora.
o Podpora REST-API a Redfish standardd.
e Server musi byt osazen TPM chipem kvli bezpecnosti.
e Server musi byt mozné osadit celnim zamykatelnym panelem.
e Instalovatelné do standardnich 19“ rackovych skfini.

O O 0O O 0O O O o0 O O

O O O O

e Pozadujeme dodavku v€etné montainiho materidlu, vysuvnych kolejnic a kabelového
managementu (rameno na kabely).

eV pfipadé nutnosti musi byt kazdy server osaditelny min. 2x 1TB NVMe diskem.

eV pfipadé nutnosti musi byt kazdy server osaditelny min. minimalné 24x 2,5“ disky.

e V pfipadé nutnosti moznost osazeni RAID fadi¢e do dedikovaného interniho slotu.

e Podpora v rezimu 24x7 na 60 mésica.

Diskova pole typu All Flash

e Typ nabizeného pole All Flash NVMe datové ulozisté, musi byt v portfoliu vyrobcl v kategorii
All Flash Arrays a urcené pouze pro SSD/Flash média, pIné redundantni enterprise feseni bez
SPOF.

e Min. dvouradic¢ové feseni.

e Rozsah provoznich teplot 5-40°C, Rozsah provoznich vlhkosti 20-90%, Soucasti dodavky musi
byt liziny pro pripevnéni diskového pole do racku.

e VsSechny komponenty pole musi byt hot-plug, zejména radice, ventilatory, zdroje, |0 moduly a
pevné disky.

e Diskové pole musi byt sSkalovatelné kapacitné i vykonoveé (v pfipadé potieby musi byt mozné
vykon navysit napf. pfidanim radicu).

e Cache Minimalné 256 GB RAM cache per kontrolér, jisténa baterii a mechanismem pro zalohu
na Flash médium v pfipadé vypadku napdjeni.
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Kazdy radic pole musi obsahovat nouzovy zdroj napajeni ve formé akumuldtoru Cdi
kondenzatoru, ktery zajisti bezpeéné uloZeni obsahu zapisové paméti na non-volatilni médium
v pripadé vypadku napdjeni, poruchy, nebo dojde-li k fyzickému vyjmuti fadi¢e. Nouzovy zdroj
i non-volatilni médium musi byt interni soucasti kazdého tadice. Redeni pomoci UPS nebo
napajeciho zdroje s integrovanou baterii neni pfipustné.
PoZadovana je rozsifitelnost na minimalné 50 NVMe disk( na dualkontroler.
Podporované protokoly pro Blokovy pfistup musi byt FC, iSCSI.
Podporované protokoly pro souborovy ptistup NFS a CIFS.
Pozadujeme podporu pro 32Gb FC, 1GB iSCI, 10/25GB iSCSI pro ptipojeni serverd.
Podpora distribuovaného RAID s ochranou proti souc¢asnému vypadku jednoho, dvou i tfech
disk(l v ramci jedné RAID skupiny. MoZnost nastaveni typu ochrany uZivatele.
Pole musi podporovat interni blokovou virtualizaci nebo obdobnou technologii, kterd umozni
distribuci blokd dat storage poolu pres vSechny disky v poli instalované.
Podpora distribuovaného hot spare prostoru pro rychlé zotaveni po vypadku disku
Pozadujeme dodani alespori jednoho spare disku nebo spare kapacity rovnajici se 3% celkové
Cisté kapacity pole.
Samostatny management a maintanance port pro kazdy kontrolér, rozhrani 1Gb RJ45 s
podporou 100/1000 Mb/s.
Pole musi podporovat pfimou FC konektivitu k serveriim pomoci protokolu FC-P2P.
Pozadované host rozhrani Minimalné 8x FC 32Gb a 2x 25Gb Ethernet na kazdy kontrolér véetné
optickych SR rozhrani pro vSechny porty.
Pole musi byt rozsifiteIné do budoucna minimalné o dalsi 4x FC 32Gb a 2x 25Gb porty na kazdy
kontroler pouhym pfidanim IO karet.
Podporované typy disk( alespor 1.92TB SSD, 3.84TB SSD, 7.68TB SSD.
Pozadovany pocet LUNG: minimalné 10000 LUNG.
celkova Cistd kapacita musi byt postavena na RAID 6 nebo obdobné technologii odolné proti
vypadku dvou diskd.
deklarovany stabilni a dlouhodoby vykon musi dosahovat min. 300 000 IOPS pfi latencich 1ms
a mensi.
Soucdsti dodavky musi byt nasledujici softwarové funkcionality, véetné ¢asové neomezenych
licenci na celou dodanou kapacitu:
o Management pole pres GUI a CLI se zabezpecenim pfistupu k managementu pole
pomoci konfigurovatelného omezeni pfistupu pouze z urcitych IP adres nebo segmentl
LAN. Bezpecny pfistup na grafické rozhrani diskového pole pomoci https a na
prikazovou fadku pomoci SSH. Webové rozhrani musi umoZzniovat kompletni spravu
pole z jakéhokoliv webového prohlizece. Mamagement musi podporovat RBAC a
pfipojeni na AD a LDAP.
o Thin provisioning s podporou bezvypadkového zvétSovani LUNU participujicich v
storage clusteru.
o Inline deduplikace dat volitelna per LUN.
o Inline komprese dat volitelna per LUN.
o Snapshoty vcetné ndstroje pro casové planovani a automatizaci periodickych
snapshotu.
o Klony.
o Bezvypadkova migrace LUNG.
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Dodavané pole musi umoziovat v budoucnu nakonfigurovani Active-Active storage
clusteru. (tato licence nemusi byt soucasti dodavky). Tato funkcionalita musi zajistit
transparentni failover pti vypadku jednoho pole nebo jiné chyby, a to pouze na Urovni
standardni SAN sité. Failover musi byt automaticky, bez nutnosti zdsahu administratora
a zcela transparentni pro operacni systémy pripojenych server(. Konfigurace musi mit
moznost umisténi mechanismu Quorum nebo Witness ve treti lokalité. Quorum server
musi byt mozné provozovat ve VM. Tato funkcionalita musi byt konfigurovatelnd i mezi
riznymi modely diskovych poli vyrobce. Propojeni active-active storage clusteru
v budoucnu bude provozovano na 32 Gbps FC protokolu.

Poptavané pole musi umozniiovat soucasné synchronni i asynchronni replikaci LUNu a
to nativnimi nastroji. Replikace pomoci nastroj tretich stran se z divodu spolehlivosti
nepripousti.

Sprava QoS s moznosti nastaveni politik a vykonnostnich cil( dle IOPS nebo MB/s,
nastaveni fizeni priorit.

PIna podpora nativnich OS multipath driver (naptf. DMP Linux, MPIO Windows, NMP
VMware) nebo specifickych multipath driver(i véetné licenci pro neomezeny pocet
serverdq.

RESTful API.

Nastroj pro reportovani vykonnosti a kapacity az 1 rok zpétné.

Podpora VMware VAAI.

Podpora VMware VASA.

Podpora Windows ODX.

Alerty vypadku fyzické nebo logické komponenty pole minimdlné pro indikaci HW
problému pres SMTP a SNMP.

Podpora OS Windows Server 2016 a 2019, VMware 6.7 a 7, Suse Linux a RedHat 7.x.
Funkcionalita pro Sifrovani vesSkerych ulozenych dat, véetné systému pro spravu
Sifrovacich klica.

Pole musi podporovat standardy SNMP v3, SMI-S v1.6.

e Pole musi byt instalovatelné do standartni 19“ rack sk¥iné.
e PoZadujeme dodavku véetné montdzniho materidlu.

Sitova SAN infrastruktura

e Dualni SAN infrastruktura sloZzend ze dvou fabrics pro propojeni server( a diskovych poli, kdy
vypadek jednoho switche neovlivni dostupnost sluzeb.

e 48 portli s podporou 4, 8, 16, 32 Gbps, veskeré porty musi byt licencované.

e SFP moduly pro vSechny porty o danych rychlostech a poctech.

o 1U rack provedeni véetné prislusenstvi pro montaz do racku podle mista plnéni.

e Redundantni napajeni.

e Redundantni ventilatory.

e Switche budou vzajemné redundantné propojené formou ,,ISL trunk”.

e Podpora zénovani.

e Podpora fizeni kvality sluzeb QoS.

e Switche musi podporovat Dynamic Path Selection (DPS).

e Podpora véetné licenci pro propojeni SAN switchlG na vzdalenosti presahujici Fiber Channel
standard 10 km.
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Podpora véetné zajisténi licenci pro trunking port(, ktery zajisti vyssi agregovanou propustnost
pfi propojeni SAN switchd.

Podpora Sifrovani (véetné licenci) na ISL symetrickym algoritmem, s dynamickou vyménou klicl
a s vykonem 16 Gbps.

Management

o Management aplikace s grafickym rozhranim pro kompletni spravu SAN prostredi.

o Sprava s vyuzitim CLI prostfednictvim SSH, podpora SSH2, AES minimalné 128bit, CTR
nebo GCM rezimu, HMAC minimalné SHA-256, moznost vypnout jednotlivé algoritmy
KEx, MAC a sifrovani.

o Jednotny softwarovy nastroj pro management switch(, ktery umozni z jednoho SW
prostiedi kromé vlastniho managementu a spravy jejich vykonnostni monitoring,
diagnostiku stavu porti a rychlosti, a to véetné pokrocilych nastaveni, jako je nastaveni
routingu, moznosti konfigurace HW/SW komponent, on-line upgrade a detekci
Congestion stavl. VSechny uvedené funkcionality musi byt zalicencované. Zadavatel
preferuje instalaci takovéhoto nastroje véetné zajisténi vsech funkcionalit do prostfredi
VMware, pokud toto nabizeny nastroj neumoZznuje, musi byt soucasti dodavky i
pfislusny hardware spliujici vyrobcem stanovené poZadavky na vykon a kapacitu
véetné propojovacich kabell a pfislusenstvi.

o MoiZnost vytvofeni administratorskych uctd s rlznymi Urovnémi opravnéni —
minimalné moZnost rozliSeni ucet pouze pro ¢teni, plny pfistup.

o Podpora logovani na syslog servery — UDP i TLS véetné oboustranného ovérovani
certifikaty (pozadavky na TLS viz vzdalena sprava pfes web).

o Podpora SNMP v3.

o Podpora protokoll: NTP, FTP, SFTP.
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Sitova infrastruktura SZ zajituje 1Gbit/s pro patefni sit, pro ostatni sité je standard 100Mbit/s.

2.6 Dokumentace SW reseni

2.6.1 Obecné pozadavky na dokumentaci

N
[©))]
N

Forma dokumentace

2.6.3  Cilovy koncept
Obsah dokumentu Cilového konceptu je popsan v samostatné kapitole 5.3.1.
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realizace potfebnych integraci na dalsi aplikace a informacni systémy
V pfipadé vlastnich Uprav provadénych Zadavatelem neni Zhotovitel povinen k odstrafiovani takovym
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Po dohodé se Zadavatelem muze byt skoleni provedeno i formou on-line video konference. Zadavatel
si vyhrazuje prdvo pofridit ze skoleni obrazovy a zvukovy zaznam pro potreby dalSiho vyuZiti.

Zadavatel pro uUcely zaskoleni zajisti a zpfistupni u¢ebnu vybavenou notebooky nebo PC sestavami a
jednim lektorskym pracovistém, prezentacni technikou (ve smyslu projektor, tabule pro psani /
kresleni) a dale zajisti konektivitu do vnitfni sité Zadavatele (s ohledem na moZnost prace s produkéni
a testovaci databazi béhem skoleni). Veskeré skoleni bude probihat v systému v testovacim (Skolicim)
prostiedi.
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Nasledné odvozeni prostorovych objektt
pro DTM (napf. uvedeni do souladu s kap. 5.5.7 prilohy 1d této Zadavaci dokumentace) probéhne
v rdmci pfipravy datové sady pro DTM.

V pripadé konsolidovanych dat budou udaje o objektech, které nespliuji poZzadavky na polohovou a
vyskovou kvalitu a Gplnost obsahu vedeny ve zjednodusené evidenci dle Clanku Il odst. 1. PFechodnych
ustanoveni Zadkona ¢. 47/2020 Sb.

V ramci projektu bude zajisténa Uplna datova reprezentace mapovaného Uzemi jak z hlediska typl
objektl, tak jejich popisu vlastnosti. Naplnéni daty bude realizovdno prostfednictvim komplexni
konsolidace stdvajicich digitalnich dat a digitalizovanych analogovych dat (TI) s navazujici konsolidaci
dat z nového mapovaniv ramci VZ1, pfipadné s dokonsolidaci dat ZPS, kterd budou doplnéna, pripadné
zménéna v pribéhu mezifaze (viz kap. 1.5.1 a 5.1) v ramci editacni ¢innosti v IS DTM krajd pred plnym
spusténim IS DTMZ.
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Pfi pripravé datového vystupu pro prvotni naplnéni IS DTMZ nebudou naplfiovdny udaje o
identifikacnim cisle stavby.

V rdmci potizovani dat pro prvotni naplnéni IS DTMZ je obecné piipustné vyuzit jakykoli postup nebo
metodu, ktera zajisti dosazeni poZzadovaného obsahu, rozsahu a parametr( kvality datového vystupu
dle predpisd M20/MP005 a MP006, Vyhlasky o DTM a dalsimi doplfiujicimi pozadavky uvedenymi
v dokumentu ,Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitalni technické mapy
verejnopravnich subjekt(“ a upfesnéné v této Zadavaci dokumentaci. Pfi pofizovani dat musi Zhotovitel
splnit poZzadavky na odbornou zpusobilost Zhotovitele — viz kapitola 1.7.

Pro ovéreni splnéni poZzadovanych parametr( datového vystupu bude provedeno Zadavatelem ovéreni
nezavislym subjektem vramci VZ3 na konci etapy Cilovy koncept 1. Dale probéhne kontrola
konsolidovanych dat nezavislym subjektem v ramci VZ3 nasledné v procesu akceptacniho fizeni. Popis
zpUsobu a rozsah testovani je uveden déle v tomto dokumentu.

3.1.2 Datovy vystup

Datovy vystup tvoFi data pro prvotni naplnéni obsahu IS DTMZ a data pro DTM (tato budou jednak
jednorazové predana do IS DMVS resp IS DTM krajd k terminu spusténi IS DMVS a déle budou
predmétem integraénich sluzeb s IS DMVS a IS DTM kraji po spusténi IS DTMZ). Tvoii jej zejména
vektorova geograficka data namigrovana do IS DTMZ véetné nahrani primdrnich a referenénich dat do
UloZidté primdrnich dat v rdmci IS DTMZ.
modeluJVF1:4: obsahujicilidaje o objektech DT ajejichViastnostech! Specifické pozadavky na datové
vystupy jsou uvedeny u jednotlivych skupin dat nebo souhrnné v samostatnych kapitolach této
technické specifikace.

3.1.3 Datové podklady

Pro potieby prvotniho naplnéni IS DTMZ budou data pofizovéna réiznymi metodami:

e konsolidaci stavajicich dat (existujici Ucelové Zelezniéni mapy, digitdlni dokumentace TI)
v digitalni podobé

e konsolidaci dat digitalizovanych z analogové podoby (dokumentace siti Tl)

e konsolidaci dat nového mapovani (data pofizenda metodami geodézie, fotogrammetrie,
mobilniho mapovani, pozemniho laserového skenovani). V rdmci pfipravy téchto datovych
podkladl budou dodavatelem VZ1 dodany také odvozené datové produkty (digitalni model
povrchu a terénu, ortofoto). Veskeré datové podklady pofizené pro potfeby pripravy datového
vystupu budou pfedany Zadavateli spolu s licenci opraviujici Zadavatele k jejich neomezenému
vyuziti a Sifeni.

3.2 Technické poZzadavky na datovy vystup
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Kompletni data DI a data Tl vzesla z nového vyhledani a geodetického zaméreni (v rdmci VZ1) musi
splnovat pozadavky na presnost dle zadani, minimalné vsak 3. tfidy presnosti, musi byt topologicky plné
¢istd podle predpisu SZ M20/MPxxx a mit vyplnéné véechny povinné atributy v souladu s Vyhlaskou o
DTM. Data vzesla z prevodu stavajicich digitalnich podkladli nebo digitalizace analogovych podklad
mohou byt obsahové neuplnd, s vyjimkou udajd, které jsou dle Vyhlasky o DTM povinné. Takto
vytvorena data budou v IS DTMZ do doby aktualizace vedena zjednodusenym zptisobem.

V rdmci prvotniho naplnéni dat ZPS (ziskanych novym métenim) do IS DTMZ musi byt véechny podrobné
body pouzité pro konstrukci prvk( ZPS urceny v poloze i vySce v minimalné 3. tfidé presnosti.

3.3 Porizovani dat Tl

Pofizeni dat Tl a jejich prvotni naplnéni do IS DTMZ v maximalnim moZném rozsahu je jednou z hlavnich
priorit tohoto projektu. Data Tl budou Zhotovitelem pofizovana z nésledujicich datovych zdroju, resp.
nasledujicimi postupy:

1. Prevod dat Tl z existujicich digitalnich zdroja a jejich konsolidace

2. Digitalizace analogové dokumentace siti Tl a jejich konsolidace

3. Konsolidace nové mapovanych dat Tl zaméfenych geodeticky po jejich vyhledani v terénu
v ramci VZ1

4. Konsolidace dat Tl z existujicich UZM

5. Konsolidace nové mapovanych dat Tl pofizenych v rdmci nového mapovani v ramci VZ1
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52 Externi subjekty
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Ziskani dat od cizich Ziskéni dat od CD
spraved siti Telematika

(.

=

Dopinéni atributi )
inzenyrskych sitl

Prostorova poloha el, L
trakéniho vedeni

Obrdzek 35 Procesni schéma pofizovani dat Tl

Konsolidovana data
ze vSech zdroj(, s vyjimkou nové zamérenych dat Tl geodeticky po vyhledani, budou zpfesnéna nebo
doplnéna tam, kde je to ucelné s vyuZzitim ostatnich vystup( této zakazky (jako jsou ortofotomapy,
digitaIni model terénu nebo data ZPS), pokud kvalitou odpovidaji minimalné 3. tfidé pfesnosti. -

Data Tl budou naplnéna do datového modelu DTMZ. _

_, které budou nasledné odbornymi pracovniky Zadavatele

vyuZity pfi naplfiovéni dat v uvedenych komponentach. _

3.3.1 Rozsah pofizovanych dat Tl
Rozsah pofizeni dat Tl je ndsleduijici:
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1. Prevod a konsolidace digitalnich dat sdélovacich a zabezpecovacich siti ve spravé CTD (format
GIS/DB) v rozsahu celkové délky 7 500 km optickych a hybridnich kabeld (Jedna se o délku
kabeld) a 1 500 km prazdnych chranicek.

2. Prevod a konsolidace digitalnich dat prostorové polohy elektrického trakéniho vedeni (format
CAD/GIS) v rozsahu celkové délky 3 213 km elektrifikovanych trati.

3. Prevod a konsolidace digitalni CAD dokumentace Tl (formaty DWG, DGN) v rozsahu celkové
délky 8 329 km (Jedna se o délku rozsahu digitalnich a analogovych dokumentaci Tl vztazenych
k délkam definicnich koleji v topologickych uUsecich. Celkova délka jednotlivych kabel(, vedeni,
potrubi je samoziejmé vétsi).

4. Digitalizace analogové dokumentace Tl v rozsahu celkové délky 12 360 km (Jednd se o rozsah
digitdlnich a analogovych dokumentaci Tl vztazenych k délkdam defini¢nich koleji v
topologickych Usecich. Celkova délka jednotlivych kabel(, vedeni, potrubi je samoziejmé vétsi.)
do digitalni podoby ve formatu odpovidajiciho pozadavkim DTMZ a jejich nasledna konsolidace
(atributova data dle datového modelu DTMZ pro jednotlivé pasporty budou doplfiovana
postupné internimi kapacitami Zadavatele a nejsou predmétem dodavky Zhotovitele).

5. Pofizeni dat Tl o prlibéhu radioreléovych spoju a radiovych siti GSMR v rozsahu celkové délky
2 200 km. Zadavatel poskytne pro jednotlivé spoje soutfadnice koncovych bod( X,Y,Z ve formé
XLS souboru, na zakladé kterych Zhotovitel pofidi digitalni pribéh formou spojeni koncovych
bod.

6. Prevod a konsolidace digitalnich CAD dat Tl z geodetického zaméreni podzemnich siti Tl po
jejich vyhledani v ramci VZ1 v rozsahu celkové délky 5357 km (Jedna se o délku tzv. kynet.
Celkova délka jednotlivych kabell, vedeni, potrubi je samoziejmé vétsi). Data budou predana
po kontrole Zadavatelem ve formatu DGN.

Rozsahy existujici digitdlni a analogové dokumentace dle organiza¢niho (Gzemniho) clenéni bez
zahrnuti el. trakéniho vedeni, telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpecovacich siti CTD ve formatu
GIS/DB (viz kap. 3.3.1 bod 1.) a radiovych spoji CTD zobrazuje nasledujici tabulka:

Vsechny sité Ti

Organizaéni jednotka Celkem Digitalni dokumentace
(km) ‘ (km/%) Analogova dokumentace (km/%)

0
OR Praha 2 497 1015 41% 1483 59%
OR Usti nad Labem 1228 825 67% 403 33%
OR Ostrava 3957 2399 61% 1558 39%
OR Hradec Krélové 2447 1454 59% 993 41%
OR Brno 2639 1126 43% 1513 57%
OF Plzeft 2512 1257 50% 1255 50%
CTD 5409 254 5% 5156 95%
CELKEM 20 689 8 329 40% 12 360 60%

Rozsahy existujici digitalni a analogové dokumentace dle typl jednotlivych siti Tl bez zahrnuti el.
trakéniho vedeni, telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpecovacich siti ve formatu GIS/DB (viz kap.
3.3.1 bod 1.) a radiovych spoji CTD zobrazuje nasledujici tabulka:

Analogova dokumentace

Dokumentace TI Celkem (km) Digitalni dokumentace (km/%) (km/%)
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Voda 259 9 1% 250 96%
Kanalizace + odvodnéni 1100 265 24% 835 76%
Elektro 4521 2325 51% 2196 49%
Plyn 66 4 6% 62 94%
Produktovody a teplovody 14 0 1% 14 99%
Sdélovaci a zabezpedovaci 14729 5727 39% 9002 61%
CELKEM 20 689 8329 40% 12 360 60%

Uvedené rozsahy jsou odvozeny od km rozsahu digitalnich a analogovych dokumentaci Tl vztazenych
k délkdm definicnich koleji v topologickych uUsecich a byly stanoveny na zdkladé soucasného stavu
evidence Tl Zadavatelem a mohou byt odlisné od skutecného stavu. K jejich zpfesfiovani bude dochdazet
v pribéhu celého projektu zejména na zakladé digitalizace analogovych podkladl. PInéni Zhotovitele
bude odpovidat skute¢nému cerpani mérnych jednotek (viz kapitola 3.7).

3.3.2 Kvalita podkladovych dat Tl pro konsolidaci

Vyznamnou c¢ast existujicich digitalnich dat Tl predstavuji data o telekomunikacni infrastrukture
spravované CTD (viz kap. 3.3.1 bod 1.). Tato data budou preddna Zhotoviteli ve zdokumentované formé
databazového exportu a vykresové podoby DGN. Obé ¢asti budou provazany pomoci jednoznacného
ID objektd, na zakladé kterého bude mozné propojeni grafické a popisné c¢asti objektl. V pripadé dat
vztahujicich se k optickym sitim musi byt zajiSténo doplnéni ndvaznych atributovych informaci na
zakladé migrace ze systému ETS.

Ostatni existujici data Tl v digitdlni podobé nejsou vedena v zddném komplexnéjsim informacnim
systému a nemaji jednotny format. Bude se jednat o prebirani dat v souborové formé (vétSinou format
DGN, vyjimecné DWG). U vétsiny téchto dat neexistuje spolehliva informace o jejich ptvodu a kvalité.
U znacné casti dokumentace chybi informace o souradnici Z, resp. o hloubce uloZeni u podzemnich
inzenyrskych siti. Cast dokumentace bude predana ve formé DSPS ve formatu DGN zpracovaného dle
predpisové rady M20/MPxxx. Ve stejné podobé budou Zhotoviteli pfedana také data o geodetickém
zaméreni podzemnich siti Tl na zakladé nového vyhledani s technickou zprdvou, kterd musi byt ovérena
odborné zplsobilym (podle SZ Zam1) Gfedné opravnénym zemémétickym inZzenyrem. UOZI potvrdi, Ze
vysledky odpovidaji svymi nalezitostmi a presnosti pravnim predpisim a podminkdch pisemné
dohodnutym se Zadavatelem.

Zadavatel bude v rdmci projektu pribézné predavat Zhotoviteli rastrové soubory ve formatu JPG, pdf
a tiff v rozliSeni 300 DPI s naskenovanou analogovou dokumentaci siti Tl. Data budou predavana pres
webové UloZidté provozované Zadavatelem, roztiidéna do adresafové struktury dle jednotlivych OR,
topologickych usek( a typt inZzenyrskych siti (elektro, sdélovaci a zabezpedovaci, ostatni inzenyrské sité
— voda, plyn, kanalizace, produktovody). V ptipadé vicestrankovych dokumentd budou jednotlivé
stranky uloZeny do samostatnych soubor(i a jméno souboru bude oznacovat Cislo stranky. U
dokumentaci elektro, sdélovacich a zabezpecovacich siti budou Zhotoviteli kromé polohopisné
dokumentace (zakres tras) predana také schémata, osazovaci schémata, pripadné generalni schémata
stanic, pokud takovéto dokumentace existuji. Analogovd dokumentace siti Tl existuje v rozdilné kvalité.
Prifezové je kvalita dokumentace patrna z ptilohy 1w.

Vzhledem k rozsahu dokumentace v analogové formé a rlzné kvalité téchto podkladd nelze

predpokladat, Ze se podafi v ni obsazenou informaci o Tl digitalizovat ve vSech pfipadech. Zbyla c¢ast

bude do IS DTMZ prevzata pouze formou orientaéniho zékresu, ktery provede Zhotovitel s uvedenim
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pouze zakladnich atribut(. V pfipadé, Ze neni mozné provést ani orientacni zakres, informuje Zhotovitel
0 nemoznosti pofizeni dat odborného pracovnika OR/CTD a dotyéna Tl bude predmétem vyhledani a
nového zaméreni v ramci VZ1.

Pro digitalizaci radiovych spoju poskytne Zadavatel Zhotoviteli data ve formé XLS soubor( s uvedenim
souradnic X,Y,Z jejich koncovych bod.

3.3.3 Verifikace aktualnosti, doplnéni chybéjicich Z soutradnic, zpfesnéni polohy

Trida pfesnosti u téchto prvkl bude klasifikovana do tfidy 9.

3.3.4 Migrace dat Tl (Telco a Saz)

Data o telekomunikacni infrastruktufe spravované CTD (viz kap. 3.3.1 bod 1.) budou Zadavatelem
predana ve zdokumentované formé databdzového exportu a vykresové podoby DGN. Obé ¢asti budou
provazany pomoci jednoznacného ID objektl, na zakladé kterého bude mozné propojeni grafické a
popisné casti objektl. Zhotovitel provede jejich rozdéleni na geometrie jednotlivych objektl, které
budou pfedmétem celkové konsolidace a harmonizace dat Tl a na ¢ast obsahujici atributy jednotlivych
prvk( a jejich vazby. Tato data budou predmétem nasledné migrace do komponenty Sprava Tl (Telco
a Saz).

V ramci findlni migrace dat pred spusténim 2. etapy SW véetné komponenty Sprava Tl (Telco a Saz)
poskytne Zadavatel Zhotoviteli data ve struktufe a podobé definované vyse. Zhotovitel provede
kompletni migraci do nového systému, pfi niz zachova pfipadand data Tl zasland z DTM kraju.
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Skenovani analogové dokumentace Tl je zajisténo interné v ramci SZ. Tyto ¢innosti jiz probihaji a fidi se
dokumentem , Metodika digitalizace dokumentace siti technické infrastruktury pro potreby projektu
DTMZ*, ktery je pfilohou 1d této Zaddvaci dokumentace. Pfedavéni digitalnich rastrd Zhotoviteli bude
probihat pribézné prostfednictvim sdileného Ulozisté dat. Zhotovitel bude provadét samotnou
digitalizaci prostorovych dat s doplnénim zdkladnich atributll a pfifazenim k jednotlivym objektdm
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datového modelu DTMZ. Nésledné budou odpovédnymi pracovniky SZ dopliovany technické atributy
DI a Tl. Proces digitalizace dat Tl Ize ve stru¢nosti popsat ndsledovné:

1)

2)

3)

9)

Na kazdém OR je cca 40 pracovnikl, ktefi maji na starosti inZenyrské sité. Sdélovaci a ve
vyjimecnych pfipadech zabezpecovaci sité jsou ¢astecné v gesci CTD, kde se spravé dokumentace
bude po transformaci cilové vénovat 18 - 20 pracovnikl. Celkové se tedy o dokumentaci stara cca
300 pracovnikd.

Na kazdém OR a CTD bude jeden koordinator (odborny pracovnik Zadavatele), ktery bude

komunikovat s externimi dodavateli (1. ptevod digitalni a analogové dokumentace — Zhotovitel, 2.

vypiskani a zaméreni siti Tl, ke kterym neexistuje dokumentace — VZ1).

Digitalizace dat Zhotovitelem bude probihat po prfedem definovanych topologickych Usecich a

uzlovych stanicich na zadkladé predem odsouhlaseného harmonogramu. Tomuto harmonogramu

musi byt pfizplsoben postup skenovani analogové dokumentace jednotlivych TI.

Prace Zhotoviteli budou zaddvany a prebirany v kvartalnich blocich.

Na zacatku kaZdého kvartalu nahraje koordinator Zadavatele za OR/CTD do sdileného uloZisté dat,

které zajisti odbor informatiky, niZe uvedena data pro stanovené topologické useky, resp. uzlové

stanice:

a) DGN soubory zpracované dle predpisu M20/MP0O05, pokud existuji — pro kontrolu jednotlivym
pracovnik@im OR jako v bodé 7.

b) Ostatni digitdlni data s reprezentaci polohopisného zakresu Tl k danym oblastem (formaty
CAD/GIS, PDF) - pfedpokladame pouze souborovou formu.

c) Naskenované veskeré analogové podklady k inZenyrskym sitim k danym oblastem (schémata,
popisna dokumentace)

Na konci kvartdlu nahraje do aplikace Zhotovitel:

a) Zdigitalizovana data inZenyrskych siti — v prvni fazi projektu ve formdatu DGN a PDF s vrstvami
(pfipadné jiném formatu odsouhlaseném Zadavatelem) se zdkresem TI dle predpisu
M20/MPO005, pozdéji ve vyménném formatu, aby mohla byt data uloZena rovnou do databaze.

b) U formatu DGN Zhotovitel provede formalni kontrolu datového modelu pfes kontrolni program
SZ, pozdéji tuto roli prevezme u vyménného formatu SW IS DTMZ.

c) Nahrana zdigitalizovana data budou pfidélena koordindtorem jednotlivym pracovnikdm OR
nebo CTD na kontrolu.

Pracovnici OR nebo CTD, ktefi provadi kontrolu, budou mit moznost si v SW aplikaci data zobrazit

nad ortofotomapou (z poéatku interni WMS SZ a déle WMS CUZK v rozli§eni 12,5 cm/pixel,

postupné sem budou nahravéna ortofota pfimo z projektu DTMZ v rozlieni 2 cm/pixel, a dale data
ze zamérovani ZPS geodeticky, fotogrammetricky a mobilnim mapovanim). Vzdy bude k dispozici
osa koleje v nejpresnéjsi dostupné kvalité (zpocatku data z PPGIS). V aplikaci bude mozné délat

redlining (vkladani textovych poznamek a jednoduché kresby v nékolika zakladnich barvéach) a

sepsat pozadavky na opravy dat, které budou odeslany dodavateli. Aplikace umozni zobrazeni

georeferencovanych rastrovych soubor( vyuZitych pro digitalizaci a dale zobrazeni ostatnich
dokumentd, které slouZzily jako podklad pro digitalizaci a byly nahrany do GloZisté primarnich dat.

Tato aplikace bude zaji$téna jako nadstavba GloZi$té primarnich dat v ramci IS DTMZ.

Zhotovitel provede na zakladé pozadavk( opravy dat a cely proces kontroly se zopakuje, dokud

nebude odsouhlaseno.

Jakmile jsou odsouhlaseny vSechny inzenyrské sité v rdmci oblasti, provede finalni schvaleni jesté

koordinator OR za viechny inZenyrské sité.
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10) V ramci zminéné aplikace bude mit kazdy pracovnik OR nebo CTD moznost vyznacit inzenyrské sité,
ke kterym neexistuje zddna dokumentace, pfipadné sité, ke kterym je analogovd dokumentace
nepouZzitelnd a u kterych tak bude muset dojit k vyhledani a geodetickému zaméreni sité v ramci
VZ1 projektu DTMZ.

11) Aplikace bude mit zakladni reporting po topologickych Usecich a uzlovych stanicich — stav
digitalizace jednotlivych inZzenyrskych siti, kilometry, rozsah Tl k vyhledani a zaméreni.

3.3.6 PoZadavky na digitalizaci analogové dokumentace
Jednotlivé rastrové soubory polohopisné dokumentace siti Tl budou Zhotovitelem zkontrolovany, zda:

e odpovidaji topologickému Useku a typu inZenyrské sité,

e dokument je Uplny (vSechny stranky kabelové knihy),

e kvalita naskenovani je dostatecn3,

e naskenovany dokument umoznuje georeferenci a digitalizaci Tl v souladu s poZadavky této
technické specifikace.

dle téchto priorit:

Polohopis ve vektorové podobé, zaméreny dle M20/MPxxx
Osa koleji z PPGIS, resp. LInO

Ortofotomapa vysokého rozliseni zpracovana v ramci VZ1
Starsi ortofotomapy v uzivani SZ

Ortofotomapa CUZK
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osy koleje, ktery musi byt ztotoZnén s nejkvalitnéjsi dostupnou polohopisnou dokumentaci (viz vyse).
U schematickych
zakresU tras, kde je osa koleje znazornéna pouze jako priibézna linie bez zmén sméru, bude digitalizace
provedena na zadkladé uvedenych két nad readlnou polohou osy koleje. U radiovych spojl bude jako
prabéh zdigitalizovana pfima spojnice mezi obéma koncovymi body. Vysledna data nahraje Zhotovitel
ve vhodném formatu (bude pfedmétem navrhu v rdmci Cilového konceptu) na UloZisté primarnich dat,
kde probéhne jejich kontrola ze strany Zadavatele — viz vySe. Nasledné budou data nahrana
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Zhotovitelem do IS DTMZ v odsouhlaseném datovém modelu. Predmétem dodavky Zhotovitele je
v pfipadé siti elektro, sdélovacich a zabezpecovacich pouze zakres trasy a zakladnich atribut(, nikoliv
naplnéni detailnich atributl a vybudovani logického modelu sité.

Pfesna struktura souborld DGN a PDF bude odsouhlasena mezi Zhotovitelem a Zadavatelem v ramci
dokumentu ,Definice projektu” a bude vychazet z nasledujicich pozadavk:

Soubory PDF:

e odpovidaji svym obsahem technické infrastruktury souc¢asné odevzdavanému DGN

e jeden soubor rozsahem odpovida jednomu digitalizovanému ucelenému useku

e PDF je vyhotoveno georeferencované, s vrstvami, které mohou spravci pfi kontrole libovolné
zapinat a vypinat

e kazdd vrstva PDF odpovida jednomu druhu objektu dle datového modelu M20/MP0O05

e uzivatelem viditelny nazev kazdé vrstvy odpovida nazvu objektu dle M20/MPQ05

e popisy jednotlivych objektd jsou uvedeny textem u objektu, leZi ve stejné vrstvé PDF jako
objekt, ke kterému se vazou

e PDF obsahuje podkladovou vrstvu ve formé ortofotomapy nebo jiného vhodného
polohopisného podkladu

Soubory DGN:

e DGN odpovidd svym obsahem technické infrastruktury soucasné odevzdavanému PDF

e DGN strukturou odpovida predpisim M20/MP005 a MP0O6 (vrstvy, druhy objektd, vizualizace)

o DGN obsahuje popisy primarné ve formé atributl jednotlivych objektd, sekundarné (predevsim
pro ucely generovani PDF) jako vynesené textové objekty

e soucasti odevzdani DGN neni seznam souradnic lomovych bodu

3.4 Konsolidace dat DI a ZPS

Konsolidace dat DI a ZPS a jejich prvotni naplnéni do IS DTMZ bude realizovadno s nasledujicimi
prioritami, resp. nasledujicimi postupy:

1. Maximalni vyuZiti, migrace a nasledujici konsolidace stavajicich dat DI a ZPS v digitdlni podobé
(data UZM v DGN zpracované ve vice verzich datového modelu z geodetickych méfeni dle
predpisové fady M20/MPxxx, digitalni data DI v systému LInO, data z databaze obvodu a
ochranného pasma drahy, data z pasportu prejezd(l, most(l, propustkl a tunel().

2. Konsolidace digitalnich dat DI a ZPS ziskanych zamérenim trati novym mapovanim, které zajisti
splnéni pozadavku jak DTM, tak predpisi M20/MPxxx. Tato data budou dodavéna na zakladé
vysledkl VZ1.
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3.4.1 Rozsah konsolidace dat DI a ZPS
Rozsah konsolidovanych dat DI a ZPS bude nasledujici:

1. Prevod a konsolidace geometrickych a atributovych dat DI (osy koleji) ze systému LInO do IS
DTMZ v rozsahu 9 190 km

2. Konsolidace stavajici geodetické dokumentace ZPS a DI (Uéelové Zelezni¢ni mapy) ve formatu
DGN zpracovaného dle predpisové rady M20/MPxxx v rozsahu délky 6 660 km.
3. Konsolidace digitdlnich dat DI a ZPS ziskanych novym mapovanim, které zajisti splnéni

pozadavkl jak DTM, tak pfedpisi M20/MPxxx. Tato data budou dodavana na zékladé vysledk
VZ1 v rozsahu délky do 1 700 km.

Zhotovitel provede konsolidaci dat ZPS a DI z veskerych vyse uvedenych datovych zdrojli v rozsahu
9 190 km délky trati a jejich zpracovani do IS DTMZ.

3.4.2 Vytézeni stavajicich dat DI a jejich ptiprava pro konsolidaci, migrace dat DI

Presnéjsi popis vychozich dat je uveden v kapitole 2.4.6, ktera popisuje pozadavky na komponentu
Sprava DI, kde budou tato data po findIni migraci spravovana. Vstupni data pro prvotni naplnéni IS
DTMZ se od dat pouZivanych pro opakovanou konsolidaci za ostrého b&hu IS DTMZ lisi pfedeviim ve
zdroji proobvod a ochranné pdsmo drahy. Pro prvotni naplnéni bude pouZit vystup ze
stavajici databazové evidence obou typ( objektd vedeny na SZG. Za béhu IS DTMZ bude zdrojem pro
konsolidaci Agenda ZKN, kde bude sprava dat o téchto objektech nové probihat.
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navaznosti mezi jednotlivymi dokumentacemi. Pro zpracovani do celistvé vrstvy os koleji bude nutné
zpracovani ze strany Zhotovitele. Rozdily by vsak mély byt v toleranci dané presnosti zaméreni

3.4.3 Konsolidace stavajicich dat ZPS a DI (U¢elové Zelezniéni mapy)

Zadavatel predd Zhotoviteli existujici geodetické dokumentace ve formé Ucelové Zelezni¢ni mapy
zpracované dle predpisi M20/MPxxx. Data mohou byt vrlznych verzich datového modelu
odpovidajici datu jejich pofizeni. Tato data budou poskytnuta ve dvou kategoriich:

e Typ A-UZM dle M20/MPxxx z dat spravce SZG ovéiené UOZI
e Typ B—-UZM dle M20/MPxxx z dat spravce SZG, ktera nejsou ovérena UOZI

U jednotlivych datovych souborl bude uvedeno datum jejich pofizeni (tzn. datum, ke kterému byla
tato data aktudlni), u dat typu A bude predana také technicka zprava a ovéfovaci dolozka UOZI.
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V ramci nového mapovani provede dodavatel VZ1 nové zaméreni dle predpisu M20/MPxxx. U
vybranych tratovych a hlavnich stani¢nich koleji (prGjezdné koleje) bude pouZito pro méreni os koleji
kontinualni metoda zaméreni PPK.

V rdmci VZ1 budou primarni data predana ve formatu DGN v souladu se specifikaci dle predpisové rady
M20/MPxxx a nad ramec této specifikace budou dodany samostatné soubory DGN obsahujici prvky
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ZPS, které lezi v jiném levelu nez 0. Jednotlivé soubory budou oznaceny v ndzvu souboru dopliikem
napt. XXX_LEVEL_PLUS_1 nebo XXX_LEVEL_MINUS_1.

Na konsolidovanych datech (podrobnych bodech), na kterych se nevyskytuje vySkovy udaj Z bude
provedeno jeho doplnéni. Veskera data musi byt klasifikovana do tfid presnosti podle vyhlasky o DTM
kraja.

3.4.6 Soucinnost Zadavatele
Zadavatel pfeda Zhotoviteli priibéh os koleji v rozsahu celé sité SZ ve formatu CSV nejpozdéji do 10
pracovnich dnl od ucinnosti smlouvy.

Zadavatel bude pribéiné predavat Zhotoviteli digitalni mapové podklady UZM zpracované ve formatu
DGN dle predpisové fady M20/MPxxx pro konsolidaci.

Zadavatel bude pribézné predavat Zhotoviteli data Tl zaméfena geodeticky v ramci VZ1 po vyhledani
I

_'

3.5 Aktualizace dat IS DTMZ pFed jeho spusténim do produkéniho provozu

Zadavatel bude do doby spusténi IS DTMZ do produkéniho provozu (16 mésict od podpisu smlouvy -
predpoklad 31.12.2023) shromazdovat aktualiza¢ni data ZPS/DI/TI v podobé DSPS jednotlivych
provadénych staveb. Tato data bude kvartalné predavat Zhotoviteli, ktery zajisti jejich zapracovani bud’
v rezimu konsolidace dat nebo prostfednictvim jiz funkéni editagni linky SW IS DTMZ. _
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3.6 ZavereCna harmonizace dat

Vzhledem ktomu, Ze nova data budou sbirdna riznymi technologiemi a soucasné konsolidovana
z nékolika dalsich zdroji (nové mapovani a zamérovani Tl v rdmci VZ1, pfevod digitalni a analogové
dokumentace

Do zavérecné harmonizace (konsolidace) vstupuji tyto datové vrstvy:

1. Data z nového mapovani ZPS/DI/TI vramci VZ1 — data ve formatu DGN dle M20/MPxxx
(doplnéna o rozdéleni dat do level(l) zkontrolovana SZG (ovéfené UOZI)

2. Konsolidovana data ZPS/DI/TI Ulelové Zelezni¢ni mapy — data ve formatu DTMZ (XML)
zkontrolovana externim dodavatelem VZ3

3. Data Tl z geodetického zaméteni po vypiskani z VZ1 — data ve formatu DGN, zkontrolovana SZG
(3. tfida presnosti, ovérena U0ZI)

4. Data Tl zmigrovana z GIS/DB (geometrie) + zdigitalizovana z CAD — data ve formatu DTMZ
(XML), zkontrolovana OR/CTD (9. tiida pfesnosti)

4. Data Tl zdigitalizovana z analogovych podklad( — data ve formatu DGN, zkontrolovana OR/CTD
prostfednictvim komponenty IS DTMZ — Evidence a sprava primarnich dat, pfipadné dle
predanych PDF soubor (9. tfida pfesnosti)

5. Zménova data ZPS z IS DTM krajl vzniklych v obdobi mezifaze (viz kap. 1.5.1 a 5.1)

Harmonizace bude pojata jako jedna etapa Cinnosti bez rozdéleni na podetapy. Bude probihat pribézné
dle dostupnosti kompletnich dat pro jednotlivé TUDU. Bude na Zhotoviteli, aby si koordinoval a sledoval
kompletaci jednotlivych TUDU. Preferované budou konsolidovany TUDU, kde jsou k dispozici kompletni
data Tl (jak z VZ1, tak z digitalizace analogovych podkladl v rdmci VZ2). Zhotovitel se mliZze rozhodnout,
Ze zharmonizuje i bez nékterych dat Tl. Tato data Tl budou nasledné doplnéna obdobnym procesem
jako aktualizace DSPS. Harmonizovana data budou Zhotovitelem ukldaddna v datovém meziskladu, ze
kterého pak probé&hne jednorazova findlni migrace do IS DTMZ. V ramci spusténi IS DTMZ musi
Zhotovitel provést na zavér pfipadné mezifaze (doba mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap. 1.5.1
a 5.1) stazeni zménovych dat ZPS, ktera vzniknou editorskou ¢innosti v ramci IS DTM kraja, a
zkonsolidovat je s daty DTMZ, pFipravenymi v datovém meziskladu pro migraci do IS DTMZ. Konsolidace
a harmonizace dat podléha kontrole externim dodavatelem (VZ3).

3.7 Migrace dat do IS DTMZ

V ptipadé dat z VZ1 zajisti toto SZG.
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3.8 Rozsah praci v jednotlivych fazich

Pfedmétem zakdzky na pofizovani dat Tl, DI a ZPS budou z hlediska jednotlivych technologii nasledujici
prace, které byly popsany vyse a jsou predmétem ocenéni Zhotovitelem v ramci nabidky:

Mérna
Polozka ) erna Pocet jednotek
jednotka
2.1. | Pfevod digitalnich dat DI (celkovy rozsah 9 190 km) komplet 1
2.2. | Pfevod digitalnich dat Tl (Telco a Saz) z GIS DB komplet 1
2.3.1. | Pfevod digitalnich dat Tl z CAD/GIS km 11542
2.3.2. | Digitalizace analogovych dat Tl km 12 360
2.3.3. | Digitalizace dat Tl (radiové spoje) km 2200
Konsolidace dat ZPS/DI/TI UZM z formatu DGN dle M20/MPxxx do formatu
2.4 . km 6 660
pro konsolidaci—Typ A +B
Konsolidace dat ZPS/DI/TI ziskanych novym mapovanim v ramci VZ1 z formatu
2.5. . L km 1700
DGN dle M20/MPxxx do formatu pro konsolidaci
2.6.1. | Zavérecna harmonizace a konsolidace datovych vrstev ZPS km 9190
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2.6.2. | Zavérecna harmonizace a konsolidace datovych vrstev DI km 9190
2.6.3. | Zavérecna harmonizace a konsolidace datovych vrstev Tl km 38959
2.7.1. | Aktualizace DSPS (ZPS) — zapracovani do hotové DTMZ km 100
2.7.2. | Aktualizace DSPS (DI) — zapracovani do hotové DTMZ km 100
2.7.3. | Aktualizace DSPS (Tl) — zapracovani do hotové DTMZ km 400

2.8. | Migrace dat z 1. faze do IS DTMZ komplet 1

Uvedené rozsahy vychazeji ze stavajiciho stavu evidence dostupnych dat na SZG a mohou byt v priibéhu
projektu upresfiovana i s ohledem na postup praci v ramci VZ1 a mze tak dojit k pfesunu praci mezi
jednotlivymi technologiemi. Zhotovitel bude datové prace provadét na zakladé pokynll Zadavatele a
prace budou akceptovany a fakturovany na zakladé skutecné provedenych mérnych jednotek v ramci
jednotlivych kategorii v této tabulce.

3.9 PoZadavky na predani dat

3.9.1 DataDlaZPS
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3.9.3 Ostatni data

Veskera ostatni data uvedenad v této kapitole nize budou odevzdana na vhodném digitalnim mediu (USB
disk) a soucasné budou Zhotovitelem nahrdna do SW IS DTMZ do UloZi$té primdrnich dat spole¢né
s odpovidajicimi metadaty (pfesna specifikace metadat bude odsouhlasena vramci Cilového
konceptu).

3.9.3.1 Georeferencované rastrové podklady pro digitalizaci Tl
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Komplexni kontrola dat — soucasti jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace objekt(i ZPS, DI a Tl a
naplnéni atributd dle datového modelu DTMZ v souladu s JVF DTM. Kontrolovany budou viechny
datové vystupy.

Namatkové kontroly dat — soucasti jsou kontroly presnosti dat a kontrola Uplnosti obsahu nebo
zatiidéni objektdl dle datového modelu DTMZ v souladu s JVF DTM a poZadavky této technické
specifikace. Kontroly probéhnou na namatkové vybranych Gzemich a jejich soucasti bude nezavislé
geodetické méreni. Toto bude realizovdno externim dodavatelem kontrolnich ¢innosti v ramci VZ3,
pfipadné Zadavatelem. Zhotovitel poskytne pro tyto kontroly nezbytnou soucinnost.
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metodiky a kvality bude kontrolovat externi dodavatel v ramci VZ3.
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3.10.1 Kompletni kontrola dat

Tato kontrola probéhne jak na strané Zhotovitele pred pfedanim dila, tak i na strané Zadavatele pred
prevzetim dila. Probéhne pfi kazdém pfedavani dat a bude o ni vyhotoven protokol. Kontrola bude nad
ramec obsahu stanoveného dokumentem ,Metodika poftizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat
digitalni technické mapy verejnopravnich subjekt(” obsahovat kontrolu klasifikace vSech objekt( dle
datového modelu DTMZ véetné naplnéni povinnych atributd.

3.10.2 Namatkové kontroly v pribéhu pofizovani dat

Zakladem pro provedeni namdatkovych kontrol je nezdvislé geodetické méreni v terénu provedené
externim dodavatelem v ramci VZ3. Uzemi kontrol budou rovnomé&rné rozmisténa. Rozsah a rozmisténi
budou stanoveny na zakladé dohody Zadavatele a dodavatele kontroly. Kontrola provadéna externim
dodavatelem bude rozsahem i obsahem odpovidat poZadavkim této technické specifikace a
dokumentu ,Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitdlni technické mapy

verejnopravnich subjektd”. O namatkovych kontrolach bude vzdy vyhotoven protokol.

3.10.3 Kontrola dodrZeni datového modelu

3.11 Dokumentace k predanym datim

3.11.1 Technicka zprava — Konsolidace dat ZPS
Technickd zprava musi obsahovat tyto povinné informace a ptilohy:

a) Seznam pouzitych HW a SW prostredki

b) Seznam vstupujicich dat do procesu konsolidace

c) Seznam pouZitych zdrojovych referencnich dat pro proces konsolidace
d) Podrobny popis postupu a zplsobu konsolidace dat

e) Elaborat ovéreni presnosti konsolidovanych a mapovanych dat

f) Zaznamy o provedenych kontrolach

3.11.2 Technicka zprava — Konsolidace dat Tl
Technickd zprava musi obsahovat tyto povinné informace a ptilohy:

a) Seznam vstupujicich dat do procesu konsolidace

b) Podrobny popis postupu a zplsobu konsolidace dat

c) Elaborat ovéreni presnosti konsolidovanych a mapovanych dat

d) Prehledna mapa oblasti s vyhledanymi sitémi Tl s vyznadenim problematickych mist (bude
prevzato z projektu VZ1)

e) Zaznamy o provedenych kontrolach
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3.11.3 Technicka zprava — Konsolidace dat DI
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a) Seznam vstupujicich dat do procesu konsolidace
b) Podrobny popis postupu a zplsobu konsolidace dat
c) Elaborat ovéreni presnosti konsolidovanych a mapovanych dat

3.11.4 Technicka zprava — Celkova konsolidace dat
Technickd zprdva musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a) Prehledna mapa konsolidace, kde jsou vyznacené oblasti, ve kterych byly pro DTMZ poufZity
konsolidovana data, oblasti k doméreni nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickymi vlastnostmi
pro danou oblast (napfiklad chybi jeden typ povinnych prvkl, data nejsou ve 3D, data nemaji
historii apod.)

b) Seznam zdrojll dat, pouZitych kontrolnich podkladi

c) Popis metodiky konsolidace

d) Statistiky ovéreni kvality dat

e) Kontrolni zdznamy z pribéznych kontrol

4 Udrzba, provoz a réimcovy rozvoj

Tato kapitola definuje pozadavky na sluzby udrzby, podpory v rdmci provozu IS DTMZ, které budou
fizeny uzavienou Servisni smlouvou mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (viz ptiloha 2b Zaddavaci
dokumentace). Udriba, provoz a ramcovy rozvoj Software (déle také ,Sluzby podpory”) sestava z
nasledujicich Cinnosti:

e Udriba a provoz (dale jen ,,Paugalni sluzby“)
e Ramcovy rozvoj (dale jen ,Sluzby rozvoje”)
e Dalsi povinnosti Zhotovitele

4.1 Udrzba a provoz (déle jen ,Paudalni sluzby”)

Obecné podminky poskytovani Pausalnich sluzeb jsou uréeny nékolika zakladnimi prvky. Jednak to jsou
kalendare poskytovani Pausalnich sluzeb, urcujici casovy rezim jejich poskytovani a Dostupnosti. Dale
to je tfistupriova skala definujici riznou zavaznost Incidentl a Pozadavkl. K jednotlivym stupriidm
zévaZznosti jsou prifazeny Doby zahajeni feSeni incidentu / Doby zahdjeni feseni poZadavku a Doby
feseni incidentu / Doby feSeni poZzadavku. A koneéné pro jednotlivé stupné zavaznosti jsou definovana
pravidla pro urceni vySe smluvni pokuty pro pfipad neplnéni stanovenych podminek.

Dostupnost znamend stav IS DTMZ, v prabéhu kterého je, anebo by v pfipadé poskytovani fadné a
v€asné soucinnosti ze strany Zadavatele za podminek dle Servisni smlouvy byl, mozny fadny provoz IS
DTMZ v celém jeho rozsahu nebo jeho podstatné &asti, pfic¢emz IS DTMZ se povazuje za dostupné i v
pfipadé provozu prostfednictvim Nahradniho feSeni a také pokud je dostupné alespon jednomu
uzivateli a zdroven se neprokaze, Ze nedostupnost uréitému uZivateli anebo skupiné uZivatell je
zplsobena chybou IS DTMZ nebo jinym technickym problémem zpGsobenym Zhotovitelem ¢&i jeho
¢innostmi provadénymi v technickém feseni IS DTMZ; Dostupnost je vztazena ke kalendafnimu mésici;
pro vypocet doby nedostupnosti jsou ¢asy zaokrouhleny na celé minuty. Do doby nedostupnosti (IS
DTMZ neni Dostupny) se zapocitavaji véechny doby u Incidentil kategorie A a neplanovanych odstévek.
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Prokazani, Ze k nedostupnosti Systému ci preruseni ¢i zhorSeni kvality poskytovani Pausalnich sluzeb
doslo vinou vnéjsiho vlivu (mimo plsobnost Zhotovitele) nebo nesoucinnosti Zadavatele je povinnosti
Zhotovitele. Nejsou-li doklady prokazujici pfislusné skutecnosti doruceny jako soucdst podkladd pro
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V pfipadé dopadu nefunkénosti jednoho ¢i vice spolupracujicich systéma, které nejsou soucasti IS
DTMZ, na funkénost Systému je vysledné omezeni sjednané trovné sluzeb vylouc¢eno z hodnoceni
urovné Zhotovitelem poskytovanych Pausdlnich sluzeb. Nicméné i v tomto ptipadé je Zhotovitel
povinen na vyZadani Zadavatele zajistit vhodné docasné nahradni feseni.

Ve vsech uvedenych ptipadech je Zhotovitel spoluzodpovédny za feseni Incident(l pfi véasném zaznamu
Incident( v HelpDesku Zadavatele a zaznamu o provedenych ¢innostech pfi reseni Incident( rovnéz v
HelpDesku Zadavatele, je povinen spolupracovat pfi analyze Incidentl, a v pripadé PoZadavku
schvaleného Zadavatelem také spolupracovat na rfeSeni nebo ptipravé docasného nahradniho reseni.
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Dokud neni jednoznacné urcena pficina Incidentu leZici mimo oblast odpovédnosti Zhotovitele,
analyzuje a resi Zhotovitel Incident jako by to byl Incident spadajici pIlné do jeho sféry rfeseni v ramci
sjednanych urovni Pausalnich sluzeb.

Zhotovitel neni zodpovédny za teSeni Incidentll souvisejicich s nefunkénosti infrastruktury nebo
nékterych jejich ¢asti v odpovédnosti Zadavatele.

4.1.1 Kategorizace Incidentl a PoZadavkd

Kazdy incident musi mit ptifazenou kategorii. Ohlasovatel je povinen pfi hldseni incidentu urcit
kategorii incidentu z pfednastaveného seznamu kategorii. Operator Helpdesku (interni zaméstnanec
Zadavatele, ktery zajistuje pFijem incidentu) je odpovédny za spravnost pfifazené kategorie. V pfipadé
potieby ma opravnéni kategorii urcenou ohlasovatelem preklasifikovat.

Jsou stanoveny nasledujici kategorie incident(:

Typ Definice

Incident priority A Stav sluzby, kdy vSechny nebo néktera z Uloh nebo jejich modull sluzby je nefunkéni v celé
lokalité nebo vice lokalitach, coz brani zpracovéavat bézné ¢i denni operace, pticemz nahradni
feSeni neni k dispozici. Stav omezuje kritickou ¢ast procesti Zadavatele, popf. ¢innost vSech
uzivatelld v lokalité.

Incident priority B Stav sluzby, kdy jsou nékteré systémy nefunkéni, ale nejsou ohroZeny funkce hlavni sluzby a
existuje nahradni feseni. Stav omezuje ¢innost klicovych uZivatelQ.

Incident priority C Stav sluzby, kdy nejsou ohroZeny hlavni funkce sluzby, v tomto stavu lze sluzbu provozovat
béhem celého mési¢niho cyklu — existuje nahradni feSeni a dale incidenty s dopadem na
jednoho uZivatele. Doba feSeni incidentu priority C bude v pfipadé kazdého jednotlivého
incidentu zvlast nebo pro ucely vice konkrétnich incidentd (jakoZ i incident( priority C, které
mohou vzniknout teprve v budoucnu) individudlné dohodnuta mezi Zhotovitelem a
Zadavatelem (resp. uzivatelem na strané Zadavatele). Nedohodnou-li se Zhotovitel a Zadavatel
na dobé feseni, urci tuto dobu feseni Zadavatel jednostranné, pficemz plati, Ze jednostranné
urcend Doba feseni incidentu priority C nesmi byt kratSi nez Doba feSeni incidentu priority B
dle hodnot uvedenych v tabulkach v kapitole 4.1.7.1 a 4.1.7.2 Technické specifikace.

Obdobné je stanovena kategorizace pozadavk(. Pro nastaveni Kategorie pozadavku je vychozim
ukazatelem stupen naléhavosti. Kategorii poZadavku stanovuje OhlaSovatel, Zhotovitel je oprdvnén
pozadovat korigovani tohoto nastaveni v souladu s objektivnim zjisténim.

Typ Definice

Pozadavek kategorie A | PoZadavek, jehoZ feSeni je pro Zadavatele kritické — nevyfeSeni pozadavku v stanovené Ihaté
muZze ohrozit kritické procesy Zadavatele a mohou vzniknout vycislitelné skody.
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Pozadavek kategorie B | Pozadavek, jehoz fesSeni neovliviiuje vyuzivani hlavnich funkci sluzby — do doby vyreSeni
pozadavku lze pfi podpore procest Zadavatele vyuZivat nahradni reseni.

Pozadavek kategorie C | Ostatni pozadavky, jejich Redeni vyrazné neovliviiuje procesy Zadavatele. Doba fedeni
poZadavku kategorie C bude v pfipadé kazdého jednotlivého poZadavku zvlast nebo pro Géely
vice konkrétnich pozadavki (jakoZz i poZadavkl kategorie C, které mohou vzniknout teprve
v budoucnu) individudiné dohodnuta mezi Dodavatelem a Zadavatelem (resp. uZivatelem na
strané Zadavatele). Nedohodnou-li se Dodavatel a Zadavatel na dobé Feseni, urci tuto dobu
feSeni Zadavatel jednostranné, pficemz plati, Ze jednostranné urcend Doba reseni pozadavku
kategorie C nesmi byt kratsi neZz Doba fesSeni poZadavku kategorie B dle hodnot uvedenych
v tabulkach v kapitole 4.1.7.1 a 4.1.7.2 Technické specifikace.

4.1.2 Rozsah Pau$alnich sluzeb
Pausalni sluzby spocivajici zejména v poskytovani sluzeb:

min. 1 x rotné. SoUEAst drZby jet
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4.1.3 Provozni denik

Zhotovitel povede pfi poskytovani Pausalnich sluZzeb provozni denik, do néhoZ budou zaznamendvany
pfislusné udalosti bez zbytecného odkladu, a to nejdéle do 1 pracovniho dne od vyskytu dané udalosti.
Provozni denik bude jeden spole¢ny pro cely IS DTMZ a viechny jeho soucasti. Bude technicky
realizovan v prosttedi Zhotovitele v technologii schvalené Zadavatelem, ktery do néj bude mit pfistup.
Kazdy zaznam v provoznim deniku bude obsahovat alespor datum a cas jeho pofizeni, identifikaci
osoby, ktera zdznam pofridila, oznaceni dotéené sluzby (tzn. identifikator sluzby podle pfislusného
katalogového listu sluzby), datum a cas zacatku udalosti a datum a €asu vyreSeni v pripadé udalosti,
jejichZ feseni presahlo jednu hodinu, popis udalosti, popis provedenych tkon0 v rdmci reseni udalosti
s vyznacenim C€asu jejich provedeni a pfip. také délky jejich provadéni, oznaceni zaddvaciho listu Sluzby
rozvoje, pokud Zhotovitel provadi néjaky zdsah v souvislosti s ¢innostmi podle zaddni Zadavatele. Do
provozniho deniku budou zaznamenavany vsechny vyznamné udalosti, napr.:

Provedeni UkonU predepsanych definicemi jednotlivych sluzeb tak, jak budou uvedeny v jejich
katalogovych listech

Havarijni stavy, opravy, servisni zasahy

Odstaveni sluzeb, byt doc¢asné

Zprovoznéni nové sluzby

Vymény ci aktualizace programovych komponent ¢i jinych prvkd systému

Anomdlie a nestandardni stavy Systému s dopady na plnéni parametr( kvality poskytovanych
sluzeb

Spusténi, vypnuti i restart sluzeb

Obnova ze zalohy
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4.1.4 Vykazy poskytnutych sluzeb

4.1.5 Meéreni a vyhodnocovani poskytnutych Pausalnich sluzeb
Kontrolu poskytovanych Pausalnich sluzeb provadi Zadavatel podle kvalitativnich atribut a vlastnosti
sluzeb uvedenych v katalogovych listech ptislusnych sluzeb. Nebyla-li sluzba poskytnuta v souladu s
jejimi kvalitativnimi atributy a vlastnostmi, at jiz pro danou sluzbu specificky uvedenymi v pfislusném
katalogovém listu nebo obecné stanovenymiv Servisni smlouvé, pak Zadavatel mlze uplatnit své pravo
na odpovidajici smluvni pokutu za hodnocené vyhodnocovaci obdobi.

4.1.6 Struktura katalogového listu sluzby

Zadavatel pozaduje, aby Zhotovitel v rdmci Cilovych konceptl definoval kazdou sluzbu z Paugalnich
sluZzeb svym katalogovym listem minimalné v nasledujici strukture:

Katalogovy list sluzby

Identifikator sluzby Jednoznacné kédové oznaceni sluzby
Nazev sluzby Kratky, ale vystizny nazev sluzby
Popis sluzby Vystizny popis naplné sluzby

Kvalitativni indikator sluzby

Identifikator indikatoru Jednoznacéné kddové oznaceni kvalitativniho indikatoru

Definice Definice kvalitativniho parametru sluzby

Parametry kvalitativniho indikatoru sluzby

Kalendar sluzby Oznaceni kalendare poskytovani sluzby

Obnoveni sluzby Odkaz na obecné platné poZadavky na obnovu sluzby nebo specifické hodnoty obnovy

Definice dil¢ich parametrd |Jednotlivé proménné a jejich definice, které vstupuji do vzorce vypoc¢tu dostupnosti
indikatoru kvality sluzby

ZpUsob vypoctu Vzorec vypoctu dostupnosti spolu s jeho definici a popisem zpUsobu vypoétu

Méfici bod Misto v IS (napf. rozhrani), kde se parametry indikatoru kvality sluzby zjistuji

ZpUsob dokladovani Definice podklad, z nichz se berou indikatory pro vypocet

Smluvni pokuta Odkaz na obecné platné pozadavky na smluvni pokutu nebo specifické hodnoty a zplsob

stanoveni smluvni pokuty

Dopliiujici informace

Poznamka Doplnujici poznamky a vysvétleni
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Platebni podminky Odkaz na obecna smluvni ustanoveni nebo definice specifického rezimu

Zadavatel pozZaduje, aby prifazeni funkénich oblasti IS ke katalogu sluzeb odpovidalo tomuto schématu.
[Toto prirazeni musi byt koncepcne definovano v ramci Cilovych konceptl. Zadavatel ptipousti, jelikoZ v
tomto okamziku jesté neznd presnou strukturu funkénich oblasti IS DTMZ, kterou teprve Zhotovitell
v ramci Cilovych konceptl navrhne, Ze schéma pfifazeni mize byt vhodné doplnéno o fadky, v nichz
Zhotovitel uvede jim navrhnuté funkéni oblasti, nicméné pti zachovani principll pfifazeni ke katalogu
sluZeb na zakladé tohoto schématu.

4.1.7 Servisni model a parametry SLA
Zhotovitel bude poskytovat Pausalni sluzby dle nasledujicich servisnich modelll a parametrl SLA
v souladu s ustanovenimi Smlouvy a Zvlastnich obchodnich podminek.

4.1.7.1 Servisni model pro HW
Pro HW ¢ast je poZadovan nasledujici servisni model:

Doba Doba
D D feSeni feseni
o Doba | tv)ba’ . ?ba’ Doba r?senl refem
Servisni Dostup , ,| reseni reSeni . .| pozadavk | pozada
Doba provozu| zpracovani | ., . .. RTO | RPO | zpracovani
model nost . incidentu | incidentu . u vku
incidentu o, . pozadavku X
priority A| priority B kategorie | kategor
A ieB
Al <5
Kriticky 99.5% | 7x24 1 hod 2 hod 2hod | 4hod| min 1PD 1PD 3PD

4.1.7.2 Servisni model pro SW
Pro SW ¢ast je pozadovan tento servisni model:

Doba Doba
Doba Doba feseni reseni
- Doba Y Ly . Doba . s
Servisni Dostup . .| FeSeni reseni . .| pozadavk | pozada
Doba provozu| zpracovani| ., . .. RTO | RPO | zpracovani
model nost . incidentu | incidentu . u vku
incidentu L. L. pozadavku X
priority A| priority B kategorie | kategor
A ieB
Bl 48 30
L v . 98.0% | 7x24 1PD 2 PD 3 PD ., 2 PD 3 PD 5PD
Zavainy hod min

4.1.8 Helpdesk

Zhotovitel musi v souladu s ustanovenimi Smlouvy a Zvlastnich obchodnich podminek zajistit provoz
sluzby Helpdesk v reZzimu 3 (dle kapitoly 10.1.1., odst. (lll) uvedeného dokumentu, tedy v rezimu 5x8,
tj. v pracovnich dnech v dobé od 08:00 do 16:00 na telefonnim ¢isle uréeném Zhotovitelem.

4.1.9 Monitoring a odstavky
4.1.9.1 Monitoring
Zhotovitel musi zajistit trvaly sbér stavi jednotlivych komponent, které jsou potfebné pro poskytovani
sluzeb IS DTMZ.
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4.1.9.2 Odstavky

Odstavkou se rozumi doba, ve které je omezen, popt. prerusen provoz sluzby. V pribéhu odstavky
zabezpecuje Zhotovitel ¢innosti nezbytné k zachovani dalsiho provozu sluzby, tj. provadéni zalohovani
systémU uadrzby, planovanych oprav apod. Pro ucely vypoctu parametru Dostupnost se doba
pldnovanych odstdvek nezapocitava do doby nedostupnosti sluzby, resp. IS DTMZ. Planované odstavky
jsou prioritné Zhotovitelem zarazovany mimo ¢as provozu sluzeb.

4.1.9.3 Pravidelné planované odstavky

Pravidelné odstavky, jejich? rozsah je uveden v Planu odstavek Odboru informatiky SZ, ktery je vedeny
na smluvené obdobi. Zadavatel mize pozadat v naléhavych zdlvodnénych pfipadech o presunuti
tohoto typu odstavky. Pfi planovani odstavek se vyhodnocuji a porovndvaji rizika na strané Zhotovitele
i Zadavatele.

4.1.9.4 Nepravidelné planované odstavky

Odstavky musi byt poZzadovany Zhotovitelem u Zadavatele min. 5 dni pred terminem odstaveni. V
pripadé, ze délka trvani takové odstavky presahuje 24 hodin, musi byt poZzadovana min. 14 dni pred
terminem odstaveni. Zadavatel mizZe v naléhavych zdGvodnénych pripadech a po vzajemné dohodé se
Zhotovitelem tento typ odstavky zamitnout pouze v pfipadé, Ze jejich zamitnutim neni zvySeno
provozni riziko Zhotovitele, které maze vést k havarii IS DTMZ.

4.1.10 Podpora komponent tfetich stran

Obsahem je zajisténi podpory pro Zhotovitelem dodanych komponent tfetich stran, kterou poskytuji
jejich vyrobci. Jeji naplini je technicka podpora (maintenance) a podpora téchto komponent véetné
aktualizaci a zajisténi pristupu k dalSim sluzbam poskytovanych vyrobci, tedy mj.:

e Pfistup k opravam a zdplatdm nabizenych feseni.

e Pfistup knovym verzim nabizenych produktl, které maji souvislost sdodanymi
komponentami.

e Pristup do znalostni baze pfislusnych vyrobct a k oddéleni podpory pfislusnych vyrobc(, napf.
pro dotazy pfi fesSeni problémovych stavl, konzultace pfi administraci a konfiguraci, dotazy
k licencni politice, planovanych funkcich v novych verzich apod.

e Obnova podpory uvyrobce (provedeni platby, uzavieni smlouvy svyrobcem aj.),
napt. ke konci obdobi, kdyZ je podpora uzavirdna na urcitou dobu (napf. rok),
aby nenastal stav nezajiSténé podpory vyrobce.

o Informovani o stavu komponenty a pfislusného produktu, napf. platnosti podpory a doby
jejiho trvani, zafazeni do planu podpory, oznaceni verze apod.

e ZajiSténi vSech informaci a poskytnuti soucinnosti vyZzadovanych vyrobci pfislusnych
komponent v souvislosti s poskytovanim jejich podpory

e Vykazovani zajisténé podpory vhodnou prikaznou formou, napf. odpovédi od vyrobc(, doklady
o registraci podpory, licen¢ni kli¢e atp.

4.1.11 Podklady pro méfeni a vykazovani sluzeb

Naplni je pfedavani udajl a podkladd, které ma Zhotovitel k dispozici pro potieby sledovani sluzeb,
jejich méreni avykazovani, analyzovani jejich kvality a pribéhu poskytovani a vyhodnocovani,
vyuzivani IS DTMZ, jeho soucdsti ¢i podplrnych komponent vyuziti IS vé. stavovych, vykonnostnich,
bezpecnostnich ¢i provoznich udajl, mj.:
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e Neagregované Udaje o vSech provedenych jednotlivych transakcich, operacich ¢i ukonech
provedenych k urc¢itému okamziku ¢i béhem vyhodnocovaciho obdobi.

o Neagregované Udaje a podklady pro vyhodnoceni kvalitativnich parametrli poskytovanych
sluZzeb a pro souvisejici vypocty za vyhodnocovaci obdobi.

e Agregované Udaje o provoznim stavu, vykonnosti, bezpecnostnich aspektech apod. v online
rezimu formou datovych fezd (nebo jinych dohodnutych zplsobl) &i jejich predavani na
dohodnutd rozhrani.

Data budou preddvdna v Zadavatelem odsouhlasené strukture, formatu, frekvenci, umisténi
¢i rozhrani, které budou definovany v Implementacni studii. Data budou ukladana do datového ulozisté
Zadavatele, odkud je bude moct nacitat vhodnymi nastroji, nebo budou preddvana
na dohodnuté rozhrani.

Zhotovitel zajistuje tuto sluzbu v rezimu 5x12. Absence podklad( pouzivanych pro vyhodnoceni
poskytovanych sluzeb a jejich kvality se povazuje za vypadek sluzby, jejiz dostupnost a kvalitu méla
chybéjici data dokladat. Tento stav se povaZuje za jeden souvisly Incident se stfedni prioritou zavaznosti
(kategorie B — Stfedni) dle Zvlastnich obchodnich podminek.

Neagregované Udaje a podklady pouZité pro vyhodnoceni kvalitativnich parametrl poskytovanych
sluzeb za urcité vyhodnocovaci obdobi budou Uplné a budou predany nejpozdéji v okamziku predani
vykazu poskytnutych sluzeb v tomto vyhodnocovacim obdobi.

Neagregované udaje o transakcich, operacich ¢i ukonech provedenych k uréitému okamziku budou
Uplné a budou k dispozici nejpozdéji 12 hodin po tomto okamziku.

Data poskytovana v online rezimu budou Uplna a mohou byt nejvySe 5 minut stara.

4.1.12 Smluvni pokuty

Smluvni pokuty za nedodrzeni povinnosti Zhotovitele dodrzet sjednanou Dobu vyfeseni Incidentu a
Pozadavku nebo povinnost zajisténi poZzadované Dostupnosti jsou upraveny v ¢lanku 16.1.2 pism. (f) a
(g) Zvlastnich obchodnich podminek.

Pokud by celkova smluvni pokuta dle ¢lanku 16.1.2 pism. (f) a (g) Zvlastnich obchodnich podminek za
dané vyhodnocovaci obdobi byla vyssi nez cena Pausélnich sluzeb za toto obdobi, bude neuplatnény
narok na smluvni pokutu uplatnén v prvnim nasledujicim mésici nebo pFipadné dalSich mésicich.
K danému vyhodnocovacimu obdobi m(iZze Zadavatel uplatnit smluvni pokutu i pozdéji napf. z divodu
dodatecné zjisténého naroku na smluvni pokutu, z divodu administrativni prodlevy s vypoctem ceny,
nepresnosti vypoctu smluvni pokuty apod., pficemz vzdy je rozhodné pravé jen to, zda Zadavateli vznikl
narok na smluvni pokutu a pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze pfipadné i pozdéjsi uplatnéni smluvni
pokuty nema za nasledek zanik naroku na smluvni pokutu. Pokud vyse smluvni pokuty prevysi zbyvajici
dosud nezaplacenou ¢astku za poskytovani Pausdlnich sluzeb aZ do konce poskytovani Pausalnich
sluZzeb (vCetné pripadu zaniku Servisni smlouvy), jedna se o podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.
Zadavatel bude v takovém pfipadé opravnén uplatnit vici Dodavateli celou zbyvajici ¢ast smluvni
pokuty.

Pokud Zhotovitel porusi stanovené smluvni povinnosti tim, Ze v kterémkoliv vyhodnocovacim obdobi
kterékoliv sluzby poskytované podle jejiho katalogového listu bude tato sluzba nebo jeji cast
nedostupna po dobu delsi, neZ je pro ni stanoveno v daném katalogovém listu nebo maximalni
pripustny pocet kritickych incidentl prekroci maximalni pfipustny pocet takovych kritickych incident
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podle pfislusného katalogového listu, nebo nebudou dodrZeny obecné definované parametry feseni
kritickych incident(, jedna se podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.

4.2 Ramcovy rozvoj (dale jen ,Sluzby rozvoje®)

Zhotovitel je povinen na zakladé analyzy Incident( navrhovat, a po schvaleni Zadavatelem na Grovni IS
v rdmci SluZeb rozvoje implementovat nové zplsoby monitorovani a bezpecnostniho dohledu s cilem
zrychlit detekci Incidentd.

Sluzby rozvoje budou Zadavatelem poptavdany za nasledujicich podminek:

a) Zadavatel je od okamziku platnosti Smlouvy opravnén kdykoli zaslat Zhotoviteli poptavku na
poskytnuti Sluzeb rozvoje formou doruceni pisemného pozadavku v elektronické formé na
adresu kontaktni osoby Zhotovitele nebo prostfednictvim HelpDesku (déle jen ,Poptavka“).
Poptdvka musi obsahovat zakladni Akceptacni kritéria Sluzby rozvoje. Poptavka neni ndvrhem
na uzavreni dil¢i smlouvy.

Zhotovitel musi do deseti pracovnich dnd od obdrZeni Poptavky ze strany Zadavatele dorucit v
elektronické formé kontaktni osobé Zadavatele nabidku na realizaci Poptavky (dale jen
»,Nabidka“), ktera musi obsahovat minimalné:

b)

c)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

odkaz na uzavienou smlouvu;

predmét Sluzeb rozvoje véetné jejich specifikace;

termin plnéni (harmonogram) Sluzeb rozvoje;

pozZadavky na soucinnost Zadavatele a tfetich osob;

cenovou nabidku vychazejici z ceny za jeden (1) Clov&koden, ktera bude uréena na
zakladé poctivé a dobré viry Zhotovitele posouzenim pracnosti poptdvanych Sluzeb
rozvoje;

Specifikace poctu a konkrétnich pozic ¢lent Realizaéniho tymu, prostfednictvim
kterych Zhotovitel planuje Sluzby rozvoje dle Poptavky realizovat; neni-li mezi Stranami
vyslovné uvedeno néco jiného, je Zhotovitel povinen realizovat predmétné Sluzby
rozvoje v takovém slozeni Realiza¢niho tymu, které na zakladé poctivé a dobré viry
Zhotovitele co nejlépe napomlze radnému, véasnému a co nejefektivnéjsimu a
nejkvalitnéjsSimu poskytnuti danych SluZeb rozvoje Zadavateli; a

konkrétni Akceptacni kritéria vychazejici ze zdkladnich Akceptacnich kritérii uréenych
v Poptavce

Doba platnosti Nabidky je vZidy minimalné tficet (30) dnl ode dne jejiho doruceni Zadavateli.
d) Na zakladé objednavky Zadavatele, kterd predstavuje odsouhlaseni Nabidky, dorucené
Zhotoviteli v elektronické formé (dale jen , Objednavka“), se Zhotovitel zavazuje poskytovat
Sluzby rozvoje uvedené v Nabidce. Objedndvka, jakoZto Nabidka akceptovand ze strany
Zadavatele, predstavuje dil¢i smlouvu o poskytnuti SluZzeb rozvoje, ktera se fidi podminkami
Smlouvy a Zvlastnimi obchodnimi podminkami.

e) Zadavatel neni povinen udinit, byt jedinou Objednavku.
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f) Radné provedeni SluZeb rozvoje bude obé&ma stranami pisemné potvrzeno podpisem
Akceptacniho protokolu po ukonéeni Akceptacniho Ffizeni poskytnutych Sluzeb rozvoje ve
smyslu ¢lanku 8 Zvlastnich obchodnich podminek. Jsou-li Sluzby rozvoje plnény po ¢astech,
které maji byt postupné preddvany Zadavateli, pouziji se ustanoveni pro Akceptacni fizeni
primérené vzdy na kazdou takovou dil¢i ¢ast, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak.

g) V pripadé, Ze pfi plnéni Objednavky nastanou dlvody, pro které by Zadavatel mohl ukoncit
Objednavku anebo Zadavatel (i) odmitne prevzeti Sluzby rozvoje v rdmci Akceptacniho fizeni a
Zhotovitel ani v dodatecné primérené Ihité, ne vsak delsi nez tficet (30) dnd, neni-li sjednano
jinak, vady SluZeb rozvoje neodstrani, nebo (ii) Zadavatel Sluzby rozvoje prevezme s vyhradami
vyznacenim ,Akceptovano s vyhradami“ v Akceptacnim protokolu a Zhotovitel ani v dodatecné
pfimérené Ih(té, ne vsak delsi nez tficet (30) dn(, neni-li sjednano jinak, nezjedna napravu, je
Zadavatel oprdvnén od Objednavky odstoupit od pocatku.

h) V pfipadé, Ze Zadavatel po odstoupeni od Objednavky neda pokyn Zhotoviteli k odstranéni
zasahu do prislusného Software, je Zhotovitel povinen pfipravit soupis nedokoncéenych plnéni
poskytovani Sluzeb rozvoje k predpoklddanému dni zaniku smluvniho vztahu zalozeného
konkrétni Objednavkou (véetné protokolarni inventarizace provedenych PInéni) a navrh
postupu potiebného pro jejich dokonceni.

i) Castecné ukonéeni Objednavky nemd vliv na trvani jiz uzavienych Objednévek a Zhotovitel je
povinen zavazky z takovych Objednavek splnit.

j) V pfipadé jednostranného ukonceni Smlouvy jako celku ze strany Zadavatele zanikaji i vSechny
Objednavky, nestanovi-li Zadavatel, Ze na splnéni nékterych nebo vSech Objedndvek trva. V
takovém pripadé zlstavaji takové Objednavky platné a Géinné, pficemz prava a povinnosti
Stran v Objednavkach neupravené se budou do splnéni Objednavek fidit znénim ustanoveni
Smlouvy.

k) Zanik smluvniho vztahu zaloZeného Objednavkou se nijak nedotyka trvani smluvnich vztah(
zaloZenych jinymi Objedndvkami a Smlouvou. Smlouva a jednotlivé Objednavky nepfedstavuji
zavislé smlouvy ve smyslu § 1727 Obcanského zakoniku.

[) Provadéni Sluzeb rozvoje a stav plnéni jednotlivych Objednavek je Zhotovitel povinen evidovat
zpétné za kazdy mésic provadéni Sluzeb rozvoje dle Objednavky v rdmci vykazu prace.

4.3 Dalsi povinnosti Zhotovitele

VyZaduje-li jakdkoliv ¢ast IT prosttedi Zadavatele jakoukoliv akci, kterd by mohla mit dopad na IS DTMZ,
nebo na IT prostiedi Zadavatele napojené na IS DTMZ, nebo je-li nezbytna Aktualizace, Upgrade ¢&i jina
zména ve Standardnim Software, véetné Standardniho Software, ktery je soucasti IS DTMZ (tj. Upgrade
¢i zména, které nejsou soucasti poskytovani Pausalnich sluzeb) (dale jen ,, Akce”), zavazuje se Zhotovitel
o potrebé provedeni Akce do tfi pracovnich dnl od jejiho proaktivniho zjisténi pisemné vyrozumét
Kontaktni osobu Zadavatele a na jeji elektronickou adresu. Soucasti vyrozuméni je uvedeni pfipadnych
disledkl zamitavého rozhodnuti Zadavatele, zejména pokud by neprovedeni konkrétni Akce mélo mit
negativni dopad na Service Level Agreement ¢i na funkce IS, poptipadé IT prostiedi Zadavatele.

Odmitne-li Zadavatel provedeni Akce, pak Zhotovitel neni opravnén k jejimu provedeni. Schvali-li
Zadavatel provedeni Akce, provede ji Zhotovitel zpravidla bezodkladné poté, co obdrzi Zadavatellv
souhlas nebo obdrzZi od Zadavatele potiebné podklady ¢i Software (véetné Standardniho Software),
ktery za Ucelem provedeni Akce Zadavatel potidi. Pfi provadéni Akce se Zhotovitel zavazuje postupovat
dle svého nejlepsiho védomi a v souladu s pokyny Zadavatele.
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Aktivity spadajici do ramce Pausélnich sluzeb (tj. ukony, které nepredstavuji Akce a Sluzby rozvoje), je
Zhotovitel povinen provadét proaktivné bez nutnosti ziskat souhlas Zadavatele.

Je-li soucasti poskytovani Sluzeb rozvoje rozvoj Systému, je Zhotovitel povinen poskytovat Pausalni
sluzby dle této Smlouvy rovnéz k vystupim takového rozvoje ode dne provedeni Sluzeb rozvoje.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Zadavateli veskerou soucinnost pro zajiSténi komunikace a vzajemné
interoperability s dalsimi pocitatovymi programy ciinformacnimi systémy nezbytnymi pro
plnohodnotné fungovani IS DTMZ, a pfi provadéni legislativnich zmén IS DTMZ anebo provazanych IS.

4.4 Sluzby Exitu (dale jen ,,Soucinnost pfi ukonceni®)

Tato Soucinnost pfi ukonceni je Zhotovitelem poskytovana za cenu sluzeb budouciho rozvoje. Doba
poskytovani soucinnosti pfi ukonceni se nezapocitdva do maximalniho rozsahu pro poskytovani sluzeb
budouciho rozvoje.

Zhotovitel se zavazuje Soucinnost pfi ukonceni poskytovat s odbornou péci, bez zbyte¢ného odkladu a
zodpovédné, a to az do doby uplného prevzeti plnéni téchto sluZzeb Zadavatelem ¢i novym
zhotovitelem, které bude potvrzeno podpisem predavaciho protokolu nebo Uspésné migrace dat z IS
DTMZ na néstupnicky systém/systémy, jez bude potvrzena podpisem protokolu o migraci dat.

Zhotoviteli vznikd narok na zaplaceni ceny pouze za dobu skutecné a efektivné stravenou pfi
poskytovani Soucinnosti pfi ukonceni, priCemz Zadavatel predpokladd, Ze rozsah poskytovani
soucinnosti pfi ukonéeni neptesahne 100 Clovékodnd.

Zhotovitel se zavazuje reagovat na pozZadavek Zadavatele nebo jim urcené treti strany a zahdjit
poskytovani Soucinnosti nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne doruceni takovéhoto pozadavku.

Za ucelem poskytovani soucinnosti pti ukonceni se Zhotovitel zavazuje v dostatecném predstihu
vypracovat dle pokynl Zadavatele plan vymezujici veskeré podminky pro:

e prevedeni plnéni ¢i jejich prFislusné ¢asti na nového zhotovitele Ci
e migraci dat do nového systému a poskytnout plnéni nezbytna k této migraci

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do jednoho mésice od zaniku smluvniho vztahu zaloZzeného servisni
smlouvou z jakéhokoliv divodu predat Zadavateli:

o kompletni aktualizovanou Dokumentaci;
e predat Uplny a aktualni Zdrojovy kéd IS ve smyslu ¢lanku 7, zejména ¢lanku 7.1.3 Zvlastnich
obchodnich podminek;
seznam platnych administratorskych uctd k IS a platnych hesel k nim;
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e Uplnou knowledge base tykajici se poskytovani Pausalnich sluzeb (véetné popisu uzavienych
pozadavk( v HelpDesku);

e aktudlni seznam standardnich provoznich ukonu pro udrzbu IS;

e aktudlni seznam ucinnych Objednavek;

e vesSkerd data Zadavatele, kterd mda Zhotovitel ve svych systémech a takova data v takovych
systémech smazat;

e soupis nedokoncenych servisnich zasah( zahajenych na zakladé Servisni smlouvy ke dni zaniku
smluvniho zavazkového vztahu zaloZeného Servisni smlouvou a ndvrh postupu potiebného pro
jejich dokoncent;

e seznam platnych Zhotovitelovych uZivatelskych Uctl a souvisejicich technickych prostfedk
tykajicich se PInéni;

e vypracovanou kalkulaci finanéni hodnoty provedeného PInéni dle Servisni smlouvy a navrh
finanéniho vyporadani, zejména s pfihlédnutim k okamziku zdniku smluvniho zavazkového
vztahu zaloZeného Servisni smlouvou, Objednavkami a k mési¢nim Vykazdm predchazejicim
zaniku smluvniho zdvazkového vztahu.

5 Harmonogram

5.1 Harmonogram s ¢asovymi pozadavky Zadavatele

Zhotovitel bude realizovat predmét plnéni verejné zakazky podle nize uvedeného c¢asového
harmonogramu, ktery predstavuje minimalni pozadavky Zadavatele na rozdéleni do etap a na stanoveni
milnikd. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé prace na sebe logicky navazovaly a zaroven byl
v souladu s poZadavky vyzvy OP PIK, ze které ma byt predmét plnéni spolufinancovan (s ohledem na
termin dokonceni predmétu pinéni).

S ohledem na moznost kontroly realizace dila z pohledu casu (tj. dil¢i vyhodnocovani dodrzovani
harmonogramu realizace) je harmonogram doplnén navaznostmi jednotlivych etap a podetap. Zapoceti
kazdé ¢innosti je moZné pouze za predpokladu, Ze bude provedena akceptace vSech ¢innosti, které jsou
podminkou k jejich zahajeni, pokud po vzajemné dohodé Zhotovitele a Zadavatele nebude domluveno
jinak.

V terminu T + 1 M bude mezi Zhotovitelem a Zadavatelem na zdkladé podklad( zpracovanych
Zhotovitelem a vychazejicich z nabidky Zhotovitele odsouhlasen dokument ,Definice projektu” (viz kap.
5.3.1).

S ohledem na postup datovych praci vtomto i paralelnich projektech a souéasné terminy dané
legislativou je dodani software a hardware rozdéleno na tfi funkéni bloky (etapy):

e HW —dodavka HW pro cely IS DTMZ
e SW-1 etapa
o Predstavuje doddvku nezbytné funkcnosti pro splnéni povinnosti vyplyvajicich
z legislativy o DTM a souvisejicich dokument(, tedy zejména plna sprava ZPS, Tl a DI
dat a splnéni role Editora DTM ve vazbé na IS DMVS a IS DTM kraji (plna funkénost
komponenty Sprava a aktualizace dat ZPS, DTI a ostatnich dat SZ, dale zahrnuje
nezbytné minimum pro prebirdni, kontrolu a schvalovani dat vzniklych datovymi
pracemi vtomto i projektu VZ1 vcéetné digitalizace TI. Jedna se predevSim o
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O

O

O

komponentu Evidence a sprdva primdrnich dat (detailni popis je uveden v kapitole
2.4.1) a souvisejicich centralnich komponent.
Soucasti SW etapy 1 je finaIni specifikace datového modelu IS DTMZ (v rozsahu véech
dat DTMZ, véetné definice komplexnich prvk( a prace s nimi) a vyslednd podoba
vyménného formatu ZXML jako predpokladu pro Gspé$nou implementaci jednotlivych
komponent IS.
Dale jsou soucasti doddvky Etapy 1 analytické prace blize specifikované v obsahu
Cilového konceptu 1 (kap. 5.3.2).
Pfedmétem dodavky jsou tedy komponenty:
= Evidence a sprava primarnich dat v pIném rozsahu s vyjimkou integrace na
ostatni komponenty systému, které vzniknou ve druhé etapé projektu.
Soucdsti dodavky je i sprava metadat v rozsahu potieb této komponenty
» Sprava referenénich dat v plném rozsahu s vyjimkou integraci na data RUIAN
a ISKN
= Konsolidacni datovy sklad véetné dodavky desktopového GIS klienta
= Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZSprava DI
= |Interni Geoportal vrozsahu odpovidajicim uZivatelskym a integracnim
potfebam komponent Sprava a aktualizace ZPS, DTl a ostatnich dat SZ a
Evidence a sprava primarnich dat. Komponenta Interniho geoportalu uz bude
v cilové architekture a technologii, pouze nebude obsahovat veskerou
funkcionalitu, ta bude doplnéna ve druhé etapé
= Sdilené ciselniky a konfigurace
= Sprava uzivatelQ a roli
= Autorizace a autentizace
= Datovy model fizeny metadaty
=  Workflow
= Ukoly
= Import a export dat / ETL
= Integrace — vietné realizace integrace na TPI, IdM, NIA, IS DMVS, IS DTM krajti
= Mapova komponenta
Pfedmétem akceptace je plné funkcni systém v oblasti poZzadované funkcnosti Sprava
a aktualizace ZPS, DTl a ostatnich dat SZ, funkénosti Spravy DI, integrace na IS DTM
kraja / IS DMVS a spravy primarnich dat v komponenté Evidence a sprava primarnich
dat a odpovidajiciho uZivatelského rozhrani v Internim geoportalu.
Vzhledem k rozsahu 1. etapy poZaduje Zadavatel, aby Zhotovitel dodal v ramci 1. etapy
dil¢i plnéni zahrnujici dodavku &asti IS DTMZ (tzv. CORE DTM), kterd bude funkéni a
umozni:
=  kterminu spusténi IS DMVS (predpoklad 30.6.2023) zajistit moZnost
zpracovdvat a ndsledné exportovat vSechna doposud zharmonizovand a
zkonsolidovana data ZPS/DI/TI (v ramci datovych praci) ve formatu JVF a tato
data predat do IS DMVS resp. IS DTM kraja,
= k terminu spusténi IS DMVS (predpoklad 30.6.2023) zajistit odbornym
pracovnikim Zadavatele mozZnost v pravidelnych mési¢nich davkach
exportovat aktudlni data DI/TI ve formatu JVF a pfedavat je prostfednictvim
webovych sluzeb do IS DMVS resp. IS DTM krajt. Pro tento Ucel je nezbytna
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SW —2. etapa

O

funkéniintegrace na TPl a souvisejici funkénosti komponent Sprava DI a Import
a export dat / ETL,

opatfit vy$e uvedend exportovana data jednoznaénym identifikdtorem SZ,
ktery pfi findIni konsolidaci dat pred jejich importem do produkéniho provozu
IS DTMZ (zavér SW - 1. etapy) umoini do migrovanych dat promitnout
pfipadné zmény provedené v IS DTM krajli ve Vymezeném Gzemi,

ukladani, evidenci a spravu primarnich dat pro potreby vazeb mezi VZ1, VZ2 a
VZ3 v oblasti harmonizace, konsolidace a kontroly dat a pro potieby sdileni
resp. vyskladriovani plosnych dat jinym subjektdm (napft. kraje),

nastaveni zakladnich uZivatelskych a pfistupovych prav pro vybrané pracovniky
Zhotovitele, Zadavatele a dodavatele VZ1 a VZ3.

Toto dil¢i plnéni bude vyuZivat nasledujicich komponent:

Evidence a sprava primdrnich dat v rozsahu funkénosti umoZznujicim ukladani
a sdileni 2D a 3D dat ve vazbé na pofizena data ve VZ1, jejich kontrolu v rdmci
VZ3 a predavani dat dalSim subjektdm (napf. kraje)

Konsolidaéni datovy sklad véetné dodavky desktopového GIS klienta

Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ

Sprava DI

Interni Geoportal vrozsahu odpovidajicim uZivatelskym a integra¢nim
potfebam komponenty Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ
Sdilené ciselniky a konfigurace

Datovy model fizeny metadaty

Import a export dat / ETL

Mapova komponenta

Integrace — véetné realizace nezbytné integrace na TPI, IS DMVS, IS DTM kraju

Komponenty nemusi v ramci dil¢iho plnéni tzv. CORE DTM mit plnou funkénost dle
této technické specifikace, ale musi zajistit poZzadovanou funkénost pro pfipadnou
mezifazi mezi spu$ténim 1S DMVS (30.6.2023) a spusténim 1. etapy SW IS DTMZ.
CORE DTM

Dil¢i plnéni bude podléhat akceptaci popsané v kap. 7 a blize specifikované a
odsouhlasené v Cilovém konceptu pro 1. etapu SW.

PFedstavuje dodavku viech zbyvajicich komponent systému IS DTMZ véetné doplnéni
integraci, které nebyly pokryty v 1. etapé.
Soucdsti dodavky jsou i analytické prace popsané v obsahu Cilového konceptu 2 (kap.

5.3.2)

Pfedmétem dodavky jsou komponenty:

Systém fizeni kvality zakazky (SRK)

Agenda Zelezniéniho katastru nemovitosti (ZKN)
Sprava Tl (inZen. sité)

Sprava Tl (Telco a Saz)

Geodetické zaklady (ZBP)

Externi geoportal
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Vydej dat
Georeporty
Metadata

Existence siti

Mobilni klient

Tisky, tiskové Sablony
Statistiky

o Dadle je predmétem dodavky doplnéni zbyvajicich funkénosti a integraci v ndsledujicim
rozsahu:

Evidence a sprava primarnich dat — integrace na komponenty Externi
geoportal, Systém fizeni kvality zakazek (SRK)

Sprava referencnich dat — funkcionalita pro spravu dat z RUIAN a ISKN

Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ — budou dokonfigurovany
specialni kontroly dat, jejichz definice vyplynou z prlibéhu predchozich praci
Interni geoportal — integrace na komponenty Externi geoportal, Systém fizeni
kvality zakazek (SRK), Agenda Zelezni¢niho katastru nemovitosti (ZKN),
Geodetické zaklady (ZBP), Vydej dat, Georeporty, Metadata, Existence siti,
Statistiky vcéetné doplnéni pozadovanych funkcénosti s ohledem na tyto
integrované komponenty

Integrace — realizace integrace na EPD, ERMS, RUIAN, ISKN, Geoportal MD, IS
C.E.Sta OUA, IS C.E.Sta

o Predmétem akceptace je plné funkéni IS DTMZ jako celek

Vertejna zakazka je rozdélena na 4 zakladni ¢asti, které se dale déli na etapy a podetapy:

1. Dodavka IS DTMZ (SW/HW)
1.1. HW - dodévka a zprovoznéni HW pro cely IS DTMZ, akceptace HW (navazuje na milnik M1.2.1
Cilovy koncept SW — 1.etapa)
1.2. SW - 1. etapa — Evidence a sprava primarnich dat v€etné funkcionalit pro spravu pofizenych
primarnich dat a digitalizaci TI
1.2.1.Cilovy koncept 1. etapa
1.2.2.Vyvoj a implementace SW
1.2.3.Dodavka, akceptace a nasazeni do provozu c¢asti CORE DTM vcietné nezbytnych
integracnich (DMVS, TPI) a akceptacnich testu
1.2.4.Integracni testy — ostatni (mimo DMVS)
1.2.5.Integracni testy — IS DMVS (pIna funkénost)
1.2.6.Dodéavka dokumentace a skoleni uZivateld
1.2.7.UzZivatelské a akceptacni testy
1.2.8.Prlibéh a vyhodnoceni pilotniho provozu
1.2.9.0ptimalizace systému, akceptace, nasazeni do provozu
SW — 2. etapa — ostatni komponenty

1.3.

1.3.1.Cilovy koncept 2. etapa
1.3.2.Vyvoj a implementace SW
1.3.3.Integracni testy

1.3.4.Dodavka dokumentace a Skoleni uzZivateld
1.3.5.UzZivatelské a akceptacni testy

1.3.6.Prlibéh a vyhodnoceni pilotniho provozu
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2.

1.3.7.0ptimalizace systému, akceptace, nasazeni do provozu

Datové prace

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Pfevod digitalnich dat DI

2.1.1.VytéZeni stavajicich dat DI a jejich pfiprava pro konsolidaci
2.1.2.Migrace dat DI (data z ostatnich zdrojl) — probéhne jednorazové, akceptace pti migraci

dat (SZG)
Prevod digitalnich dat Tl (Telco a SaZ) z GIS DB

2.2.1. Pfiprava dat Tl — rozdéleni na geometrii, atributy a vazby mezi prvky
2.2.2.Migrace dat Tl (atributy, vazby) — probéhne jednordzoveé, akceptace pti migraci dat (CTD)

Prevod digitalnich dat TI (CAD, digitalizace) prevod digitdlnich vektorovych dat z CAD,
digitalizace analogovych dat Tl, pofizovani dat radiovych spoji — bude probihat v kvartalnich
podetapach (2.3.1. — 2.3.5.), kdy Zhotovitel bude odevzdavat data s pfedem stanovenym
objemem zpracovanych dat Zadavatelem, akceptace po kontrole dat na strané OR/CTD
Konsolidace stavajicich dat ZPS/DI/TI (UZM), bude probihat v kvartalnich podetapéch, kdy
Zhotovitel bude odevzddvat data s predem stanovenym objemem zpracovanych dat
Zadavatelem, akceptace po kontrole dat na strané SZG

Konsolidace dat ZPS/DI/TI potizenych novym mapovanim v ramci VZ1 bude probihat
v kvartalnich podetapach, kdy Zhotovitel bude odevzddvat data s predem stanovenym
objemem zpracovanych dat Zadavatelem, akceptace po kontrole dat na strané SZG
Zavérecna harmonizace a konsolidace dat (ZPS, DI, Tl) — bude probihat pribéiné po
jednotlivych TUDU, akceptace v kvartalnich cyklech (pocinaje T+3), kdy data budou nejdfive
zkontrolovana externim dodavatelem (VZ3) a nasledné akceptovéna SZG

Aktualizace DSPS, dokonsolidace dat Tl

Migrace dat z 1. faze do IS DTMZ

Sluzby podpory IS DTMZ

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Podpora HW — bude spusténa v ndvaznosti na dosazeni milniku 1.1.

Podpora SW etapa 1 — bude spusténa v navaznosti na dosazeni milniku 1.2.3.

Podpora SW etapa 2 — bude spusténa v navaznosti na dosazeni milniku 1.3.7.

Legislativni podpora (legislativni update) — bude spusténa v navaznosti na dosazeni milniku
1.2.3.

4. Ramcovy rozvoj

V harmonogramu nejsou feSeny zménové pozadavky, které nelze predvidat a jejich plnéni bude
probihat na zdkladé zménového fizeni mezi Zadavatelem a Zhotovitelem.

Prehledné vyjadreni harmogramu vcetné grafického znazornéni je uvedeno v pfiloze €. 1y. Nize je
uvedena pouze tabulkovd reprezentace. V harmonogramu je soucasné zaznamenana navaznost na
vystupy z dal3ich VZ projektu DTMZ, nutna soucinnost SZ a vazba na pfipravenost IS DMVS. Pro kazdou
podetapu je uvedena predpokladana doba trvani, koncovy termin, vazba na milniky a fakturace (pro
SW (ast). Fakturace u datovych sluzeb bude probihat na kvartalni bazi na zakladé Zhotovitelem
vykazanych a Zadavatelem akceptovanych mérnych jednotek pro odevzdané podetapy. Fakturace u
sluZzeb podpory a rozvoje bude probihat na mésic¢ni bazi.

Ve sloupci, Termin , T+““ znak , T“ vyjadfuje datum uzavieni smlouvy a dale je uveden pocet mésicl od
tohoto terminu.
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Harmonogram projektu:

¥ Podminéno Termin Minimalni Akceptace LWL (E]C
VZ | Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T obiemv praci Milnik mirnik ’ polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Al - Poradenské a konzultacni sluzby Dodani
K prQ'DTIV,IZ,- Strai,:egle uplatnen,|, K1 4 mésice T-13 Ioglck(,aho
porizovani a spravy prostorovych dat M datového
- Metodika - logicky datovy model modelu
A1l - Poradenské a konzultacni sluzby
K prQ'DTIV,IZ,- Strai,:egle uplatnen,|, K2 23 mésice T+5 Dodan!
porizovani a spravy prostorovych dat M metodiky
- Metodika - zbyla ¢ast
Dodani
vysledkdl
T-12 pilotniho
K | Pilotni projekt - hromadny sbér dat K3 5 mésicl M projektu pro
metody
hromadného
sbéru dat
A2 - Zpracovani technickych podkladd
pro vypracovani koncepce digitalni v ;o ) Technické
S technické mapy zeleznice (DTMZ) SZ, K4 11 mesicu | T-5M podklady
s.0. z hlediska OPPIK
v L : Uprava
K ﬁ:‘z uPrizcljgzliiEro Digitalni technickou K5 27 mésice Tl\-:l- 9 pFedpisﬁ
P M20/MPxxx
A4 - Metodika pro spravu a udrzbu Sy,
K |jednotného vyménného formatu K6 35 mésicd T -It/l 16 ;/yme,nny
v RO ormat
Zeleznicni baze geodat
K A5 - Standardy pro zememerickou K7 16 masict | T-2 M Standardy
techniku
Nabyti
ucinnosti
VZ1 | Nabyti uc¢innosti Smlouvy o dilo VZ1 S1 T-2M smlouvy mezi

Zadavatelem a
Zhotovitelem
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T.?.Ir.m.'.n II:_IlnlmaInl o Milnik Akce::)t’akce, polozek
na (ID) + objemy praci miini nabidkové ceny)
Nabyti
o ) T+0 ucinnosti
VVZ3 | Nabyti ucinnosti Smlouvy o dilo VZ3 S3 M S3 smlouvy mezi
Zadavatelem a
Zhotovitelem
Specifikace
. Specifikace integracnich sluzeb IS T+0 integracnich
CUZK! pmvs CuzK1 M sluzeb IS
DMVS
V72 Schvaleni dokumentu "Definice DP T+1 Akceptace
projektu" M Zadavatelem
Akceptace -
T+a prevzeti HW,
VZ2 | Dodavka, instalace a zprovoznéni HW | 1.1. HW S2, CK1 1 mésic M M1.1. checklist, Polozka 1.1.
predavaci
protokol
ool T46a Mésif:m’ fakturace
VZ2 | Podpora HW 3.1. SLA1 HW 60 mésicu M polozky 3.1. dle
smlouvy o podpore
Akceptace
Zpracovani Cilového konceptu SW - cilového
vz2 |1 etapa, pfipominkovani ze strany |y 5 4 | py cuzki | 3mésice | ' F3 M1.2.1. | KONCEPtUSW - b ska 1.2.1.
Zadavatele, vyporadani pripominek, M 1. etapa,
finalizace dokumentu akceptacni
protokol
Akceptace 60% polozek
) o T podetapy 1.2.18., 1.2.23,,
VZ2 | Vyvoj a implementace - SW 1. etapa | 1.2.2. | SW1A CK1 8 mesicu M M1.2.2. 1.2.2,, 1.2.24.,1.2.26.,
Akceptaéni 1.2.27.,1.2.29.,
protokol 1.2.30.
Akceptace Polozky 1.2.2.,
VZ2 |Dodévka CORE DTM 1.2.3.|SWiAa|  CK1 5 mésicl | | gs‘cj:;’;yc:m i:g:g:: 1551
protokol 1.2.14
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vz

Cinnost

Etapa

ID

Podminéno
/ Navazuje
na (ID)

Trvani

Termin
IIT+ n

Minimalni
objemy praci

Milnik

Akceptace,

milnik

Fakturace (dle
polozek
nabidkové ceny)

CUzK

Spusténé prostifedi IS DMVS pro
integracni testy

CuzKk2

T+7
M

Spusténé
prostredi IS
DMVS pro

integracni testy

VZz2

Akceptace a nasazeni CORE DTM,
nezbytné integracni (DMVS, TPI) a
akceptacni testy

1.2.3.

SW1Ab

SW1Aa,
CcuzK2

2 mésice

T+
i0M

M1.2.3.

Akceptace
podetapy
1.2.3,,
Akceptacni
protokol

60% polozek
1.2.17.,1.2.19. -
1.2.22,
1.2.25.,1.2.28.,
1.2.30.

VZ2

Integracni testy - ostatni - SW 1.
etapa

1.2.4.

SW1B

SW1A

1,5 mésice

T+ 13

M1.2.4.

Akceptace
podetapy
1.2.4.,
Akceptacni
protokol

VZ2

Integracni testy IS DMVS - SW 1.
etapa

1.2.5.

SW1C

SW1A,
CUZK?2

1,5 mésice

T+ 13

M1.2.5.

Akceptace
podetapy
1.2.5.,
Akceptacni
protokol

VZ2

Dodavka dokumentace a skoleni
uZivatell - SW 1. etapa

1.2.6.

SW1DC

SW1A

2 mésice

T+ 13

M1.2.6.

Akceptace
podetapy
1.2.6.,
Akceptacni
protokol

VZz2

Uzivatelské a akceptacni testy - SW
1. etapa

1.2.7.

SWI1E

SW1B,
SW1C,
SW1D

1 mésic

T+ 14

M1.2.7.

Akceptace
podetapy
1.2.7.,
Akceptacni
protokol

Polozky 1.2.4.,
1.2.9.,1.2.10.,
1.2.12.,1.2.13.,
1.2.15,,1.2.16. a
35% polozek
1.2.17. - 1.2.30.

VZz2

Prib&h a vyhodnoceni pilotniho
provozu - SW 1. etapa

1.2.8.

SW1F

SWI1E

1 mésic

M1.2.8.

Akceptace
podetapy
1.2.8.,
Akceptacni
protokol

VZ2

Optimalizace systému, akceptace,
nasazeni do provozu - SW 1. etapa

1.2.9.

SW1G

SW1F

2 mésice

M1.2.9.

Akceptace
podetapy
1.2.9.,
Akceptacni
protokol

5% polozek 1.2.17.
-1.2.30.
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Podminéno

Fakturace (dle

vz | Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T.?.Ir.T.'.n o:_l:;mal:l;d Milnik Ak::r:iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
T+ 70 Mésicni fakturace
VZ2 | Podpora SW - 1. etapa 3.2. SLA2 SW1G 54 mésicl M polozky 3.2. dle
smlouvy o podpore
Zpracovani Cilového konceptu SW - Alg(cjcztpatace
2. etapa, pripominkovani ze strany v« .o | T+ 11 P Py y
VZ2 vi i s u ; 1.3.1. CKk2 8 meésicu M1.3.1. 1.3.1., Polozka 1.3.1.
Zadavatele, vyporadani pripominek, M -
I Akceptacni
finalizace dokumentu
protokol
Akceptace
podetapy o .
VZ2 | Vyvoj a implementace - SW 2. etapa | 1.3.2. | SW2A CK2 10 mé&sict T+22 M1.3.2. 1.3.2,, 60% polozek
M v 1.3.16. - 1.3.32.
Akceptacni
protokol
Akceptace
, . T+ 24 podetapy
VZ2 | Integracni testy - SW 2. etapa 1.3.3.| SW2B SW2A 2 mésice M M1.3.3. 1.3.3,,
Akceptacni
protokol
Akceptace
. M . podetapy
vz |Podavka dokumentace a skoleni 1.3.4.| sw2c |  sw2A | 2mésice | ' T 2% M1.3.4. [1.3.4.,
uzivatelu - SW 2. etapa M v s
Akceptacni
protokol
ﬁ';gztp;‘;ie Polozky 1.3.2. -
v . v ) o
VZ2 Uzivatelskeé a akceptacni testy - SW 1.3.5 | Sw2D SW2B, 2 mésice T+ 26 M1.3.5. 1.3.5. 1.3.%5. a 35%
2. etapa SW2C M . s polozek 1.3.16. -
Akceptacni
1.3.32.
protokol
Akceptace
oy v ;o , podetapy
vz2 |Prubeh avyhodnoceni pilotniho 1.3.6.| SW2E SW2D 1 mésic | | 127 M1.3.6. |1.3.6.,
provozu - SW 2. etapa M v s
Akceptacni
protokol
Akceptace
. . . podetapy o .
VZ2 Optlmalllzace systému, akceptace, 13.7. | SW2F SW2E 2 mésice T+ 28 M1.3.7. 1.3.7., 5% polozek 1.3.16.
nasazeni do provozu - SW 2. etapa M -~ -1.3.32.
Akceptacni
protokol

Strana 159




Podminéno

Fakturace (dle

vz | Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T.?.Ir.T.'.n o:_l:;mal:l;d Milnik Ak:::):iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
T+ 64 Mésicni fakturace
VZ2 |Podpora SW - 2. etapa 3.3. SLA3 SW2F 36 mésicl M polozky 3.3. dle
smlouvy o podpore
Mésicni fakturace
VZ2 | RAmcovy rozvoj 4, RR \ 1v284 T+70 polozky 4. dle
Clovékodny M Y
smlouvy o podpore
T+ 70 Mésicni fakturace
VZ2 | Legislativni podpora LP 54 mésicd M polozky 3.4. dle
smlouvy o podpore
S7 | predani digitalnich dat DI PDI CK1 Tlf,lr 0
VZ2 V}/’tezenl stavaJ|C|ch. dat_ DI a jejich 21, DI1 PDI 9 mésict T+9
priprava pro konsolidaci M
Akceptace
VZ2 |Migrace dat DI 2.1. | DI2 | DI1, SW1A | 7 mésica | | T 16 M2.1. podetapy 2.1., | Fakturace polozky
M Akceptacni 2.1.
protokol
¥ NI T+0
SZ | Predani digitalnich dat TI (GIS/DB) PTI M
Pfiprava dat TI (Telco a SaZ) z « .0 T+5
VZz2 GIS/DB 2.2. TI1 PTI 5 mesicu M
Akceptace
Migrace dat TI (Telco a Saz) z v .o | T4+ 22 podetapy 2.2., |Fakturace polozky
VZ2 GIS/DB 2.2. TI2 TI1, SW2A 8 meésicu M M2.2. Akceptacni 22,
protokol
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~ Podminéno Termin Minimalni Akceptace L (Gl
VZ |Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T4t obiemyv braci Milnik mirnik ' polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
sz Predvary digita!nlch dat TI (elektricka PTE T+ 8
trakcni vedeni) M
v R . T+1
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 1 PI1 M
Predpokladany
VZ2 | Prevod digitalnich dat TI - etapa 1 | 2.3.1.| TI1 PI1, DI | 3 mésice | | 3 |minimaini objem
M praci je 2 300
km.
Predpokladany
minimalni objem
o . ) praci je 2 600
vz2 |Digitalizace analogovych dat TI 2.3.1.| Al P11, DI | 3mésice | '3 |km (digitalizace
etapa 1 M ,
analogovych dat)
a 440 km
(rédiové spoje).
Akceptace Fakturace polozek
. T+4 podetapy 2.3.1.,2.3.2. a
SZ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 1 | 2.3.1.| KTI1 TI1, All 1 mésic M M2.3.1. 2.3.1,, 2.3.3.,dlé |§/|J.
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
y o T+3
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 2 P12 M
Predpokladany
VZ2 | Prevod digitélnich dat T1 - etapa 2 | 2.3.2.| TI2 PI2, DI | 3 mésice | 't © |minimaini objem
M praci je 2 300
km.
Pfedpokladany
minimalni objem
- . ) praci je 2 600
VZ2 Stlg,;t:“;ace analogovych dat TI 2.3.2.| A2 PI2, DI 3 mésice TJ 6 | km (digitalizace

analogovych dat)
a 440 km
(réddiové spoje).
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T.?.Ir.T.'.n o:_l:;mal:l;d Milnik Ak::r:iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Alggzgatace Fakturace polozek
. \ T+7 P Py 2.3.1.,2.3.2. a
SZ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 2 | 2.3.2. | KTI2 TI2, AI2 1 meésic M M2.3.2. 2.3.2., 2.3.3. dle MJ
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
v e T+6
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 3 PI3 M
Predpokladany
VZ2 | Pfevod digitalnich dat TI - etapa 3 2.3.3.| TI3 P13, DI 3 mésice T+9 mlnllm_alnl objem
M praci je 2 300
km.
Predpokladany
minimalni objem
o , ) praci je 2 600
vz2 |Digitalizace analogovych dat TI 2.3.3.| AI3 P13, DI | 3mésice | ' 2 |km (digitalizace
etapa 3 M ;
analogovych dat)
a 440 km
(radiové spoje).
Alggztp;ace Fakturace polozek
. .. | T+10 P Py 2.3.1.,2.3.2. a
SZ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 3 | 2.3.3. | KTI3 TI3, AI3 1 meésic M M2.3.3. 2.3.3,, 2.3.3. dle MJ
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
> [T T+9
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 4 P14 M
Predpokladany
VZ2 | Prevod digitélnich dat T1 - etapa 4 | 2.3.4.| TI4 PI4, DI | 3 mésice | |+ 12|minimaini objem
M praci je 2 300
km.
Pfedpokladany
minimalni objem
o , ) praci je 2 600
VZ2 eDtlglljt:Il‘zace analogovych dat TI 2.3.4.| A4 P14, DI 3 mésice T 4I\-/I 12 km (digitalizace

analogovych dat)
a 440 km
(rddiové spoje).
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T.?.Ir.T.'.n o:_l:;mal:l;d Milnik Ak::r:iakce, polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Alggzgatace Fakturace polozek
. c | T+ 13 P Py 2.3.1.,2.3.2. a
SZ | Kontrola a akceptace dat Tl - etapa 4 | 2.3.4. | KTI4 TI4, Al4 1 meésic M M2.3.4. 2.3.4., 2.3.3. dle MJ
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
SZ | Podklady pro digitalizaci TI - etapa 5 PI5 T 4|\_/| 12
Predpokladany
VZ2 | Prevod digitalnich dat TI - etapa 5 |2.3.5.| TI5 | PIS, DI | 2 mésice | | 14| minimaini objem
M praci je 2 300
km.
Pfedpokladany
minimalni objem
S , ) praci je 1 750
vz2 |Digitalizace analogovych dat TI 2.3.5.| A5 P15, DI | 2 mésice | | ¥ 1% |km (digitalizace
etapa 5 M .
analogovych dat)
a 440 km
(radiové spoje).
Akceptace Fakturace polozek
. T+ 15 podetapy 2.3.1.,2.3.2. a
SZ | Kontrola a akceptace dat TI - etapa 5 | 2.3.5. | KTI5 TI5, AIS 1 mésic M M2.3.5. 2.3.5, 2.3.3.’d|(::‘ I;/IJ.
Akceptacni al.<c.e .tovan ych dat
protokol P Y
SZ | Dodani dat UZM pro konsolidaci Tl\: 2
Predpokladany
minimalni objem
praci v rdmci
. i, jednoho kvartalu
VZ2 E(la)g;o)hdace stavajicich dat ZPS/DI/TI >4 KU1 12 mésict T 4[\-4 14 je 1 665 km.

Odevzdavani v

terminech T + 5
M, T+8M, T+
11MaT+ 14 M)
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Podminéno

Fakturace (dle

vz |Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T.?.Ir.m.'.n II:_IlnlmaInl o Milnik Akce::)t’akce, polozek
na (ID) + objemy praci miini nabidkové ceny)
Pribézna
akceptace po v
S5 Kontrola konsolidace stavajicich dat >4 KKU1 KU1 12 mésicd T+ 15 M2.4. kvar,télnfch ;ilfltlérlzcl\e/upolozky
ZPS/DI/TI (UzZM) M blocich, akceptovanych dat
Akceptacni
protokoly
SZ | Dodani vystupl z VZ1 pro konsolidaci T -It4 14
Predpokladany
minimalni objem
praci v ramci
V72 Konsolidace dat z nového mapovani z 55, KU2 8 masicq | T+14 ;gdznfgcl)(nr:llesme
VZ1 M L s
Odevzdavani v
terminech T + 9
M, T+12M, T+
14 M)
. . Prib&zna Fakturace polozky
s> Kontrolla I,<onsoI|dace dat z nového 25 KKU2 KU2 8 masict T+ 15 M2.5. akceptacve,, 2.5 dle MJ
mapovani z VZ1 M Akceptacni ,
akceptovanych dat
protokoly
Predpokladany
minimalni objem
praci v ramci
jednoho kvartalu
je3 063 km dat
VZ2 | Zavérecna harmonizace a konsolidace | 2.6. FHK 12 mésicl T+15 ZE),S a
M prislusnych dat
DI a TI.
Odevzdavani v
terminech T + 9
M,T+12M, T+
15 M)
Prib&zna Kvartalni fakturace
Vg%/ Kontrola - konsolidace 2.6. 12 mésict | | 4I\-/I 16 M2.6. thzzizgi’i g%?fﬁliﬁl.]l. i
protokoly akceptovanych dat
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~ Podminéno Termin Minimalni Akceptace L (Gl
VZ |Cinnost Etapa ID / Navazuje | Trvani T4t obiemyv braci Milnik mirnik ' polozek
na (ID) jemy p nabidkové ceny)
Akceptace Kvartalni fakturace
. . v .0 T+ podetapy 2.7., |polozek 2.7.1. -
VZ2 | Aktualizace DSPS, dokonsolidace TI 2.7. ADS 6 mésicu 16 M M2.7. Akceptaéni 2.7.3. dle MJ
protokol akceptovanych dat
Akceptace Kvartalni fakturace
] T4 'ednc?tliv'ch polozky 2.8. dle
VZ2 |Migrace dat do IS DTMZ 2.8. MI SW1G 8 mésicl M2.8. Jednotivy dosazeného %
i6 M migracnich PR
o celkové migrace
bloku dat
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Vzhledem k tomu, 7e Zadavatel musi spInit zakonnou povinnost sputénim zakladni &asti IS DTMZ (CORE
DTM) do provozu s ohledem na legislativu k 1.7.2023, bude v ptipadé, Ze smlouva mezi Zhotovitelem
a Zadavatelem bude podepsdna pozdéji nez 1.9.2022, ze strany Zadavatele poZadovana uprava
harmonogramu s ohledem na tuto skutec¢nost. Vtomto sméru budou posunuty terminy tak, Ze se
proporcné upravi doba trvani jednotlivych podetap pfi dodrzeni fixnich milnikd M1.2.3., M 1.2.9,,
M2.6. a M2.7., které jsou neprekrocitelné (v harmonogramu vyznaceny Cervené). Na zakladé dohody
Zhotovitele se Zadavatelem muze byt v tomto ohledu také snizen pocet jednotlivych podetap v etapé
2.3.

V pripadé prodleni harmonogramu ze strany Zadavatele (véetné prodleni zplsobenych Zhotoviteli
ostatnich VZ v rdmci projektu DTMZ) se o dobu trvéni tohoto prodleni posouvaji veskeré navazné etapy
¢i podetapy, pfipadné se snizuje objem predpoklddaného plnéni u datovych polozek. Sankce za
nedodrZeni harmonogramu ze strany Zhotovitele se uplatni v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi
Smlouvy a Zvlastnich obchodnich podminek.

5.2 Konkretizovany harmonogram plnéni ze strany Zhotovitele

Podrobny vécny pldn a casovy harmonogram plnéni, rozpad do jejich dilCich ¢asti a jejich navaznosti
vypracuje Zhotovitel jako soucdst Zadavatelem akceptovaného dokumentu ,Definice projektu®
s dodrzenim milnik( stanovenych v predchozi kapitole a déle bude pribézné zpresriovan v pribéhu
projektu na zakladé upresnéni v Cilovych konceptech a jednéni Ridiciho vyboru projektu.

Zhotovitel na zakladé upresnénych podkladl Zadavatele bliZze rozpracuje etapy a milniky minimalné v
nasledujici drovni detailu (udavat v tydnech od uzavieni smlouvy), které budou konkretizovat a dale
rozpracovavat jednotlivé kroky a ¢asti harmonogramu stanoveného Zadavatelem:

e Zpracovani specifickych poZadavkl Zadavatele na konkrétni zplisob nasazeni nového
informacniho systému a zpracovani implementacniho planu, tj. provadéci dokumentace a
podrobného harmonogramu s uvedenim potiebné soucinnosti ze strany Zadavatele

e Implementace IS do definovaného prostfedi touto technickou specifikaci a stanoveni postupu
migrace dat, dle poZadavkil obsaZzenych v dokumentaci

e ZaSkoleni a pfedani dokumentace

o Akceptace, predani systému a nasledny pilotni a ostry provoz

e Plan konsolidace a harmonizace dat, ktery bude pribézné aktualizovan

e Plan predavani vysledkl na kontrolu ve VZ3

e Plan finalni migrace dat do IS DTMZ

5.3 BIizsi definice jednotlivych etap
5.3.1 Definice projektu
Zhotovitel zpracuje v dokumentu Definice projektu a jeho pfilohach Fidici projektovou dokumentaci pro

cely projekt, kterd jasné upresni rozsah projektu a kterd bude zaloZzena na nékteré obecné metodice
projektového fizeni. Dokument bude obsahovat zejména:

e harmonogram projektu — popis jednotlivych fazi a etap projektu, jejich zaméreni a cile.

e zpresnény kvartdlni plan v oblasti digitalizace dat, konsolidace a harmonizace dat a
implementace SW

e plan vystupl a akceptaci — zpracovavané vystupy v jednotlivych etapach, pro kazdou etapu
samostatné jeji vstupni podminky umoZiujici jeji zahdajeni, ukonceni a prechod k etapé
nasledujici.
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5.3.2

postupy pro fizeni harmonogramu, fizeni vystupl a akceptaci.

postup fizeni kvality, rizik a zmén, zplsob vedeni projektovych registrd, vymény dat, potfebné
Sablony dokument( (napf. pro vykazovani stavu projektu, vedeni Ukoll atp.) a vystup( a dalsi
potiebné elementy tizeni projektu.

zpUsob realizace projektu — zplsob analyzy, vyvoje, testovani a nasazovani SW ¢asti projektu,
pouzité metody sbéru dat

postupy procesu zménového fizeni

postupy planovani a koordinace s ostatnimi aktivitami a iniciativami Zadavatele. Definice
takového zpUsobu fizeni projektu a jeho vystup(, ktery umozni realizaci projektu soubéiné s
béZznym provozem Zadavatele.

prehled dokument, které budou v pribéhu projektu vytvoreny. Dokumenty Zhotovitel popise
v Clenéni etap, podetap ¢i jinych vhodnych &asovych Usekl projektu. V popisu obsahu
dokumentu Zhotovitel uvede zaméreni a ucel dokumentu a ve srozumitelnych bodech vymezi
jeho obsah formou osnovy.

organizacni strukturu projektu.

definice roli a jejich odpovédnosti v rdmci projektu.

pozadovanou, pro projekt nezbytnou, soucinnost Zadavatele, pfipadné dalSich dotéenych
subjektl a tretich stran.

plan prenosu znalosti a dovednosti na Zadavatele.

komunikacni plan — zplsob a formu komunikace, kterou Zhotovitel bude béhem realizace
projektu uplatiovat. Popis zakladnich komponent komunikacniho planu projektu a jejich
obsah. Zhotovitel ve svém navrhu rozpracuje profil zainteresovanych stran na realizaci projektu
a navrhne zakladni obsah matice komunikace v projektu

navrh a popis dalsich jinde neuvedenych metod a postupt zarucujici splnéni cil( Zadavatele.

Cilovy koncept

Pro kaZzdou ze 2 etap HW/SW (asti projektu zpracuje Zhotovitel navrhované feseni ve formé Cilového
konceptu. Do tohoto dokumentu promitne vysledky analyzy, kterou Zhotovitel v této podetapé
zpracuje za Ucelem rozpoznat a zpracovat vSechny aspekty nezbytné pro realizaci vSech ¢asti projektu
souvisejicich s vytvofenim a nasazenim dané etapy HW/SW IS DTMZ a zaji§t&nim schopnosti poskytovat
sluzby podpory.

Cilovy koncept pro 1. etapu bude navic obsahovat nasledujici body:

zékladni architektura feseni, véetné komponent/moduld, funkénich celkd, popisu a vazeb na
okolni systémy.

vycet funkénich i nefunkénich pozadavki

rozdéleni vyvoje do 2 etap na zakladé vyse popsaného harmonogramu

zakladni navrh strategie testovani

fizeni kvality SW ¢asti projektu

fizeni komunikace a dokumentace priibéhu projektu

fizeni zmén a eskalacni pravidla

fizeni rizik

popis soucasného stavu prostredi Zadavatele a pripravenost prostiedi i organizace Zadavatele
a dotéenych subjekt na implementaci IS DTMZ

navrh uzivatell systému, jejich roli a opravnéni.
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e verifikaci navrzeného logického datového modelu dodaného Zadavatelem na zakladé externi
zakazky ,Poradenské a konzultaéni sluzby pro DTMZ — Strategie uplatnéni, pofizovéni a spravy
prostorovych dat”

e specifikaci fyzického datového modelu IS DTMZ (véetné definice komplexnich prvk( a prace
s nimi), vyslednou podobu vyménného formatu ZXML

e popis konsolidacnich postupl a pravidel pro Datovou cast projektu (z divodu provazanosti
navrhu datového modelu a konsolidacnich praci)

o funkéni specifikaci CORE DTM a ostatnich ¢asti 1. etapy SW

e analyzu jednotlivych druht zdrojovych dat vstupujicich do procesu konsolidace a harmonizace

e vyuZiti a omezeni plynouci z charakteru jednotlivych druh( dat vstupujicich do konsolidace
a jejich zpracovani pro DI, Tl a ZPS

e popis konsolidacnich a harmonizacnich postupll a pravidel pro vSechny druhy dat

e popis procesu vzniku dat DTMZ i DTM

e rozpracovani procesu konsolidace a harmonizace dat, véetné postupu faze Aktualizace DSPS,
dokonsolidace dat Tl

e popis kontrolnich procest a pravidel pro jednotlivé druhy konsolidovanych a harmonizovanych
dat

e popis zplsobu zpristupnéni konsolidovanych a harmonizovanych dat pro kontrolu
Zadavatelem i externim subjektem VZ3

Cilovy koncept pro 2. etapu bude navic obsahovat:

e popis aplikace vystupl projektu VZ Strategie v oblasti popisu procesd souvisejicich
s pofizovanim a spravou dat SZ do nastaveni proces( v informaénim systému

e nastaveni konfigurace specidlnich kontrol dat pro komponentu Sprava a aktualizace ZPS, DTI
a ostatnich dat SZ, jejich definice vyplynou z priibéhu ptedchozich praci

V ramci Cilového konceptu pak Zhotovitel detailné rozpracuje pro kazdou etapu vyse uvedené teze pro
obsah a funkcionalitu dané etapy. Analyzu a navrh feSeni Zhotovitel provede a v Cilovém konceptu
popisSe tak, aby podle néj byl schopen dodat a zprovoznit HW a vyvinout a implementovat SW spolu s
provedenim vSech souvisejicich aktivit. Cilové koncepty musi rozpracovat pozadavky Zadavatele, a beze
zbytku naplnit cile Zadavatele definované touto technickou specifikaci.

Cilovy koncept bude vhodné strukturovan a uspofadan do sady navazujicich kapitol ¢i dokumenta, aby
potfebné aspekty zachytil srozumitelnym a prehlednym zplsobem ve vSech potfebnych vazbach a
souvislostech a usnadnil tak jeji akceptaci Zadavatelem ve vsi celistvosti. Soucasti Cilového konceptu
jsou také koncepcni dokumenty, zejména strategie testovani C¢i dalSi koncepéni materidly dle
Zhotovitelova navrhu, které budou Zhotovitelem nasledné v dalsim pribéhu projektu rozpracovany do
podrobnych plan( a postup(.
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o dalsfinformace potfebné pro zajisténi implementace, testovani a provozu

Cilovy koncept podléhd akceptacni procedure uvedené v kapitole 7.4.5 této technické specifikace.
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5.3.3 Doddavka HW

Zhotovitel v této podetapé doda a v soucinnosti s odbornymi pracovniky Zadavatele zapoji, zprovozni
a otestuje dodané HW komponenty potifebné pro danou etapu. Tato etapa podléha akceptacni
procedure uvedené v kapitole 7.4.1 této technické specifikace.

5.3.4 Vyvojaimplementace

Zhotovitel v této podetapé postupné v navazujicich aktivitdch provede vyvojové a implementacni
prace, které povedou ke splnéni pozadavk(l na systém, a tim bude umozZnéno testovani a pilotni provoz
v dalSich podetapach. Podetapu vyvoje a implementace SW muzZe Zhotovitel v rdmci Cilového konceptu
rozdélit na dalsi dil¢i podetapy, pficemz pro stanoveni podetap plati, Ze:

e koncovy milnik ukoncujici prvni podetapu muize nastat nejdfive 2 mésice po akceptaci Cilového
konceptu

e Casovy odstup mezi jednotlivymi koncovymi milniky pfislusnych podetap musi byt nejméné 1,5
mésice a nejvice 7 mésicl

e koncové milniky podetap uzaviraji ucelené a Zadavatelem kontrolovatelné podetapy. Tyto
koncové milniky zaroven predstavuji fakturacni milniky pro vyuctovani €asti ceny prislusejici
dané podetapé.

Podetapa Vyvoj a implementace bude ukoncena akceptaci zpUsobilosti systému pro zahajeni testovani.
PFi akceptaci podetapy musi byt vSechny funkéni a nefunkéni pozadavky na systém Zhotovitelem
splnény. V pfipadé nutnosti miZe Zhotovitel v ramci Cilového konceptu navrhnout i dil¢i testovani nové
navrzenych podetap.

Vsechny koncové milniky podetap Vyvoj a implementace podléhaji akceptacni procedure uvedené v
kapitole 7 této technické specifikace.

Tyto pozadavky se uplatni i na dil¢i plnéni v podetapé 1.2.3. (CORE DTM).

5.3.5 Integracni testy

V ramci Cilového konceptu pro danou etapu navrhne Zhotovitel hlavni scénare integracnich testd.
V etapé 1.2.5. budou navrZeny testovaci scéndre v souladu s testovacimi scénafi IS DMVS navrzenymi
CUZK.

Integracni testy podléhaji akceptacni procedure uvedené v kapitole 7 této technické specifikace.

5.3.6 Dodavka dokumentace a skoleni uzivateld
Zhotovitel dodd nasledujici dokumentaci:

e uZivatelskd dokumentace

e systémova a administratorska dokumentace
e metodické materidly

e Skolici materialy

e provozni dokumentace

e strategie dohledu nad IS

V ramci této podetapy provede Zhotovitel Skoleni, kterd musi pokryvat vSechny aspekty prace se
systémem, jeho uZivatelské a technické obsluhy, provozovani procesi a souvisejicich cinnosti
vykonavanych pracovniky Zadavatele, pfipadné pracovniky dotéenych organizaci.
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Rozsah a pribéh skoleni je specifikovan v kapitole 2.7 této technické specifikace. Pfedani dokumentace
a provedeni skoleni podléhaji akceptacni procedure uvedené v kapitole 7 této technické specifikace.

5.3.7 Uzivatelské a akceptacni testy

Vramci této etapy probéhne testovani systému a jeho zpUsobilosti pro akceptaci dle predem
definovanych testovacich scénard definovanych v Cilovém konceptu. UZivatelské a akceptacni testy
jsou v odpovédnosti Zadavatele, Zhotovitel v priibéhu testovani poskytuje nevyhnutnou soucinnost.

5.3.8 Pilotni provoz
Pilotni provoz probéhne po dobu uvedenou v harmonogramu realizace, a to se zvySenym dohledem a
podporou ze strany Zhotovitele.

Zadavatel pozZaduje, aby v ramci pilotniho provozu zajistil Zhotovitel zvyseny dohled a podporu
uzivatell a dale individualni sezndmeni s realizovanou formou predmétu plnéni v podobé fyzické
pfitomnosti u Zadavatele, v celkovém rozsahu 0,5 Clovékodne ze strany kazdé osoby v nasledujicich
klicovych projektovych rolich:

e Architekt feseni
e Konzultant

e Implementator
e Datovy analytik

Cilem pilotniho provozu je poskytnout metodické vedeni a prostor uzivatelim pro ovéreni funkcionalit
a vlastni funkénosti dodaného teseni, pro cvicnou praci se systémem a prostor pro Zhotovitele pro
identifikaci a opravu pfipadnych chyb a neshod. Dalsim cilem pilotniho provozu je moZnost pfipadné
definice zménovych pozadavkl ze strany Zadavatele.

V dobé pilotniho provozu bude moZné ze strany Zhotovitele provedeni pfipadné nutné dopliujici
migrace dat (napf. pocatecni stavy) s ohledem na zahdjeni rutinniho provozu.

Béhem pilotniho provozu provede Zhotovitel aktualizaci dokumentace skute¢ného provedeni.
Zhotovitelem musi byt zajiStén minimalné 1 mésic bez zdvadového pilotniho provozu.

Uspéény prabéh pilotniho provozu, jeho? vystupem bude faktické uZivatelské ovéfeni schopnosti
nasazeni nového IS DTMZ v prostfedi uréeném pro provoz tohoto IS na zdkladé této technické
dokumentace a jejich pftiloh, je jednou z nezbytnych podminek Zadavatele pro moznost akceptace
plnéni na zakladé této technické dokumentace a jejich pfiloh.

5.3.9 Optimalizace systému, akceptace, nasazeni do provozu

Na zakladé dokumentu Vyhodnoceni pilotniho provozu akceptovaného Zadavatelem Zhotovitel
provede optimalizaci systému a jeho pfipravu na akceptaci etapy jako celku a jeho nasazeni do ostrého
provozu. Soucasti této etapy je také poskytnuti opravnéni k uZiti autorskych majetkovych prdv a jinych
potiebnych opravnéni k dilu — Zhotovitel poskytne opravnéni k uziti autorskych majetkovych prav a
jinych potfebnych opravnéni k dilu v souladu se Smlouvou a Zvlastnimi obchodnimi podminkami.

Akceptace Dila — soucasti SW etapy 3 je akceptace dila jako celku. Akceptace dila podléha akceptacni
procedure uvedené v kapitole 7 této technické specifikace.
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5.3.10 Dodavka dat, datové sluzby

Realizace datovych casti projektu se fidi pozadavky specifikovanymi v kapitole 3 této technické
specifikace. Jednotlivé ¢asti projektu jsou rozdéleny do blokd, obvykle na kvartalni bazi, pro které jsou
Zhotovitelem stanoveny predpoklddané objemy dat.

Zhotovitel bude na zakladé informaci od Zadavatele kvartalné aktualizovat tabulku jednotlivych
topologickych usekd, ktera je prilohou 1x této zadavaci dokumentace a ve které jsou specifikovany
rozsahy jednotlivych ¢innosti pofizovani a zpracovani dat v rdmci etap 2.3. a 2.4. Na zakladé této tabulky
budou pribéiné upravovany a mezi Zadavatelem a Zhotovitelem odsouhlasovany rozsahy blok{
jednotlivych etap. Jejich plnéni pak bude navadzano na stanoveny harmonogram. Rozsahy blok{ pro
etapu 2.5, ktera zahrnuje findIni harmonizaci a konsolidaci dat do IS DTMZ, bude priibézné navrhovat
Zhotovitel dle stavu pripravenosti jednotlivych datovych sad vzniklych jak z této zakazky, tak dodanych
Zadavatelem (vysledky VZ1). Rozsah kazdého z blokl bude odsouhlasen Zadavatelem. Pfed podetapou

»Migrace do IS DTMZ“ musi je$té prob&hnout kontrola konsolidace dat externim dodavatelem VZ3.
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6.1 Metodiky fizeni projektu a vyvoje SW

Uchaze¢ v ramci své nabidky popise zvoleny zplsob Fizeni projektu a vyvoje SW zajistujici realizaci
predmétu plnéni v daném case a pozadované kvalité v niZze popsané struktufe. Navrh musi byt
v souladu se Zvlastnimi obchodnimi podminkami. Zavaznd metodika fizeni projektu bude ndsledné
odsouhlasena mezi Zhotovitelem a Zadavatelem ve formé dokumentu , Definice projektu” nejpozdéji
jeden mésic od podpisu smlouvy.

6.1.1 Metodiky fizeni projektu a vyvoje SW.
Uchazec popise jim zvolenou metodiku Fizeni projektu. Uchaze€ popiSe jim zvolenou metodiku vyvoje
SW s vazbou na metodiku projektového tizeni.

6.1.2 ZpUsob organizace prace
Uchazec popiSe organizaci tymu, komunikaci (véetné eskala¢ni procedury) a reportovaniv priibéhu celé
realizace véetné soucinnosti s tfetimi stranami dodavajicimi projekt.

6.1.3 Specifikace pozadavkUd na soucinnost Zadavatele
Uchazec ve formé tabulky vyspecifikuje identifikované poZadavky na soucinnost za strany Zadavatele.

Kazdy soucinnostni poZzadavek bude mit nazev, predpokladany termin v navaznosti na harmonogram
realizace, popis a predpokladany rozsah/objem soudinnosti.

6.1.4 Rizenf kvality dodavaného feenf
UchazeC popiSe zvolenou metodiku Fizeni jakosti a jeji konkrétni implementaci na projekt.
Implementace musi obsahovat popis zplsobu fizeni a kontroly kvality.

6.1.5 Rizeni rizik
Uchazec popise zvolenou metodiku Fizeni rizik a jeji konkrétni pouziti v projektu. Dale ve formé tabulky
uvede jim identifikovana hlavni rizika.

6.1.6 PredbéZnd analyza bezpecnostnich rizik

Uchazec zpracuje predbéznou analyzu rizik z hlediska systému fizeni bezpecnosti informaci vyplyvajici
ze zdkona €. 181/2014 Sh., o kybernetické bezpecnosti a 0 zméné souvisejicich zakonl a vyhlasky ¢.
82/2018 Sh.

6.1.7 Dokumentace projektu — Projektova kancelar
Uchazec popiSe zvolenou metodiku a standardy tvorby projektové dokumentace, a to véetné ndvrhu
druhu a cetnosti pravidelnych reportl a vystupni (akceptacni) dokumentace dodavaného reseni.

6.1.8 ZpuUsob provozniho zajisténi systému
Uchazec popise metodiku pfistupu k zajisténi provozu komponent systému, ktera umoznuje prikazné
garantovat dodrZeni provoznich SLA.

Strana 173



7 Akceptace

Akceptace SW C(asti zakdzky se Fidi Zvlastnimi obchodnimi podminkami a probihd na zakladé
Akceptacniho fizeni definovaného v témze dokumentu. Tato Technicka specifikace upresfiuje postup
Akceptace, definuje akceptacni kritéria a stanovuje poZadavky na akceptaci datovych vystupd.

Proces akceptaéniho fizeni je t¥istupfiovy a zahrnuje vytvoreni ndvrhu na akceptaci a naslednou
akceptaci na urovnich Projektového tymu a Ridiciho vyboru dle dokumentu ,Definice projektu”
odsouhlaseného mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (viz.kap.6.1). Vstupy do akceptace pfipravuje
Projektovy manazer Zhotovitele spole¢né s celym projektovym tymem.

7.1 Pravidla akceptace

Predani a prevzeti bude probihat postupné formou predani a prevzeti vystupl pfipravovanych v
jednotlivych fazich projektu a podpisem Akceptaéniho protokolu pro kazdou etapu. Akceptacni fizeni
zahrnuje porovnani skute¢nych vlastnosti provadéni plnéni se specifikaci plnéni dle Smlouvy a
Akceptacnimi kritérii.

Pokud bude pfislusnd etapa splnéna dfive, nez je uvedeny nejzazsi termin podle harmonogramu,
probéhne i akceptace ve skute¢ném terminu dodani vystupu.

Zhotovitel pfipravi Akceptacni protokol za pfislusnou etapu nejpozdéji 5 dni pfed stanovenym milnikem
pro akceptaci dané etapy a preda jej v elektronické podobé projektovému manazerovi Zadavatele. V
den predani vystupu plnéni, ktery je predmétem Akceptacniho fizeni pocina Zadavateli béZet Ihta pro
vyjadreni akceptacnich vyhrad. Tato Ihdta ¢ini maximalné 15 pracovnich dn(l, pokud v Technické
specifikaci neni uvedeno jinak.

V ptipadé, Ze se jedna o akceptaci SW Casti, fidi se akceptace plné pravidly v dokumentu ,Zvlastni
obchodni podminky pro Zakazky v oblasti ICT“ a upfesnénim v kapitole 7 tohoto dokumentu. V ptipadé
akceptace datovych vystupl je predanim vystupu plnéni odevzdani dat véetné jejich dokumentace dle
pozadavk( kapitol 3.9 a 3.11. V ramci akceptacniho fizeni jsou pak na strané Zhotovitele provadény
kontrolni postupy definované v kapitole 3.10.

7.2 Akceptacni kritéria

Akceptacni kritéria pro pfislusnou ¢ast dila budou mezi Zadavatelem a Zhotovitelem upfesnéna v ramci
dokumentu Dokumentace projektu (viz kap. 6.1.7). NiZe je uvedena minimalni definice akceptacnich
kritérii Zadavatele. Seznam akceptacnich kritérii pro jednotlivé ¢asti musi byt upfesnén mezi obéma
stranami nejpozdéji vSak v okamZziku, kdy maji byt prace na &asti dila zapocaty dle harmonogramu.
Strategie testovani bude odsouhlasena mezi Zadavatelem a Zhotovitelem v rdmci Cilového konceptu
pro jednotlivé etapy SW ¢asti.

7.2.1 Akceptacni kritéria HW ¢ast

Po dodani, instalaci a zapojeni HW komponent( v datovém centru Zadavatele bude provedena kontrola
podle tzv. ,check-listu“ dodaného Zadavatelem. Podminkou pro akceptaci je bezchybna funkénost
dodaného HW v ramci infrastruktury datového centra Zadavatele.

7.2.2  Akceptalni kritéria SW ¢ast

Pro potfeby hodnoceni vysledkd testli a stanoveni pfislusnych akceptaénich kritérii jsou vSechny
defekty, chyby, vady, nedostatky a nedodélky IS zafazeny a kategorizovany podle své zdvazinosti
do jedné ze Ctyr kategorii A, B, C a D. Pro upfesnéni v této souvislosti Zadavatel uvadi, Ze popis defektu
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¢i vady musi obsahovat

relevantni

informace, aby ztohoto popisu bylo zfejmé zatazeni

do urcité kategorie. Kategorizaci vad IS podle zdvaznosti definuje nasledujici tabulka:

Uroveni
zavaznosti

Strucny popis

Podrobny popis

A - Kriticka

Selhani Systému

Nelze vtestu dale
postupovat

Kriticky dopad na chovani celého Systému jako funkcéniho celku. Systém je bud’
zcela nefunkéni a/nebo neumoinuje vyuZivat jeho zasadni funkce. Doslo
k nenahraditelné ztraté dat nebo k jejich neopravitelnému poskozeni. Neexistuje
Zadné nahradni feseni. Systém nelze nasadit. Systém havaruje a je nepouzitelny.
Situace zplsobuje vazné provozni problémy. V testovani nelze pokracovat.

B - Vysoka

Omezend funkénost
urcité casti Systému

Nelze vtestu dale
postupovat v Casti
Systému,

u nékterych funkci

Takova degradace funkce ¢i vykonnosti Systému nebo jeho funkéniho celku, Ze
tento stav omezuje béZné uzivani Systému nebo jeho provoz. Cinnosti poskytované
Systémem jsou vyrazné ovlivnény z divodu omezeni funkci nékterého z funkénich
celkli Systému. Systém nebo jeho vyznamnou cast neni mozné spustit nebo
pouZivat.

Systém jako celek muzZe byt funkéni, ale néktera jeho ¢ast nepracuje vibec nebo
pracuje v podstatnych aspektech v rozporu sjeho stanovenymi vlastnostmi. Se
Systémem jako celkem je sice mozZné pracovat, ale pro ovlivnénou ¢ast neexistuje
Zadné nahradni reseni.

V pfipadé soucasného vyskytu vice vad kategorie B mlze nastat situace, kdy

vzajemné pusobeni téchto vad zplsobi kumulaci negativniho dopadu tak, Ze
zavaznost dopadu bude odpovidat podminkam kategorie A.

Lze pokracovat v testovani jiné ¢asti Systému.

C - Stfedni

Omezena funkénost

Lze vtestu ddle
postupovat pri
urcitych omezenich

Cast Systému neni plné funkéni nebo ¢&ast Systému funguje vrozporu se
stanovenymi vlastnostmi. Existuje urcité docasné nahradni feseni. Malé dopady na
funkcnost Systému jako celku ¢i na jeho funkcni celky. V testovani Ize pokracovat
s vynechanim dotcené casti.

D - Nizka

Malé nebo
kosmetické chyby

Lze vtestu ddle
postupovat

Neovliviiuje vyrazné nékterou funkci Systému. Neposkozuje data. Neznamena
zadné uZivatelské omezeni uZivatelskych funkci Systému ani vyznamné
prodluZzovani cCastl zpracovani oproti standardnimu c¢asovému nastaveni
prislusnych funkci. V zasadé se jednd o kosmetické chyby. PouZitelnost mize byt
jistym zplGsobem omezena, ale bez dopadu na funkénost Systému. Existuje
nahradni feseni bez vyrazného dopadu na funkcnost i pouzitelnost.

V testovani Ize pokracovat.

Kategorii defektu i vady vidy posoudi pracovnik Zadavatele odpovédny za provedeni pfislusného testu
s pracovnikem Zhotovitele, ktery odpovida za dany test. Neshodnou-li se na kategorii vad, posoudi
arozhodnou o kategorii vady oba Projektovi manazefi. Neshodnou-li se ani tito na kategorii vad,
eskaluji na Ridici vybor, ktery rozhodne. Do rozhodnuti plati stanovisko Zadavatele.

Hlavni pravidla pro odstranovani defektll jsou stanovena takto:

e Chyby s kritickou zavaznosti musi byt opraveny a pretestovany jesté ve stejném testovacim
cyklu (béhu).
e Chyby s vysokou a stfedni zavaZnosti musi byt opraveny a pretestovany do konce provadéni
daného typu testu.

e Chyby snizkou zavaZnosti musi byt odstranény podle urceni Projektového manaZera
Zadavatele, pficemz k planovanému terminu ukoncéeni daného typu testu musi byt stanoven
termin pro jejich odstranéni.
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e Zménové defekty jsou postoupeny jako vstup do zménového fizeni.

Specificky pro potfeby hodnoceni vysledkl testll dokumentace, které jsou provadény zplsobem jejiho
revidovani a pripominkovani, jsou pro tento ucel samostatné definovany typy defektll dokumentace
podle zavaznosti vznesenych pfipominek:

Zavaznost pripominky | Popis

A e Kritickd pripominka, ktera znamena, Ze bez jejiho zapracovani nelze povazovat vystup za

Kriticka pfipominka fadné zpracovany

e Vystup by obsahoval podstatné chyby ¢i nedostatky, nebyl by pouzitelny, nemohl by byt
pouZit jako vstup pro nasledné aktivity projektu

B e Podstatnd pripominka, kterd vyznamnym zpUsobem ovliviiuje pripominkovanou

Podstatna pfipominka problematiku

e Pokud by tato pfipominka nebyla Fadné vyporadana, mohlo by to zplsobit vyznamny dopad
do navrhu feseni, vyslednou podobu Systému, provoz Zadavatele, jim vykonavané agendy
nebo agendy jeho partnerd atp.

e Pokud se nepodafi tuto pripominku zapracovat béhem prfipominkového rizeni, musi byt
zpUsob atermin jejiho zapracovani obéma stranami schvélen, samostatné sledovan a
evidovan
(napf. v registru problému a otevienych otazek)

C e Pripominka je evidovana, je schvalen zpUsob jejiho zapracovani (napf. Uprava ¢i doplnéni

P p dokumentu), ale tuto Upravu neni nutno provadét bezprostiedné
Nezavazna pfipominka

e Zhotovitel pfipominku zapracuje do vystupu v terminu, ktery je uveden v akceptacnim
protokolu

Akceptacni kritérium pro plnéni typu IS je definovano limitnim poctem zdvad v ramci jednotlivych
kategorii testu:

Pocty pripustnych defektl v jednotlivych kategoriich
Test
A B C D

Systémovy funkcni test 0 5 30 Neni rozhodné
Integracni test 0 5 30 Neni rozhodné
Uzivatelsky akceptacni test 0 2 25 Neni rozhodné
Bezpecnostni test 0 0 5 Neni rozhodné
Pfipravenost k nasazeni 0 0 5 Neni rozhodné

Akceptacni kritérium pro plnéni typu dokument je definovano limitnim poctem defektl (otevienych
pripominek) v jednotlivych kategoriich:

Pocty pripustnych otevienych pripominek
Limitni poéty otevienych pfipominek v jednotlivych kategoriich
A B C
Pocet 0 15 30
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7.2.3 Akceptacni kritéria — datova cast

Akceptace datovych ¢asti projektu bude probihat na zadkladé kontroly Uplnosti dodanych dat a dodani
veskerych dokumentl vyjmenovanych v této technické specifikaci a dale nahrani dat do ulozZisté
primarnich dat v rdmci IS DTMZ. U zavére¢né harmonizace a konsolidace je nutnou podminkou pro
akceptaci Uspésné provedena kontrola provedend externim dodavatelem v ramci VZ3. Datova cast
projektu nepodléha akceptaénim proceduram definovanym ve Zvlastnich obchodnich podminkach, ale
fidi se metodami popsanymi v kap. 7.4.6 nize.

7.3 Testy a nasazeni do provozniho prostredi

7.3.1 Integracni testy

Integracni testy provadi Zhotovitel ve spolupraci s dodavateli integrovanych systémd. Soucinnost
dodavatell integrovanych systémi a dalSi nezbytnou soucinnost pro integracni testovani zajisti
Zadavatel.

Etapa obsahuje nasledujici klicové aktivity:

e definice pozadavku na integracni testovani v souladu s Cilovym konceptem,

e definice strategie testovani — metodika testovani, klasifikace vad, proces oznamovani a
odstranovani vad, proces preruseni a opétovné zahdjeni testll, format dokumentu Testovaci
protokol

e nasazeni IS na cilovou infrastrukturu SZ (domluvené prosttedi pro integracni testy)

e pfiprava a naplanovani Integracnich testl (testy provedené Zhotovitelem):

o priprava a odsouhlaseni integracnich scénari
o priprava a odsouhlaseni testovacich dat pro integraci
o pfiprava a odsouhlaseni testovaciho planu jednotlivych ¢asti integraci

e vyhodnoceni vysledkd testl, odstrariovani nedostatk( zjisténych pti testovani, sprava vad a

pfipominek, pfiprava potfebnych podklad(i a akceptace Integracnich testu

7.3.2 UZivatelské akceptacni testy
UZivatelské akceptacni testy provadi Zadavatel za nezbytné podpory Zhotovitele.

Etapa obsahuje nasledujici klicové aktivity:

e definice pozadavkl na testovani v souladu s Cilovym konceptem,

e priprava a naplanovani UZivatelskych akceptacnich testd,

e podpora uzivatell pti provadéni uZivatelskych akceptacnich test(,

e vyhodnoceni vysledk testd,

e odstrafiovani nedostatku zjisténych pfi testovani, sprava vad a pfipominek,

e podpora uzivatell pfi re-testu odstranénych nedostatkd,

e priprava potrebnych podkladl a akceptace etapy UZivatelské akceptacni testy,

e vytvoreni detailniho harmonogramu nasledujici etapy Nasazeni do provozu a dalsi ¢innosti
souvisejici s jejim nastartovanim.

7.3.3 Penetracni a bezpecnostni testy

Pfed nasazenim do provozniho prostifedi provede Zadavatel nebo jim povérena tfeti osoba penetracni
a bezpecnostni testy. Vysledkem téchto testli nesmi byt bezpecnostni nalez. V pfipadé nalezu je nutné
test opakovat. Bez Uspésné provedeného penetracniho testu neni mozné dilo akceptovat.
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7.3.4 Nasazeni do provozniho prostredi
Nasazeni do provozniho prostfedi provadi Zadavatel. Podklady pro provedeni zajisti Zhotovitel. Nutnou
podminkou je GplInd findlni migrace dat do IS DTMZ.

Etapa obsahuje nasledujici klicové aktivity:

e nastaveni prosttedi pro provoz DTMZ a nasazeni systému DTMZ do tohoto prostfedji,
e pripravu a provedeni skoleni internich skolitel(, uZivatel( a administrator(,
e pfipravu a schvadleni dokumentu Release Management.

Akceptace kazdého dilciho Skoleni se provadi podpisem prezencni listiny vSemi ucastniky skoleni a
ohodnocenim urovné skoleni jednotlivymi Ucastniky po jeho skonceni jako dostatecné. Formalni
akceptace celé ¢innosti Skoleni je realizovdna na jednani Projektového tymu formou podpisu
Akceptacniho protokolu, ve kterém je uveden seznam provedenych skoleni a ze strany Zadavatele
potvrzena dostatecnost a kompletnost informaci predanych v pribéhu skoleni.

Dokument Release Management predkladaji spole¢né Projektovy manaZer Zhotovitele a Hlavni
architekt Zhotovitele.

7.4 Metody akceptace

Zadavatel uvadi prehled vyzadovanych metod akceptace:

7.4.1 Akceptace plnéni typu HW

Po dodani, instalaci a zapojeni HW komponentt v datovém centru Zadavatele bude provedena kontrola
podle tzv. ,check-listu“ dodaného Zadavatelem. Podminkou pro akceptaci je bezchybna funkénost
dodaného HW v ramci infrastruktury datového centra Zadavatele.

7.4.2 Akceptace plnéni typu software

PInéni majici charakter software se ovéruje prislusSnymi typy testl (viz kap. 7.3), které budou vymezeny
ve strategii testovani ve schvadleném Cilovém konceptu. Akceptacnim kritériem je vysledny pocet chyb
podle jejich kategorie A, B, C a D platny pro dany typ testu.

7.4.3 Akceptace vykonnostnich parametr(
Chovani IS z pohledu jeho vykonnosti je soucasti ovéfovani béhem uZivatelského akceptacniho testu
a samostatné béhem integrovaného vykonnostniho testu a izolovaného vykonnostniho testu.

Predmétem hodnoceni jsou ¢asy odezev ¢i doby zpracovani procesli od jejich zac¢atku aZ po jejich
ukonéeni, tedy IS DTMZ plné integrovaného do prostfedi Zadavatele. Pozadované celkové hodnoty
vykonnostnich indikatord budou takto koncipovany — bude uptfesnéno v ramci Cilového konceptu.

Soucdsti nékterych indikatorl je rovnéz ¢as pro zpracovani souvisejicich ¢innosti uzivateli nebo cas pro
obdobné zpracovani, pficemz ¢as pro zpracovani souvisejicich ¢innosti uzivateli nebo ¢as pro obdobné
zpracovani neni souéasti hodnoceni vykonnostnich indikatord béhem akceptace.

Vykonnost je akceptovéna, pokud je dosazeno nejméné 90 % stanovenych vykonnostnich indikator(
mérenych v procesech ¢i transakcich od jejich zacatku aZ po jejich ukonceni a pro zbyvajicich 10 %
vykonnostnich indikator( neni jejich hodnota prekrocena o vice nez 30 % (viz popis nize).

Vyhodnocovani vykonnostnich indikator( se provadi na hodinovych / dennich / tydennich vzorcich, jak
je pro kazdy vykonnostni indikdtor stanoveno podle jeho povahy pfislusného méreného procesu ¢i
transakce.
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Vykonnostni procesni indikator, ktery nebude moino zméfit ¢i vyhodnotit vzhledem k chybé
standardniho software tfeti strany, nebude v hodnoceni zvazovan.

Akceptacni kritérium vykonnostniho testu je definovano takto:

7.4.4

Je vyhodnoceno splnéni hodnot 90 % stanovenych vykonnostnich indikatord a hodnota
kazdého jednotlivého ze zbyvajicich 10 % indikatord neni prekrocena o vice nez 30 % hodnoty
tohoto indikatoru.

Hodnoceni vykonnosti provadéné jako soucast uzivatelského akceptacniho testu nebo
akceptace dila se provadi na bazi sledovani tydennich / dennich ¢i hodinovych vzorkid podle
povahy sledované aktivity, ktera odpovida danému indikatoru.

Indikatory, které byly z hodnoceni vylouc¢eny nebo se staly neméfitelnymi (napf. z divodu
chyby v systému ¢i komponenté nékteré treti strany), nejsou do hodnoceni zahrnuty.
Predmétem akceptace jsou pouze doby odezvy nebo jiné ur¢ené vykonnostni charakteristiky
Systému ¢i jeho komponent/modull (funkénich celkd), které jsou predmétem dodavky
Zhotovitele, ato s odectenim cast odpovidajicich interakci uZivateld (napf. délka zadani
nékterého vstupniho Udaje) a s odectenim cast zpracovani v jinych systémech (napf. dalsi
systémy pripojené pres integracni vazby).

Indikatory, které souviseji s aktivitami uZivatel(, a vykonnostni charakteristiky, které budou
témito indikatory takto vyhodnocovany, musi mit obvykla trvani uzivatelskych interakci v sobé
zohlednény tak, aby indikdtorem bylo mozno postihnout celkové obvyklé trvani aktivity od
jejiho spusténi uzivatelem az do jejiho ukonceni.

Méreni indikatoru, které v sobé zohledniuji interakce uZivatel( a které bude provadéno béhem
akceptace dila, nebude zavdavat pficinu pro pfipadnou penalizaci Zhotovitele pro neplnéni
vykonnostnich parametr( ¢i jinych hodnot danych dohodou o trovni sluzeb (SLA).

Akceptace dila

Zpusob akceptace dila je definovan takto:

Pro akceptaci dila se budou vyhodnocovat stanovené limitni pocty defektl spolu s dalSimi
pravidly, které nahliZeji na stabilitu a bezchybovost Systému.

Nevyresené defekty a chyby, jejichZz feseni je v kompetenci Zadavatele (napt. chyby v
pfipojenych stdvajicich systémech Zadavatele nebo v systémech dotcenych stran), neovliviuji
celkové hodnoceni dila a do vypoctl vstupuji jako by byly vyfeSeny a odstranény.

Dilo je moZno ukoncit a akceptovat, pokud je vysledek akceptacniho fizeni v souladu
s kapitolou 7.2. V pfipadé, Ze se béhem akceptacniho fizeni dila nepodafi dosdhnout tohoto
stavu, jde o nesplnéni akceptacniho kritéria.

Pokud neni akceptacni kritérium dosazeno ani po druhém opakovani akceptacniho postupu,
tzn., Ze vystup nesplni akceptacni kritérium ani napotfeti, jednd se o zavainé poruseni
povinnosti Zhotovitele. Pokud Zadavatel nevyuzije jiné moZnosti stanovené ve Smlouvé o dilo,
Projektovy manazer Zadavatele navrhne dal$i postup a predlo?i jej Ridicimu vyboru ke schvéleni
a soucasné zahaji prislusny postup.

Zadavatel je povinen pro pfipominkovani vystupu a naslednou kontrolu jeho aktualizované
verze vynaloZit potfebnou soucinnost, zejm. zajistit dostupnost pfrislusnych pracovniki
Zadavatele.

Zavaznost pfipominky urcuje Zadavatel. Pokud se nad oznacenim zdavaZznosti pripominky
nepodafi najit shodu, postupuje se dale podle eskala¢niho procesu s cilem najit shodu nad
zavaznosti pripominky.
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7.4.5

NeZ bude takova shoda nalezena, povaZzuje se stupen zavaznosti pfipominky za takovy, jak jej
urcil Zadavatel. Bude-li ve vysledku eskala¢niho procesu zavaznost pfipominky snizena, ma toto
snizeni kategorie ucinnost k plvodnimu datu uplatnéni pfipominky Zadavatelem (tzn. i zpétné)
se vsemi dlsledky s tim spojenymi.

V pfipadé, Ze se mezi Zhotovitelem a Zadavatelem nepodafi dosahnout shody nad zplsobem
vyporadani urcité pfipominky a autor pfipominky jeji vyporddani nepovazuje nadale za radné,
postupuje se dale podle eskalaéniho procesu s cilem najit vhodny zplsob vyporadani
pfipominky

Akceptace dokumentt (Cilovych konceptl)

Akceptace vystupl, které maji povahu dokument(l ¢i dokumentace, se fidi podminkami stanovenymi
ve Smlouvé o dilo.

Doplnujici podminky pro akceptaci dokument(:

Pripominkovani dokumentl bude probihat ve 2 fazich:

o vprvni fazi budou Zadavatelem preddny kompletni konsolidované pfipominky
k celému dokumentu, ve formé tabulky, spolec¢né s autorem pfipominky, datem
vytvoreni a kategorizaci zdvaznosti pfipominky v souladu s kapitolou 7.2.2,

o Zhotovitel pfipominky vyporadd do dokumentu i do tabulky; v této fazi poskytne
Zadavatel pozadovanou efektivni soucinnost na zaddost Zhotovitele,

o ve druhé fazi Zadavatel zkontroluje vyporadani evidovanych pripominek a v pripadé
potieby oznaci neakceptované, nasledné probéhne stejnd procedura vyporadani ze
strany Zhotovitele az do vyporadani vsech pfipominek;

Limitni pocet otevienych pripominek, pti jehoZz dosaZzeni je dosazeno akceptacni kritérium pro
dokumentaci, je uveden kap. 7.2.2. Projektovy manazer Zadavatele o dosaZzeni poctu
pfipominek informuje Projektového manaZera projektu Zhotovitele. Projektovy manazer
Zhotovitele pfipravi navrh pfislusného akceptacniho protokolu a zasle jej Projektovému
manazerovi Zadavatele k revizi. Jakmile si oba Projektovi manazefi schvali vysledné znéni
akceptaéniho protokolu, méze byt dany vystup postoupen k jeho akceptaci Ridicim vyborem
projektu.

Prekroci-li pocet otevienych pfipominek limitni pocet, neni splnéno akceptaéni kritérium.
Pokud neni pocet otevienych pfipominek v pfipustném limitu ani po druhém opakovani tohoto
postupu, tzn., Ze vystup nesplni akceptacni kritérium ani napotreti, jedna se o zavainé poruseni
povinnosti Zhotovitele. Pokud Zadavatel nevyuzije jiné moznosti stanovené ve Smlouvé o dilo,
Projektovy manaZer Zadavatele navrhne dal3i postup a predlo?i jej Ridicimu vyboru ke
schvaleni.

Zadavatel je povinen pro pfipominkovani vystupu a naslednou kontrolu jeho aktualizované
verze vynalozZit potfebnou soucinnost, zejm. zajistit dostupnost pfislusnych pracovniki
Zadavatele.

Zavazinost pripominky urcuje Zadavatel. Pokud se nad oznacenim zavaZznosti pripominky
nepodafi najit shodu, postupuje se dale podle eskala¢niho procesu s cilem najit shodu nad
zavaznosti pripominky.

NeZ bude takova shoda nalezena, povazuje se stupen zadvaznosti pfipominky za takovy, jak jej
urcil Zadavatel. Bude-li ve vysledku eskala¢niho procesu zavaZznost pfipominky snizena, ma toto
snizeni kategorie ucinnost k plivodnimu datu uplatnéni pfipominky Zadavatelem (tzn. i zpétné)
se vSemi dasledky s tim spojenymi.
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Dokumenty, které nejsou predmétem tohoto akceptacniho postupu, se akceptuji metodou ,Akceptace
predavanych polozek” (kap. 7.4.11).

7.4.6 Akceptace predavanych dat v datové Casti projektu

Pfedana data jsou povaZovana za akceptovanda, pokud byly Zhotovitelem dodany veskeré datové
vystupy definované v kap. 3.9 v poZzadované kvalité, v€etné poZadované dokumentace definované
v kap. 3.11 a soucasné byly Uspésné provedeny veskeré kontroly definované v kap. 3.10. Specifika
akceptaci jednotlivych vystup(i v datové ¢asti definuji nasledujici podkapitoly.

7.4.6.1 Prevod digitalnich dat DI - etapa 2.1.

Tato akceptace probéhne jednordzové po provedeni aktivity ,VytéZzeni stavajicich dat DI a jejich
pfiprava pro konsolidaci“ dle popisu v kap. 3.4.2, nasledné provedené konsolidaci dat a findlni migraci
dat DI do IS DTMZ. Zhotovitel doda protokol o migraci. Migrace se povaZuje za Usp&snou, pokud bylo
zpUsobem urcdenym v migracni strategii, navrZené Zhotovitelem a odsouhlasené Zadavatelem
premigrovano nejméné 95 % dat uréenych k migraci, pficemz spravnost a Uplnost dat premigrovanych
do nového systému byla Gspésné validovana stanovenym zplsobem validace a rekonciliace a soucasné
byl stanoven termin azpUsob preneseni dat, které se nepodarilo takto premigrovat. Podminkou
akceptace je také Uspésné provedeni dil¢i migrace v ramci spusténi CORE DTM a souvisejici funguijici
vymeéna dat s IS DMVS.

7.4.6.2 Prevod digitalnich dat Tl (Telco a SaZ) — etapa 2.2.

Akceptaci provadi CTD. Tato akceptace probéhne jednorazové po provedené migraci do komponenty
Sprava Tl (Telco a SaZ) dle popisu v kap. 3.3.4. Akceptace bude probihat nad funkéni komponentou IS
DTMZ. Zhotovitel doda protokol o migraci. Migrace se povaZuje za Uspé&$nou, pokud bylo zptsobem
uréenym v migracnich strategiich, navrzenych Zhotovitelem a detailné popsanych v Cilovém konceptu
pro SW — 3. etapa adale rozpracovanych v pfislusnych planech, pfemigrovano nejméné 95 % dat
urcenych k migraci, pficemz spravnost a Uplnost dat premigrovanych do nového systému byla Uspésné
validovana stanovenym zplsobem validace a rekonciliace a soucasné byl stanoven termin a zpUsob
preneseni dat, které se nepodafilo takto premigrovat. Podminkou akceptace je také Uspésné provedeni
dil¢i migrace v rdmci spusténi CORE DTM a souvisejici fungujici vyména dat s IS DMVS.

7.4.6.3 Prevod dat Tl (CAD, digitalizace) — etapa 2.3.

Akceptaci provadi OR/CTD schvalenim dat ve funkéni komponenté IS DTMZ Evidence a sprava
primarnich dat. Do doby funkcnosti této komponenty probiha akceptace nad predanymi vystupy praci
ve formé georeferencovanych PDF soubor(l. Akceptace probiha kvartalné na zakladé preddvanych dat
z jednotlivych podetap 2.3.1., 2.3.2. a 2.3.3. Podrobnéji je proces kontroly popsan v kap. 3.3.5 a 3.3.6.
Zadavatel provede akceptaci nejpozdéji do 1 mésice od predani dat.

7.4.6.4 Konsolidace dat ZPS/DI/TI UZM z formatu DGN dle M20/MPxxx do formatu pro konsolidaci
—Typ A+B—etapa 2.4.

Zhotovitel bude predavat data kvartalné po jednotlivych TUDU. Akceptaci provadi SZG nad daty

v pracovnim meziskladu Zhotovitele, ktery odbornym pracovniklim pro tyto ucely zptistupni SW

aplikaci (s vyuzitim rozpracovanych komponent IS DTMZ), kterd umozni provedeni:

3. Datové kontroly (testuje se, zda data odpovidaji datovému modelu DTMZ v souladu
s pozadavky predpisi M20/MPxxx a metodikou DTM, co se tyée struktury, naplnénosti
atributl a topologie).

4. Vizudlni kontroly (zobrazeni vektorovych dat ZPS/DI/TI) nad referenénim podkladem
ortofotomapy.

Strana 181



Dale jsou pfedmétem kontroly technické zpravy dodané Zhotovitelem v souladu s poZadavky kap. 3.11.
Zadavatel provede akceptaci nejpozdéji do 1 mésice od preddni dat.

7.4.6.5 Konsolidace dat ZPS/DI/TI ziskanych novym mapovanim v ramci VZ1 z formatu DGN dle
M20/MPxxx do formatu pro konsolidaci — etapa 2.5.

Zhotovitel bude pFfeddvat data kvartalné po jednotlivych TUDU. Akceptaci provadi SZG nad daty

v pracovnim meziskladu Zhotovitele, ktery odbornym pracovnikim pro tyto Ucely zpfistupni SW

aplikaci (s vyuZitim rozpracovanych komponent IS DTMZ), kterd umoini provedent:

1. Datové kontroly (testuje se, zda data odpovidaji datovému modelu DTMZ v souladu
s pozadavky predpisi M20/MPxxx a metodikou DTM, co se tyCe struktury, naplnénosti
atributl a topologie).

2. Vizudlni kontroly (zobrazeni vektorovych dat ZPS/DI/TI) nad referent¢nim podkladem
ortofotomapy.

Dale jsou predmétem kontroly technické zpravy dodané Zhotovitelem v souladu s pozadavky kap. 3.11.
Zadavatel provede akceptaci nejpozdéji do 1 mésice od predani dat.

7.4.6.6 Zavéreéna harmonizace a konsolidace dat ZPS/DI/TI — etapa 2.6.

Zhotovitel bude preddvat data kvartalné po jednotlivych TUDU. Zhotovitel predd data vcetné
dokumentace (dle TS) dodavateli VZ3, ktery provede kontrolu. V pfipadé zjisténi zavad preda data zpét
na opravu a proces se opakuje, dokud neni kontrola Uspésna. Protokol o Uspésné kontrole predd
dodavatel VZ3 Zadavateli (SZG) a ten provede akceptaci.

7.4.6.7 Aktualizace dat DSPS / Konsolidace doplnénych dat Tl — etapa 2.7.

Zhotovitel bude data predavat pribézné po jednotlivych DSPS nebo Tl pro jednotlivda TUDU. Akceptaci
provadi Zadavatel (SZG) nad daty zmigrovanymi do komponenty Sprava a aktualizace dat ZPS, DTl a
ostatnich dat SZ.

7.4.7 Akceptace findlni migrace dat do IS DTMZ — etapa 2.8.

Zhotovitel doda protokol o migraci. Migrace se povaZuje za Uspésnou, pokud bylo zplisobem uréenym
v migracnich strategiich, navrzenych v Cilovém konceptu a ddle rozpracovanych v pfislusnych planech,
premigrovano nejméné 95 % dat uréenych k migraci, pfi¢emz spravnost a Uplnost dat pfemigrovanych
do nového systému byla Uspésné validovana stanovenym zpUsobem validace a rekonciliace a soucasné
byl stanoven termin a zplisob preneseni a dat, které se nepodafilo takto premigrovat. Podminkou
akceptace je také Uspésné provedeni dil¢i migrace v ramci spusténi CORE DTM a souvisejici fungujici
vyména dat s IS DMVS.

7.4.8 Akceptace Skoleni

Skoleni je povaiovano za akceptované jeho provedenim, kdy byla soucasné Gcastniky podepsdna
prezencni listina, a od vSech Ucastnikl byl pfevzat dotaznik zjistujici zpétnou vazbu k danému skoleni,
pricemz vsechny pfipominky byly vyporadany a Skoleni bylo jednotlivymi ucastniky po jeho skonceni
hodnoceno jako dostate¢né. Skolici materialy a pomicky se akceptuji metodou akceptace vystupnich
dokumentl projektu.

7.4.9 Akceptace provedeného ukolu

Provedeny ukol je povaZovan za akceptovany, pokud pfijemce vysledku tohoto ukolu (napf. realiza¢ni
tym Zadavatele instaluje predavany software) pisemné potvrdi, Ze Zhotovitel provedl zadany ukol
v dohodnutém rozsahu, ¢ase a misté, a Ze ukol byl proveden persondlem Zhotovitele s potfebnymi
schopnostmi.
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7.4.10 Akceptace dodavky prostredi

Prostfedi je povaZzovano za akceptované, pokud zodpovédna osoba Zadavatele pisemné potvrdi, Ze
pfislusné vypocetni prostfedi bylo Uspésné naistalovano a zprovoznéno. Tento postup se poufZije
rovnéz pro nastavovani, konfigurovani ¢i podobné administratorské zdsahy provadéné Zhotovitelem.

7.4.11 Akceptace predavanych polozek

Pfeddvané polozky, které nejsou predmétem specifického typu testu nebo akceptace, se predavaji
a prebiraji na zakladé preddvaciho protokolu podepsaného odpovédnymi osobami obou smluvnich
stran, ve kterém je uveden soupis predavanych polozek (spolu s jejich struénym popisem, pokud ze
samotného textu preddvané polozky neni pIné ziejmy jeji obsah).
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Seznam pouzitych zkratek a definic

1. Seznam pouzitych definic

Akce ma vyznam uvedeny v Clanku 3.1 Servisni smlouvy.

Akceptace znamena vyhotoveni souhlasu s funkcénosti Systému nebo s funkénosti, povahou di
dalsimi vlastnostmi Pfedmétu PInéni nebo jeho casti podléhajici Akceptaci v ramci Akceptacniho
fizeni prostfednictvim podpisu Akceptacniho protokolu Objednatelem.

Akceptacni kritéria predstavuji podminku anebo vlastnost vystupu provadéni PInéni dle
Smlouvy, ktera musi byt splnéna, aby bylo PInéni dle Smlouvy provedeno, pficemz Akceptacni
kritéria jsou uvedena ve Smlouvé, v Technické specifikaci a v pfipadé Servisni smlouvy taktéz
v prislusné Poptavce a Nabidce.

Akceptacni protokol je protokol, ktery jsou zavazani podepsat Objednatel i Dodavatel
po provedeni vSech nezbytnych cinnosti v ramci Akceptac¢niho fizeni, potvrzujici provedeni
vystupu provadéni PInéni anebo vysledek Testl vystupl provadéni PInéni. Akceptaéni protokol
je pripraveny ze strany Dodavatele a nasledné upraveny a vyplnény Objednatelem. Akceptacni
protokol obsahuje:

(i) specifikaci provedeného PInéni;
(i)  Akceptacni kritéria;
(iii) informace o pribé&hu Testd, jsou-li provadény;

(iv) dalsi informace a dokumenty nezbytné pro provedeni Akceptacniho Fizeni
provedeného PInéni.

Akceptaéni Fizeni je postupné provedeni akceptaénich procesi a podepsani Akceptaéniho/ch
protokolu/G pro PInéni dle Smlouvy a Technické specifikace. Proces Akceptaéniho Fizeni je
popsan v kapitole 7 Technické specifikace.

Aktualizace je dil¢i zména verze Software, zpravidla odstranujici zranitelnosti ¢i drobné
nedostatky Software vétsinou neprojevujici se navenek uZivateldm, v IT obvykle ozna¢ovana
jako ,patch" nebo ,security update" (v ramci IT se také ¢asto oznacuje jako zména treti Cislice
v Cisle verze Software, tedy napf. 4.1.1 na 4.1.2). Aktualizace predstavuje takovou zménu
Software, ktera neni Modernizaci ani Zasadni modernizaci.

Autorské dilo znamena dilo ve smyslu § 2 Autorského zakona; zejména, nikoliv vSak vylucnég,
Software ¢i Databaze, které spliuji podminky stanovené v § 2 Autorského zakona.

Autorsky zakon znamend zakon ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zmé&né nékterych zdkonl (autorsky zékon), ve znéni pozdé&jsich
predpis.

Cena ma (i) ve vztahu ke Smlouvé o dilo vyznam uvedeny v ¢lanku 6.2 Smlouvy o dilo a (ii) ve
vztahu k Servisni smlouvé vyznam uvedeny v ¢lanku 7.2 Servisni smlouvy.

Cas nahlaseni Incidentu predstavuje ¢asovy Udaj, vyjadfujici datum a cas, kdy byl Incident
nahld$en Dodavateli zplsobem stanovenym ve Smlouvé & Technické specifikaci na Kontaktni
misto Dodavatele, tj. Cas vytvoreni ticketu v HelpDesku, ¢as odeslani e-mailu z e-mailového
serveru Objednatele anebo ¢as ukonceni telefonatu s pfisluSnym pracovnikem Dodavatele.

Cas nahlaseni Pozadavku predstavuje c¢asovy Udaj, vyjadiujici datum a cas, kdy byl
Pozadavek nahld$en Dodavateli zplsobem stanovenym ve Smlouvé & Technické specifikaci na
Kontaktni misto Dodavatele, tj. ¢as vytvoreni ticketu v HelpDesku, ¢as odeslani e-mailu z e-
mailového serveru Objednatele anebo ¢as ukonceni telefondtu s pfisluSnym pracovnikem
Dodavatele.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DlaZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz
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Clovékoden znamena osm (8) Clovékohodin.

Clovékohodina znamend $edesit (60) minut, i nikoliv po sobé& jdoucich, skute¢né
vynalozeného c¢asu jednoho ¢lovéka za Ucelem fadného poskytnuti PInéni.

Data jsou jakékoliv Udaje ¢i informace vznikajici v souvislosti s PInénim dle Smiouvy.

Databaze znamenda databazi spliujici pozadavky na Autorska dila, databazi ve smyslu
§ 88 Autorského zakona a jakoukoliv jinou Autorskym zakonem neupravenou databazi.

Definice projektu znamena dokument dodany v ramci Etapy 1.
Dilo ma vyznam uvedeny v ¢lanku 1.1 Smlouvy o dilo.
Doba vyfFeseni znamena Dobu feseni Incidentu anebo Dobu FeSeni PoZzadavku.

Doba provozu znamena ¢asovy Usek, v némz Dodavatel zajistuje Gdrzbu a provoz Systému a
sluzba je v definovaném rozsahu a kvalité dostupna uZivateldm.

Doba feseni Incidentu znamend dobu, kterd uplyne od okamziku Casu nahldseni Incidentu
anebo zjisténi Incidentu Dodavatelem v procesech jim zajistovanych do okamziku nastaveni
poZzadovaného stavu (vcetné pouziti ndhradniho feSeni nebo zafizeni) Dodavatelem a oznameni
ukonceni feseni predmétného Incidentu Objednateli. Pokud Objednatel feSeni Incidentu
neakceptuje, vraci se Incident k novému feseni Dodavateli, pficemz v takovém pfipadé se za
dobu ukonceni feSeni pfedmétného Incidentu povaZzuje az potvrzeni ukonceni feSeni daného
Incidentu ze strany Objednatele.

Do Doby fedeni Incidentu se nezapocitdva doba, po kterou nemiZe Dodavatel Fedit Incident
z dlvodu:

(i) neobdrzeni podkladl a informaci vyzadanych Dodavatelem, které jsou nezbytné
nutné pro lokalizaci nebo replikaci Incidentu, od Objednatele;

(i)  Feseni Incidentu u treti osoby (vyjma Poddodavatele), jejiz soucinnost je dle Smlouvy
povinen zajistit Objednatel (napf. poskytovatele sluzeb podpory IT prostredi
Objednatele anebo systém{, na které je Software napojen);

(iii)  neposkytnuti jiné nezbytné nutné soucinnosti Objednatele vyzadané Dodavatelem
v souladu se Zadavaci dokumentaci (zejména Technickou specifikaci, Smlouvou Ci
Zvlastnimi obchodnimi podminkami).

Doba fes$eni Pozadavku znamend dobu, kterd uplyne od okamziku Casu nahldeni Pozadavku
do okamzZiku nastaveni pozadovaného stavu Dodavatelem a oznameni ukonceni feSeni
Pozadavku Objednateli. U Pozadavkl, které vyZzaduji schvéleni ze strany Objednatele, se &as
schvalovani nezapocitava do Doby feSeni Pozadavku. Pokud Objednatel neakceptuje Feseni
Pozadavku, PoZzadavek se vraci k novému resSeni Dodavateli, pficemz v takovém pripadé se za
dobu ukonceni feSeni pfedmétného Pozadavku povazuje az potvrzeni ukonceni rfeSeni daného
Pozadavku ze strany Objednatele.

Do Doby fedeni PoZadavkll se dale nezapocitdvéd doba, po kterou nemlZe Dodavatel resit
v o
Pozadavek z duvodu:

(i) neobdrzeni podkladl a informaci vyzadanych Dodavatelem, které jsou nezbytné
nutné pro reSeni Pozadavku, od Objednatele;

(ii) reseni Pozadavku u treti osoby (vyjma Poddodavatele), jejiz souclinnost je dle
Smlouvy povinen zajistit Objednatel (napf. poskytovatele sluzeb podpory IT prostredi
Objednatele anebo systém{, na které je Software napojen);

(iii) neposkytnuti jiné nezbytné nutné soucinnosti Objednatele vyzadané Dodavatelem
v souladu se Zadavaci dokumentaci (zejména Technickou specifikaci, Smlouvou Cci
Zvlastnimi obchodnimi podminkami).

Doba zahajeni FeSeni Incidentu znamena dobu, kterd uplyne od Casu nahlaseni Incidentu a
okamzikem pfedani Fedeni Incidentu na skupinu fesiteld.

Doba zahajeni rFeseni Pozadavku znamena dobu, kterd uplyne mezi Casem nahlageni

v V. v s 7 v _ v ’ v o . v wv. o v
Pozadavku a okamzikem predani reseni Pozadavku na skupinu resitelu (resp. zmeny statusu
Pozadavku).

Dodavatel znamena Zhotovitel ¢i Poskytovatel, v zavislosti na typu uzaviené Smlouvy.

Dokumentace znamena Cast specifikace PInéni (véetné Predmétu PInéni), kterd predstavuje
jednotlivé dokumenty popisujici PInéni (véetné Predmétu PInéni) a zachdzeni s nim, jako jsou
uzivatelska dokumentace, administratorska dokumentace, bezpecnostni dokumentace, a také
jakoukoliv jinou dokumentaci vytvarenou anebo poskytovanou Dodavatelem v ramci provadéni
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PInéni. Dokumentace musi byt vzdy vyhotovena a preddana Objednateli na zakladé
Akceptacniho fizeni, a to v elektronické podobé (pokud je vyhotovovana v listinné podobé, pak
Dodavatel preda Objednateli elektronickou kopii takové Dokumentace). Dokumentace (vcéetné
pozadavkd na Dokumentaci) je blize specifikovédna v Technické specifikaci.

Dohoda o mlc¢enlivosti ma vyznam uvedeny v ¢lanku 8.1 Zadavaci dokumentace.
Dostupnost ma vyznam uvedeny v ¢lanku 4.1 Technické specifikace.

Dlvérné informace znamenaji informace, které jsou zpracovavany, ukladany nebo
poskytovany v IT prostfedi Objednatele, veskeré (daje a informace souvisejici s témito
informacemi, Smlouvami, Zadavaci dokumentaci, s technickym vybavenim, komunikacnimi
prostfedky a programovym vybavenim IT prostfedi Objednatele a s objekty, ve kterych jsou
tyto systémy umistény, zaméstnanci nebo dodavateli podilejicimi se na provozu, rozvoji,
spravé nebo bezpeénosti IT prostfedi Objednatele. Mezi Dvérné informace nepatii informace,
které jsou verejné pristupné.

Etapa znamena realizacni ¢ast Projektu (v ramci Faze) definovanou obsahem, ¢asem, za ktery
ma probéhnout, a danym vystupem, blize specifikovanou v ¢lanku 5.1 Technické specifikace.

Faktura znamena danovy doklad vystaveny Dodavatelem za poskytnuté PInéni.

Faze znamena zakladni ¢asovou Cast Projektu, blize specifikovanou v ¢lanku 2.4.1.1 Technické
specifikace. Projekt je rozdélen do dvou zakladnich Fazi.

GDPR znamena nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu
t&chto Udajl a o zrudeni smé&rnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran& osobnich Gdajt).

Hardware znamend veskeré hmotné soucdsti pocitacovych systém@ a vedkeré souvisejici
vybaveni hmotné povahy spolu se vSim pfisluSsenstvim, a vcietné veskeré souvisejici
dokumentace.

Harmonogram projektu ma vyznam uvedeny v ¢lanku 5 Technické specifikace.

HelpDesk je Software umoznujici telefonickou a elektronickou komunikaci provozovany
Dodavatelem slouzici ke komunikaci Stran v prib&hu provadéni PInéni dle Smlouvy, v rémci
néhoz bude evidovan postup Dodavatele pfi provadéni PInéni dle Smlouvy a zaroven bude
slouzit jako Kontaktni misto Dodavatele pro nahlasovani Incidentd, PoZadavkl, otazek,
odpovédi a daléi zaznamenavani prib&hu provadéni PInéni dle Smlouvy.

Hodnocené body ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14.1.6. Zvlastnich obchodnich podminek.
Hodnocené zkusenosti ma vyznam uvedeny v Clanku 14.1.6. Zvlastnich obchodnich
podminek.

Homogenni Gsek znamena Usek s obdobnymi kvalitativnimi parametry dle zvolenych kritérii.
Implementace znamend nasazeni Softwaru do IT prostfedi Objednatele, pfizplsobovani

Softwaru specifickym potfebdm Objednatele, a uvedeni Softwaru do stavu zpdsobilého
Testovani jeho funkénosti.

Implementacéni studie znamena dokument dodany v réamci Podetapy 1.2.
Incident predstavuje

(i) udalost v ramci vyuzivani Predmétu PInéni ze strany Objednatele ¢i poskytovani
PInéni ze strany Dodavatele, kterd zplsobuje, ze PFedmét PIn&ni & jakakoliv jeho &ast
nefunguje ocekdvanym zplsobem, a tato udalost zplisobuje ¢ muize zplsobit snizeni
kvality PFedmétu PInéni nebo jeho nedostupnost (napf. HW poruchy nebo SW chyby
na informacnich systémech, koncovych zafizenich, vznikld nedostupnost dat apod.);

(ii) nepldnované preruseni fungovani Predmétu PInéni ¢i jakékoliv jeho c&asti anebo
neplanované preruseni PInéni dle Smlouvy;

(iii) omezeni kvality fungovani Predmétu PInéni nebo souvisejiciho PInéni; nebo
(iv) jakoukoliv prokazatelnou nefunkénost Predmétu PInéni ¢i souvisejiciho PInéni.

Incident se projevuje zejména selhanim oproti funkcnosti a funkcionalité specifikované
v Technické specifikaci, anebo obvyklé pro Pfredmét PInéni.

Kategorizace Incidentl dle dlleZitosti, zohledfujici naléhavost a dopad Incidentu, jsou uvedeny
v Technické specifikaci (konkrétné v ¢lanku 4.1.1 Technické specifikace).

Infrastruktura znamena zelezni¢ni spodek a svrsek, stavby Zelezni¢niho spodku, energeticka
a elektrotechnicka zafizeni, zabezpecovaci a sdélovaci technika a pozemni stavby, to vse ve
spravé Zadavatele.
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Insolvenéni zakon znamend zdkon & 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni
(insolvenéni zédkon), ve znéni pozdé&j&ich predpist.

Instalace znamenda provedeni veskerych cinnosti nezbytnych k zprovoznéni Hardware nebo
Software v¢. jeho Aktualizaci, Modernizaci ¢i Zasadnich modernizaci poskytnutych v rémci
PInéni dle Smlouvy v IT prostfedi Objednatele, a to na platformé uréené Objednatelem.

Integrace znamenda vécné a funkcni propojeni Software s jinym prvkem anebo programovym
anebo Hardwarovym vybavenim Objednatele.

Interni predpisy znamenaji dokumenty a interni prfedpisy Objednatele, jejichz seznam je
uveden v pfiloze & 13 Zadavaci dokumentace [Prehled dokumentd a vnitfnich pfedpisd].
Informacni systém datovych schranek znamena informacni systém datovych schranek

ve smyslu zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi
dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisd.

IT prostiedi Objednatele, ¢i IT prostfedi Zadavatele znamena veskery Hardware ve
vlastnictvi Objednatele a Software, ve vztahu k némuZ je Objednatel nositelem potiebnych
opravnéni, nebo Hardware a Software vyuzivany Objednatelem na zakladé jiného pravniho
titulu neZ Smlouvy. Jedna se zejména o servery, diskova pole a stanice, aplikace tretich osob,
pasivni a aktivni datovou infrastrukturu (kabeldze, switche, VPN linky apod.) a dalsi. Podrobna
specifikace IT prostfedi Objednatele je uvedena v Zadavaci dokumentaci, a to zejména
v priloze €. 1t Zadavaci dokumentace [Platforma Spravy Zeleznic] a v Technické specifikaci.
Klicové pozice ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14.1.1. Zvlastnich obchodnich podminek.

Kontaktni misto Dodavatele znamena HelpDesk, kontaktni e-mailovou adresu Dodavatele a
kontaktni telefonni ¢islo Dodavatele, které mize Objednatel pouzivat pro Ucely hldseni
Incidentd a Pozadavka.

Konzultace znamena predbéznou trzni konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ.

Kvalifikovana osoba ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14.1.1. Zvlastnich obchodnich podminek.
Licence ma vyznam uvedeny v ¢lanku 6.1.1. Zvlastnich obchodnich podminek.

Licence k Standardnimu Software ma vyznam uvedeny v Clanku 6.2.1. Zvlastnich
obchodnich podminek.

Minimalni kvalifikac¢ni predpoklady ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14.1.1 Zvlastnich
obchodnich podminek.

Modernizace nebo ,Update" je zména verze Software, kterd zpravidla predstavuje vyraznéjsi
zasah do dil¢i funkcionality Software, pfepracovanim jeho vybrané funkcionality ¢i doplnéni
funkcionality nové, zvySeni kompatibility Software s jinymi prvky informacnich
a komunikacnich technologii, ¢i jinou optimalizaci funkce Software nad ramec Aktualizace (v
ramci IT se také ¢asto oznacuje jako zména druhé Cislice v Cisle verze Software, tedy napf. 4.1
na 4.2).

Monitoring znamend trvaly sbér stavd jednotlivych komponent, které jsou potfebné pro
poskytovani sluzby prostrednictvim Systému.

Nabidka ma vyznam uvedeny v ¢lanku 2.2 (b) Servisni smlouvy.

Nahradni Kvalifikované osoby ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14.1.1. Zvlastnich obchodnich
podminek.

Naléhavost Incidentu (urgence) znamena dlleZitost incidentu z pohledu uZivatele. Blize
specifikovano v ¢lanku 4.1.1 Technické specifikace.

Novy dodavatel ma vyznam uvedeny v ¢lanku 19.2 Zadavaci dokumentace.

v

Obcansky zakonik znamena zdkon ¢. 89/2012 Sb., obcdansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
Obchodni tajemstvi znamena obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 ObcCanského zakoniku.

Objednatel nebo ,SZ" je Sprava Zeleznic, statni organizace, ICO: 709 94 234, se sidlem
Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

Objekt znamena vybranou ¢ast Infrastruktury.
Objednavka ma vyznam uvedeny v ¢lanku 2.2 (d) Servisni smlouvy.
Odbornost znamena subjekt kvalifikovany pro plnéni uritych tkold.
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Odstavky znamend dobu, ve které je omezen, popf. prerusen provoz Systému. V pribéhu
Odstavky zabezpeluje Dodavatel cinnosti nezbytné k zachovani dalSiho provozu Systému,
tj. provadéni zalohovani systéml U(drzby, planovanych oprav apod. Pro uGc&ely vypoctu
parametru Dostupnost se doba planovanych Odstavek nezapocitavd do doby nedostupnosti
Systému. Planované Odstavky jsou prioritné Dodavatelem zafazovany mimo ¢as provozu
sluzeb.

0 Pravidelné Odstavky: Pravidelné Odstavky, jejichz rozsah je uveden v planu Odstavek
Odboru informatiky Objednatele, ktery je vedeny na smluvené obdobi. Objednatel
mize pozadat v naléhavych a odlvodnénych pfipadech o presunuti tohoto typu
Odstavky. PFi planovani Odstavek se vyhodnocuji a porovnavaji rizika na strané
Dodavatele i Objednatele.

(i)  Nepravidelné Odstavky: Odstavky musi byt pozadovany Dodavatelem u Objednatele
minimalné pét (5) dni pfed terminem odstaveni Systému. V pripadé, ze délka trvani
takové Odstavky presahuje dvacet Ctyfi (24) hodin, musi byt poZzadovana minimalné
&trnact (14) dni pred terminem odstaveni Systému. Objednatel mize v naléhavych
zdlvodnénych pripadech a po vzajemné dohodé s Dodavatelem tento typ Odstavky
zamitnout v pfipadé, ze jejich zamitnutim neni zvySeno provozni riziko Dodavatele,
které mdze vést k havarii Systému.

Ohlasovatel znamena uzivatel Pfedmétu PInéni; pfipadné osoba stanovena dle vymezeni
parametrl HelpDesk ve smyslu ¢lanku 10.1.5. Zvlastnich obchodnich podminek.

Op¢ni pravo predstavuje vyhrazenou zménu zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 3
ZZVZ ze Smlouvy spocivajici v pofizeni dalSiho obdobného PInéni od vybraného uchazece
v rdmci zadavaciho fizeni Verejné zakazky, tj. od Dodavatele dle Smlouvy.

Osobni Gdaje znamenaji osobni Gdaje ve smyslu ¢lanku 4 bodu 1) GDPR, vcietné zvlastnich
kategorii osobnich Gdaji ve smyslu ¢ldnku 9 GDPR a osobnich Udajl tykajicich se rozsudkd
v trestnich vécech a trestnych ¢&int ve smyslu ¢lanku 10 GDPR.

Pausalni sluzby ma vyznam uvedeny v ¢lanku 1.1 (a) Servisni smlouvy.

Pilotni provoz znamena provoz Systému v rozsahu vsSech jeho funkcionalit na omezeném
rozsahu Infrastruktury; Pilotni provoz predstavuje Etapu 3 dle Harmonogramu projektu.

Plan ukonceni ma vyznam uvedeny v ¢lanku 4.6 Servisni smlouvy.

PInéni predstavuje plnéni, které tvofi pfedmét Smlouvy a k némuz se vaze povinnost
Dodavatele toto plnéni Objednateli poskytovat. PInéni je blize specifikované ve Smlouvé
a v Technické specifikaci.

Poddodavatel znamena kteroukoli treti osobu realizujici poddodavky pro Dodavatele
v souvislosti s PInénim. Poddodavatelé mohou byt vyslovné uvedeni v Pfriloze Smlouvy
Poddodavatelé.

Podetapa znamena realizacni ¢ast Projektu (v ramci Etapy) definovanou obsahem, ¢asem, za
ktery ma probéhnout, a danym vystupem, blize specifikovanou v ¢lanku 3.3 Technické
specifikace.

Poptavka ma vyznam uvedeny v ¢lanku 2.2 (a) Servisni smlouvy.

Poskytovatel znamena Stranu Servisni smlouvy poskytujici Objednateli PInéni, které je
predmétem Servisni smlouvy.

Pozadavek znamena Zadost ze strany Objednatele o sluzbu nebo jeji podporu predana na
Kontaktni misto Dodavatele v souladu se Smlouvou, kterd nema pri¢inu v chybovém stavu,
tj. neni Incidentem (napf. Zzadost o prace, materidl nebo informace poskytované
poskytovatelem ke sluzb&).Kategorizace Pozadavkl dle dlleZitosti je uvedena v Technické
specifikaci (konkrétné v ¢lanku 4.1.1 Technické specifikace).

Pracovni den znamenda kterykoliv den, kromé soboty a nedéle a dnﬂ,vna néz pripada statni
svatek nebo ostatni svatek podle platnych a Géinnych pravnich ptedpist Ceské republiky.
Produkc¢ni prostiedi znamena IT prostiedi Objednatele v ostrém provozu bézné pripustnou
uzivateldm Software, vyjma Testovaciho prostfedi.

Program s otevienym kédem znamena:

(i) Software Sireny ¢i distribuovany pod nékterou z verejnych licenci (napfiklad
open-source anebo free software licence), ktery je verejnosti poskytovan zpravidla
zdarma, véetné detailn& komentovanych Zdrojovych koédd, Uplné uZivatelské,
provozni a administratorské dokumentace a prava Software ménit;
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(ii)  Software s otevienym kdédem ve smyslu predchoziho bodu, ktery Dodavatel povazuje
za vhodné instalovat a integrovat do IT prostfedi Objednatele, a ktery slouzi k
radnému provozu Software.

Pfedmét PInéni znamena dle typu Smlouvy Software nebo Hardware, ktery tvofi predmét
PInéni, vCetné pripadnych pozdéjsich Uprav a zmén provedenych na zakladé Smlouvy, jehoz
parametry a vlastnosti jsou blize specifikovany v Zadavaci dokumentaci, a to zejména
v Technické specifikaci.

Pfiloha Smlouvy je dokument, ktery tvofi nedilnou soucast Smlouvy a obsahuje blizsi
specifikaci smluvnich podminek. Smluvni dokumentace se bude vykladat v souladu se
zadavacimi podminkami Vefejné zakazky, predevSim se Zadavaci dokumentaci a jejimi
Pfilohami (zejména Technickou specifikaci), které mohou téz obsahovat blizsi specifikaci
smluvnich podminek.

Realizac¢ni tym znamena osoby uvedené v Priloze Smlouvy Realizaéni tym, kterymi Dodavatel
prokazoval splnéni kvalifikaénich pFedpokladd v rdmci Verejné zakdzky a daldi osoby
(zaméstnanci Dodavatele ¢i Poddodavatele), prostiednictvim nichz Dodavatel provadi PInéni dle
Smlouvy. Realizacni tym ma taktéz vyznam uvedeny v ¢lanku 10.5.1 Zadavaci dokumentace.

Recovery Point Objective znamena parametr, ktery vyjadfuje maximalni ztratu dat v case
pfi havarii Systému a nasledné obnoveé.

Recovery Time Objective znamena parametr, ktery vyjadfuje dobu nutnou k obnové chodu
sluzby (obnova dat, nastaveni vazeb apod.) do akceptované Urovné provozu.

Rozsah cinnosti znamena cinnosti, které je Dodavatel povinen ve vyhodnocovaném obdobi
vykonat. Ty mohou byt rozdéleny do kategorii podle typu, ddleZitosti apod.

Servisni model je specificky (standardizovany) model Udrzby a provozu Systému.

Servisni smlouva znamend Smlouvu o Udrzbé, provozu a rémcovém rozvoji IS DTMZ
¢. [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM SMLOUVY], uzavienou mezi Stranami v rdmci
Verejné zakazky, na zakladé niz se Dodavatel zavazal poskytovat Objednateli, mimo jinég,
Sluzby podpory (tj. pfedevsim servisni sluzby ve vztahu k Systému).

Service Level Agreement znamend Uroven kvality PInéni predstavujici dohodu o Udrovni
poskytovanych ICT sluzeb dle Smlouvy, tj. Uroven kvality popsanou v ¢lanku 4.1.6 Technické
specifikace.

Sit znamena Zelezni¢ni sit na Gzemi Ceské republiky ve spravé Zadavatele.
Sluzby rozvoje ma vyznam uvedeny v ¢lanku 2.1 Servisni smlouvy.

Sluzby podpory predstavuje souhrnné oznaceni pro Pausalni sluzby, Sluzby rozvoje a
Soucinnost pfi ukonceni.

Smlouva znamena jakoukoli smlouvu uzavienou mezi Objednatelem a Dodavatelem
na zakladé zadavaciho fizeni Verejné zakazky dle ZZVZz, ktera se fidi Zvlastnimi obchodnimi
podminkami, predevsim Smlouvu o dilo a Servisni smlouvu. UZiti pojmu Smlouva v textu
predmétné Smlouvy, znamena tu konkrétni Smlouvu, ve které je tento pojem pouzit.

Smlouva o dilo znamenad Smlouvu o dilo na vytvoreni IS DTMZ ¢&. [e], uzavienou mezi
Stranami v ramci Verejné zakazky, na zadkladé niz se Dodavatel, mimo jiné, zavazal
pro Objednatele, v souladu se Zadavaci dokumentaci, vytvofit a provést Instalaci, Integraci
a Implementaci Software a poskytnout Objednateli nalezité opravnéni k jeho uziti.

Smluvni dokumentace ma vyznam uvedeny v ¢lanku 11.1 Zadavaci dokumentace.
Smluvni strana nebo Strana znamena Objednatel nebo Dodavatel.

Software znamena veskeré programové vybaveni a dalsi Autorska dila véetné Databazi, stejné
jako dalsi véci Ci jiné majetkové hodnoty, které s programovym vybavenim souvisi a jsou
uréeny ke spole¢nému uzivani s timto programovym vybavenim, vcéetné veskeré souvisejici
dokumentace a updatt a upgradl tohoto programového vybaveni, avdak s vyjimkou Hardware.

Soucinnost pii ukonéeni ma vyznam uvedeny v ¢lanku 4.1 Servisni smlouvy.

Spolec¢nost a spoleénik znamend spole¢nost dodavatelG ve smyslu ustanoveni § 2716
v r s e v v oo " s v 7 v s o v r
Obcanskeého zakoniku pripadné jako jiné sdruzeni Ci seskupeni dodavatelu, resp. Clen takového

seskupeni.

Standardni Software znamena Software, ktery je distribuovan pod standardnimi licen¢nimi
podminkami vice tfetim osobdm. Mezi Standardni Software patfi:

(i) Software renomovanych vyrobcl, jenZ je na trhu b&zné& dostupny, tj. nabizeny na
Uzemi Evropské unie alespon péti (5) na sobé nezavislymi a vzajemné nepropojenymi
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subjekty opravnénymi takovyto Software udrzovat, provozovat a rozvijet, a ktery je v
dobé uzavieni Smlouvy prokazatelné uzivan v produkénim prostfedi nejméné u péti
(5) na sobé& nezavislych a vzajemné nepropojenych subjektd; nebo

(ii) Software, u kterého je s ohledem na jeho (i) margindlni vyznam, (ii)
nekomplikovanou propojitelnost &i (iii) oddélitelnost a nahraditelnost v IT prostredi
bez nutnosti vynakladani vét&ich prostfedkd (vice nez 50.000 K& / rok) zajist&no, Ze
daldi rozvoj Software jinou osobou neZ tvircem/distributorem takového Software je
mozné provadét bez toho, aby tim byla dotéena prava autorl takovéhoto Softwaru,
nebot nebude nutné zasahovat do Zdrojovych kédl takovéhoto Softwaru anebo proto,
ze pripadné nahrazeni takovéhoto Softwaru nebude predstavovat vyraznéjsi
komplikaci a naklad na strané Objednatele; nebo

(iii) Software, jehoz API (,Application Programming Interface") pokryva vSechny moduly a
funkcionality Software, je dobfe dokumentované, umoziuje zapouzdieni Software a
jeho adaptaci v rdmci ménicich se podminek IT prostfedi Objednatele a Software bez
nutnosti zdsahu do Zdrojovych kdédl Softwaru, a u kterého Dodavatel poskytne
Objednateli pravo uzit toto rozhrani pro programovani aplikaci ve stejném rozsahu,
jako Software.

Systém znamend Software specifikovany v Technické specifikaci jako informacni systém
Digitalni technické mapy Zeleznice (IS DTMZ).

Skoleni znamend $koleni uzivatell PFedmétu PInéni, popf. jeho administratord.

Technicka specifikace je dokument tvofici pfilohu ¢. 1 Zadavaci dokumentace [,Technicka
specifikace - DTMZ - c¢ast VZ2“], jez blize specifikuji naleZitosti Plnéni, a to vcetné
pozadovanych vlastnosti a funkce Pfedmétu PInéni.

Testovaci prostfedi znamend virtudlni ¢i fyzickou kopii Predmétu PInéni anebo
IT prostiedi Objednatele uréené Objednatelem k provadéni Testl dle Technické specifikace.

Testy se rozumi provadéni testovaciho uzivani Predmétu PInéni v Testovacim prostredi

prostfednictvim simulace ostrého provozu v Produkénim prostifedi a redlnych situaci
’ s rvO . s .

a testovacich scénaru dle Technické specifikace.

Update znamena Modernizaci.
Upgrade znamena Zasadni modernizaci.

Vada kategorie A znamena kritickou vadu, ktera ma zasadni dopad na zakladni funkce
Predmétu PInéni, ma jakykoli vliv na kvalitu a bezpecnost dat a vysledky jejich zpracovani
anebo zplsobuje Vypadky.

Vada kategorie B znamend vadu umoziujici provoz zdkladnich funkci Predmétu PlInéni,

zaroven nema vliv na kvalitu ani na bezpecnost dat a vysledky zpracovani anebo hrozi, Ze by
o . ’

mohla zpusobit Vypadek.

Vada kategorie C znamena vadu, ktera neni Vadou kategorie A anebo Vadou kategorie B
(napf. Spatna graficka Uprava aplikace, Spatny pravopis u napovédy apod.).

VerFejna zakazka znamend verejnou zakazku s nazvem ,Datové a informacni zajisténi
Digitalni technické mapy Zzeleznic" ev. ¢. verejné zakazky ve véstniku verejnych zakazek:
........................ , C.j. verejné zakazky .../ eveveeennnn,

Vyhlaska o kybernetické bezpecnosti je vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., o bezpecnostnich
opatrenich, kybernetickych bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, nalezitostech
podani v oblasti kybernetické bezpecnosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické bezpecnosti).

Vykaz znamend dokument obsahujici souhrnnou evidenci poskytnutého PInéni za obdobi
vymezené ve Smlouvé nebo v Technické specifikaci. Vykaz je vystavovan zpétné za vymezené
obdobi.

Vypadek znamena neplanované preruseni provozu Pfedmétu PInéni ¢i jakékoliv jeho podstatné
Casti, pri kterém je tento celek Ci pFislusna ¢ast nedostupna pro uzivatele (neni dostupny). Za
Vypadek se nepovazuje Vypadek zplsobeny z dtvodi zplsobenych tfetimi osobami, jejichZ
soucinnost anebo bezvadné poskytovani sluzeb je povinen zajistit Objednatel (poskytovatel
sluzeb podpory IT prostiedi Objednatele a informaénich systéml, na které je Software
napojen).

Zadavaci dokumentace je souborem dokumentl obsahujicich zaddvaci podminky, sdélované
nebo zpfistupfiované &astnikiim zadavaciho Fizeni na Vefejnou zakazku.

Zadavatel znamena ve vztahu k Zadavaci dokumentaci Objednatel.
Zakonik prace znamena zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl.
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Zakon o DPH znamena zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Zasadni modernizace nebo ,Upgrade" je podstatna zména/rozsifeni funkcnosti nebo zména
koncepce Software, pfinasejici podstatné zmény pro chovani Software v¢i uzivateldm (v rdmci
IT se také Casto oznacuje jako zména v Cisle verze Software, tedy napf. 4 na 5).

Zdrojovy kod znamena zapis kdédu pocitacového programu (Softwaru) v programovacim
jazyce, ktery je uloZzen v jednom nebo vice editovatelnych souborech, Cditelny, opatieny
komentari vysvétlujicimi jednotlivé jeho Casti alespon ve standardu obvyklém pro pfislusné
programovaci konvence a procesy, popf. v jiném obecné uznavaném standardu v oboru
softwarového programovani, vzdy vSak minimalné ve standardu obvyklém pro open source
projekty a procesy, ve spustitelném formatu odpovidajicim programovacimu jazyku
a Produkénimu prostfedi, véetné ovéreného a podrobného postupu nezbytného pro sestaveni
plné funkcéniho strojového kodu, a v podobé, aby jej bylo mozné zkompilovat do spustitelného
strojového kodu bez nutnosti provedeni jinych Uprav nez kompilace v souladu s postupem
k sestaveni.

Zhotovitel znamena Stranu Smlouvy o dilo poskytujici Objednateli PInéni, které je pfedmétem
Smlouvy o dilo.

Zvlastni obchodni podminky znamena Zvlastni obchodni podminky pro Verejnou zakazku
tvorici pfilohu ¢. 2c Zadavaci dokumentace [Zviastni obchodni podminky], které definuji dalsi
parametry a upfesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky Objednatele.

2. Seznam pouzitych zkratek

Zkratka Definice

AAT Analyticka aerotriangulace

AD Active directory

ASCII American Standard Code for Information Interchange
BI Business Intelligence

BIM Building Information Modelling

BpV Vyskovy systém baltsky — po vyrovnani

CAD Computer aided design

CK Cilovy koncept

CMS Centralni misto sluzeb pro eGovernment

CPS Cizi pravni subjekt

Ccsv Souborovy format uréeny pro vyménu tabulkovych dat
CSW Catalogue Service for the Web

CTD Centrum telematiky a diagnostiky

Ccuzk Cesky urad zeméméricky a katastralni

DGN Datovy format vektorovych dat CAD Microstation
dGPS Diferencidlni GPS

DI Dopravni infrastruktura

DM Digitalni mapa

DML Data Manipulation Language

DMR Digitalni model reliéfu

DMS Document management system

DMT Digitalni model terénu

DMZ Demilitarizovana zéna

DSPS Dokumentace skutecného provedeni stavby




DTI Dopravni a technicka infrastruktura

DTM Digitalni technicka mapa

DTMZ Digitalni technicka mapa Zeleznice

DWG Datovy format vektorovych dat CAD Autocad

DXF Datovy format vektorovych dat CAD Autodesk

EPPD Informacni systém Evidence pruzné pracovni doby

ERMS Spisova sluzba SZ

ETL Extrakce, transformace a nahrani dat

ETRS89 Evropsky Terestricky Referenéni Systém

EXIF Exchangeable image file format

Cuzk Cesky Ufad zeméméFicky a katastralni

GAD Geodeticka aktualiza¢ni dokumentace

GB Geodeticky bod

GDOP Parametr geometrické pfesnosti (geometric dilution of precision)

GeoJSON Otevieny standardni format navrzeny pro reprezentaci jednoduchych
prostorovych geografickych dat spole¢né s jejich atributy

GIS Geograficky informacni systém

GNSS Globalni navigacni druzicovy systém (Global Navigation Satellite System)

GP Geometricky plan

GPS Global Positioning System

GSD Ground Sample Distance (rozligeni leteckych méfickych snimka)

GUI Grafické uZivatelské rozhrani

IFC Rail Industry Foundation Classes Rail — standard pro vyménu BIM dat

IMU Inercidlni méfici jednotka (inertial measurement unit)

IdM Identity management (systém spravy identit)

IS C.E.Sta Informacni systém Centralni evidence staveb (SZ2)

IS C.E.Sta OUA

Informacni systém Centralni evidence staveb opravnych UdrZbovych akci
(S2)

IS DMVS Informacni systém Digitalni mapy verejné spravy

IS DTMZ Informacni systém Digitalni technické mapy zeleznice

IS DTM Informacni systém digitalni technické mapy kraje

ISKN Informacni systém katastru nemovitosti

JPG Format pro prenaseni a ukladani fotografii a rastrovych dat

JSON JavaScript Object Notation - datovy format

JVF Jednotny vyménny format

KB Kontrolni bod

KIVS Komunikaéni infrastruktura verejné spravy

KML Keyhole Markup Language

KN Katastr nemovitosti

LAS Souborovy format pro uloZeni souborl LIDAR. Je otevienym zdrojovym
kédem.

LiDAR Zafizeni nebo technologie k detekci objektd a k méfeni vzdalenosti

pouzitim laserového paprsku
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LInO Lokalizace infrastrukturnich objektl, Informaéni systém postaveny na
technologii Intergraph G/technology

LOD Level Of Detail

M20/MPxxx Metodické pokyny pro zemémérické Cinnosti v rdmci predpisové fady M20,
tykajicich se geodetickych Cinnosti na zeleznici

MD Ministerstvo dopravy

MKB Manazer kybernetické bezpecnosti

MPO Ministerstvo priimyslu a obchodu

NIA Portal nadrodniho bodu pro identifikaci a autentizaci

NIR Blizké infraCervené pasmo

NIPI Narodni infrastruktura prostorovych informaci

0GC Open Geospatial Consortium

OP PIK Operacni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost

OR Oblastni reditelstvi

OVM Organ verejné moci

PDF Souborovy format pro uklddani dokumentd obsahujici text i obrazky.

PAR Objekt parcela ve VFK

PDOP Parametr presnosti polohy

PMI Project Management Institute. Metodika projektového Fizeni.

PPGIS Pilotni projekt SZ/SZG pro praci s prostorovymi daty

PPK Protorova poloha koleje

PRINCE2 vPlrojelcts in controlled environments 2" version. Metodika projektového
Fizeni.

PSZ Platforma Spravy Zeleznic

PTS Pasport topologie sité

RailML Railway Mark-up Language - otevieny format pro vymeénu dat na bazi XML

REST Representational State Transfer. Architektura rozhrani.

RGB Barevny model ¢ervena-zelena-modra

RUIAN Registr Uzemni identifikace, adres a nemovitosti

RSD CR Reditelstvi silnic a dalnic CR

Saz Sdélovaci a zabezpecCovaci (sité)

SD Service Desk SZ

SE Symbology Encoding Standard

SHP Souborovy format pro ukladani vektorovych prostorovych dat pro
geografické informacni systémy

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SKR Systém Fizeni kvality (stavajici systém SZG)

SLA Service Level Agreement

SLD Styled Layer Descriptor - standard pro vyjadreni stylu geoprostorovych dat

SOAP Simple Object Access Protocol

SoD Smlouva o dilo

SQL Structured Query Language

SRK Systém fizeni kvality (v rdmci IS DTMZ)




SSL

Secure Sockets Layer

SSO

Single Sign-0n, jediné pfihlaseni

Sz

Sprava Zeleznic, statni organizace

SZDC

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (nyni SZ)

SZG

Sprava zelezni¢ni geodézie

SZ Zam1l

PFedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pti provozovani dréhy a
drazni dopravy

TCP

Transmission Control protocol - jeden ze zakladnich protokoll sady
protokoll Internetu, konkrétné predstavuje transportni vrstvu.

TEL

Objekt list vlastnictvi ve VFK.

TI

Technicka infrastruktura

TIFF

Souborovy format pro ukladani rastrové pocitacové grafiky

TIN

Trojuhelnikovy model povrchu

— TOGAF

The Open Group Architecture Framework

TPI

Technicky pasport infrastruktury

TUDU

Defini¢ni Usek — kompletni kod z Ciselniku, vyjadfujici konkrétni definicni
Usek v ramci prislusného topologického Useku, téz oznaceni Ciselniku
definiénich Gsekd

Trakéni vedeni

TXT

Souborovy format pro vyménu prostych textd

UAS

UZivatelsko aplikaéni sit (oficidlni ndzev interni uZivatelské sité)

UAP

Uzemné analytické podklady

ubpP

User Datagram Protocol

ubu

Uzlovy defini¢ni nadlsek [M12]usek

Ul

User interface

UML

Unified Modeling Language

UMPS

Ucelové mapa povrchové situace

Uoz1

Uredné opravnény zemeémeéricky inzenyr

uTC

Koordinovany svétovy cas

uXx

User experience

UzMm

Ucelova Zelezni¢ni mapa

VB

Vlicovaci bod

VF

Vymeénny format

VFK

Vyménny format katastru nemovitosti

VFT

Vyménny format trasy, popis uveden v pfiloze ¢.1 predpisu SZ M20/MP004

VFZE

Vymeénny format zaborového elaboratu

VKB

Vyhlaska 82/2018 o kybernetické bezpecnosti

VLA

Objekt vlastnik ve VFK

VPN

Virtual private network

VPS

Verejnopravni subjekt

vUsC

Vyssi Uzemné samospravné celky (Kraje)

VZ1

Vefejna zakazka ,Vznik a rozvoj digitalnich technickych map zeleznic
(DTMZ) - pofizeni dat"
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VZ3 Verejna zakazka ,Vznik a rozvoj digitélnich technickych map Zeleznic
(DTMZ) - kontrola kvality hromadného sbéru dat a konsolidace"

WCS Web Coverage Service

WFS Web Feature Service

WMS Web Map Service (Webova mapova sluzba)

WMTS Web Map Tile Service (Webova mapova dlazdicova sluzba)

WS Web Service

XML Rozsifitelny znackovaci jazyk

ZGB Zakladni geodeticky bod

ZPMZ Z&znam podrobného méreni zmén

ZPS Zakladni prostorova situace - geodata vybranych prvkd na zemském
povrchu, pod nim nebo nad nim, reprezentujici zakladni prostorové
usporadani situace v Uzemi formou liniovych, bodovych a ploSnych
(polygonovych) prvké

zZ Zajistovaci znacka

ZBP Zelezni¢ni bodové pole

ZKN Zelezni¢ni katastr nemovitosti

ZXML Vyménny forméat IS DTMZ
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Ptiloha ¢. 2a Zadavaci dokumentace ¢. j. 7947/2022-S7-GR-08

Smlouva o dilo na vytvoFeni IS DTMZ

Cislo smlouvy Objednatele ........ceeeeeees

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. a § 2358 a nasl. Oblanského zakoniku

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Zhotovitel:

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod
sp. zn. A 48384 5

Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO 70994234, DIC CZ70994234

zastoupena Bc. Jifim Svobodou, MBA, generalnim feditelem

Tato Smlouva je uzaviena na zédkladé vysledkl zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku
s ndzvem ,Vznik a rozvoj digitélnich technickych map Zeleznic (DTMZ) - dodavka SW Feseni
a celkova datova konsolidace". Jednotliva ustanoveni této Smlouvy tak budou vykladana v
souladu se Zadavaci dokumentaci.

Zkratky a pojmy uvedené s velkym pocate¢nim pismenem v této Smlouvé a jejich
jednotlivych Prilohdch maji vyznam definovany v pfiloze ¢. 8 této Smlouvy Seznam pouzitych
zkratek a definic, neni-li v téle této Smlouvy nebo jeji konkrétni Pfiloze vyslovné uvedeno

jinak.

Preambule

(A)

(B)

Poskytovatel je odbornikem v oboru informacnich technologii, mimo jiné téz
v prostredi zeleznicni infrastruktury, se specializaci na informacni systémy odpovidajici
predmétu Verejné zakazky a jiné podobné informacni systémy. Poskytovatel je proto
pfipraven plnit své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a realizovat predmét Verejné
zakazky v souladu s principy ,best practice" dle svého nejlepsiho védomi, ve prospéch
Objednatele a s ohledem na hospodarné nakladéni s financnimi prostredky
Objednatele.

Objednatel jakozto zadavatel Verejné zakazky ma zajem na vytvoreni komplexniho
informacniho systému digitalni technické mapy zeleznice, ktery bude integrovany na
informaéni systémy DTM na urovni CUZK a krajd, a jehoZ obsahem budou pofizen3,
digitalizovana, vyhodnocena a interpretovand data a garantovana o zakladni

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz



<

(D)

(E)

(F)

(G)

1.

a)
b)

9]

d)

1.
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prostorové situaci (ZPS), dopravni infrastrukture (DI) a technické infrastruktufe (TI).
Tento zdmér chce Objednatel realizovat prostfednictvim IS DTMZ specifikovaného v
Technické specifikaci. Soucasti predmétu pInéni je rovnéz analyticka ¢ast souvisejici se
zpracovanim stavajici digitdlni a analogové dokumentace predané Objednatelem,
zajisténim celkové harmonizace a s konsolidaci veskerych dat a dale dodavka HW
vybaveni pro datové centrum.

Verejnd zakazka predstavuje realizaci zaméru projektu ,Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map (DTM) a mapovani technické infrastruktury" schvaleného Centralni
komisi Ministerstva dopravy CR dne 20.10.2020.

Objednatel zadal vySe uvedeny predmét plnéni v ramci Vefejné zakazky v jednacim
fizeni s uverejnénim ve smyslu § 60 a § 161 ZZVZ.

Zhotovitel predlozil dne [DOPLNf OBJEDNATEL PRED PODPISEM SMLOUVY O DfLO]
Objednateli svou nabidku, kterou Objednatel vyhodnotil jako nejvhodnéjsi ze vsech
hodnocenych nabidek podanych v ramci zadavaciho Fizeni na Verejnou zakazku.

Objednatel se rozhodl realizovat Vefejnou zakazku prostfednictvim Zhotovitele a
Zhotovitel je ochoten se na realizaci podilet v souladu s podminkami stanovenymi
v této Smlouvé a zadévacimi podminkami Vefejné zakazky. Ustanoveni této Smlouvy
je tfeba vykladat v souladu se zadavacimi podminkami Verejné zakazky tak, aby byl co
nejvice naplnén Ucel Verejné zakazky.

Soucasné s uzavienim této Smlouvy byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzaviena
Servisni smlouva, na zakladé niZz se Zhotovitel zavazal poskytovat Objednateli mimo
jiné servisni sluzby ve vztahu k Dilu, a to vCetné moznosti rozvoje tohoto Systému.

Piredmét a Gcel Smiouvy

1. Za podminek sjednanych v této Smlouvé se Zhotovitel zavazuje na svij naklad
a nebezpecdi provést pro Objednatele dilo spocivajici ve:

dodani HW v souladu s Technickou specifikaci;

navrh a vytvoreni Systému a jeho Instalace, Integrace a Implementace v souladu
s Technickou specifikaci;

pofizeni dat zpracovanim stavajici digitalni a analogové dokumentace predané
Objednatelem a déale dat z geodetického zaméreni TI po jejich vyhledani, zajisténi
celkové harmonizace a konsolidace veskerych dat, kterd budou predmétem
prvotniho naplnéni systému IS DTMZ, provedeni stanovenych kontrol a prvotni
naplnéni IS DTMZ daty; a

provedeni Ci dodani dalSich PInéni, ktera jsou vyslovné uvedena v této Smilouvé a
Technické specifikaci

(déle jen ,Dilo").

2. Vramci provadéni Dila je Zhotovitel povinen na zakladé specifikace uvedené v
Technické specifikaci a v Priloze ¢. 9 této Smlouvy - Nabidce Zhotovitele:

a) provést analyzu IT prostfedi Objednatele a vyhotovit Definici projektu a
Implementacni studii;

b) wvytvofit a dodat (vCetné prislusné customizace) Systém, ktery v sobé bude
soustfedovat informace z oblasti spravy geodetickych a popisnych dat o majetku,
dopravni a technické infrastruktufe ve spravé Objednatele a jeho organizaci;

c) poskytnout opravnéni k vykonu autorskych majetkovych prav, pfedevsSim prava
uzivat Systémy a dalsi soucasti Dila, jakoz i jinych potfebnych opravnéni k Dilu;

d) provést Instalaci Systému do IT prostfedi Objednatele;



e)
f)
)
h)

b))

k)

provést Implementaci Systému do IT prostfedi Objednatele;
provést Integraci Systému s IT prostfedim Objednatele;
vytvorit Dokumentaci;

provést Skoleni uZivateld Systému a jeho administratord;
pripravit a provést migraci dat;

poridit data TI zpracovanim stavajici digitdlni a analogové dokumentace predané
Objednatelem;

zajistit celkovou harmonizaci a konsolidaci veskerych dat, kterd budou pfedmétem
prvotniho naplnéni systému IS DTMZ;

provést celkovou harmonizaci a konsolidaci veskerych dat, kterd budou
predmétem prvotniho naplnéni systému IS DTMZ;

m) zajistit a udrzovat Licence k Standardnimu Software, ktery je soucasti PFredmétu

n)

3.

PInéni, a zajistit poskytnuti podpory (subscription / license maintenance) k tomuto
Standardnimu Software, véetné nejnovéjsich verzi tohoto Standardniho Software
(nedohodnou-li se Smluvni strany jinak) Objednateli po dobu trvani Licence
k Standardnimu Software, jak je tato doba uvedend v ¢lanku 6.2.2(i) Zvlastnich
obchodnich podminek;

provést Ci provadét dalsi ¢innosti, které jsou vyslovné uvedeny v této Smlouvé o
dilo a v Technické specifikaci.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v Etapach a Podetapach specifikovanych
v Harmonogramu projektu, jejichz vystupy budou samostatnym predmétem
Akceptacniho Fizeni.

1.4. Ucelem této Smlouvy je zajistit pro Objednatele provedeni Dila, které bude pfispivat

a)
b)
9]

d)

a vést k napInéni nasledujicich cild:
vytvoreni a implementace Systému;
uvedeni Systému do provozu v IT prostfedi Objednatele.

otevieni Systému stadvajicim i budoucim zhotoviteldm technologii, aplikaci ¢i
sluzeb a umoznéni Objednateli vyvoje, rozvoje a inovace Systému a umoznéni
radného pinéni Servisni smlouvy;

naplnéni dalsich zamérQ a cild uvedenych pfedevdim v &lanku 1.2 a 1.3 Technické
specifikace  prostrednictvim  dodani/vytvoreni, Instalace, Integrace a
Implementace Systému u Objednatele a prostfednictvim pofizeni, konsolidace a
harmonizace dat TI.

1.5. Podrobnosti provadéni Dila, vCetné posloupnosti provadéni jednotlivych jeho Casti,

1.6.
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Akceptaénich kritérii, Testl a daldich podminek pro provedeni PInéni a spinéni
pfedmétu této Smlouvy stanovi zejména Technickd specifikace. V pfipadé, Ze budou
podminky provadéni Dila blize rozpracovany v Dokumentaci akceptované
Objednatelem v souladu s Technickou specifikaci, zejména v technickém navrhu
predlozeném Zhotovitelem v ramci nabidky podané v zadavacim fizeni na Verejnou
zakazku, Definici projektu a Implementacni studii, provede Dodavatel Dilo taktéz
v souladu s touto Dokumentaci. Odchylnd ujednani obsazend v Dokumentaci
akceptované Objednatelem v souladu s Technickou specifikaci maji prednost pred
ustanovenimi Technické specifikace pouze za predpokladu, ze jsou vyslovné
oznacena jako ujednani, kterda se maji odchylovat od podminek sjednanych
v Technické specifikaci.

Zhotovitel provede Dilo na svij naklad, na své nebezpedi, v souladu s touto
Smlouvou, Prilohami této Smlouvy, Zadavaci dokumentaci (zejména Technickou
specifikaci a akceptovanou Dokumentaci), rozhodnutimi statnich organd a platnymi
a ucdinnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami
vztahujicimi se na Dilo a zaddvacimi podminkami Verejné zakazky, v dohodnutém
terminu a jakosti dle této Smlouvy a Technické specifikace.



1.7.

1.8.

1.9.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo pfevzit a zaplatit za fadné provedené
Dilo Cenu (jak je definovana nize v ¢lanku 6.2).

Objednatel uvadi, ze pokud bude objektivné nemozné provést digitalizaci
konkrétnich analogovych dat, bude o takové objektivni nemoznosti ve vztahu ke
konkrétnim datim Zhotovitel pisemné informovat Objednatele véetné& uvedeni
dtvodd objektivni nemoznosti. Po pisemném potvrzeni Objednatele Zhotoviteli bude
rozsah digitalizace o pfislusna data ponizen, pficemz Zhotoviteli nevznikne pravo na
zaplaceni Casti Ceny pripadajici na tu C¢ast PInéni, ktera nebyla poskytnuta v
disledku snizeni rozsahu praci dle tohoto odstavce.

Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi Zvlastni obchodni podminky.

Dalsi povinnosti Zhotovitele

2.1. Zhotovitel je pfi provadéni Dila vazan pokyny Objednatele, pokud Objednatel

Zhotoviteli takové pokyny udéli.

2.2. V pripadé védomosti o rizicich a hrozbach vyplyvajicich z pfipadného nedodrzovani

2.3.

a)

b)

bezpecnostnich doporuceni souvisejicich s provozem Softwaru, ktery je soucasti
Dila, pfi poskytovani pinéni dle této Smlouvy, Objednatelem, je Zhotovitel povinen
na tuto skutecnost Objednatele bezodkladné pisemné upozornit, v opacném pfipadé
nese Zhotovitel odpovédnost za Skodu v této souvislosti vzniklou.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat v ramci provadéni Dila veskerou soucinnost,
zejména, nikoliv vSak vylucné:

pro zajisténi komunikace a vzajemné interoperability s dalSimi pocitacovymi
programy ¢i informac¢nimi systémy nezbytnymi pro plnohodnotné fungovani
Software, ktery je soucasti Dila;

organdm dohledu a kontrolnim organdm provadé&jicim dohled & kontrolu
nad hospodarenim ¢&i provadénim dalsich Cinnosti Objednatelem anebo kontrolu
procesu a zivotniho cyklu Verejné zakazky.

2.4. Zhotovitel se dale zavazuje zejména, nikoliv vSak vylu¢né:
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a)
b)

c)

d)

e)

zajistit odborné technické vedeni provadeéni Dila;

upozorfiovat Objednatele na pfipadnou nevhodnost pokynd Objednatele, kterou
Zhotovitel zjistil, ¢i pfi vynalozeni odborné péce mél a mohl zjistit; v opacném
pfipadé nese Zhotovitel odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti
s neupozornénim Objednatele na nevhodnost pokyn(;

pisemné projednavat s Objednatelem postup praci a vZzdy oznédmit Objednateli,
jaka je pozadovana soucinnost Objednatele a jaky je jeji poZadovany rozsah;

informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych poradach
(tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel v souladu s postupy popsanymi
v Technické specifikaci a v Prfiloze ¢. 9 této Smlouvy organizovat podle predem se
Zhotovitelem dohodnutého harmonogramu a kterych se Zhotovitel bude povinen
Ucastnit prostfednictvim odpovédnych osob, jeZz budou schopny kvalifikované
prezentovat pfislusné informace a reagovat na dotazy Objednatele. Zapisy z
kontrolnich dnl bude pofizovat Zhotovitel, schvéleni z&pisi podléhd osobé
opravnéné jednat za Objednatele; tato cinnost bude provadéna predevsim
v souladu s pozadavky na Fizeni projektu dle ¢lanku 6 Technické specifikace;

seznamit se s obchodnimi podminkami k Software, ktery je soucasti IT prostiedi
Objednatele, vcetné jakékoliv jejich Aktualizace, na kterou bude ze strany
Objednatele upozornén, nebo o které se jinak dozvi, a pfi provadéni Dila
dle této Smlouvy dbat na jejich dodrzovani; Zhotovitel je povinen zajistit, ze se
Objednatel pFi provedeni Dila Zhotovitelem nedostane do situace, kdy by
Objednatel poruSoval obchodni podminky k Software, ktery je souclasti IT
prostiedi Objednatele, nebo kdy by provadéni Dila Zhotovitelem mélo zapficinit
jinou zménu v ramci obchodnich podminek k Software, ktery je soucasti IT



f)

g)

2.5.

prostfedi Objednatele (jako napf. rozSifeni rozsahu licence, dodatecny vznik
povinnosti Objednatele platit navySené licen¢ni poplatky apod.);

v souladu s postupy popsanymi v Technické specifikaci zajistit ucast svych
povéFenych pracovnik{ pfi kontrole provadé&nych praci, kterou provadi Objednatel,
a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru /
kontroly provadénych praci ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za radné a vcasné plnéni povinnosti z této Smlouvy;

plnit dalsi povinnosti stanovené zadavacimi podminkami Vefejné zakazky,
touto Smlouvou a jejimi Prilohami, jakoz i Zadavaci dokumentaci (zejména
Zvlastnimi obchodnimi podminkami).

Pokud Objednatel zjisti, Zze Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanovenimi
této Smlouvy ¢&i s ustanovenimi Technické specifikace, je Objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym postupem
Zhotovitele a dale tuto Smlouvu pinil Fadnym zplsobem. Jestlize tak Zhotovitel
neu¢ini do tficeti  (30) Pracovnich dnl od pisemného upozornéni ze strany
Objednatele, jeho postup bude chapan jako podstatné poruseni této Smlouvy.

3. Doba a misto pInéni

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Provadéni Dila bude zahdjeno ode dne nabyti Gcinnosti této Smlouvy, nejdrive vSak
od 01. 09. 2022.

Mistem plInéni této Smlouvy (vietné provedeni Instalace, Implementace, Integrace
¢i modifikace apod.) jsou prostory umisténi IT prostfedi Objednatele, a to na adrese
jeho sidla uvedeného v zahlavi této Smlouvy, pfipadné IT prostiedi Objednatele,
které je popsano v priloze ¢. 5 Smlouvy Platforma Spravy Zeleznic, neni-li mezi
Stranami vyslovné ujedndno néco jiného ¢i nestanovi-li vyslovné néco jiného
Technicka specifikace.

Dilo bude Zhotovitel provédét v Etapach a Podetapach aterminech stanovenych
v Technické specifikaci ¢ jinak ujednanych mezi Stranami. Strany souhlasi, ze
nesplnéni jakékoli Etapy provadéni predmétné casti Dila Zhotovitelem Fadné a vcas,
a to se zapottenim dodatedné Ihity k napravé, kterd musi &init nejméné 14
pracovnich dni, predstavuje podstatné poruseni této Smlouvy, které opraviiuje
Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo (vCetné kazdé z dil¢ich Etap a Podetap) tak, aby
Akceptacni fizeni ve vztahu k Dilu, resp. k jednotlivym vystupim plnéni této
Smlouvy tvoficim Etapy a Podetapy, bylo ukonieno nejpozdéji v den, ktery je
uveden pro dotéeny vystup (véetné kazdé z dil¢ich Etap a Podetap) v Technické
specifikaci, pfedevSim v Harmonogramu projektu, ¢i ktery je sjednany mezi
Stranami. Zména termind uvedenych v Technické specifikaci, predevéim
v Harmonogramu projektu, je mozna pouze v souladu s touto Smlouvou, jejimi
Pfilohami a za podminek ZZVZ.

Skoleni se bude konat v misté a v den zvoleny Objednatelem, pficemz termin
Skoleni mdze byt zmé&nén dohodou Stran. Podrobnou Upravu poskytovani Skoleni
obsahuje Technicka specifikace.

Zhotovitel bude provadét Dilo vzdalenym pristupem (off-site), a pokud to povaha
plnéni dle této Smlouvy umoznuje a neni to v rozporu s pozadavky Objednatele, tak
také na misté (on-site); Objednatel poskytne Zhotoviteli potfebnou soucinnost a
prihlasovaci Udaje pro provadéni Dila vzdalenym pFistupem.

4. Pfedani a pfevzeti Dila

4.1.
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Povinnost Zhotovitele provést Dilo podle této Smlouvy je splnéna jeho fadnym a
vCasnym dokoncenim, vcetné provedeni Pilotniho provozu dle Technické specifikace



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

[tj. ukoncéenim Akceptacniho fizeni ve smyslu ¢lanku 8.1.4.f) Zvlastnich obchodnich
podminek] a predani vedkerych dokladl nezbytnych k uZivédni Dila a dokladl
stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy, normami a rozhodnutimi organ( vefejné
moci, tj. zejména Dokumentace Dila.

V pfipadé, ze platné pravni predpisy nebo platné a obecné zavazné technické normy
predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestl a méFeni & zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred
predanim Dila Objednateli, a to na naklady Zhotovitele.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Zze je Dilo dokonlené, odpovida
této Smlouvé (vcetné jejich PFiloh), jakoz i Zadavaci dokumentaci vcéetné jejich
priloh (predevsim Technické specifikaci), je plné funkcni, a je prosté vad a
nedodé@lkl s vyjimkou drobnych vad a nedodé&lkd, jeZ nebrani fddnému uzivani Dila,
tj. v pfipadé, kdy Objednatel v rdmci Akceptacniho fizeni akceptuje dilo s vyrokem
~Akceptovano bez vyhrad" &i ,Akceptovano s vyhradou" uvedenym v Akceptacnim
protokolu.

Strany si sjednavaji, ze Dilo, popfipadé jeho prislusnd c¢ast, jsou provedené az
v okamziku splnéni jednotlivych Akceptacnich kritérii uvedenych v Technické
specifikaci a ukoncenim Akceptacniho fizeni ve smyslu ¢lanku 8.1.4.f) Zvlastnich
obchodnich podminek, tedy (i) akceptovanim Dila i jeho pfislusné cCasti ze strany
Objednatele s uvedenim ,Akceptovano bez vyhrad" v Akceptacnim protokolu, nebo
(i) odstranénim Objednatelem identifikovanych vad Dila ¢ jeho casti v pripadé
akceptovani Dila ¢i jeho Casti ze strany Objednatele s uvedenim ,Akceptovano s
vyhradou" v Akceptacnim protokolu a potvrzenim Objednatele o odstranéni
takovych vad na Akceptacnim protokolu, ktery obsahoval vytéené vady. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze Dilo jako celek je provedeno az v okamziku, kdy jsou
ukoncena vSechna Akceptacni Fizeni jednotlivych Casti Dila (resp. Etap a Podetap).

Podrobnosti provadéni Dila, véetné posloupnosti provadéni jednotlivych jeho Casti,
Akceptacnich kritérii, Testl a dal$ich podminek pro spinéni predmétu této Smlouvy
stanovi Technicka specifikace a pfiloha ¢. 9 této Smlouvy — Nabidka Zhotovitele.

5. Kontaktni osoby

5.1.

5.2.

5.3.

Kontaktnimi osobami za Gc¢elem plnéni této Smlouvy jsou za Zhotovitele [DOPLNI
ZHOTOVITEL: titul, jméno, prijmeni, telefon, e-mail].

Kontaktnimi osobami za Gcelem plnéni této Smlouvy jsou za Objednatele [DOPLN{
OBJEDNATEL: titul, jméno, prijmeni, sluzebni telefon a sluzebni e-mail],

Kontaktni osobou Objednatele pro oblast kybernetické bezpeénosti je [DOPLNI
OBJEDNATEL: titul, jméno, prijmeni, sluzebni telefon a sluzebni e-mail].

6. Cena a platebni podminky

6.1.

6.2.

6/14

Cena za predmét plnéni dle této Smlouvy je sjednana v souladu s nabidkovou
cenou, kterou Zhotovitel uved! ve své nabidce v zadavacim Fizeni Verejné zakazky.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu ve vysi [BUDE
DOPLNENO NA ZAKLADE NABIDKY ZHOTOVITELE] KC bez DPH (slovy: [BUDE DOPLNENO NA
ZAKLADE NABIDKY. ZHOTOVITELE]) (dale jen ,Cena"“), dale, pokud bude Zhotovitel
uplatfiovat DPH dle Z&kona o DPH, Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli i tuto
DPH, a to ve vysi: [BUDE DOPLNENO NA ZAKLADE NABIDKY ZHOTOVITELE]; cena vcetné DPH:
[BUDE DOPLNENO NA ZAKLADE NABIDKY ZHOTOVITELE]. Odména za poskytnuti opravnéni
k pravim dudevniho vlastnictvi k Predmétu PInéni (zejména, nikoliv vdak vyluénég,
odména za poskytnuti Licence ¢i Licence k Standardnimu Software) je zahrnuta
v Cen&. Bude-li z jakéhokoliv dlvodu nezbytné nebo U&elné urit vysi odmény



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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za poskytnuti opravnéni k pravim dudevniho vlastnictvi k PFedmétu PInéni, pak se
Strany zavazuji vydislit vysi této odmény bez zbytecného odkladu po doruceni
pozadavku na toto vycisleni druhé Strané a poskytnout si v tomto ohledu vzajemné
veskerou potfebnou soucinnost.

Podrobny rozpis ceny dle jednotlivych Casti PInéni je uveden v Priloze ¢. 1 Cena
Pinéni.

Cena je ¢lenéna na ceny za Etapy a Podetapy v Pfiloze ¢. 1 Cena PInéni a obsahuje
veskeré naklady Zhotovitele na provedeni celého Dila v jakosti dle této Smlouvy a
jejich Priloh, jakoz i dle Zadavaci dokumentace a jejich pfiloh, zejména veskeré
naklady spojené s uUplnym a kvalitnim provedenim Dila, poskytnuti nezbytnych
opravnéni k dusevnimu vlastnictvi (zejména Licence a Licence ke Standardnimu
Software vcéetné podpory a zajisténi nejnovéjsich verzi Standardniho Software),
nédklady na dodavky, Instalaci, Integraci, Implementaci, &koleni pracovnik{
Objednatele, naklady na préaci technikl Zhotovitele, jejich dopravni a jiné nahrady,
provozni naklady, pojisténi, cla, zmény kurzl a jakékoliv daldi vydaje spojené s
realizaci Dila.

DPH bude uplatnéna ve vy$i dle platnych pravnich ptedpist G&innych ke dni
zdanitelného plnéni. VySe DPH miZe byt ve vztahu k Cené uplatnéna i v rozdilné
vysSi, nez je uvedeno v ¢lanku 6.2 v zavislosti na platnych pravnich predpisech
ucinnych ke dni zdanitelného plnéni; v takovém pfipadé neni zapotfebi uzavirat
dodatek k této Smiouvé.

Objednatel se zavazuje Cenu platit po Castech po provedeni jednotlivych Etap a
Podetap, a to ve vy$i a za podminek uvedenych v Pfiloze & 1 Cena Plnéni. Cést
Ceny za porizeni dat dle ¢lanku 3 Technické specifikace v jednotlivych Etapach a
Podetapach bude stanovena na zakladé sazby ve vysi dle Pfilohy ¢. 1 Cena PInéni za
kazdy 1 kilometr
(1 km) Infrastruktury, o niz v prislusné Etapé Ci Podetapé byla pofizena data dle

¢lanku 3 Technické specifikace.

Cena je vyslovné sjednavana jako nejvyssi mozna, pevna a neprekrocitelna a Strany
pfi jejim stanoveni zohlednily jeji pfimérfenost vzhledem k predpoklddanym
vynosiim z opravnéni udélenych dle této Smlouvy. Bez ohledu na predchozi vétu
tohoto Clanku 6.7 Ize Cenu s ucinky do budoucna prekrocit pouze na zakladé zadosti
nékteré Strany ucinéné nejpozdéji k 1. 5. kazdého roku platnosti této Smlouvy, a to
o procentni sazbu odpovidajici kladné i zaporné procentni sazb& rlstu primé&rné
mzdy, kterd vychazi z dat Vefejné databize Ceského statistického Uradu dostupné
na adrese: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-
parametry&pvo=MZD02-A&sp=A&skupld=849&pvokc=&katalog=30852&z=T , z
Gdajd k 4. &tvrtleti predchoziho roku pro Odvétvi J - Informaéni a komunikacni
ginnosti, meziroéni index primérné mésiéni mzdy na prepoétené pocty
zamé&stnancl. Smluvni strany si ujednaly, e Cena mdZe byt uvedenym zplsobem
upravena nejdrive pro obdobi od 1.1.2023. Zménu Ceny iniciuje Strana, a to formou
navrhu na dodatek ke Smlouvé, ktery predlozi druhé Strané k odsouhlaseni.
Smluvni strany si dale ujednaly, Ze zména Ceny mdze byt ¢inéna pouze v souladu se
ZZVZ a ze zména Ceny stanovend postupem dle tohoto ustanoveni Smlouvy bude
¢init nejvy$e 5% z plvodni vy$e Ceny, resp. z dil¢ich &asti Ceny, jak jsou tyto
uvedeny v Priloze ¢. 1 Cena PInéni.

a) Smluvni strany pro zamezeni pochybnosti konstatuji, ze v pfipadé odlozeni
fakturaéniho milniku v dGsledku prodleni Zhotovitele je Zhotovitel v souvislosti
s inflacni dolozkou opravnén fakturovat takové ceny, jako by plnil fadné a vcas

b) Smluvni strany pro spravné pochopeni vypoctu uvadi demonstrativni priklad
aplikace inflacni dolozky uvedené vyse (Cast, ze dolozku lze uplatnit od
1.1.2023 se nepoditd):



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
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Smluvni strany uzaviely smlouvu v roce 1.9. 2018. Dne 1. 4. 2020 pozadal
zhotovitel o Upravu smluvni ceny v souvislosti s dolozkou na rok 2020. V roce
2020 méli byt provedeny dva faktura¢ni milniky, a to milnik X - 1.3.2020 a
milnik Y 2.5.2020. V Casti zakonceni fakturacnim milnikem je zhotovitel
v prodleni a dana ¢innost bude fadné dokoncena 1.6.2020.

Pro vypocet je rozhodny index pro rok 2019 - 4. Ctvrtletni pro odvétvi J, ktery
¢inil 105,5. S ohledem na uvedené index vede ke zvyseni zbyvajicich dosud
nefakturovanych cen o 5,5 %. Vzhledem k limitu indexace se zbyvajici ceny
zméni o0 5 %. Platnost novych cen od 1. 5. 2020. Milnik X bude vyplacen dle
cen nezohledrujici inflaéni doloZku, nebot opozdénd fakturace byla dana
prodlenim zhotovitele. Milnik Y bude vyplacen dle cen po uplatnéni inflacni
dolozky.

Zhotovitel neni opravnén pozadovat b&€hem provadéni Dila prfiméfenou ¢ast odmény
ve smyslu § 2611 Obcanského zakoniku za jinych podminek nez uvedenych v této
Smlouvé a jeji Pfiloze ¢. 1 Cena PInéni. Strany se souhlasné dohodly na vylouceni
aplikace ustanoveni § 2436 Obcanského zakoniku upravujictho Uhradu hotovych
vydajl a povinnost poskytnout odpovidajici zalohu.

Pravo na zaplaceni pfislusné casti Ceny Zhotoviteli vznikd (tedy okamzik, ke
kterému je Zhotovitel opravnén vystavit Fakturu nastdva) provedenim prislusné
Etapy (resp. prislusné Podetapy) ve smyslu Harmonogramu projektu a Pfilohy ¢. 1
Cena PInéni a vyznacenim v Akceptacnim protokolu posledniho vystupu pfislusné
Etapy ¢i Podetapy ,Akceptovédno bez vyhrad“ nebo ,Akceptovano s vyhradou",
pficemz vady, pro které byla urCena pfi akceptaci vyhrada, jsou vady kategorie A.
Pokud je v Akceptacnim protokolu vyznaceno , Akceptovano s vyhradou" a nejedna-li
se o pripad stanoveny vysSe, vznika Zhotoviteli pravo na zaplaceni pfislusné casti
Ceny az po odstranéni vytéenych vad a podpisem nového Akceptacniho protokolu ze
strany Objednatele, v némz je uvedena skutecnost, Ze doslo k odstranéni vytcenych
vad.

Cena bude hrazena na zakladé darnového dokladu - Faktury, kterou je
Zhotovitel opravnén vystavit nejdfive v den vzniku prava na zaplaceni. Faktura musi
obsahovat vsechny nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu platnych a Gcinnych
obecné zavaznych pravnich predpisd Ceské republiky, zejména naleZitosti
dle § 29 Zakona o DPH a § 435 Obcanského zakoniku. Cena bude hrazena pfimo na
bankovni Ucet Zhotovitele vedeny u banky v Ceské republice specifikovany v této
Smilouvé, nebude-li na Faktufe uveden jiny bankovni Ucet; ve vSech pfipadech se
musi jednat o Gcet ve smyslu ¢lanku 6.15.

Doba splatnosti Faktury je, s ohledem na povahu zavazku, tj. administrativni
naro¢nost zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60) dnl ode dne
doruceni pfislusné Faktury Objednateli. Dobu splatnosti Faktury povazuji Smluvni
strany za pfiméfenou i s ohledem na sjednani prib&Zného hrazeni Ceny Dila, kterou
se Strany odchylily od § 2610 odst. 1 Obcanského zakoniku. Pripadne-li termin
splatnosti na den, ktery neni Pracovnim dnem, posouva se termin splatnosti na
nejblizsi nasledujici Pracovni den. Ke spinéni dluhu Objednatele dojde odepsanim
Castky z Uctu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli Fakturu na vySe uvedenou adresu
Objednatele nebo na e-mailovou adresu: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM
SMLOUVY] nejpozdéji do patnactého (15.) dne od vzniku prava na zaplaceni Ceny
anebo jeji Casti. Objednatel ma pravo do sedmi (7) pracovnich dni po doruceni
Faktury posoudit, zda je Faktura vystavena v souladu s touto Smlouvou a splniuje
vSechny nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu platnych a ucéinnych obecné
zévaznych pravnich predpist Ceské republiky, a v této Ihiité pravo na jeji vraceni, a
to i opakované, pokud neni bezchybné vystavena anebo nesplfiuje vSechny



6.13.

6.14.

6.15.

7.

nalezitosti danfového dokladu ve smyslu platnych a Gcinnych obecné zavaznych
pravnich predpist Ceské republiky anebo k ni nebyly pfilozeny véechny dokumenty
ve smyslu této Smlouvy. Vracenim takové Faktury se doba splatnosti a doba pro
posouzeni bezchybnosti Faktury prerusuje a po dodani opravené Faktury zacina
bézet doba nova.

Pfilohou kazdé Faktury bude kopie vSech podepsanych Akceptacnich
protokoll tykajicich se pFislusné Etapy ¢&i Podetapy a identifikacni ¢islo projektu
[DOPLNf OBJEDNATEL PRED PODPISEM SMLOUVY].

V pfipadé vzniku naroku na slevu zceny dle d¢lanku 14.1.9 Zvlastnich
obchodnich podminek bude vySe vzniklé slevy vycislena Objednatelem a ozndmena
Zhotoviteli pred okamzikem, ve kterém vznikne Zhotoviteli pravo na zaplaceni
prislusné Casti Ceny a povinnost vystavit Fakturu za danou Podetapu plnéni této
Smlouvy. Zhotovitel je nasledné v souladu s § 36 odst. 5 Zakona o DPH povinen
zohlednit tuto slevu z ceny ve faktufe za danou Podetapu. Nezohledni-li Zhotovitel
slevu z ceny dle tohoto ¢lanku 6.14 ve faktufe za pfisluSnou Podetapu, je Objednatel
opravnén zaslat Fakturu zpét Zhotoviteli k opravé, kdy clanek 6.12 se uzije
obdobné. V pfipadé, kdy by vyse slevy zceny dle clanku 14.1.9 2Zvlastnich
obchodnich podminek pfesdhla cenu za danou Podetapu, na kterou by jinak (bez
vzniku prava Objednatele na slevu zceny) vznikl Zhotoviteli narok, odecte
Zhotovitel Castku, o kterou sleva presahuje cenu za danou Podetapu jako slevu
z Castky za nasledujici Podetapu.

Pokud bude Zhotovitel uplatiovat DPH dle Zakona o DPH, plati, ze v pfipadég,
7e Zhotovitel ziska v prib&hu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou
rozhodnutim spravce dané status nespolehlivého platce v souladu s § 106a Zakona
o DPH anebo se Objednatel dozvi o jinych skutecnostech rozhodnych pro zakonné
ruceni Objednatele za odvod dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109 Zakona o
DPH, uhradi Objednatel dan z pfidané hodnoty z provedeného plnéni ve smyslu §
109a Zakona o DPH pfimo pfislusSnému spravci dané namisto Zhotovitele a nasledné
uhradi Zhotoviteli Cenu poniZzenou o takto zaplacenou dan, pficemz Uhrada dané
z pridané hodnoty se bude povazovat za Uhradu pfislusné casti Ceny Zhotoviteli.
Pokud bude Zhotovitel uplatfiovat DPH dle Zakona o DPH, zavazuje se Zhotovitel na
Faktufe uvést (let zvefejnény spravcem dané zplsobem umozfiujicim dalkovy
pristup ve smyslu § 109 odst. 2 pism. c) Zakona o DPH. Je-li na Faktufe vystavené
Zhotovitelem uveden jiny Uclet, nez je Ulet stanoveny v predchozi vété, je
Objednatel opravnén zaslat Fakturu zpét Zhotoviteli k opravé, kdy clanek 6.12 se
uzije obdobné. Pokud bude Zhotovitel uplatfiovat DPH dle Zakona o DPH, Zhotovitel
prohlasuje, Ze je majitelem a beneficientem Uctu uvedeného Objednateli dle tohoto
dldnku 6.15, a to na zadkladé smlouvy uzaviené s bankou se sidlem v Ceské
republice, jejiz je Zhotovitel uc¢astnikem jako majitel Gctu.

Prava dusevniho vlastnictvi

7.1. Prava duSevniho vlastnictvi k Dilu se Ffidi clankem 6 Zvlastnich obchodnich

8.

podminek.

Y4

Projektové Fizeni

8.1. Pozadavky na projektové fizeni provadéni Dila se Fidi ¢ldnkem 6.1 Technické

9.

specifikace [Metodiky Ffizeni projektu a vyvoje SW1].

Kyberneticka bezpecnost

9.1. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni tykajici se kybernetické bezpecnosti ve
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smyslu ¢lanku 20 Zvlastnich obchodnich podminek.



10.

11.

Ochrana osobnich ddajd

10.1. Zhotovitel bude eventudlné jako zpracovatel zpracovavat pro Objednatele
jako spravce osobni Udaje subjektd Udaji néasledujicich kategorii: zaméstnanci
Objednatele ¢&i daléi pracovnici véetné externich dodavatel( Objednatele.

10.2. Zhotovitel mize u jednotlivych kategorii subjektd Udajl zpracovavat pro
Objednatele néasledujici kategorie osobnich Udaji: identifikaéni a kontaktni Udaje
(jméno a prijmeni, datum narozeni, telefonni Cislo, zaméstnanecké Cislo, e-mailova
adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul); (daje spojené s pracovnim
zarazenim zaméstnance (pracovni zafazeni, oddéleni, vzdélani, praxe a certifikaty),
polohové udaje.

10.3. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni tykajici se ochrany osobnich
Gdajd ve smyslu ¢ldnku 21 Zvlastnich obchodnich podminek.

Zanik Smlouv

11.1. Smluvni vztah zaloZeny tohoto Smlouvou miZe byt ukon&en z dlvodl a za
podminek uvedenych v ¢lanku 18 Zvlastnich obchodnich podminek.

11.2. V pfipadé jednostranného ukonceni této Smlouvy anebo jejiho zaniku jinym
zplsobem neZ splnénim, ma Objednatel, neni-li Stranami sjednano jinak, pravo a
povinnost:

a) ponechat si dodané casti predmétu Dila, které byly Objednatelem akceptovéany
a které predstavuji funkéni celek; za funkéni celek se pro tyto Ucely povazuje
pfislusna Podetapa Dila, jak jsou vymezeny v pfiloze ¢. 1 — Cena PInéni.

11.3. Pokud Objednatel odstoupi od této Smlouvy béhem prvnich dvanacti (12)
mésicd jeji doby trvani, bude Objednatel opravnén oslovit s nabidkou zhotoveni Dila
ostatni uchazece, ktefi podali nabidku na Verejnou zakazku, a to v poradi, v jakém
se tito uchazedi umistili v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku. Zhotovitel
v takovém pripadé vyslovné souhlasi s tim, Zze uchazec vybrany Objednatelem podle
tohoto clanku 11.4 namisto Zhotovitele bude opravnén vyuzit veskeré Predméty
PInéni, které byly na zakladé této Smlouvy Zhotovitelem dodany Objednateli ke dni
ukonceni této Smlouvy v rozsahu dle této Smlouvy.

11.4. V ptipadé, Ze smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou zanikne v disledku
odstoupeni Zhotovitele, ma& Zhotovitel narok na Uhradu Ucelné vynalozenych
nakladd, které jsou prokazatelné a zaroven evidované a které Zhotoviteli vznikly do
ucinnosti ukonceni této Smlouvy a v souvislosti s jejim ukoncéenim pfi provadéni
téch Etap (resp. Podetap) ¢i dilc¢ich c¢asti Dila, ohledné kterych do té doby
neprobéhla akceptace. Ve vztahu k c¢astem Dila, ohledné kterych do Ucinnosti
ukonceni této Smlouvy doslo k akceptaci, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni dilcich
Casti Ceny za provedeni pfislusnych c¢asti Dila ve vysSi pro né sjednané v Priloze ¢. 1
Cena plnéni.

11.5. V pripadé ukonceni této Smlouvy Ci jeji Casti je Zhotovitel povinen predat
Objednateli veskerd data, tykajici se ukoncované (¢asti) Smlouvy, a to predevsim
prihlasovaci Udaje do IT prostfedi Objednatele a jakékoliv dalsi udaje obdobného
typu, véetné& Osobnich (dajd a pFipadné dat, které jsou pfedmé&tem migrace. Jsou-li
data a dokumenty dle predchozi véty ulozeny kdekoliv v systému Zhotovitele,
zavazuje se Zhotovitel tyto dokumenty a data bezodkladné, nejpozdéji vsak do péti
(5) dnl od ukonéeni trvani (¢asti) Smlouvy, zlikvidovat. V pfipadé&, Ze jakakoliv data
a dokumenty dle tohoto Clanku 11.5 jsou nezbytna pro plnéni predmétu Servisni
smlouvy, je Zhotovitel opravnén si tato data ¢i dokumenty ponechat nejdéle po
dobu trvani Servisni smlouvy.
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11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tFiceti (30) kalendainich dnd od zaniku
smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou jinym zptsobem nez splnénim, pokud
jiz cokoliv z nize uvedeného bylo ¢i podle Harmonogramu projektu mélo byt
dokonceno ¢i rozpracovano v ramci dosavadniho pInéni Dila:

a) Pripravit a predat Objednateli veSkerou aktualizovanou Dokumentaci Softwaru
tvoriciho soucast Dila a IT prostredi Objednatele obsahujici zejména, nikoliv vSak
vyluéné:

i) Definici projektu a Implementacni studii obsahujici analyzu IT prostiedi
Objednatele a tykajici se navrhovaného feseni Systému;

ii) Dokumentaci - detailni popis fungovani a navrh Implementace Predmeétu
PInéni, ktery zahrnuje:

e procesni Dokumentaci (v&etné detailnich popisd procesi);
e bezpecnostni Dokumentaci;

e popis IT prostfedi Objednatele - technologické infrastruktury vcetné
popisu a nastaveni virtualniho prostredi;

e popis reseni vysoké dostupnosti Systému;
e popis konfigurace Databazi, které jsou soucasti Systému;
e popis nastaveni Standardniho Software, ktery je soucasti Systému;

e popis uceleného modelu Systému (logicky doménovy model, detailni
datovy model, hierarchicky komponentni model apod.);

e popis zalohovani a obnovy Systému;
. z V. [e] ’ ’
e popis spravy uzivatelu a externich rozhrani;
e popis konfigurace aplikaénich serverl Systému; a

e popis licenénich modell u Standardniho Software, ktery je sou&asti
Systému;

iii) dplny a aktudlni Zdrojovy kod Systému (ve smyslu ¢lanku 7 Zvlastnich
obchodnich podminek);

iv) seznam platnych administratorskych (&0 ke spravovanym systémim,
operacnim systémim, databazim, a platnych hesel k nim a seznam platnych
servisnich U¢tl pro b&h procesd, jobl atd. a hesel k management rozhrani
jednotlivych komponent a zafizeni;

v) seznam platnych Zhotovitelovych uZivatelskych Gétd a souvisejicich
technickych prostfedk{ za véechna prostiedi;

vi) seznam vsech uzitych certifikdtd s uvedenim doby platnosti véetné popisu a
podrobného postupu pro jejich obnovu;

vii) dvé sady pIné citelnych a funkcnich zaloh, ze kterych Ize provést kompletni
obnoveni Systému;

viii) veSkera zalohovaci media vyuzitd pro zalohovani Systému bé&hem plnéni
Smlouvy;

ix) popis high level architektury Systému vcetné popisu aplikacni vrstvy;

x) aktudlni SQL skript pro zaloZeni databaze a obsah ¢iselnik{;

xi) aktudlni seznam otevitenych Incidentl, PoZadavk{ a daldich zprav v HelpDesk
xii) dalsi dokumenty uvedené v ve ¢lanku 4.4 Technické specifikace;

b) predlozit Objednateli vypracovanou kalkulaci finanéni hodnoty provedeného PInéni
a navrh finan¢niho vyporadani, zejména s prihlédnutim k okamziku zaniku
smluvniho zavazkového vztahu zaloZzeného touto Smlouvou.

c) predat veskerou dalsi potfebnou dokumentaci a poskytnout potfebnou soucinnost
a informace.
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12,

11.7. V pfipadé, ze povinnosti uvedené v ¢lanku 11.6 jsou splnény pred okamzikem
zaniku smluvniho zdvazkového vztahu zaloZzeného touto Smlouvu a nasledné dojde
ke zménam, které ovliviuji vystupy téchto povinnosti (napriklad jesté dojde
ke zménam ve Zdrojovém kédu), je Zhotovitel povinen splnit dotéené povinnosti
dle ¢lanku 11.6 do jednoho (1) mésice od zaniku smluvniho vztahu zaloZzeného
touto Smlouvou.

11.8. Ustanoveni tohoto ¢lanku 11 se uplatni obdobné i v pripadé zaniku smluvniho
zavazkového vztahu zalozeného touto Smlouvou pouze v jeho Casti, a to vzdy
ve vztahu k zanikajici ¢asti.

12.1. Povinnosti Stran souvisejici s plnénim dle této Smlouvy se fidi zadavacimi
podminkami Verejné zakazky, predevsim Zadavaci dokumentaci a jejimi pfilohami
(zejména Zvlastnimi obchodnimi podminkami). Odchylnd ujednani v této Smlouvé
maji prednost pred ustanovenimi Zvlastnich obchodnich podminek.

12.2. Tato Smlouva se uzavird mezi Stranami na dobu urcitou, a to do okamziku
fadného provedeni Dila v souladu s touto Smlouvou a se Zadavaci dokumentaci
véetné vsech jejich prFiloh (zejména Technickou specifikaci a Zvlastnimi obchodnimi
podminkami).

12.3. Tato Smlouva nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni ze Stran a
ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. BIlizSi podminky souvisejici
s uverejnénim Smlouvy v registru smluv jsou upraveny v ¢lanku 27 Zvlastnich
obchodnich podminek.

12.4. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

12.5. Jakékoli zmény Dila, véetné provedeni veskerych dodateCnych praci na Dile,
zmény technologii, personalniho zabezpeceni spojeného s ¢innostmi Fadného uzivani
Dila, dopliiky, rozsifeni ¢i zuzeni Dila, je mozné Cinit pouze za podminek
stanovenych ZZVZ a na zakladé pisemného dodatku k této Smlouvé.

12.6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé Strany
obdrzi jeji elektronicky original opatieny elektronickymi podpisy. V pfipadé, Ze tato
Smlouva z jakéhokoli divodu nebude vyhotovena v elektronické podobé&, bude
sepsana ve tfech (3) vyhotovenich, pficemz jedno (1) vyhotoveni obdrzi Zhotovitel a
dvé (2) vyhotoveni Objednatel.

12.7. Strany berou na védomi, ze predmét Vefejné zakazky je spolufinancovan z
dotaénich prostiedkd Evropské unie v rdmci Operacniho programu Podnikani a
inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, vyzva III - Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map vefejnopravnich subjektl. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat
podminky dotacniho titulu po celou dobu plnéni predmétu Verejné zakazky.

12.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji Prilohy:

Pfiloha ¢. 1 - Cena PInéni

PFiloha ¢. 2 - Poddodavatelé

Pfiloha ¢. 3 - Realizacni tym

Priloha ¢. 4 - Vypocet slevy z Ceny

Ptiloha ¢. 5 - Platforma SZ

Priloha ¢. 6 — Zvlastni obchodni podminky
Pfiloha ¢. 7 - Technicka specifikace

Pfiloha ¢. 8 - Seznam pouzitych zkratek a definic
PFiloha ¢. 9 - Nabidka Zhotovitele
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Podpisova strana

Strany timto vyslovné prohlasuji, ze tato Smlouva vyjadfuje jejich pravou a
svobodnou vili, na diikaz ¢ehoZz osoby opravnéné jednat za Strany pfipojuji nize
své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Sprava zeleznic, statni organizace jméno osoby [DOPLNI ZHOTOVITEL]
Jméno: Bc. Jifi Svoboda, MBA Iméno: [DOPLNIZHOTOVITEL]
Funkce: Generalni reditel Funkce: [DOPENIFZHOTOVITEL]

Jméno: [DOPLNE ZHOTOVITEL]
Funkce: [DOPLNF ZHOTOVATEL]
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s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo
1. Cena PInéni

Tabulka ¢. 1

2. Fakturace Ceny

Tabulka ¢. 2

Fakturace polozek uvedenych v Tabulce ¢. 1 vySe bude probihat v souladu s nasledujicim rozpisem:

HW - dodavka a zprovoznéni HW pro cely IS DTMZ 1.1. po provedeni a akceptaci Podetapy 1.1.
Zpracovani Cilového konceptu SW - 1. etapa 1.2.1. po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.1.

Vyvoj a implementace - SW 1. etapa

60% polozek 1.2.18.,
1.2.23.,1.2.24., 1.2.26.,
1.2.27.,1.2.29., 1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.2.

Dodavka CORE DTM

Polozky 1.2.2., 1.2.3,,
1.2.5.-1.2.8,,1.2.11,,
1.2.14., 60% polozek
1.2.17.,1.2.19. az
1.2.22,1.2.25.,1.2.28.,
1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.3., vyjma
polozek 1.2.2.,, 1.2.3.,, 1.2,5. - 1.2.8.,, 1.2.11.,
1.2.14, u kterych okamzik fakturace nastdva po
provedeni a akceptaci dle Harmonogramu v dase
T+8

UZivatelské a akceptacni testy - SW 1. etapa

Polozky 1.2.4., 1.2.9.,
1.2.10., 1.2.12., 1.2.13,,
1.2.15.,,1.2.16. a 35%

polozek 1.2.17. az 1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.7.

Sprava Zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz

Sidlo: DIdZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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Dodavka dokumentace a $koleni uZivatell - SW 1.
etapa

Polozka 1.2.6.

Po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.6.

Optimalizace systému, akceptace, nasazeni do
provozu - SW 1. etapa

5% souctu polozek
1.2.17. a7 1.2.30.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.2.9.

Zpracovani Cilového konceptu SW - 2. etapa

1.3.1.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.1.

Vyvoj a implementace - SW 2. etapa

60% souctu polozek
1.3.16. - 1.3.32.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.2.

Uzivatelské a akceptacni testy - SW 2. etapa

Polozky 1.3.2. az 1.3.15.

a 35% souctu polozek
1.3.16. a7 1.3.32.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.5.

Optimalizace systému, akceptace, nasazeni do
provozu - SW 2. etapa

5% souctu polozek
1.3.16. a7 1.3.32.

po provedeni a akceptaci Podetapy 1.3.7.

Migrace dat DI

2.1.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.1.

Migrace dat TI (Telco a SazZ) z GIS/DB

2.2.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.2.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.1.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.1. dle
skute¢né provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé nize sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
poloZzek Tabulky &. 1 a poctu kilometrd TI, u které
dosSlo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.1.
Celkova fakturace casti Ceny pfipadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
rémci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.2.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.2. dle
skutecné provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé nize sazeb za pofrizeni dat dle uvedenych
poloZzek Tabulky &. 1 a poctu kilometrd TI, u které
dosSlo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.2.
Celkova fakturace casti Ceny pfipadajici na tuto
Cast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
ramci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.3.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.3. dle
skutecné provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé nize sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
polozek Tabulky ¢. 1 a poctu kilometrl TI, u které
doSlo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.3.
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Celkova fakturace casti Ceny pfipadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
ramci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.4.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.4. dle
skute¢né provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé niZze sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
polozek Tabulky ¢. 1 a poctu kilometrl TI, u které
doslo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.4.
Celkova fakturace casti Ceny pfipadajici na tuto
Cast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
ramci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola a akceptace dat TI - Podetapa 2.3.5.

2.3.1. az 2.3.3.

po provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.5. dle
skute¢né provedené - fakturace bude provadéna na
zakladé nize sazeb za pofizeni dat dle uvedenych
polozek Tabulky ¢. 1 a poctu kilometrl TI, u které
dosSlo k provedeni a akceptaci Podetapy 2.3.3.
Celkova fakturace casti Ceny pfipadajici na tuto
¢ast Dila bude odpovidat rozsahu praci, které je v
rémci této Podetapy Zhotovitel povinen provést dle
Technické specifikace a Harmonogramu.

Kontrola konsolidace stavajicich dat ZPS/DI/TI (UZM)

2.4.

V prib&hu Podetapy 2.4., fakturace kazdé tfi
mésice dle skutecné provedené prace v predchozich
tfech meésicich - fakturace bude provadéna na
zakladé sazby za pofizeni dat dle uvedené polozky
Tabulky & 1 a poctu kilometrd ZPS/DI/TI, u které
doslo v daném ctvrtleti k provedeni a akceptaci
Podetapy 2.4. Celkova fakturace dcasti Ceny
pripadajici na tuto ¢ast Dila bude odpovidat rozsahu
praci, které je v réamci této Podetapy Zhotovitel
povinen provést dle Technické specifikace a
Harmonogramu.

Kontrola konsolidace dat z nového mapovani z VZ1

2.5.

Fakturace dle skute¢né& provedené prace V pribéhu
Podetapy 2.5. - fakturace bude provadéna na
zakladé sazby za pofizeni dat dle uvedené polozky
Tabulky &. 1 a poctu kilometrd ZPS/DI/TI, u které
doslo v daném Cctvrtleti k provedeni a akceptaci
Podetapy 2.5. Celkova fakturace neprekrodi cast
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Ceny pripadajici na tuto c¢ast Dila v souladu
s rozsahem praci dle Technické specifikace a
Harmonogramu.

Kontrola - konsolidace

2.6.1. a7z 2.6.3.

V prib&hu Podetapy 2.6., fakturace kazdé tfi
meésice dle skutecné provedené prace v predchozich
tfech meésicich - fakturace bude provadéna na
zakladé sazby za pofizeni dat dle uvedené polozky
Tabulky & 1 a poctu kilometrd ZPS/DI/TI, u které
doslo v daném ctvrtleti k provedeni a akceptaci
Podetapy 2.6. Celkova fakturace dcasti Ceny
pfipadajici na tuto ¢ast Dila bude odpovidat rozsahu
praci, které je v ramci této Podetapy Zhotovitel
povinen provést dle Technické specifikace a
Harmonogramu.

Aktualizace DSPS, dokonsolidace dat TI

2.7.1. az 2.7.3.

V prib&hu Podetapy 2.7., fakturace kazdé tfi
mésice dle skutecné provedené prace v predchozich
tfech meésicich - fakturace bude provadéna na
zakladé nize uvedené sazby za pofizeni dat a poctu
kilometr& TI, u které dodlo v daném cCtvrtleti k
provedeni a akceptaci Podetapy 2.7. Celkova
fakturace Casti Ceny pripadajici na tuto c¢ast Dila
bude odpovidat rozsahu praci, které je v ramci této
Podetapy Zhotovitel povinen provést dle Technické
specifikace a Harmonogramu.

Migrace dat do IS DTMZ

2.8.

V prib&hu Podetapy 2.8., fakturace kazdé tfi
mésice dle skutecné provedené prace (dle
dosazeného % celkové migrace dat) provedeni a
akceptaci Podetapy 2.8.
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Priloha ¢. 2 Smlouvy o dilo

Poddodavatelé

Cast Dila provadéna
prostiednictvim
Poddodavatele ve finanénim
procentudlnim vyjadfeni ve
vztahu k Cené dle Smiouvy
o dilo.

Struény popis cinnosti, které
jsou provadény
Poddodavatelem.

Sprava zeleznic, statni organizace
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, spisova znacka A 48384

Sidlo: Dldzdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz
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Realizacni tym

dilo

Osoby na Kli¢ovych pozicich v Realiza¢nim tymu Zhotovitele (Kvalifikované osoby):

Nazev klicové
pozice

Jméno a prijmeni

Kontaktni telefon

Kontaktni e-mail

Hlavni
projektu

inzenyr

Projektovy
manazer
informacnich
systémil

Projektovy
manazer
konsolidace
a harmonizace

datové

Hlavni architekt
informacnich
systémil

Vedouci
digitalizace TI

Hlavni analytik
informacnich
systémil

Specialista
kybernetické
bezpecnosti

Systémovy
architekt

GIS expert

Programator

P

Sprava zeleznic, statni organizace

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, spisova znacka A 48384

Sidlo: DI&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

1€0: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz
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Expert INSPIRE

Expert ISO 9001

Lk
Lk
s

Dalsi ¢lenové Realizacniho tymu Zhotovitele:

Specifikace zajistovanych
Sluzeb/pozice

Jméno a prijmeni

Kontaktni
telefon

Kontaktni e-mail

ERRRRE
RNk
R RRR
T,

Popis ¢innosti na klicovych pozicich v Realizacnim tymu (Kvalifikované osoby):

1) HIlavni inZzenyr projektu

o Aktivni G&ast na fizeni Projektu dle schvaleného harmonogramu, zdroji a ve

stanovené kvalité;

o Pfenos rozhodnuti Ridicitho vyboru a rozpracovéni na Ukoly pro jednotlivé

projektové tymy;

Prib&zna kontrola prace v jednotlivych fazich a etapach projektu;
P¥iprava a predkladani zprav o priibéhu projektu Ridicimu vyboru;
Schvalovani postupl Fedeni problémd, které byly vzneseny na vedeni Projektu z

tymQ;

o  Aktivni a priib&zna komunikace se zastupci Zadavatele;




3/5

O O O O

3)

O O O O O

O O O O

5)

6)

Stanoveni standardd projektu;

Dohled nad dodrzovanim projektovych standard(, metod a postup{ projektu;
Zajisténi evidence a postupu feseni rizik a problémdl, které vznikly b&hem
projektu; eskalace vzniklych problémi

Podil na zpracovani Definice projektu a Implementacni studie (minimalné v casti
tykajici se projektového fizeni, organizace projektu a komunikace v ramci
Projektu)

Znalost postupl v oblasti projektového Fizeni odsouhlasenych v Implementaéni
studii a fizeni projektu podle t&chto postupt

Podil na zaji$téni vSech pozadavkl =zaddvaci dokumentace a navrhu
odsouhlaseného v Implementacni studii pfi vyvoji a implementaci Systému a v
pribé&hu pilotniho provozu

Projektovy manazer informacnich systémi

Rizeni ¢innosti jednotlivych projektovych tym@ a kontrola pinéni tkold;

Pribéznd kontrola prace v jednotlivych fazich a etapach projektu;

P¥iprava a predkladani zprav o pribéhu projektu Ridicimu vyboru;

Podil na zpracovani Definice projektu a Implementacni studie (minimalné v Casti
tykajici se projektového fizeni, organizace projektu a komunikace v ramci
Projektu)

Znalost postupl v oblasti projektového Fizeni odsouhlasenych v Implementaéni
studii a fizeni projektu podle t&chto postupt

Projektovy manazer datové konsolidace a harmonizace

zajistovani navaznosti a koordinace konsolida¢nich a harmonizaénich praci u dat
z vice zdrojd;

Rizeni ¢innosti jednotlivych projektovych tym@ a kontrola pinéni tkold;

zajistovani koordinace s implementaci SW, jednotlivymi tymy dodavatele a
koordinaci s jednotlivymi odbory Zadavatele, resp. se zodpovédnymi osobami
Zadavatele.

Hlavni architekt informaénich systémi

Analyza pozadavkl Zadavatele na Systém

Navrh architektury Systému

Funk¢ni a technicka specifikace systému

Technické vedeni Projektu v oblastech navrhu a implementace Systému

Pfiprava a dokumentace pozadavk{ na testovani, v&etné pripravy zkudebnich dat
pro testy

Podpora pfi zahajeni provozu a zpracovani zménovych pozadavk{

Priprava dokumentace Projektu

Podil na zpracovani Implementacni studie

Podil na zaji$téni vSech pozadavkl =zaddvaci dokumentace a navrhu
odsouhlaseného v Implementacni studii pfi vyvoji a implementaci Systému a v
pribé&hu pilotniho provozu

Vedouci digitalizace TI

vedeni tymu pro zpracovani digitalnich a jinych dat vstupujicich do projektu napf.
z digitalizace a skenovéni analogovych podkladi z OR a CTD, uUprava digitalnich
podklad z OR a CTD, zpracovani dat ze zaméFeni inZenyrskych siti;

koordinace se zodpovédnou osobou Zadavatele pro tuto oblast.

Hlavni analytik informacnich systém

Analyza funkénich a nefunkénich (technickych) pozadavkl, procest, legislativy,
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7)

8)

9)

10)

12)

norem a smernic

Navrh konkrétnich technickych krok( a priprava podkladl pro programovani véetné
schémat a diagramd

Zpracovani procesni analyzy pro Systém

Priprava dokumentace Projektu

Podil na zpracovani Implementacni studie

Podil na =zajisténi vdech poZadavkd zaddvaci dokumentace a navrhu
odsouhlaseného v Implementacni studii pfi vyvoji a implementaci Systému a v
pribé&hu pilotniho provozu

Specialista kybernetické bezpecnosti

Osoba po technické strance zodpovédnd za oblast kyberbezpelnosti v ramci
provadéni Dila, resp. poskytovani PInéni, predevsSim pfi sestavovani cilového
konceptu pro IS DTMZ a implementaci - zajidténi pozadavki na kyberbezpeénost
ze strany externi (IS DMVS, vztah k informaénim systémim verejné spravy atd.) a
ze strany internich nafizeni a pozadavky Zadavatele;

Spoluprace s pfislusnymi odbory a dalSimi osobami na strané Zadavatele pro
bezpecnost a kyberbezpecnost.

Systémovy architekt

sestaveni Casti cilového konceptu pro IS DTMZ - zpohledu systémové
architektury, nasledné rozpracovani vystupl pro jednotlivé vyvojové tymy
dodavatele vé&etné zajisténi dodrzeni pozadavk( definovanych v technické
specifikaci a doprovodnych dokumentech pro néslednou implementaci IS DTMZ.

GIS expert

Podpora a poskytovani konzultaci pfi analyzach, sestavovani cilového konceptu a
implementaci IS.

Programator

Analyza pozadavkl a potieb Zadavatele, komunikace s uZivateli

Programovani Systému - aplikaci, databazi, integracni platformy, tvorba front-end
a dalsi

Koordinace tymu programatord

Dohled nad zpracovénim dokumentace, spoluprace na tvorb& manudli a $koleni
pro uzivatele

Aktivni fe$eni vzniklych problém0 pfi testovani

Komunikace se Zadavatelem a posouzeni navrzenych feseni

Komunikace s vybranym okruhem uzivatel& Systému

Pfiprava dokumentace Projektu

Podil na zpracovani Implementacni studie

Expert INSPIRE

ovérovani souladu Projektu ve vSech jeho fazich (pfedevsim u cilového konceptu)
pro splnéni nadndrodnich pozadavki na prostorovd data - predev&im splnéni
legislativné dané smérnice INSPIRE.

Expert ISO 9001

implementace systému kvality managementu danou normou ISO 9001 po dobu
trvani Smlouvy.
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Pfiloha ¢. 4 Smlouvy o dilo

VYPOCET SLEVY Z CENY

Vyse slevy z Ceny Dila (tj. PInéni dle Smlouvy o dilo)

V pripadé naplnéni podminek stanovenych v ¢lanku 14.1.9 Zvlastnich obchodnich podminek
bude vyse slevy z Ceny Dila stanovena nasledovné:

Vyse Slevy z Ceny Dila se vypocte dle vzorce [(Zaklad slevy z Ceny Dila / [déleno] Celkova

délka provadéni Dila dle Zadavaci dokumentace) x [krét] poéet dnl, po ktery se na provadéni
Dila podilela namisto Kvalifikované osoby Nahradni Kvalifikovana osoba):

Ziklad slevy z Ceny Dila

Slevaz Ceny Dila = o deika doby provadéni Dila

x Cas provadéni Dila Nahradni Kvalifikovanou osobou

Zvlastni definice:

~Nabidka" znamena pro Gcely této Prilohy ¢. 4 Smlouvy o dilo nabidku Zhotovitele na Vefrejnou
zakazku.

,Celkova délka doby provadéni Dila" znamena pocet kalendafnich dnl od zahajeni
provadéni Dila do dne provedeni Dila.

.~Zaklad slevy z Ceny Dila" se vypocte dle vzorce {Celkova nabidkova cena dle Nabidky -
[minus] [(Cena Dila dle Nabidky / [déleno] 100) x [krét] Novy celkovy pocet bodi hodnoceni]
/ [déleno] hodnota poméru Ceny Dila dle Nabidky ku Celkové nabidkové cené z Nabidky]}:

Zaklad slevy z Ceny Dila = Celkova nabidkova cena dle Nabidky

Cena Dila dle Nabidky
100

X Novy celkovy pocet bodi hodnoceni

Cena Dila dle Nabidky
Celkovanabidkova cena dle Nabidky

~Novy celkovy pocet bod& hodnoceni" se vypocte jako soucet vazené bodové hodnoty,
kterou Nabidka ziskala v hodnoticim kritériu Nabidkova cena dle ¢lanku 13.4 Zadavaci
dokumentace (,Vazena bodova hodnota nabidkové ceny") a Vazené bodové hodnoty
Novych Hodnocenych bodd:

Novy celkovy pocet bodu hodnoceni
= Vazend bodova hodnota nabidkové ceny
+ Vazena bodova hodnota Novych Hodnocenych bodt

.Vazena bodova hodnota Novych Hodnocenych bod{i" se vypocte dle vzorce (vazena
bodova hodnota, kterou Nabidka ziskala v hodnoticim kritériu ZkuSenosti a kvalita realizac¢niho
tymu dle ¢ldnku 13.5 Zadavaci dokumentace / [déleno] Celkovy po&et Hodnocenych bodd,

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném M&stskym soudem v Praze,ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
spisovéa znacka A 48384
www.spravazeleznic.cz



které Nabidka ziskala v ramci hodnoceni nabidek v kritériu Zkusenosti a kvalita realizacniho
tymu v Zadavacim Fizeni) x [krdt] hodnota Novych Hodnocenych bodi:

Vazena bodova hodnota Novych Hodnocenych bodt
Vazena bodova hodnota kritéria Kvalita realizacni tymu

- Celkovy pocet Hodnocenych bodG v kritériu Kvalita realiazéniho tymu
X Nové Hodnocené body

~,Nové Hodnocené body" se vypocte dle vzorce (Celkovy pocet Hodnocenych bodd, které
Nabidka ziskala v kritériu Zkusenosti a kvalita realiza¢niho tymu dle ¢lanku 13.5 Zadavaci

dokumentace - [minus] rozdil po¢tu Hodnocenych bodl ziskanych Kvalifikovanou osobou a
poc¢tu Hodnocenych bod{ ziskanych N&hradni Kvalifikovanou osobou):

Nové hodnocené body
= Celkovy pocet Hodnocenych bodi v kritériu Kvalita realizacniho tymu
— (Hodnocené body Kvalifikované osoby
— Hodnocené body Nahradni Kvalifikované osoby)
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Cast I. Uvod

Odbor informatiky (022) zastava pozici integratora IT procesl (systémovych, aplikacnich i
infrastrukturnich). PIna kontrola nad celofiremnim IT prostfednictvim vyssi miry centralizace
a nastavenim jasnych kompetenci ve vztahu k organizaénim jednotkdm, ostatnim Usekim a
dodavatellm je nezbytnym predpokladem pro tuto pozici.

Platforma Spravy Zeleznic specifikuje souhrn podporovanych infrastrukturnich sluzeb,
komponent, principl a architektonickych vzorl. Timto Platforma Spravy Zeleznic definuje
zakladni ramec aplikovatelny pfi dodavce a navrhu ICT FeSeni.
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Cast II. Zkratky a pojmy

022, Odbor informatiky
VAVV AR Zakon o zadavani verejnych zakazek
SW.iiiiiieene, Software je sada vSech poéitacovych programl pouzivanych v poéitadi, které

provadéji néjakou Cinnost
HW .o Hardware oznacuje veskeré fyzicky existujici technické vybaveni pocitace
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

Cast III. Platforma Spravy Zeleznic

Platforma Spravy Zeleznic je verejné dostupny a publikovany dokument, ktery definuje
prostiedi podporujici ndvrh, implementaci a nasledny provoz IT systému a feeni ve Spraveé
Zeleznic. Pro navrh ICT Fedeni at v rdmci ICT projektl nebo v rémci dodani jako soucast
staveb definuje zékladni architektonické vzory, komponenty a principy. Na jejich zakladé Ize
budovat reSeni prevzatelné do provozu internimi tymy Spravy Zeleznic, dlouhodobé
provozovatelné a rozvijitelné a spliujici poZzadované Urovné bezpecnosti a kvality
poskytovanych sluzeb.

V pojeti dokumentu se jedna o Platformu odboru informatiky 022.
Dokument spravuje odbor Informatiky 022.

Platforma Spravy zeleznic je pravidelné aktualizovana z pohledu zajisténi souladu s novymi
ICT trendy a standardy Spravy Zeleznic a byznys pozadavky a cili a Ukoly Spravy Zeleznic.

Platforma Spravy Zeleznic obsahuje:
e Katalog dostupnych sluzeb Platformy Spravy zeleznic
Technologie pro zajisténi sluzeb
Architektonické principy
Architektonické vzory
Popis principl vyuziti Platformy Spravy Zeleznic

Katalog dostupnych ICT sluzeb, technologii a architektonické principy a vzory je nutné
respektovat pfi planovani vyuziti sluzeb a pfi navrhu ICT feseni.

Sluzby Platformy Spravy Zeleznic jsou seskupeny do nize uvedenych kategorii:

Kategorie: Platformni
sluzby

Kategorie:
Infrastrukturni sluzby

Kategorie: Podplrné
sluzby

Obrézek 1: Kategorie sluZeb Platformy

Funkénost jednotlivych sluzeb v dané kategorii je zajisténa moznymi kombinacemi
komponent, které jsou uvedeny v kapitole Cast VI. Technologie Platformy Spravy Zeleznic.

Dodavanéd komponenta musi byt schopna vyuzivat sluzby Platformy SZDC na nize uvedenych
vrstvach.

6/31



Neni-li ve vybérovém Fizeni uvedeno jinak, jsou jednotlivé vrstvy Platformy soutézeny
samostatnymi vybérovymi Fizenimi.

Soulad s Platformou Spravy Zeleznic je vyuZit pfi hodnoceni nabidek v zadavacich fizenich
z pohledu kompatibility nové pofizovanych technologii se stavajicimi.

Hodnotici kritéria Platformy se uplatiiuji pri specifikaci zadani.

V hodnoceni nabidek z pohledu souladu s Platformou jsou hodnoceny i nadklady zivotniho
cyklu novych technologii a naklady jejich standardizace do prostfedi Spravy zZeleznic.
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Cast IV. Motivace

Motivaci pro Platformu Spravy Zeleznic je:

Zajisténi schopnosti prevzeti feseni do provozu.

Zajisténi schopnosti dlouhodobého provozu feseni.

Zajisténi schopnosti dlouhodobého rozvoje feseni.

Posilovani interniho know-how v preferovanych ICT oblastech.
Standardizace poskytovanych ICT sluzeb.

Homogenizace ICT prostiedi Spravy Zeleznic.

Nakladova efektivita.

Maximalizace vyuziti kapacit a funkcionalit stavajicich technologii.

Uvedena motivace vede na nasledujici definici cilG Platformy Spravy Zeleznic:
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Platforma Spravy Zeleznic je transparentni.

Platforma Spravy zeleznic je jednoznacna.

Platforma Spravy zeleznic je prib&zné aktualizovéna.

Platforma Spravy Zeleznic je verejné dostupna a publikovana.

Platforma Spravy zZeleznic je zdrojem informaci pro interni i externi tymy pracujici na
navrhu a dodavce ICT reseni.



Cast V.Sluzby platformy Spravy Zeleznic

Tato kapitola popisuje seznam komoditnich ICT sluzeb a jednotlivych HW/SW komponent,
které tvofi standard v ramci Spravy zeleznic.

Cilem je zajistit ve fazich pripravy poptavky, navrhu ICT feSeni a realizace dodavky
kompatibilitu se stavajicim ICT prostfedim a v maximalni mife vyuzit jiz provozované
komponenty a technologie.

Seznam sluzeb a komponent je pribézné aktualizovan.

ICT sluzby Platformy jsou rozdéleny do nasledujicich skupin (kategorii):

o INFRASTRUKTURNI
Infrastrukturni sluzbou je minéno poskytovani IT infrastruktury na urovni HW,
virtualizace, operaénich systémd a diskovych ulozist.

e PLATFORMNI
Platformni sluzba poskytuje aplikacni, databazovou ¢i integracni platformu
(middleware), ktery integruje ostatni aplikace a sluzby do jednoho spolupracujiciho
celku. Podporuje standardizované komunikacni protokoly a formaty dat.

e PODPUORNE

Podplrné sluzby zajistuji komplexni spravu a provoz IT infrastruktury.
Napfiklad monitorovaci systémy, zalohovani, reporting.
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V.1

V.1.1

V.1.2

Infrastrukturni sluzby

Infrastrukturni sluzby zajistuji poskytovani IT infrastruktury na Grovni HW, virtualizace,
operacnich systém, diskovych Ulozist a souborovych serverd.

V rdmci platformy Spravy zZeleznic jsou poskytovany tyto infrastrukturni sluzby:

Sluzby zabezpelenych Fyzickych serverl bez operacniho systému
Sluzby zabezpedenych Fyzickych serverl s operaénim systémem

Sluzby zabezpe&enych Virtualizovanych serverll bez operaéniho systému
Sluzby zabezpedenych Virtualizovanych serverl s operaénim systémem
Sluzby zabezpecenych Datovych UloZist

Sluzby zabezpecenych Fyzickych serverli bez operacniho

systému

Sluzba Vyrobce |Odkaz

Huawei_X86_64 |Huawei https://e.huawei.com/en/products/servers/rh-series
https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-x86-

HP_X86_64 HP servers/c/1010550750

Sluzby zabezpecenych Fyzickych serverli s operac¢nim

systémem

Sluzba Vyrobce |Odkaz

Windows Server _ https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-
Microsoft | server

Linux SLES Linux https://www.suse.com/

Linux Centos Linux https://www.centos.org/

https://www.redhat.com/en/technologies/linux-
Linux RedHat Linux platforms/enterprise-linux
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https://e.huawei.com/en/products/servers/rh-series
https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-x86-servers/c/1010550750
https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-x86-servers/c/1010550750
https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server
https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server
https://www.suse.com/
https://www.centos.org/
https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux

V.1.3 Sluzby zabezpecenych Virtualizovanych servert bez
operacniho systému
Sluzba Vyrobce |Odkaz
VMware Vmware https://www.vmware.com/cz.html
Hvper-V https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-
ypP Microsoft server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
Oracle VM | Oracle
V.1.4 Sluzby zabezpecenych Virtualizovanych serverii s operac¢nim
systémem
Sluzba Vyrobce |Odkaz
VMware.x86_64.Win |VMware https://www.vmware.com/
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-
HyperV.x86_64.Lnx Microsoft |server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
VMware.x86_64.Lnx | VMware https://www.vmware.com/
. https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-
HyperV.x86_64.Win Microsoft |server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
Oracle VM.OracleLnx | Oracle
V.1.5 Sluzby zabezpeéenych Datovych Glozist

Vyrobc
Sluzba e Odkaz
Huawei.aplikacni
Ulozisté Oceanstore https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-
5800v3 Huawei |storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237
Huawei. backup
Ulozisté Oceanstore https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-
5500v3 Huawei | storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039
HP HP https://www.hpe.com/cz/en/storage.html
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https://www.vmware.com/cz.html
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
https://www.vmware.com/
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
https://www.vmware.com/
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237
https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237
https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039
https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039
https://www.hpe.com/cz/en/storage.html

V.2

V.2.1

V.2.2

V.2.3

Platformni sluzby

Platformni sluzba poskytuje aplika¢ni, webovou, databazovou ¢i integracni platformu
(middleware). Tato integruje aplikace a sluzby do jednoho spolupracujiciho celku. Podporuje
standardizované komunikacni protokoly a formaty dat.

Platformni sluzby jsou poskytovany v rdznych kombinacich s infrastrukturnimi sluzbami HW a
SW.

V rdmci platformy Spravy zZeleznic jsou poskytovany tyto platformni sluzby:
e Sluzby zabezpelenych Databazovych prostredi

e Sluzby zabezpelenych Aplikaénich serverl, sluzby zabezpe&enych Webovych serverd
e Sluzby zabezpeclenych integracnich platforem

Sluzby zabezpecenych Databazovych prostredi

Sluzba Vyrobce |Odkaz

Oracle DB | Oracle https://www.oracle.com/cz/database/
https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-

SAP HANA | SAP database-management-system.html

MSSQL Microsoft | https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sgl-server-2019

MySQL Oracle https://www.mysgl.com/

Sluzby zabezpecenych Aplikac¢nich serveri, sluzby
zabezpecenych Webovych serveri

Sluzba Vyrobce |Odkaz
Oracle https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.ht
Weblogic Oracle ml

Microsoft.IIS | Microsoft | https://www.iis.net/

https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-

JBoss middleware/application-platform
SAP
Netweaver SAP https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ASJAVA/AS+Java+Home

Sluzby zabezpecenych integracnich platforem

S vyjimkou portalu Liferay Spravy zeleznic nevyuziva zadnou technologii pro datovou,
procesni ¢i UI integraci.

Sluzba Vyrobce Odkaz

Liferay Liferay (open source) https://www.liferay.com/
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https://www.oracle.com/cz/database/
https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html
https://www.sap.com/products/database-data-management/hana-database-management-system.html
https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-2019
https://www.mysql.com/
https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.html
https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.html
https://www.iis.net/
https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/application-platform
https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-middleware/application-platform
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ASJAVA/AS+Java+Home
https://www.liferay.com/

V.3 Podplirné sluzby

Podplrné sluzby zajistuji komplexni spravu a provoz IT infrastruktury.
Napfriklad monitorovaci systémy, zalohovani, reporting.

Seznam Podplrnych sluzeb

e  Zajisténi sluzby monitoringu a dohledu infrastruktury a aplikaci
e  Zajisténi sluzby zalohovani

V.3.1 Zajisténi sluzby monitoringu a dohledu infrastruktury a

aplikaci
Sluzba Vyrobce |Odkaz
Zabbix Zabbix
SIA https://www.zabbix.com/
o v . Zabbix
Aplikacni nadstavba Zabbix SIA https://www.zabbix.com/

Y4

V.3.2 Zajisténi sluzby zalohovani

Sluzba Vyrobce |Odkaz

SW IBM Spectrum Protect https:/(www.|bm.com/cz—en/marketplace/data—
IBM protection-and-recovery

SW NAS Synology Synology | https://www.synology.com/cs-cz
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https://www.zabbix.com/
https://www.zabbix.com/
https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/data-protection-and-recovery
https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/data-protection-and-recovery
https://www.synology.com/cs-cz

Cast VI. Technologie Platformy Spravy Zeleznic

Technologie Platformy Spravy Zeleznic obsahuji softwarové a hardwarové komponenty a
prostiedky, které jsou zakladnim stavebnim kamenem pro Sluzby platformy Spravy Zeleznic.

Pfi ndvrhu fedeni je ptipustné navrhovat vyuziti t&chto prostiedkd ve verzich v souladu
s Architektonickymi principy.

Pro nové uvolnéné verze sw/hw je pripustna jejich aplikace do navrhu feseni, pokud k datu
planovaného nasazeni je ¢i bude dostupny service pack (SP) stabilizujici uvolnénou verzi.

technology Platforma )

O (an) (@)
Fyzicke_servery.Huawei_X86_64 Fyzicke_servery.OS.Linux SLES Fyzicke_servery.0S.Linux Centos

3D o (@)
Fyzicke_servery.0S.Windows Server Fyzicke_servery.OS.Linux RedHat Fyzicke _servery.HP_X86_64

Fyzicke_servery.Huawe
i_X86_64

Vyrobce: Huawei, https://e.huawei.com/en/products/servers/rh-
series

Fyzicke_servery.HP_X8
6_64

Vyrobce: HP, https://buy.hpe.com/us/en/servers/mission-critical-
x86-servers/c/1010550750

Fyzicke_servery.0S.Wi
ndows Server

Vyrobce: Microsoft, https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-
platform/windows-server

Fyzicke_servery.0S.Lin
ux SLES

Vyrobce: Linux, https://www.suse.com/

Fyzicke_servery.OS.Lin
ux Centos

Vyrobce: Linux, https://www.centos.org/

Fyzicke_servery.OS.Lin
ux RedHat

Vyrobce: Linux, https://www.redhat.com/en/technologies/linux-
platforms/enterprise-linux

technology Platforma )

(@) (@) [a»)
Virtualni_servery.0S.0Oracle VM.OracleLnx Virtualni_servery.0S.HyperV.x86_64.Lnx Virtualizace.Oracle VM

() (o) O
Virtualni_servery.0S.VMware.x86_64.Win Virtualni_servery.0S.HyperV.x86_64.Win Virtualizace.Hyper-v

(@D) (@)
Virtualni_servery,0S.VMware.x86_84.Lnx Virtualizace.VMware

Virtualizace.VMware

Vyrobce: Vmware, https://www.vmware.com/cz.html

Virtualizace.Hyper-V

Vyrobce: Microsoft, https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-
server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016

Virtualizace.Oracle VM

Vyrobce: Oracle

Virtualni_servery.0S.V

Vyrobce: VMware, https://www.vmware.com/
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Mware.x86_64.Win
Virtualni_servery.0S.H | Vyrobce: Microsoft, https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-
yperV.x86_64.Lnx server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
Virtualni_servery.0S.V
Mware.x86 64.Lnx Vyrobce: VMware, https://www.vmware.com/
Virtualni_servery.0S.H | Vyrobce: Microsoft, https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows-
yperV.x86_64.Win server/virtualization/hyper-v/hyper-v-server-2016
Virtualni_servery.0S.0O
racle VM.OracleLnx Vyrobce: Oracle
technology Platforma )

BIBES -

(@) (@) O

DB.VMware.x86_64.Win.MSSQL DB.OS.Linux Centos.MySQL DB.SAP HANA
(@) (@) O
DB.0S.Windows Server.MSSQL DB.VMware.x86_64.Lnx.MySQL DB.VMware.x86_54.Lnx.SAP HANA

(@)
DB.HyperV.x86_64.Lnx.MS5LQ

(oS
DB.Oracle VM.OracleLnx.Oracle DB

(@)
DB.VMWare.x86_64.Win.Oracle DB

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DB.Oracle
VM.OracleLnx.Oracle
DB Vyrobce: Oracle, https://www.oracle.com/cz/database/
DB.VMWare.x86_64.Wi
n.Oracle DB Vyrobce: Oracle, https://www.oracle.com/cz/database/
DB.VMware.x86_64.Ln |Vyrobce: SAP, https://www.sap.com/products/database-
X.SAP HANA data-management/hana-database-management-system.html
Vyrobce: SAP, https://www.sap.com/products/database-
DB.SAP HANA data-management/hana-database-management-system.html
DB.OS.Windows Vyrobce: Microsoft, https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-
Server.MSSQL server/sql-server-2019
DB.VMware.x86_64.Wi | Vyrobce: Microsoft, https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-
n.MSSQL server/sql-server-2019
DB.HyperV.x86_64.Lnx | Vyrobce: Microsoft, https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-
.MSSLQ server/sql-server-2019
DB.VMware.x86_64.Ln
X.MySQL Vyrobce: Oracle, https://www.mysgl.com/
DB.OS.Linux
Centos.MySQL Vyrobce: Oracle, https://www.mysql.com/
technology Platforma )
iﬁgljkaéni,,webpy,é,ajnleg[aéntkqmﬂquem ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( J J ]
Int.AS_WS.JBoss. Liferay AS_WS.JBoss AS_WS.Oracle WebLogic
[ 3 ]
AS_WS.Microsoft.lls AS_WS.SAP Netweaver
Vyrobce: Oracle,

AS_WS.Oracle https://www.oracle.com/cz/middleware/technologies/weblogic.ht
WeblLogic ml

AS_WS.Microsoft.IIS Vyrobce: Microsoft, https://www.iis.net/

Vyrobce: , https://www.redhat.com/en/technologies/jboss-
AS_WS.JBoss middleware/application-platform

Vyrobce: SAP,
AS_WS.SAP Netweaver | https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ASJAVA/AS+Java+Home

Int.AS_WS.JBoss.Lifera

y Vyrobce: Liferay (open source), https://www.liferay.com/
technology Platforma )
ﬁtwag_exduhledabackup ______________________________________________
O [ (&)
Storage.Huawei. backup GloZi3té Oceanstore Storage.HP Storage.Huawei.aplikaéni dloZist& Oceanstore
5500v3 5800v3

= ) O
Archive.SW IBM Spectrum Protect Dohled.Zabbix Dohled.Aplikacni nadstavba Zabbix

Storage.Huawei.aplikac | Vyrobce: Huawei,
ni Ulozisté Oceanstore | https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-
5800v3 storage/oceanstor-5800-v3-pid-21041237
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Storage.Huawei.
backup uloZisté
Oceanstore 5500v3

Vyrobce: Huawei,
https://support.huawei.com/enterprise/en/enterprise-
storage/oceanstor-5500-v3-pid-21122039

Storage.HP

Vyrobce: HP, https://www.hpe.com/cz/en/storage.html

Dohled.Zabbix

Vyrobce: Zabbix SIA, https://www.zabbix.com/

Dohled.Aplikacni
nadstavba Zabbix

Vyrobce: Zabbix SIA, https://www.zabbix.com/

Archive.SW IBM
Spectrum Protect

Vyrobce: IBM, https://www.ibm.com/cz-en/marketplace/data-
protection-and-recovery
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Cast VII. Architektonické principy a vzory

Kapitola popisuje architektonicka pravidla a principy, které musi byt aplikovany pfi navrhu a
realizaci ICT feSeni.
Principy a vzory urcuji uziti Sluzeb poskytovanych v ramci Platformy Spravy Zeleznic.
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VII.1  Architektonické principy

Zakladni architektonické principy, které musi byt uplatnény pfi navrhu ICT resSeni.

Bezpecnost a soulad s vnitropodnikovou legislativou
Provozovatelnost feseni

Ochrana dat jako kliCového aktiva Spravy Zeleznic
ZnovupouZzitelnost reseni

Nezavislost na dodavatelich

Nezavislost na technologii

Rizeni identit

Nakup a vyvoj

Business kontinuita jako zasadni ¢innost

VII.1.1Bezpecnost a soulad s vnitropodnikovou legislativou

Navrhované feSeni a procesy jim podporované musi byt v souladu s legislativhimi a
regulatornimi naroky a vnitropodnikovou legislativou Spravy Zzeleznic. V pfipadé potfeby
dodrzovat interni predpisy budou tyto souclasti zadavaci dokumentace pfipadné predany
jinym zplsobem oproti podpisu NDA.

Regeni musi umoznit monitorovani akci uzivatelll, zejména jejich prace s daty a dokumenty.
Musi byt zajiSténa administrovatelnost a auditovatelnost integrac¢nich vazeb.

Vyvoj a test neni realizovan na produkénim prostredi.

Pred nasazenim do produkéniho prostiedi je FeSeni prokazatelné otestovano.

Nejsou realizovany integrace mezi produkénimi a neprodukénimi prostiedimi.

Dohled je zajistén na vSech vrstvach feseni (HW, OS, DB, AS, aplikace, koncovy uzivatel).
Musi byt zajisténo napojeni na centrdlni dohledovou konzoli.

Sluzby poskytované do prostiedi internetu budou prochazet penetraénim testem.

VII.1.2Provozovatelnost reseni

Redeni je navrzené takovym zplisobem, aby bylo provozovatelné na sluzbéch a technologiich
Spravy Zeleznic.

Redeni je navrzené takovym zplisobem, aby bylo mozné jeho prevzeti do provozniho
prostredi Spravy zeleznic a zajiStén jeho provoz tymy a procesy Spravy zeleznic.

Redeni je navrzené takovym zplsobem, aby umoZnilo §kalovani.
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VII.1.30chrana dat jako klicového aktiva Spravy zeleznic
Data jsou ddlezitym aktivem Spravy Zeleznic s vyznamnou hodnotou.

Uzivatelé Ffedeni maji piistup pouze k datlm, kterd nutné potfebuji pro vykon své pracovni
¢innosti podporené danym informacnim systémem.

Redeni musi umoziovat diferencovany piistup k datdm se zohlednénim uZivatelskych
opravnéni, zivotniho cyklu dat a jejich klasifikace.

Data se pofrizuji a ziskavaji pravé jednou pro vSechna fesSeni Spravy Zeleznic.

VII.1.4Znovupouzitelnost reseni

Regeni musi umoziiovat logické oddéleni dat pro soudasné vyuzivani funkcionality rlznymi
subjekty (tzv. multitenant).

V rdmci Spravy Zeleznic se realizuje minimalizace poctu a rozsahu pouzivanych technologii a
aplikaci.

Snizovanim poctu a rozsahu pouzivanych technologii a aplikaci snizujeme komplexitu spravy
technologického a aplika¢niho portfolia.

Redeni je navrhované s opakovanim ovéfenych jednoduchych ndvrhovych vzord a
. r . . o
designovych principu.

Nasazovani zmén a novych fedeni je seskupovéno dle funkcionalit a cilovych systém@ do
. . r z o . .
jednotlivych ,release™. Terminy releasu jsou stanoveny jednotkou 022.

Nasazované feSeni nesmi ke svému provozu vyzadovat pravidelny nutny zasah
P s v Vevi v s o
administratora (napr. restarty, cisteni logu, ..)

V rdmci Spravy Zeleznic usilujeme o minimalizaci poctu prostfedi pro stejnou funkcionalitu.

VII.1.5Nezavislost na dodavatelich
Redeni navrhujeme s ohledem na omezeni & eliminaci rizika vendor-lock.

U feSeni prevzatych do provozu je cil prevzeti schopnosti vytvofit build aplikace bez zavislosti
na dodavateli.

Usilujeme o pravo zasahu do zdrojovych kédl a rozvoje fedeni internimi kapacitami Spravy
zeleznic nebo dalSimi dodavateli. Vyjimku mohou tvofit jen pripady, kdy by takové
pozadavky byly ekonomicky vyrazné nevyhodné a souc¢asné by byl divod se domnivat, ze
tato prava budou nadbytecna.

VII.1.6Nezavislost na technologii

Preferujeme implementaci fe$eni pomoci otevienych standardd pied pouZitim proprietarnich
technologii.

Preferujeme technologie s moznosti nékolika rliznych dodavateld nebo implementatord.
Usilujeme o implementaci feSeni bez vazby na konkrétni produkt.
Usilujeme o implementaci aplikaci bez Gzké vazby na HW platformu.

Vyjimku mohou tvofit jen pripady, kdy by takové pozadavky byly ekonomicky vyrazné
nevyhodné a sou¢asné by byl divod se domnivat, Ze tato prava budou nadbyteéna.

VII.1.7Rizeni identit

Identity jsou pro nové nasazovana reseni centralné fizené.

20/31



Informacni systémy implemetované do Spravy Zeleznic, s. o. musi podporovat zavedeni
jednotného prihlasovani pomoci SSO (SingleSignOn). Jedna se o jednotny zplisob ov&fovani
identity oproti Active Directory.

Na produkcnich prostiedich nepracuji uzivatelé pod generickymi Gcty.

Autorizace je fizena na zakladé roli. Role jsou pridéleny k identité uzivatele. Autorizac¢ni role
jsou v IDM skladany do byznys roli.

Externi systém musi mit API pro napojeni na IDM, definice poZadavkli je nasledujici. Pro
spinéni bezpecnostniho opatfeni dle vyhlasky Narodniho Ufadu pro kybernetickou a
informacni bezpecnost ¢. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpecnosti, § 20 Rizeni pfistupovych
opravnéni je nutné, aby kazdy informacni systém implementovany do spolecnosti Sprava
Yeleznic splfioval pozadavky na fizeni pfistupovych opravnéni k jednotlivym aktiviim
informacniho a komunikac¢niho systému a pro ¢teni dat, zapis dat a zménu opravnéni, a § 22
Zaznamenavani udalosti informadniho a komunikaéniho systému, jeho uZivatell a
administratorl, zaznamendvani pouziti pfistupovych opravnéni v souladu s bezpe&nostnimi
potfebami a vysledky hodnoceni rizik. Kazdy informacni systém skrze integrac¢ni vrstvu tak
musi poskytovat rozhrani, pres které bude mozné Fidit opravnéni, ziskavat informace o
uzivatelich a rolich a to minimalné na této Urovni:

. Vytvareni novych uzivatell

. Aktivace a deaktivace uZivateld

. Aktualizace uzivatell

. Ziskavani informaci o uzivatelich

o Ziskavani seznam{ aplikacnich roli

. Ziskdvani seznaml uZivateld

. Ziskavani presnych informaci o uzivatelich a pfifazeni do konkrétnich aplikacnich roli
. Pridavani uzivatell do aplikaénich roli

. Odebirani uZivatell z aplikaénich roli

VII.1.8Architektura, nakup a vyvoj reseni

U nékupu standardizovanych komerénich produktl poZadujeme schopnost nastaveni
balikového reseni internimi kapacitami i dalSimi externimi dodavateli.

U standardizovanych agend preferujeme nakup a Upravu pred custom vyvojem nového
zékaznického reseni.

Vzajemna integrace musi byt realizované pres aplikacni middleware. Integracni scénare
zajistuji, aby implementace novych funkci v Fidici aplikaci minimalizovala vyvolané zmény na
strané navaznych aplikaci.

Preferujeme ptirlstkovou integraci pfed pfenosem kompletnich informaci.
Je oddélené produkéni a neprodukéni prostredi.

Preferujeme feSeni v min. tfivrstvé ¢i vicevrstvé architektufe s min. oddélenim databazové,
aplikacni a prezentacni vrstvy.

Topologie a architektura produkcéniho a testovaciho prostfedi musi byt identicka, odliSovat se
miZe ve vykonu a pouZzitych zdrojich.

Minimalizujeme dodavku reseni s takovymi Upravami, které by omezovaly nebo eliminovaly

pfechod na budouci vyssi verze produktu.

V transakcnich systémech preferujeme pouze zakladni operativni reporting. PIny reporting je
implementovany v analytickych nastrojich.

Reseni je Fadné dokumentované jak po strance vyvojové, provozni, uzivatelské.
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Pripadné zdrojové kdédy jsou verzovany a ovéreny, Ze z nich je mozno vytvorit internimi tymy
Spravy Zeleznic build aplikace. Zdrojové kdédy a dokumentace jsou ukladany na
standardizované Ulozisté Spravy Zeleznic.

Navrh prostredi reflektuje trendy technologii a zaroven business potreby.

VII.1.9Business kontinuita jako zasadni ¢innost
Navrzené fedeni musi odpovidat kriti¢nosti aplikace a poZzadovanym parametrdm SLA.

Servisni model a parametry aplikace odpovidaji bezpecnostni klasifikaci a byznysové
kriticnosti aplikace.

Dle servisniho modelu jsou definované plany obnovy a ,disaster recovery" postupy.
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VII.2 Architektonické vzory

Architektonické vzory predepisuji topologii feseni, které bude podporovat Servisni modely a
dodrZeni SLA parametrd.

Dodavatel navrhu ICT Feseni zvoli nejvhodnéjsi architektonicky vzor se znalosti konkrétnich
v o . v ’ . ’ 7 ’ v _ v ’
pozadavku, situace a doporuceni a best practices vyrobce dodavaného reseni.

Zakladni architektonické vzory se déli do jednotlivych skupin dle schopnosti podpofit
konkrétni servisni modely.
Dostupné architektonické vzory pro navrh ICT feSeni:
Skupina 1:
e V1 - Jednouroviové prostredi
o prezentacni vrstva na koncové stanici
o prezentacni, aplika¢ni a datova vrstva na jednom stroji
e V2 - n-urovnové prostiedi - Skalovatelné vnitiné
e V3 n-Uroviiové prostredi — vnitini Skalovani, vnéjsi skalovani
Skupina 2:
e V4 n-Urovniové prostredi
e V5 n-Urovnové prostredi
Skupina 3:
e V6 n-Urovnové prostiedi - vnitini skalovani, vnéjsi
e V7 n-Urovnové prostredi — vnitfni Skalovani, vnéjsi
e V8 n-Urovnové prostiedi - vnitfni skalovani, vnéjsi
pripraveného prostiedi

vnitfni Skalovani, replikace zaloh
vnitini Skalovani, vnéjsi skalovani, replikace zaloh

v

Skalovani, replikace storage
Skalovani, replikace databaze
kalovani, replikace do

<
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VII.2.1Skupina 1

V2 n-troviove prostiedi —

‘ V1 Jednouroviiové prostiedi
gkalovatelné vnitiné

Prezentaéni —
Prezentacni

Prezentacni

Web, App, DB [“prezentacni

Datova
=
i)
VTL
i L
\_ % 9 J
Obrazek 2: Jednourovriové prostredi Obrézek 3: n-urovriové prostredi - $kalovatelné

vnitrné

V3 n-troviové prostfedi — vnitini skalovani, vnéjsi

/ Skalovani \

Obrézek 4: n-drovriové prostredi - vnitini skalovani, vnéjsi skalovani
V1:Jednoduché prostiedi

Jednoduché prostiedi s webovym, aplikacnim a databazovym serverem. Pouziti pro

jednoduché aplikace bez pozadavku na skalovani a vysokou dostupnost nad ramec
virtualniho prostredi.
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Prostfedi vhodné pro vyuZiti jako vyvojové a ovéfovaci prostiedi. Jednotlivé vrstvy oddéleny
na logické Urovni provozované v ramci jednoho virtualniho prostifedi. Skalovani scale-in
(doplInénim core, ram, lan, i/o)

Pouzitelnost pro servisni model: D

V2:n-urovnové prostiredi scale-in

n-urovinové prostredi s webovym, aplikacnim a db serverem. Pouziti pro jednoduché aplikace
bez pozadavku na skalovani a vysokou dostupnost nad ramec virtualniho prostredi

Prostredi pro vyvojové a ovérovaci, testovaci a produkéni prostiedi. Jednotlivé vrstvy

oddé&leny na virtualni Grovni. Skalovani scale-in (doplnénim core, ram, lan, i/0)
Pouzitelnost pro servisni model: C, D

25/31



V3:n-urovinové prostiredi scale-in, scale-out

n-Grovriové prostiedi s webovym, aplika¢nim a db serverem. Skalovani na Grovni
balancovani webové, aplikacni a db vrstvy. Vhodny pro zajisténi vysoké dostupnosti.

Prostredi pro vyvojové a ovérovaci, testovaci a produkéni prostiedi. Jednotlivé vrstvy
oddéleny na virtualni drovni. Provozovano na samostatnych virtualnich prostredich.
Skalovani scale-in (doplnénim core, ram, lan, i/o) a scale-out s vyuzitim balanceru.
Pouzitelnost pro servisni model: C
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VII.2.2Skupina 2
V4 n-Urovhove prostredi — vnitini Skdlovani, S S —
replikace zaloh V5 n—urovnmje’pm?trledl — vnitrni lskaiovanl, vnejsi
\ skalovani, replikace zaloh

V2 n-tiroviiové o ™ 3 —— - S
prostiedi — V3 n-troviiové
Skalovatelné p{o§tregiljvnlvt_r_rjn
vnitiné skalho\cam,'w,nqsu
skalovani
=

I D
Badli, VTL

Hlavni datove
\ et Hlavni datove
\\ o centrum A

Obrazek 5: n-urovriové prostredi - vnitini Skalovani, . i p v v v s vz g
] p Obrazek 6: n-urovriové prostredi - vnitrni Skalovani,
replikace zaloh Vv N i 2 7 . P
vnéjsi skalovani, replikace zaloh

V4:n-urovnové prostiedi scale-in s replikou zaloh

n-urovnové prostiedi s webovym, aplikacnim a db serverem. PouZiti pro jednoduché aplikace
bez pozadavku na skalovani a vysokou dostupnost nad ramec virtualniho prostredi se
zabezpecenim dat replikou zaloh do jiné lokality.

Prostfedi pro vyvojové a ovéfovaci, testovaci a produkéni prostredi s poZzadavkem na
replikaci dat. Jednotlivé vrstvy oddéleny na virtudlni Urovni. Skalovani scale-in (doplnénim
core, ram, lan, i/o). Replikace zaloh do zalozniho centra. Ovéfovani na Urovni obnovy dat.
PouZitelnost pro servisni model: B

V5:n-aroviiové prostiedi scale-in, scale-out s replikou zaloh

n-urovnové prostredi s webovym, aplika¢nim a db serverem. Skalovani na Urovni
balancovani webové, aplika¢ni a db vrstvy se zabezpecenim dat replikou zaloh do jiné
lokality. Vhodny pro zajisténi vysoké dostupnosti.

Prostiedi pro vyvojové a ovérovaci, testovaci a produkcni prostredi. Jednotlivé vrstvy
oddéleny na virtualni drovni. Provozovano na samostatnych virtualnich prostfedich.
Skalovani

scale-in (doplnénim core, ram, lan, i/o) a scale-out s vyuzitim balanceru. Replikace zaloh do
zalozniho centra. Ovérovani na Urovni obnovy dat.

Pouzitelnost pro servisni model: B
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VII.2.3Skupina 3

V6 n-Uroviove prostiedi — vnitini Skalovani, vnéjsi

skalovani, replikace storage

-

\

prostredi — vnitini

V3 n-troviové

skalovani, vnéjsi

skalovani

Prezentacni

Aplikacni

Datova

/" Zalozni datové centrum

\

Obrazek 7: n-arovriové prostredi - vnitfni skalovani,
vnéjsi skalovani, replikace storage

V8 n-Urovnove prostfedi — vnitini kalovani, vnéjsi
kalovani, replikace do pripraveného prostredi

%,

(" V3 n-troviiové

prostiedi — vnitini

Skalovani, vnéjsi
kalovéni

8

V7 n-lirovhove prostiedi — vnitfni skalovani, vnéjsi
skalovani, replikace databaze

(" V3 n-troviiové /" Ziloini datové centrum
prostiedi — vnitini
skalovani, vnéjsi

skalovani

Prezentacni

Aplikacni

Datova

5

Obrazek 8: n-urovriové prostredi - vnitfni skalovani,
vnéjsi skalovani, replikace databaze

Obrazek 9: n-urovriové prostredi - vnitini skalovani, vnéjsi skalovani, replikace do pfipraveného prostred/
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V6:n-urovnové prostfedi scale-in, scale-out s replikou storage

Redeni prostiedi s webovym, aplikaénim a db prostiedi s pozadovanou Urovni $kalovéni a
zabezpeceni na jednotlivych vrstvach (farma, cluster). Zabezpeceni dat replikou storage do
jiné lokality. Pro zajiSténi Business Continuity jsou vrstvy nad storage instalovany v ramci
scénare aktivace zalozniho prostredi.

Prostiedi pro testovaci a produkéni prostiedi s vysokym pozadavkem na dostupnost a
Skalovatelnost. Jednotlivé vrstvy oddéleny na virtudlni urovni. Provozovano na samostatnych
virtualnich prostifedich. Skalovani scale-in (doplnénim core, ram, lan, i/o) a scale-
out(doplnénim servert). Replikace storage do zalozni lokality. Ovéfovani na Grovni storage.
V pripadé aktivace zaloZzniho prostfedi dochazi k doinstalovani potfebnych vrstev pfi dodrzeni
RTO definovaného servisnim modelem.

Pouzitelnost pro servisni model: B

V7:n-arovnové prostiedi scale-in, scale-out s replikou DB

Regeni prostiedi s webovym, aplikaénim a db prostiedi s pozadovanou Grovni $kalovéni a
zabezpeceni na jednotlivych vrstvach (farma, cluster). Zabezpeceni dat replikou DB do jiné
lokality. Pro zajisténi Business Continuity jsou vrstvy nad DB instalovany v ramci scénare
aktivace zalozniho prostredi.

Prostfedi pro testovaci a produkéni prostfedi s vysokym pozZadavkem na dostupnost a
Skalovatelnost. Jednotlivé vrstvy oddéleny na virtualni urovni. Provozovano na samostatnych
virtudlnich prostredich. Skalovani scale-in (doplnénim core, ram, lan, i/o) a scale-out
(doplné&nim server(). Replikace databdze do zalozni lokality. Ové&fovani na Urovni
pripraveného db prostifedi. V pfipadé aktivace zalozniho prostfedi dochazi k doinstalovani
potfebnych vrstev pfi dodrzeni RTO definovaného servisnim modelem.

PouZitelnost pro servisni model: A

V8:n-urovnové prostiredi scale-in, scale-out s replikou do pFipraveného prostiedi

Redeni prostiedi s webovym, aplikaénim a db prostiedi s pozadovanou Grovni $kalovéni a
zabezpeceni na jednotlivych vrstvach (farma, cluster). Zabezpeceni dat replikou do jiné

lokality s pFipravenym prostfedim v této lokalité. Vzor je vhodny pro fesSeni s nejvyssim
pozadavkem na RTO.

Prostfedi pro testovaci a produkéni prostfedi s vysokym pozadavkem na dostupnost a
Skalovatelnost. Jednotlive vrstvy oddéleny na virtualni drovni. Provozovano na samostatnych
virtualnich prostredich. Skalovani scale-in (doplnénim core, ram, lan, i/o) a scale-out
(dopInénim server(l). Replikace do zalozni lokality na potfebnych vrstvach (DB, APP, WEB).
Ovérovani na Urovni pfipraveného prostredi dle zvoleného typu repliky.

PouZitelnost pro servisni model: A
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Cast VIII. Principy aplikovani platformy Spravy zeleznic

Nasledujici kapitola popisuje pripady pouziti a principy aplikovani platformy Spravy Zeleznic
v rdmci Spravy Zeleznic v konkrétnich situacich.

VyuZziti platformy Spravy Zeleznic je vyZzadovano v nasledujicich situacich:
o marketingovy prizkum

predbézna trzni konzultace

zadavaci dokumentace pro externiho partnera

zadost o informace

poptavka / objednavka

zpracovani navrhu rfeseni Gcastnikem zadavaciho fizeni.

hodnoceni externich nabidek zadavatelem

zpracovani navrhu feseni internim zpracovatelem

Platforma je uverejfiovana jako soucast zadavacich podminek. Sluzby, které jsou uvedeny
v platformé jsou standardy Spravy Zeleznic, na kterych by dodavana technologie méla byt
provozovana.

PFi hodnoceni nabidek v zadavacich fizenich bude soulad s Platformou posuzovan z pohledu
kompatibility nové pofizovanych technologii se stavajicimi.

Ve stavajicim zplsobu vypisovani a vyhodnocovcani vefejnych zakazek je doporuceno, aby
byla vyzadovana kompatibilita s technologiemi platformy.
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Cast IX.  Prilohy
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1. VYKLAD POIMU

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Vykladova ustanoveni

Neni-li vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji pojmy, které
nejsou definovany v téchto Zvlastnich obchodnich podminkéch, vyznam uvedeny v pfiloze ¢.
14 Zadavaci dokumentace Seznam pouZitych zkratek a definic.

Ustanoveni Smlouvy maji pfednost pred ustanovenimi Zvlastnich obchodnich podminek.
V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty, budou tyto mit nasledujici prioritu:
1. Smlouva, 2. Pfilohy Smlouvy, 3. Zvlastni obchodni podminky, 4. Technicka specifikace,
5. Zadavaci dokumentace, 6. ostatni pfilohy Zadavaci dokumentace.

Kazda Strana je povinna bez zbytec¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o jakémkoli rozporu,
neshod€, rozdilu nebo odchylce mezi jakymikoli dokumenty, které tvori Smlouvy a tyto
Zvlastni obchodni podminky, nebo dokumenty, které souvisi se Zadavaci dokumentaci,
Smlouvami anebo témito Zvlastnimi obchodnimi podminkami, toto pisemné oznamit druhé
Strané.

Pojmy definované v téchto Zvlastnich obchodnich podminkach, v Technické specifikaci ¢i ve
Smlouvach a jejich pfilohdch v mnozném dCisle maji shodny vyznam i v jednotném cisle a
naopak.

Odkazy na ,¢lanky" a ,pFilohy" se vykladaji jako odkazy na pfislusné ¢lanky a pfilohy téchto
Zvlastnich obchodnich podminek, Technické specifikace nebo konkrétni Smlouvy Ci pfilohy
Zadavaci dokumentace dle umisténi daného odkazu.

Ujma znamena vzdy Ujmu na jméni ($kodu) ve smyslu § 2894 odst. 1 Obcanského zakoniku
a dale vzdy i nemajetkovou Ujmu ve smyslu § 2894 odst. 2 Obcanského zakoniku. Toto
ustanoveni je vyslovnym ujednanim o povinnosti Stran oddinit nemajetkovou Ujmu
v pfipadech poruseni povinnosti dle téchto Zvlastnich obchodnich podminek a Smlouvy.

2. DOBA A MISTO PLNENI

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Provadéni PInéni bude zahajeno ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy, neni-li ve Smlouvé
stanoveno jinak.

PInéni nebo dil¢i ¢asti PInéni bude Dodavatel provadét v terminech sjednanych ve Smiouvé i
definovanych v Technické specifikaci.

Mistem provadéni PInéni jsou mista umisténi IT prostiedi Objednatele (tj. Testovaci prostredi
a Produkéni prostredi), neni-li ve Smlouvé anebo v Technické specifikaci vyslovné stanoveno
jinak. Popis IT prostiedi Objednatele obsahuje Zadavaci dokumentace, a to zejména priloha
¢. 1 Zadavaci dokumentace/Technicka specifikace.

Sluzby budou poskytovany formou vzdaleného pristupu k IT prostiedi Objednatele, neni-li ve
Smlouvé stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje umoznit Dodavateli vzdaleny pfistup k IT
prostfedi Objednatele. Objednatel je opravnén monitorovat a logovat pristupy Dodavatele do
IT prostfedi Objednatele. Vzdaleny pfistup k IT prostiedi Objednatele mdZe byt Objednatelem
okamzité odepren v pfipadé kybernetické bezpecnostni udalosti ve smyslu § 7 ZKB ¢i poruseni
povinnosti stanovenych v Internich predpisech.

3. PRAVA A POVINNOSTI OBOU STRAN

3.1.1.

3.1.2.

Strany se zavazuji postupovat v souladu s veskerymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Pokud se v pribé&hu trvani Smlouvy né&které jeji ustanoveni dostane do rozporu s kogentnim
ustanovenim obecné zavazného pravniho predpisu, plati pfislusné ustanoveni pravniho
predpisu s tim, Ze zbyvajici ustanoveni Smlouvy z{stavaji v platnosti.

Strany jsou v prib&hu provadéni plnéni dle Smlouvy povinny postupovat v souladu
s Internimi predpisy, pokud jsou jednoznacné specifikovany v priloze ¢. 13 Zadavaci
dokumentace Prehled dokumentli a vnitfnich pfedpisi. Podpisem Smlouvy Dodavatel
prohlasuje, Ze mél moznost se seznamit s Internimi predpisy, jejichz seznam je uveden
v pfiloze €. 13 Zaddavaci dokumentace Pfehled dokument( a vnitfnich pfedpisd, a dale bere
na vé&domi, Ze Interni pfedpisy mohou byt pfiméfenym zplsobem jednostranné& mé&nény ¢&i
jinak doplfnovany Objednatelem, pficemz kazda nova verze je pro Dodavatele zavazna vzdy
ode dne, kdy se s ni seznamil ¢i mél prokazatelnou moznost se s nimi seznamit. Rozsah
Internich predpisG mize byt Objednatelem jednostranné rozsifen o dalsi dokumenty
stanovujici jeho interni procesy.
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4. POVINNOSTI DODAVATELE

4.1.1. Dodavatel se zavazuje provadét pro Objednatele PInéni osobné, tj. prostfednictvim svych
zaméstnancd, ¢lenl Realizaéniho tymu a prostfednictvim svych Poddodavateld.

4.1.2.

4.1.3.

Dodavatel se béhem poskytovani PInéni pro Objednatele zavazuje informovat Objednatele
o vyznamné zméné ovladani Dodavatele podle § 71 a nasl. zdkona ¢. 90/2012 Sb.,
o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), ve znéni
pozdé&jsich predpisii nebo zméné vlastnictvi zdsadnich aktiv, vyuZivanych Dodavatelem
k pInéni Smlouvy a zméné opravnéni nakladat s témito aktivy.

Dodavatel se zavazuje poskytovat v ramci PInéni veskerou soucinnost nezbytnou k provadéni
PInéni, zejména, nikoliv vSak vylu¢né je Dodavatel povinen:

(a)
(b)

()

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

()

(3

(k)

(M

poskytovat PInéni dle Smlouvy ve vysoké kvalité s odbornou péci odpovidajici podminkam
sjednanym ve Smlouvé a ,best practice" a chranit zajmy a dobré jméno Objednatele;

umoznit Objednateli fyzickou i jinou kontrolu v mistech, ktera souviseji s poskytovanim
PInéni, a s tim souvisejici moznost kontroly prace a vystupl ¢lend Realiza¢niho tymu
vCetné moznosti nahlizet a pfistupovat do Zdrojového kédu Predmétu PInéni (vyjma
Zdrojového kodu ke Standardnimu Software) a provadéni jeho auditu;

poskytovat Objednateli v ramci poskytovani PInéni veskerou nezbytnou soucinnost véetné
soucinnosti specifikované ve Smlouvé, Prilohdch Smlouvy a v Zadavaci dokumentaci
vCetné jejich pfiloh (zejména v Technické specifikaci);

plnit Smlouvy objektivnim, nestrannym a profesiondlnim zplsobem, neovlivnénym
jakymkoliv konkrétnim jinym obchodnim zajmem Dodavatele i kohokoliv z jeho personalu
¢i Poddodavatelll, bez ndvaznosti na obdrzeni jakychkoli odmén ve spojitosti s pIné&nim
Smluv od jiné osoby, nez je Objednatel;

zajistit v souladu s podminkami Smluv a Zadavaci dokumentace (zejména podminkami
Technické specifikace a téchto 2Zvlastnich obchodnich podminek) aktualizaci
Dokumentace, a to vzdy alespon pri kazdé Aktualizaci nebo jiné zméné Softwaru, ktery
tvori Predmét PInéni, nestanovi-li Objednatel jinak, pficemz aktualizovana Dokumentace
musi vzdy splfiovat podminky na ni kladené ve Smlouvach, téchto Zvlastnich obchodnich
podminkach, Technické specifikaci a v Zadavaci dokumentaci, zejména musi byt v souladu
s vyhlaskou ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni koncepce a
provozni dokumentace a o pozadavcich na fizeni bezpecnosti a kvality informacnich
systém{ verejné spravy (vyhlagka o dlouhodobém fizeni informacnich systémul vefejné
spravy);

zajistit vesSkera oznameni, zaplatit veskeré dané, odvody, poplatky a obstarat veskera
povoleni, licence a souhlasy vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy ve vztahu
k poskytovani PInéni;

vést jakékoliv dokumenty zpracovavané dle Smluv anebo Zadavaci dokumentace a jejich
pfiloh (vCetné téchto 2Zvlastnich obchodnich podminek) ve formé umoziujici
prezkoumatelnost a auditovatelnost ze strany kontrolnich organd;

v pripadé, Ze jakykoliv dokument souvisejici s poskytovanim PInéni bude kontrolnim
organem zpochybnén, je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli takové dokumenty ci
podklady, které budou kontrolnim organem akceptovany. V pfipadé, ze Dodavatel nebude
schopen tyto dokumenty ¢i podklady poskytnout nebo by tyto nebyly kontrolnim orgdnem
akceptovany, a pokud absence t&chto dokumentl bude dlvodem k udé&leni jakékoliv
sankce v{¢&i Objednateli, zavazuje se Dodavatel Objednateli uhradit takovouto sankci v
pIné vysSi, a to i po zaniku ¢i zruseni pfislusné Smlouvy, pokud se bude takova sankce
tykat obdobi platnosti dokumentu zpracovaného Dodavatelem;

poskytovat PInéni dle Smilouvy alespon v zdvaznych parametrech kvality dle Smiouvy,
Technické specifikace a Service Level Agreement, a to zejména dodrzovani sjednaného
Servisniho modelu v souladu s ¢lankem 12.1.2;

upozornovat Objednatele neprodlené na vSechny prekazky, které Dodavateli brani v
poskytovani PInéni a vykonu dalSich Cinnosti souvisejicich s poskytovanim PInéni jakoZz
i na vSechny hrozici vady svého PInéni Ci potencialni Vypadky ¢i jiné vypadky Plnéni,
a obecné poskytovat Objednateli veskeré informace, které jsou pro PInéni potfebné;

zajistit v souladu s podminkami Smlouvy a Technické specifikace poskytnuti

Dokumentace, a to rovnéz vzdy pfi kazdé Aktualizaci nebo jiné zméné Pfredmétu Plnéni,
nestanovi-li Objednatel jinak;

pocinat si pfi provedeni PInéni tak, aby nedoSlo k infikaci Software ¢i Standardniho
Software, které jsou soucasti Predmétu PInéni, nebo IT prostfedi Objednatele virem
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& jinym 3kodlivym kédem (malware apod.) zplsobujicim narudeni zabezpeé&eni takového
Software ¢i Standardniho Software za uUcelem jeho poskozeni ¢i jiného naruseni béhu
anebo zplsobeni jiné Gjmy (napfiklad blokace dat, rozesilani nevyzadané posty apod.);

(m) chranit data v Databazich, Data a ostatni data Objednatele pred ztratou nebo poskozenim
a pristupovat k nim a uzivat je pouze v souladu se Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a zajmy Objednatele;

(n) bez zbyte¢ného odkladu na vyzvu Objednatele predat Data, provozni Udaje a informace
ve formatu pfedem odsouhlaseném Objednatelem, které ma k dispozici v souvislosti
s plnénim Smlouvy; tato Data musi byt ulozena u Dodavatele anebo, stanovi-li tak
vyslovné Smlouva ¢i Technicka specifikace, u Objednatele v souladu s tcelem Smlouvy a
Technickou specifikaci, pfiCemz v pfipadé, kdy jsou Data uloZzena u Dodavatele, se
Dodavatel zavazuje dodrzovat primérena technickd a organizacni opatfeni k ochrané
téchto Dat. VeSkera Data jsou vlastnictvim Objednatele, neni-li ve Smlouvé ¢i v Zadavaci
dokumentaci vcetné jejich priloh (zejména v Technické specifikaci) vyslovné stanoveno
jinak;

(o) plnit Interni pfedpisy a pokyny Objednatele v oblasti likvidace Dat (at uz dat na papirovych
médiich, dat zpracovavanych elektronicky nebo prostfednictvim jakychkoli daldich nosiéd
dat), za predpokladu, Ze byl s témito Internimi predpisy pfedem sezndmen a Zze mu jsou
pokyny ze strany Objednatele sdéleny v zaznamenatelné formég;

(p) v pripadé, ze dojde k jakémukoliv rozporu mezi Dodavatelem a tfeti osobou, kterd neni
jeho Poddodavatelem a je dodavatelem Software nebo Hardware dotleného plnénim
povinnosti Dodavatele dle Smlouvy, je Dodavatel povinen tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu oznamit Objednateli. Dodavatel je dale povinen poskytovat Objednateli nutnou
soucinnost pro jednani s témito tretimi osobami a sdm se téchto jednani Ucastnit nebo na
zakladé Zadosti Objednatele jednat s témito tfetimi osobami napfimo;

(gq) pisemné seznamit Objednatele se zédsadnimi bezpecnostnimi doporucenimi souvisejicimi s
provozem Software (véetné Standardniho Software), ktery tvori Pfedmét PInéni.

5. POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1.1.

5.1.2.

Objednatel je povinen zajistit Testovaci prostiedi a Produk¢ni prostredi pro ¢innost Dodavatele
v ramci IT prostfedi Objednatele, pokud je to nezbytné pro provadéni PInéni. Zajisténi
prostfedi zahrnuje zajisténi vzdaleného pfistupu personalu Dodavatele do IT prostredi
Objednatele, v priméreném rozsahu odpovidajicim moznostem Objednatele a Zadavaci
dokumentaci a pfi respektovani bezpecnostnich pravidel Objednatele, zejména bezpecnostni
dokumentace, ktera je soulasti Internich pfedpist. Objednatel je povinen zajistit fungovani
Dodavatelem vytvoreného Testovaciho prostiedi, na kterém bude Software, ktery tvofi
Pfedmeét PInéni, Testovan, a Produkcniho prostfedi, na kterém tento Software pobézi v ostrém
provozu, pricemz vSechna prostiedi budou umisténa na IT prostiedi Objednatele, neni-li ve
Smlouvé ¢i Technické specifikaci stanoveno jinak.

Objednatel je povinen poskytovat veskerou nezbytnou soucinnost k tomu, aby mohl
Dodavatel naplnit ucel Smiouvy.

6. LICENCNI UJEDNANI

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Software a dalsi Autorska dila

V pfipadech, kdy je souldsti PInéni vyvoj, dodani anebo rozvoj Software, at uz se jedna
o (i) Software ve smyslu nového Autorského dila vznikajiciho v prib&hu PInéni ¢&i
(i) modifikace ¢&i jiny rozvoj nového Software vzniklého v prib&hu PInéni, Dodavatel timto ke
dni predani jednotlivych vystupd v radmci provadéni PInéni v souladu se Smlouvou
a Technickou specifikaci poskytuje k veskerému takto poskytnutému Software Objednateli
nevyhradni opravnéni k vykonu prava uzit prislusny Software v souladu s dalSimi podminkami
tohoto clanku 6.1 (,Licence"). Ustanoveni tohoto ¢lanku 6.1 se nevztahuji na opravnéni
Objednatele ke Standardnimu Software, ktery je soucasti Predmétu PInéni; tato opravnéni
jsou upravena samostatné v ¢lanku 6.2.

Licence je poskytovdna Objednateli za nasledujicich podminek, neni-li ve Smlouvé
¢i v Technické specifikaci stanoveno vyslovné jinak:

(i) Licence se udéluje jako nevyhradni a opraviiuje Objednatele k vykonu prava uzit veskera
Autorska dila a k vykonu prava vytézovat a zuzitkovat Databaze, jez tvori Pfedmét PInéni,
a to:

a. k ucelu, pro ktery bylo Objednatelem vyhlaseno zadavaci fizeni na vefejnou
zakazku ,Vznik a rozvoj digitalnich technickych map Zzeleznic (DTMZ) - dodéavka
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6.1.3.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

SW FeSeni a celkova datova konsolidace" a ktera je dale specifikovdna ve Smlouvé
o Dilo a Servisni smlouve;

b. na dobu trvani majetkovych prav autorskych;

na uréeném Uzemi (CR), neni-li vyslovné licenénimi podminkami ke konkrétnimu
SW uvedeno jinak;

jakymbkoliv zplsobem;

e. mnozstevné neomezenou, pfip. s mnozstevnim omezenim, nejméné vSak na pocet
opravnénych uzivatel( uvedeny v Technické specifikaci; za oprdvnéné uzivatele se
povazuji osoby, které disponuji pfistupovymi Udaji k Predmétu PInéni, pfricemz
mnozstevni omezeni se nevztahuje na osoby, kterym je umoznéno pristupovat
k datdm pochazejicim z Pfedmétu PInéni, aniz by pfi tom pfistupovaly
k samotnému Predmétu PInéni.

(ii) Licence zahrnuje zejména, nikoli vSak vylu¢né, pravo Objednatele uzit Software, jez tvoii
Pfedmét PInéni, v rozsahu dle ¢lanku 6.1.2(i) a dale jakkoliv takovyto Software upravovat,
meénit, dokoncovat, zverejnovat, spojit s jinym dilem ¢i zarfadit do dila souborného, di
zpracovavat vcetné prekladu, a to vSe i prostfednictvim treti osoby.

(iii) Objednatel ma v ramci Licence pravo udélit k Softwaru, ktery tvofi Predmét PInéni,
podlicenci tfetim osobam a pravo postoupit Licenci zcela ¢i z ¢asti na treti osoby, s ¢imz
Dodavatel vyslovné souhlasi.

(iv) Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o zajiSténi opravnéni k Software ¢i jinym
Autorskym dilim, které tvori PFedmét PInéni, pisemné prohlaseni a na vyzvu Objednatele
tuto skutecnost prokazat.

(v) Licence umoznuje Objednateli pouzivani Software Ci jiného Autorského dila, které tvofi
Pfedmeét PInéni pro interni potfeby Objednatele a jemu podfizenych slozek, organizaci,
¢asti nebo s nim propojenych pravnickych osob.

(vi) Licence zahrnuje povinnost Dodavatele predat Objednateli Zdrojovy kéd a Dokumentaci
k Software, ktery tvofi Pfedmét PInéni, dle clanku 7 téchto Zvlastnich obchodnich
podminek.

Licence se vztahuje ve stejné mife a rozsahu jako k Software, jez tvori PFfedmét PInéni, taktéz
na:

(i) Aktualizaci, Modernizaci a Zdsadni modernizaci Predmétu PInéni;
(ii) Dokumentaci specifikovanou v Technické specifikaci;
(iii) Dokumentaci nad ramec Dokumentace dle predchoziho bodu;

(iv) pravo zuzitkovat a vytézovat Databdze, které jsou soucasti Pfedmétu PInéni, pokud jde o
jiné Databaze nez dle Smlouvy;

(v) pravo uzivat, upravovat a ménit Zdrojovy kod i strojovy kéd Pfedmétu PInéni;

(vi) loga ¢i jiné predméty dusSevniho vlastnictvi, které s Pfedmétem PInéni souvisi a jsou
vhodné &i nezbytné k uziti spolu s Pfedmétem PlInéni;

(vii) veskeré nezbytné prvky Ci soucasti potfebné pro vyvoj/rozvoj Systému (napf. vyvojové
prostiedi, knihovny, komponenty, framework atd.) pro jednu vyvojovou stanici, jakoz i na
virtualizovany obraz funkéniho vyvojového prostfedi (IDE);

(viii) jakadkoliv jind Autorska dila ¢i jiné predméty dusevniho vlastnictvi, které souvisi

s PInénim.

Standardni Software

V pripadech, kdy je soucasti Predmétu PInéni Standardni Software, Dodavatel timto ke dni
predani jednotlivych vystupl v rdmci provadéni PInéni v souladu se Smlouvou a Technickou
specifikaci poskytuje k veskerému takovému Standardnimu Software Objednateli nevyhradni
opravnéni k vykonu prava uzit pfislusny Standardni Software v souladu s dalSimi podminkami
tohoto ¢lanku 6.2 (,Licence k Standardnimu Software").

Licence k Standardnimu Software je poskytovana Objednateli za nasledujicich podminek,
neni-li ve Smlouvé ¢i v Technické specifikaci stanoveno vyslovné jinak:

(i) Licence k Standardnimu Software se udéluje jako nevyhradni a opraviuje Objednatele
k vykonu prava uzit veskery Standardni Software, jez je soucasti Predmétu PInéni, a to:

a. vSemi zplsoby odpovidajicimi U&elu, pro ktery je takovy Standardni Software
urcen;
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

b. na dobu trvani majetkovych prav autorskych, nebo alespon na dobu trvani Servisni
smlouvy (mysleno od podpisu Servisni smlouvy do jejiho zaniku);

c. na uzemi, neni-li vyslovné licenénimi podminkami ke konkrétnimu SW uvedeno
jinak;
d. s mnozstevnim omezenim odpovidajicim ¢lanku 6.1.2(i)e.

(ii) Dodavatel je v rdmci Licence k Standardnimu Software povinen zajistit poskytnuti podpory
(subscription/license maintenance) k veskerému Standardnimu Software, ktery je
soucasti Predmétu PInéni, tj. zajistit poskytovani nejnovéjSich verzi Standardniho
Software Objednateli a dalSich sluzeb v souladu se standardnimi licenénimi podminkami
Standardniho Software, a to alespon na dobu trvani Servisni smlouvy.

(iii) Objednatel ma v ramci Licence k Standardnimu Software pravo udélit k Standardnimu
Software, ktery je soucdsti Predmétu PInéni, podlicenci a pravo postoupit Licenci
k Standardnimu Softwaru zcela ¢i z ¢asti, a to pouze organizacnim slozkdm statu, byl-li
jim svéfen vykon cinnosti (byt z&asti) spadajici do ¢innosti vykonavané Objednatelem,
osobam v postaveni vic¢i Objednateli dle § 11 ZZVZ a déale pravnickym osobdm s
Objednatelem propojenym a osobam, které Objednatel v ramci své cinnosti povéfil
vykonem urcité cCinnosti, s ¢imz Dodavatel vyslovné souhlasi, neni-li to v rozporu s
licenénimi podminkami vyrobce Standardniho Software vztahujici se k SW, ktery jsou
soucasti PInéni.

(iv) Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o zajiSténi opravnéni ke Standardnimu
Software pisemné prohlaseni a na vyzvu Objednatele tuto skutecnost prokazat.

(v) Licence k Standardnimu Software umoznuje Objednateli pouzivani Standardniho
Software, ktery je soucdsti Pfedmétu PInéni, pro interni potfeby Objednatele a jemu
podfizenych slozek, organizaci, ¢asti nebo s nim propojenych pravnickych osob.

Licence k Standardnimu Software se vztahuje ve stejné mife jako k Standardnimu Software,
ktery je soucasti PFedmétu PInéni, taktéz na:

(i) Aktualizaci, Modernizaci a Zasadni modernizaci Standardniho Software, ktery je soucasti
Predmétu PInéni;

(ii) Dokumentaci k Standardnimu Software specifikovanou v Technické specifikaci;
(iii) Dokumentaci nad rd@mec Dokumentace k Standardnimu Software dle pfedchoziho bodu;

(iv) pravo zuZitkovat a vytéZzovat Databdze obsazené ve Standardnim Software, ktery je
soucasti Predmétu PInéni, pokud jde o jiné Databaze nez dle Smlouvy;

(v) loga i jiné predméty dusevniho vlastnictvi, které se Standardnim Software, jez je soucasti
Pfredmétu PInéni, souvisi a jsou vhodné i nezbytné k uziti spolu s takovym Standardnim
Software;

(vi) veskeré nezbytné prvky Ci soucasti potfebné pro vyvoj/rozvoj Systému (napf. vyvojové
prostiedi, knihovny, komponenty, framework atd.) pro jednu vyvojovou stanici, jakoz i na
virtualizovany obraz funkcniho vyvojového prostfedi (IDE) - pokud predstavuji tyto
soucasti/prvky Standardni Software.

V parametrech, které nejsou upraveny Smlouvou anebo Zadavaci dokumentaci véetné jejich
pfiloh (zejména Zvlastnimi obchodnimi podminkami ¢i Technickou specifikaci), se Licence
k Standardnimu Software Fidi prisluSnymi licen¢nimi podminkami vyrobce Standardniho
Software.

V pripadé, ze Dodavatel vyuzije pfi poskytovani PInéni nebo jeho ¢asti Standardni Software,
je Dodavatel za Ucelem vylouceni vzniku proprietarniho uzamceni Objednatele (tzv. vendor
lock-in) povinen pouzit vylucné takovy Standardni Software, u kterého jsou splnény podminky
(i), (ii) nebo (iii) dle definice Standardniho Software v dobé vyuziti Standardniho Software, a
u kterého Ize zaroveri divodné pfedpokladat, Ze tento stav zlstane zachovan minimalné po
dobu trvani Servisni smlouvy.

V pripadé, Zze Dodavatel v ramci poskytovani PInéni pouzije Standardni Software, ktery po
uplynuti péti (5) let od nabyti Uc¢innosti Servisni smlouvy nebude anebo prestane splfiovat,
podminky stanovené v Clanku 6.2.5, bude mit Dodavatel povinnost, po dohodé
s Objednatelem, a v pripadé, Ze tato dohoda nebude mozna, pak dle volby Dodavatele,
v souladu s ¢lankem 6.2.7:

(i) na vlastni ndklady dodat Objednateli Zdrojovy kéd predmétného Standardniho
Software a poskytnout Objednateli opravnéni uzivat tento Standardni Software vcetné
Zdrojového kdédu (véetné dalSich zplsobl naklddani) v rozsahu Licence dle ¢lénku
6.1.1; nebo



7/28

6.2.7.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

(ii) nahradit na vlastni naklady predmétny Standardni Software jinym Standardnim
Software, ktery bude mit alesponi srovnatelné funkcionality, kvalitu a technickou
zpUsobilost jako nahrazovany Standardni Software a zarover splfiovat podminky
stanovené v ¢lanku 6.2.5, a poskytnout k tomuto Standardnimu Software Objednateli
Licenci k Standardnimu Software dle ¢lanku 6.2.1; nebo

(iii) nahradit na vlastni naklady predmétny Standardni Software vlastnim Softwarem,
tj. pfeprogramovat ¢ast Pfedmétu PInéni predstavovanou predmétnym Standardnim
Softwarem za vyuziti vlastniho Software vytvoreného na miru Objednateli, ktery bude
mit alespofi srovnatelné funkcionality, kvalitu a technickou zplsobilost jako
nahrazovany Standardni Software, a poskytnout ktomuto vlastnimu Softwaru
Objednateli Licenci dle ¢lanku 6.1.1, a to véetné Zdrojového kddu.

Dodéani Zdrojového kédu dle ¢lanku 6.2.6 bodu (i) a nahrazeni Standardniho Software zptsoby
uvedenymi v tomto Clanku 6.2.6 v bodech (ii) a (iii) vySe podléha samostatnému
Akceptacnimu Fizeni.

Pokud v ramci Akceptacniho fizeni Predmétu PInéni ¢i jeho ¢asti vyjde najevo, ze Standardni
Software nesplniuje podminky ¢lanku 6.2.5, je Objednatel opravnén Akceptacni fizeni prerusit,
dokud Dodavatel nenapravi tento nedostatek predmétného Standardniho Software jednim ze
zplsobl uvedenych v ¢lanku 6.2.6. Bez ohledu na to, zda doslo k uplynuti péti (5) let od
nabyti Ucinnosti Servisni smlouvy dle ¢lanku 6.2.6 ¢i nikoliv, v pfipadé, Ze Standardni
Software, ktery je soucasti PFedmétu PInéni, prestane splfiovat podminky ¢lanku 6.2.5 béhem
doby trvani Servisni smlouvy a tato skutecnost by zaroven mohla ohrozit uzivaci prava
(respektive rozsah Licence k Standardnimu Softwaru) Objednatele k predmétnému
Standardnimu Software anebo verejnou soutéz v ramci jakéhokoli nového zadavaciho fizeni
na Predmét PInéni, je Dodavatel povinen na vyzvu Objednatele napravit tento nedostatek
predmétného Standardniho Software jednim ze zplsobl uvedenych v &lanku 6.2.6 v terminu
dohodnutém mezi Stranami, nejpozdéji vSak k okamziku ukonceni Servisni smlouvy.

Software vztahujici se k Hardware

V pripadech, kdy je k Fadnému uzivani dodaného Hardware potfebny urcity Software, je
Dodavatel povinen poskytnout/zajistit Objednateli jako soucast PInéni a za cenu zahrnutou
v cené Hardware, opravnéni uzit tento Software v rozsahu, zplsoby a za G¢elem obvyklym
ve vztahu k Hardware, se kterym je spojen, nejméné vSak za podminek dle Technické
specifikace.

Programy s otevienym kédem

Dodavatel je pfi poskytovani PInéni opravnén vyuzit Programy s otevienym kédem di jejich
Casti, neni-li dale v Zadavaci dokumentaci vcéetné jejich priloh (predevsim ve Zvlastnich
obchodnich podminkach &i v Technické specifikaci) ¢i ve Smlouvé stanoveno néco jiného.

Dodavatel je povinen zajistit Objednateli udé&leni opravnéni k vedkerym Programim
s otevienym kddem poskytnutym Objednateli v rozsahu takovych vefejnych licenci,
které se na konkrétni Program s otevienym kédem, ktery je soucasti Pfredmétu PInéni (vCetné
Autorského dila ¢i Databaze), vztahuji, pficemz konkrétni rozsah licence Ize urcit odkazem na
soubor predavany v ramci provadéni PInéni anebo odkazem ve Zdrojovém kodu ¢i jinym
oznacenim takové licence ve formatu vyzadovaném takovou verejnou licenci, véetné odkazu
na kompletni znéni aktudlnich licen¢nich podminek pfislusné verejné licence; Dodavatel je
dale povinen zajistit poskytnuti podpory k vekerym Programim s otevienym kédem, které
jsou soucasti PFedmétu PInéni, tj. povinnost Dodavatele zajistit poskytovani nejnovéjsich verzi
Programl s otevienym kédem, které jsou soucéasti PInéni, a dalSich sluzeb v souladu se
standardnimi licenénimi podminkami Program{ s otevienym kédem, a to alespori na dobu
trvani Servisni smlouvy.

Dodavatel se timto zavazuje, Ze v rdmci PInéni nepouzije Program s otevienym kdédem, na
zakladé jehoz licen¢nich podminek by Objednateli nebo Dodavateli vyvstala jakakoli povinnost
(i) zvefejnit, byt i ¢ast, Zdrojového kdédu Pfedmétu Plnéni anebo (ii) vydat, byt i &ast,
Zdrojového kodu Predmétu PInéni treti osobé. Dodavatel se zejména zavazuje nepouzit
Programy s otevienym kdédem s nasledujicimi licencénimi podminkami (nezavisle na verzi
licen¢nich podminek):

(i)  GNU General Public License (GNU GPL),

(ii)  European Union Public License (EUPL),

(iii)  Mozilla Public License (MPL),

(iv) Open Software License (OSL),

(v) IBM Public License,
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6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

(vi) Affero General Public License.

Existujici dila

V pripadé, ze Dodavatel disponuje nékterymi autorskymi dily uréenymi pro spinéni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy (dale také jen ,existujici dilo“). Pro vylouceni
pochybnosti (i) mohou byt existujicimi dily jen takova autorska dila, ktera existovala pred
uzavieném smlouvy a dale (ii) existujicimi dily nemohou byt autorska dila vytvorena dle
pozadavk( Objednatele & autorska dila vzniknuvsi vyhradné pro pinéni dle smlouvy.

V ptipadé existujicich dél Objednatel k t&mto existujicim dilim dnem Gplného zaplaceni ¢asti
Ceny, v jehoz rémci bylo existujici dilo zapracovano do dila ¢i poskytnuto v rémci dané faze
PInéni, nabyva nevyhradni, prevoditelnou, mnozstevné neomezenou, licenci trvajici po dobu
trvani majetkovych prav autora, s pravem udéleni podlicence k vykonu prava k uziti
takového existujiciho dila, tj. zejména prava rozmnozovat, prekladat, zpracovavat,
upravovat ¢i jinak ménit nebo nechat ménit (véetné zmén tfeti osobou), spojovat s jinym
dilem, jakoz i zarazovat do dila souborného, a to neomezené co do mista a mnozstvi.

Spolecna ustanoveni

Dodavatel na pozadani Objednatele neprodlené predlozi nebo jinak vhodnym zplsobem
zpfistupni dokumenty prokazujici rozsah opravnéni Dodavatele dle tohoto ¢lanku 6 k Software
(v&etné Standardniho Software) & jinym Autorskym dildm poskytnutym v rdmci PInéni.

Dodavatel prohlasuje, ze je opravnén udélit Objednateli veskera opravnéni v souladu s timto
¢lankem 6 a ma k takovému udéleni veskeré potrebné souhlasy a ze udélenim téchto
Objednateli ani uzivanim Pfedmeétu PInéni Objednatelem ¢i uzivateli Objednatele nebudou
porusena prava dusevniho vlastnictvi tfeti osoby.

Pro pfipad, ze Dodavatel neni opravnén udélit jakékoli opravnéni dle tohoto clanku 6,
se Dodavatel timto pro Objednatele zavazuje udélit ¢i zajistit udéleni nevyhradniho opravnéni
(napf. formou podlicence ¢i postoupeni licence) k vykonu prava uzit veskera Autorska dila a
k vykonu prava vytézovat a zuzitkovat Databdze ze strany opravnénych osob v rozsahu dle
tohoto ¢&lanku 6, a to véemi zplsoby odpovidajicimi G&elu, pro ktery je takové Autorské dilo,
resp. Databaze, urceno, ato alesponn na dobu uvedenou v ¢lanku 6.1.2(i)b ve vztahu
k Software a na dobu uvedenou v ¢lanku 6.2.2(i)b ve vztahu k Standardnimu Software.
Dodavatel bude pfi pofizovani opravnéni dle tohoto ¢lanku 6.6.3 vystupovat jako pfikaznik
Objednatele a zajisti pro Objednatele uvedena opravnéni za nasledujicich podminek:

(i) Aplikaci ustanoveni § 2436 az 2438, § 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se vylucuje,
jelikoz tyto Zvlastni obchodni podminky obsahuji vlastni Upravu danych zalezitosti;

(ii) Objednatel uzavienim pro =zajiSténi opravnéni dle tohoto c¢lanku 6.6.3 zmochuje
Dodavatele k pravnimu jednani pouze a jenom ve smyslu a rozsahu dle tohoto
¢lanku 6.6.3 a na dobu trvani pfislusné Smilouvy.

(iii) pofizeni opravnéni je soucdsti Ceny za PInéni a Dodavatel musi v této souvislosti
postupovat vzdy tak, aby Objednateli nevznikaly Zadné dalsi naklady nad rdmec této ceny
po celou dobu trvani takovych opravnéni.

Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli na jeho vyzvu pisemné prohldseni o zajisténi
opravnéni ve smyslu Clanku 6.6.3 k Software (véetné Standardniho Software) ¢i jinym
Autorskym dilGm, které tvofi Predmét PInéni, a na vyzvu Objednatele tuto skutecnost
prokazat. Opravnéni dle ¢lanku 6.6.3 musi vzdy umoznovat Objednateli pouzivani Software
(véetné Standardniho Software) ¢i jinych Autorskych dél, ktera tvofi Pfedmét PInéni, pro
interni potfeby Objednatele a jemu podfizenych slozek, organizaci, Casti nebo s nim
propojenych pravnickych osob.

V pfipad®, Ze by tfeti osoba vznesla v{¢& Objednateli jakékoliv néroky z porudeni prav
dusevniho vlastnictvi v souvislosti s uzivanim Pfedmétu PInéni Objednatelem, se Dodavatel
zavazuje pfijmout takova opatfeni, aby Objednatel byl Pfedmét PInéni opravnén nerusené
uzivat, a to zejména zajistit pro Objednatele udéleni opravnéni v rozsahu dle tohoto ¢lanku 6
bez daldich nékladd a pozadavk( na Uplatu od Objednatele.

V piipadé, Ze jakakoliv tfeti osoba uplatni nérok z dGvodu porudeni prav dusevniho vlastnictvi
ve vztahu k vystupu PInéni, jez Dodavatel predal Objednateli, je Dodavatel povinen nahradit
Objednateli vedkerou Ujmu takto zplsobenou a pfiznanou soudem ¢&i obsazenou v dohodé
o narovnani schvalené Dodavatelem, jakoz i Ucelné naklady vynaloZzené na obranu prav
Objednatele z udélovanych opravnéni ve smyslu § 2369 Obcanského zakoniku. Dodavatel se
v takovém piipadé dale zavazuje na sv{j naklad poskytnout Objednateli ve$kerou moznou
soucinnost k ochrané jeho prav a opravnéni dle tohoto ¢lanku 6; zejména mu poskytnout
vSechny podklady, informace a vysvétleni k prokazani neopravnénosti naroku treti strany.
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6.6.7.

6.6.8.

6.6.9.

V pripadé naroku dle piedchoziho ¢ldnku 6.6.6, nebo je-li divodné predpokladat, ze takovy
narok bude uplatnén, zajisti Dodavatel Objednateli moznost dale pfislusny vystup uzivat
bez naroku na Uplatu nad ramec sjednany ve Smlouvé.

Bez ohledu na jakakoliv omezeni opravnéni dle tohoto clanku 6 Objednatel smi vytvaret
interni a zalozni kopie Predmétu PInéni pro své vnitfni potfeby bez mnozstevniho omezeni.
Pro vylouceni pochybnosti Strany souhlasi, Ze uzivatelé internich a zaloznich kopii PFedmétu
PInéni dle pfedchozi véty se nepovazuji za uzivatele Pfedmétu PInéni ve smyslu clanku
6.1.2(i)e, to vSak neplati v pfipadé Standardniho Software. Objednatel je opravnén prenaset
elektronicky kopie Autorskych dél a Databazi, které jsou soucasti Pfedmétu PlInéni,
prostifednictvim pocitacové sité Ci jinak z jednoho pocitace do jiného, neni-li to v rozporu
s licen¢nimi podminkami vyrobce Standardniho Software vztahujici se k SW, ktery jsou
soucasti PInéni.

Dodavatel je opravnén nakladat se Softwarem Objednatele, ktery neni Pfedmétem PInéni,
vyhradné v rozsahu nezbytném pro provadéni PInéni a zpfistupnéni Objednatelem.

6.6.10.Spolu se Standardnim Software a pfipadné Programem s otevienym kddem, které jsou

soucasti Pfredmétu PInéni, musi Objednateli vzdy byt pfedana kompletni Dokumentace, tj.
zejména uzivatelskd, administratorskd a provozni dokumentace k takovému Standardnimu
Software ¢i k Programu s otevienym kédem a dokumentace jejich API.

6.6.11.0dména za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni Licence a vSech dalSich opravnéni

dle tohoto ¢lanku 6 je zahrnuta v cené prislusného PInéni.

ZDROJOVY KOD A DOKUMENTACE

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Zdrojovy kod k Predmétu PInéni vCetné souvisejici Dokumentace bude predavan Objednateli
na (off-line) datovém nosici vZzdy na konci Akceptacniho fizeni dotéeného vystupu PInéni,
nebo za podminek stanovenych ve Smlouvé ¢i Technické specifikaci. Pro vylouceni
pochybnosti se uvadi, Ze zdrojovy kdd neni Dodavatel povinen poskytnout a Objednatel neni
opravnén pozadovat ve vztahu k licencim udélenym dle ¢l. 6.2. az 6.4. vyse.

Na datovém nosi¢i dat musi byt viditeIné oznaceno ,Zdrojovy kéd" s oznacenim Casti
modifikace a jeho verze a den predani Zdrojového kédu Predmétu PInéni. O pfedani nosice
dat bude obéma Stranami sepsan a podepsan pisemny predavaci protokol.

Povinnost Dodavatele predavat Zdrojovy koéd Predmétu Plnéni se pfimérené pouzije
i pro jakékoliv opravy, zmény, Aktualizace, rozvoj, doplnéni, Upgrade, downgrade nebo
Update tohoto Zdrojového kédu v rdmci nasledného provadéni PInéni anebo v ramci zarucnich
oprav. Zdrojovy kod Predmeétu PInéni musi obsahovat podrobny popis a komentar kazdého
zasahu do tohoto Zdrojového kédu.
Dodavatel je povinen predat Objednateli pFisluSnou Dokumentaci a Zdrojovy kéd Predmeétu
PInéni ve standardni podobé (nejméné ve standardu obvyklém pro pfislusné programovaci
konvence a procesy, popf. v jiném obecné uznavaném standardu v oboru softwarového
programovani, minimalné vsak ve standardu obvyklém pro open source projekty a procesy),
vzdy obsahujici nasledujici:
(i) kompletni Zdrojové kddy celého Predmétu PInéni;
(ii) uZivatelskou priru¢ku obsahujici konkrétni popis uzivatelského prostiedi, funkci a postupl
pro zaskoleni zaméstnancy;
(iii) administratorskou pfirucku, popisujici vSechny parametry, které lze konfigurovat a popis
dopadd zmé&ny konfigurace do systému;
(iv) technickou dokumentaci systému tvoriciho Pfedmét PInéni, paklize se jedna o vicevrstvou
architekturu, popis kazdé vrstvy zvlast;
(v) popis konfigurace provozniho prostiedi systému tvoriciho Pfedmét PInéni (serverova
strana i klientska strana);
(vi) Dokumentace musi obsahovat soupis vSech pozadavki na nastaveni Hardwarovych
a Softwarovych komponent béhového prostiredi Predmétu PInéni jako jsou:
e mapovani souborovych systémd,
e pozadavky na operaéni pamét a procesory,
e konfiguraéni parametry jednotlivych podplrnych Softwarovych prostredkd
(napf. specifika pro nastaveni databaze, aplika¢niho serveru, webového serveru
apod.);
(vii) Nestanovi-li Technicka specifikace vyslovné néco jiného, poZaduje Objednatel, aby tato
Dokumentace byla ve formatech XML DocBook (zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro
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7.1.5.

snadnou distribuci uZivatelim) nebo pfipadné jiném ve formatu, ktery Objednatel schvali
po vzajemné dohodé s Dodavatelem. VSechny Dokumentace musi byt verzované,
opatifené seznamem autorl, prehledem zmén jednotlivych verzi a musi byt obsahové
Uplné pro tu Cast systému, kterou popisuji. ReSeni musi obsahovat navod na pouzivani
systému (uzivatelsky manual) a popis systému - jeho vlastnosti, strukturu projektu,
pouzité technologie (technickad dokumentace). Soucasti reseni je i Dokumentace a
automaticky generovana dokumentace (Javadoc). Soucasti Dokumentace musi byt zip
archiv se zdrojovymi soubory feSeni a programatorskou dokumentaci.

Dodavatel timto bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Zdrojovy kéd Pfedmétu PInéni musi byt
spustitelny v IT prostfedi Objednatele a zaruCovat moznost ovéreni, ze je kompletni a
ve spravné verzi, tzn. umoznovat kompilaci, Instalaci, spusténi a ovéreni funkcionality, a to
vCetné podrobné dokumentace Zdrojového kodu takovéto casti Softwaru, na zakladé které
bude bézny kvalifikovany pracovnik Objednatele schopen pochopit veskeré funkce a vnitini
vazby predmétného Software a zasahovat do néj.

8. AKCEPTACNI RizENi

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Pfedani a prevzeti PInéni, v&etn& predani a prevzeti vystupld provadéni PInéni, dokumentt
majicich charakter vystupl PInéni a Zdrojovych kédd, probihd na zakladé Akceptaéniho Fizeni,
tj. postupnym provedenim akceptacnich procest a podepsanim Akceptaéniho/ch protokolu/d,
dle Technické specifikace.

Akceptacni fizeni, které musi byt ze strany Objednatele zahajeno nejpozdéji do 5 pracovnich
dni po predani PInéni, zahrnuje porovnani skuteCnych vlastnosti provadéni Plnéni se
specifikaci PInéni dle Zadavaci dokumentace (vcetné jejich pfiloh, zejména Technické
specifikace a Smlouvy) a Akceptacnimi kritérii. Podrobnéjsi popis Akceptacnich kritérii a
Akceptacnich Fizeni je soucasti Technické specifikace.

PInéni dle Smlouvy a jakékoliv jeho Casti, které podléhaji Akceptacnimu Fizeni, jsou provedeny
skoncenim Akceptac¢niho Fizeni dotlené casti PInéni (zpravidla v ramci jedné Podetapy),
v pripadé PInéni jako celku skoncenim Akceptacniho Fizeni PInéni jako celku.

Na Akceptacni Fizeni se uplatni nasledujici pravidla:

a) Strany jsou povinny Ffidit se pfi Akceptalnim fizeni pravidly a postupy dle C¢lanku 7
Technické specifikace;

b) neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Dodavatel predd Objednateli vystup
provadéni PInéni k realizaci Akceptaéniho Fizeni; Akceptacni Fizeni mize byt zahajeno
pouze v pfipadé, ze vystup provadéni PInéni, ktery je pfedmétem takového Akceptacniho
fizeni, je umistén v Produkcénim prostfedi anebo Testovacim prostfedi nebo byl jinym
zplsobem Dodavatelem skutedné& predédn Objednateli a ten se s nim mohl seznadmit;
Objednatel na zadost Dodavatele potvrdi prevzeti vystupl k Akceptaénimu Fizeni
v HelpDesku, e-mailem, anebo prostfednictvim Informacniho systému datovych schranek;
prevzetim vystupu PInéni k Akceptacnimu Fizeni anebo potvrzenim ve smyslu tohoto
¢lanku 8.1.4b) je zahajeno Akceptacni Fizeni;

c) Akceptacni fizeni musi byt ukonceno nejpozdéji 30 dni po predani vystupu PInéni, jez je
predmétem akceptace. Objednatel je opravnén pozadat dodavatele o prodlouzeni vyse
uvedené Ihity o 30 dnli. Dodavatel této zadosti vyhovi, v piipadé Zze Objednatel dolozi, ze
k ukonéeni akceptacniho Fizeni v pGvodni IhGté& mu brénily objektivni okolnosti k ukon&eni
akceptacniho Fizeni.

d) po provedeni vdech nezbytnych ¢&innosti v rdmci Akceptaéniho fizeni a ve Ihité uvedené
vySe pod pism. c) se Objednatel i Dodavatel zavazuji podepsat prislusny protokol
potvrzujici provedeni vystupu provadéni PInéni anebo vysledek Testd vystupl provadéni
PInéni pripraveny Dodavatelem a upraveny a vyplnény Objednatelem (Akceptacni
protokol). Podpisem Akceptacniho protokolu se Akceptacni Fizeni povazuje za ukoncené.
Akceptacni protokol obsahuje:

(i) specifikaci provedeného PInéni;
(ii) Akceptacni kritéria;
(iii) informace o prib&hu Testd, jsou-li provadény;

(iv) dals$i informace a dokumenty nezbytné pro provedeni Akceptacniho fizeni
provedeného PInéni nebo jeho ¢asti.

e) v pfipadé nutnosti opakovani ¢&innosti v ramci Akceptacniho fizeni v disledku uvedeni
vyroku ,Neakceptovano" v Akceptacnim protokolu Dodavatel Objednateli opét preda
vystup k opétovnému provedeni cinnosti v ramci Akceptacniho Fizeni (dalSi kolo
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

Akceptacniho Fizeni) a Dodavatel pfipravi novy Akceptacni protokol vztahujici se k dalSimu
kolu Akceptacniho Fizeni; smluvni strany postupuji v pfipadé opakovani ¢innosti v rdmci
Akceptacniho Fizeni bez zbytec¢ného odkladu tak, aby Akceptacni mohlo byt v nejkratSim
mozném cCase ukonceno, nejdéle vsak do 30 dni od predani vystupu PlInéni, ledaze si
smluvni strany stanovily dodate¢nou Ihltu v délce dalsich 30 dni, nebo od zapoceti s
opakovanim cinnosti v ramci Akceptacniho fizeni;

f) je-li sougasti PInéni nékolik vystupl, pak kazdy z takovych vystupl podléha samostatnému
Akceptacnimu Fizeni;

g) Akceptacni fizeni konkrétniho vystupu kondi a vystup se povazuje za provedeny podpisem
Akceptacniho protokolu Objednatelem s uvedenym vyrokem ,Akceptovano bez vyhrad"
nebo odstranénim vytcenych vad vystupu v pfipadé vyznaceni ,,Akceptovano s vyhradou"
a potvrzenim odstranéni takovych vytéenych vad Objednatelem na Akceptacnim protokolu,
ktery obsahoval vytcené vady.

Objednatel je povinen po provedeni ovéreni kvality vystupu v ramci Akceptacniho Fizeni
Dodavateli podepsat Akceptacni protokol a akceptovat vystup provadéni PInéni, pfipadné
oznamit Dodavateli vady vystupu provadéni PInéni, které brani jeho provedeni.

Vystupy provadéni PInéni jsou zpUsobilé k akceptaci Objednatelem, pokud:

(a) napliuji Akceptac¢ni kritéria a nevykazuji zadné vady, pak Objednatel vyznaci
na Akceptacnim protokolu ,,Akceptovano bez vyhrad"; nebo

(b) naplnuji Akceptacni kritéria a vykazuji vady, které nebrani tomu, aby vystup provadéni
PInéni slouzil svému ucelu bez vyznamnéjSich omezeni pro Objednatele (zejména
organizacnich, Casovych, nakladovych apod.), anebo v pfipadé Software pfi Testech Ci
provozu v souhrnu nevykazuji vice vad, nez pripousti Akceptacni kritéria, pak Objednatel
vyznaci na Akceptacnim protokolu ,Akceptovano s vyhradou".

V jinych pfipadech vyznaci Objednatel na Akceptacnim protokolu ,Neakceptovano®.

V pripadé nesplnéni Akceptacnich kritérii Objednatel vyznaci na Akceptacnim protokolu vyrok
~Neakceptovano" a uvede vSechna Akceptacni kritéria, kterda povazuje za nesplnéna
s uvedenim, v ¢em spociva jejich nesplnéni.

Pokud Objednatel akceptuje vystup provadéni Plnéni svym podpisem a vyznacenim vyroku
~Akceptovano s vyhradou", které na Akceptacnim protokolu uvede spole¢né s uvedenim vad,
které nebrani akceptaci, zavazuje se Dodavatel k odstranéni t&chto vad ve Ihdtach vyslovné
stanovenych v Akcepta¢nim protokolu, a pokud nejsou takové, pak IhGtach pFrimé&renych
stanovenych Objednatelem v ramci odstranovani vad vyznacenych v Akceptacnim protokolu
s vyrokem ,Akceptovano s vyhradou". Strany postupuji dle predchozi véty tohoto clanku
8.1.8 az do odstranéni vSech vad vyznacenych v Akceptacnim protokolu s vyrokem
~Akceptovano s vyhradou®.

V pfipadé neschvéleni vystupu provadéni PInéni vyznacenim na Akceptacnim protokolu
~Neakceptovano" odstrani Dodavatel vady uvedené v Akceptaénim protokolu ve Ihdtach
vyslovné stanovenych v Akceptacnim protokolu Objednatelem, a pokud nejsou takové, pak
IhGtach pfiméfenych. Do odstranéni vad branicich akceptovani je vystup provadéni Plnéni
povazovan za neakceptovany (neprovedeny). Po odstranéni vad uvedenych v Akceptacnim
protokolu Dodavatel preda znovu vystup provadéni PInéni Objednateli k dalSimu kolu
Akceptacniho fizeni a Objednatel postupuje obdobné podle predchozich ustanoveni tohoto
¢lanku 8 a v souladu se specifickymi podminkami Akceptacniho fizeni uvedenymi v tomto
¢lanku 8 a v C¢lanku 7 Technické specifikace.

8.1.10.Vady a nedodélky je Objednatel opravnén uplatnit v prib&hu Akceptaéniho Ffizeni, tj.

identifikovat nedodélek ve vztahu ke specifikaci PInéni nebo popsat, jak se vada projevuje
bez zbytecného odkladu poté, co vadu objevi nebo zjisti nedostatek.

8.1.11.Pokud Dodavatel vady a nedodélky uvedené v Akceptacnim protokolu v dohodnuté dobé

neodstrani, je Objednatel opravnén po predchozim upozornéni Dodavatele zajistit odstranéni
vad a nedodé&lkl tfeti osobou. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli $kodu, kterd
Objednateli vznikla, véetné& &kody v podobé vynaloZeni nakladd na odstranéni takovych vad
a nedodé&lkd.

8.1.12.Vedle metod akceptace rlznych typd PInéni dle &lanku 7 Technické specifikace a nezavisle na

téchto metodach se Akceptacni Fizeni uzije i na akceptaci a schvaleni Vykaz{ & reportd, je-li
jejich pravidelné zasilani Objednateli soucasti PInéni. Akceptacni Fizeni vsak bude v takovém
pripadé probihat pouze nasledovné:
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a) Vykaz a report, véetné vSech jeho soucasti, se povazuje za akceptovany okamzikem, kdy
Objednatel doruci Dodavateli sdéleni, Ze Objednatel povazuje predmétny Vykaz &i report
za Uplny a spravny, a souhlasi s vystavenou fakturou; nebo

b) marnym uplynutim Ihdty pro posouzeni Uplnosti a spravnosti Faktury, kterd se tyka
stejného obdobi jako Vykaz a report, bez vzneseni pfipominek ze strany Objednatele.

8.1.13.Dochazi-li v ramci Akceptacniho Fizeni k prfedavani hmotnych véci Objednateli ze strany
Dodavatele, nabyva Objednatel vlastnické pravo k takovym hmotnym vécem dnem skonceni
Akceptacniho Fizeni.

8.1.14. Nebezpedi skody na Predmétu PInéni po dobu Akceptacniho fizeni nese Dodavatel. Nebezpedi
Skody na Predmétu PInéni prechazi na Objednatele okamzikem oboustranného podpisu
Akceptacniho protokolu, kterym Akceptacni fizeni konci. Smluvni strany se dohodly, ze § 1976
Obcanského zakoniku se nepouzije.

8.1.15. Akceptaci & prevzetim vystupl provadéni PInéni k Akceptaénimu Fizeni nejsou nijak dotéeny
naroky Objednatele z odpovédnosti za vady.

8.1.16.V pripadé, Ze Dodavatel preda Objednateli vystup provadéni PInéni nebo dil¢ich ¢asti PInéni,
prestoze védél nebo s odbornou péci mél védét, Ze tento vystup provadéni PInéni anebo dil¢ich
Casti PInéni zcela zjevné v podstatné mife objektivné nesplfiuje Akceptacni kritéria a
Objednatel dany vystup provadéni PInéni anebo dil¢ich ¢asti PInéni nepfevezme podpisem
Akceptacniho protokolu, je Objednatel oprédvnén pozadovat Uhradu pfimérenych vicenakladt
vynalozenych na marny pokus o akceptovani takového vystupu provadéni PInéni anebo dilcich
Casti PInéni.

8.1.17.Dodavatel je opravnén predat Predmét PInéni po Castech, stanovi-li tak Smlouva, Zadavaci
dokumentace vcetné jejich pfiloh (pfedevsim Technicka specifikace), nebo pokud se na tom
Strany vyslovné dohodnou. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti ¢asti Predmétu PInéni
do doby, nez budou odstranény vady a nedodélky uvedené v Akceptacnim protokolu k ¢asti
PInéni, ktera byla pfedana drive. Ustanoveni § 2606 ObcCanského zakoniku se nepouzije.

9. SKOLENI

9.1.1. Dodavatel provede zaskoleni pfisludnych zamé&stnanci Objednatele pro Software, ktery je
PFedmétem PInéni, v terminech a zplsobem uvedenym ve Smlouvé a Technické specifikaci;
pokud tyto dokumenty terminy pfislusnych Skoleni neobsahuji, pak v terminu uréeném
Objednatelem po dohodé s Dodavatelem.

9.1.2. Soucasti Skoleni je i poskytnuti Dokumentace pro provedeni Skoleni a komplexni administraci
nebo uZivani Software, ktery je Pfedmétem PInéni, tak, aby na zakladé Dokumentace byl
Ucastnici Skoleni absolvujici Skoleni schopni samostatné (bez vzésahﬁl Dodavatele) Software,
ktery je Predmétem PInéni, ovladat. Nalezitosti Dokumentace Skoleni stanovi blize Technicka
specifikace.

9.1.3. Uelem provedeni Skoleni je, nevyplyva-li z konkrétniho druhu Skoleni dle Technické
specifikace néco jiného, seznameni vlﬁc“:astnl'kfl Skoleni se Softwarem, ktery je Pfedmétem
PInéni, do té miry, aby jej ucastnici Skoleni (tj. uzivatelé systému) byli schopni samostatné
uzivat v souladu se svym pracovnim zafazenim u Objednatele.

9.1.4. Nevyplyva li z Technicke specifikace néco Jlneho sdeli Objednatel Dodavateli své pfipominky
k prib&hu Skoleni anebo potvrdi fadny prubeh Skoleni; pokud Skoleni neprobéhlo v souladu
se Smlouvou, je Dodavatel povinen takové Skolenlvnahradlt a provést znovu, a to alespon se
stejnymi Cl(":astnl'ky Skoleni, ktefi byli na pivodnim Skoleni. Pokud Objednatel nesdéli ve Ihaté
dle tohoto ¢lanku 9.1.4 své pripominky, ma se za to, ze Skoleni bylo provedeno v souladu se
Smlouvou.

9.1.5. Pozadavek na Skoleni bude stanoven ve Smlouvé anebo Zadavaci dokumentaci (zejména
Technické specifikaci). Pokud Zadavaci dokumentace vcetné jejich pfiloh (predevsim
Technicka specifikace), Smlouva ¢i Pfiloha Smlouvy obsahuje pozadavek na provedeni
Skoleni, provede Dodavatel sezndmeni zaméstnanci Objednatele s Pfedmétem PInéni za
podminek, jez jsou uvedeny v Technické specifikaci a v tomto ¢lanku 9.

10.HELPDESK

10.1.1. Dodavatel se zavazuje nejpozdéji do dne ucinnosti Servisni smlouvy zaloZit a po celou dobu
trvani Servisni smlouvy udrzovat v provozu HelpDesk (véetné Uhrady pripadnych licencnich
poplatkl za aplikaci HelpDesk) a udélit naleZitd opravnéni k pFistupu do HelpDesku
Ohladovatelilm a dal$im povéfenym uzivateldm dle pokynl Objednatele, vietné
Objednatelem urdeného poctu pristupl. HelpDesk bude fungovat prostfednictvim webové
adresy, elektronické posty nebo telefonniho disla.
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Dodavatel se zavazuje zajistit HelpDesk v souladu s Technickou specifikaci, tj. v rezimech:

a) Telefonickd podpora on-line - telefonickou podporou on-line se rozumi odpovidani na
dotazy uzivatelG v rezimu 8x5, tj. v Pracovnich dnech v dobé& od 8:00 do 16:00 na
telefonnim cisle uréeném Dodavatelem;

b) Podpora off-line — podpora off-line zahrnuje rady, doporuceni a informace, které pomohou
vyfesit problémy s pouzivanim Predmétu PInéni, ktera je pfistupna 24/7, tj. nepretrzite,
se zarucenou reakci do dalsiho Pracovniho dne.

10.1.2.HelpDesk dle ¢ldanku 10.1.1 zahrnuje mimo jiné piijem a evidenci Incidentd, Pozadavk{,

oznameni o potfebé soucinnosti Objednatele a dalSich zprav, potvrzovani jejich pfrijeti,
predavani jednotlivych Gkoll odpovédnym osobam, sledovani stavu, pribé&hu a procesu praci
a dalich zprdv, informovani o stavu feeni, vytvaieni prehledl a statistik, a to pres prehledné
webové rozhrani. HelpDesk musi byt zabezpeden tak, aby odpovidal pozadavkim
vyplyvajicich ze ZKB a Internich predpist. Vystupem z HelpDesku je zaznam o veskerych
Ukonech HelpDesku ve formé prehledného logu, jez umoziuje vyhledavani a uchovavani
zdznamU tak, aby byly naplnény poZzadavky ZKB a Internich ptedpis( na takové zédznamy.

10.1.3. HelpDesk bude dostupny pouze pro Objednatele a OhlasSovatele.
10.1.4. HelpDesk je provozovan v Urovnich podpory L1 az L3, které jsou blize vymezeny v Technické

specifikaci (s tim, Ze pro podporu Grovné L1 mdZe byt HelpDesk napojen na helpdesk
Objednatele, ktery zabezpecuje Uroven podpory L1).

10.1.5. Ohlasovatelem s prFistupem do HelpDesk je

(i) pro Uroven L1 HelpDesk — uzivatelé Pfedmétu PInéni;
(ii) pro urover L2 HelpDesk - osoby uréené Objednatelem dle jeho potfeb zajistujici Uroveri
L1 podpory;

(iii) pro Uroven L3 HelpDesk - Clen Realiza¢niho tymu uréeny Dodavatelem dle jeho potfeby
zajistujici droven L2 podpory.

11.NAHLASENI INCIDENTU A POZADAVKU
11.1.1.HIaSeni o Incidentu Dodavateli bude provedeno OhlaSovatelem, a to prostfednictvim

Kontaktniho mista Dodavatele (tj. pfimym zadénim Incidentu do Helpdesk, odeslanim e-mailu
nebo telefonatem na kontaktni Cislo Dodavatele), pficemz Ohlasovatel je povinen uvést popis
Incidentu, a to v nasledujicim rozsahu:

(a) kratky a ramcové vystizny nazev Incidentu;

(b) identifikace ¢asti Pfedmétu PInéni, které se Incident tyka;

(c) urceni prostredi (Testovaci prostredi, Produk¢ni prostiedi);

(d) detailni popis Incidentu, privodnich jevl a véech vyznamnych souvisejicich informaci;
(e) kategorii Incidentu dle Technické specifikace;

(f) identifikaci Ohlasovatele.

11.1.2.V ptipadé, Ze nékterd z naleZitosti dle ¢lanku 11.1.1 chybi nebo je nedostate¢nd, mize si

Dodavatel vyZadat jeji dopInéni od Ohlasovatele; tato skuteCnost vsak nema vliv na urceni
Casu nahlaseni Incidentu.

11.1.3.Je-li Incident nahlasovan zadanim Incidentu do HelpDesku v reZimu dle Clanku 11.1.1, pak se

za Cas nahlaseni Incidentu povazuje Cas vytvofeni ticketu v HelpDesku. Je-li Incident
nahlasovan pisemné na e-mailovou adresu, pak se za Cas nahlaseni Incidentu povazuje Cas
odeslani e-mailu z e-mailového serveru Ohlasovatele, nebo v pfipadé hlaseni Incidentu
telefonicky c¢as ukonceni telefonického hovoru. Dodavatel je povinen prokazatelnym
zplsobem bezodkladné potvrdit ptijeti hlddeni o Incidentu, a to vzdy prostfednictvim
HelpDesk. Nepotvrdi-li Dodavatel pfijeti Incidentu, nema to vliv na Cas nahlaseni Incidentu.

11.1.4. Dodavatel se zavazuje po dobu poskytovani PInéni evidovat vSechny ohlasené Incidenty a

zplsob jejich Fedeni, v&etné casovych Udaji o pribéhu tedeni jednotlivych Incidentl
ve Vykazech.

11.1.5.Neni-li v Servisni smlouvé, jejich pfilohach anebo Technické specifikaci stanoveno jinak,

ustanoveni tohoto &lanku 11 se pouZiji pfiméfené i na hlaeni a evidovani Pozadavkd;
v takovém pripadé se za Cas nahlaseni Incidentu povazuje Cas nahlaseni Pozadavku.

12.SERVISNI MODELY
12.1.1. Servisni model predstavuje model provozu a podpory Pfedmétu PInéni.
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12.1.2.

Soucasti Servisni smlouvy je zajiSténi provozu a podpory Software, ktery je soucasti Predmétu
PInéni. Dodavatel je povinen poskytovat PInéni dle Servisniho modelu specifikovaného
v Clanku 4.1.6 Technické specifikace.

13.UCAST PODDODAVATELU

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

Poddodavatele, jejichz prostfednictvim Dodavatel prokazoval kvalifikaci ve Verejné zakazce,
je Dodavatel povinen vyuzivat pfi plnéni Smlouvy po celou dobu jejiho trvani v rozsahu,
v jakém jimi prokazoval kvalifikaci. Poddodavatele, jimiz Dodavatel prokazoval kvalifikaci
ve Verejné zakazce, Ize vyménit pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele,
ktery mize byt dan vyluéné za predpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny osobami
spliiujicimi kvalifikaci pozadovanou ve Verejné zakazce minimalné ve stejném rozsahu jako
nahrazované osoby.

Dodavatel se =zavazuje, ze pfi poskytovani plnéni pro Objednatele budou vSichni
Poddodavatelé, které Dodavatel vyuziva k poskytnuti plnéni dle Smlouvy, dodrzovat veskeré
pozadavky vyplyvajici ze Smlouvy vcetné jejich priloh a Zadavaci dokumentace véetné jejich
pfiloh (pfedevsim Zvlastnich obchodnich podminek a Technické specifikace). Dodavatel
odpovida za to, ze jeho Poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s ujednanimi Smilouvy a
jejimi prilohami, jez mezi sebou uzavieli Dodavatel a Objednatel, jakoz i s ujednanimi
Zadavaci dokumentace vcetné jejich pfiloh.

Dodavatel plné odpovida za fizeni Poddodavatell a dozor nad nimi. Poskytovani ¢asti PIn&ni
Poddodavatelem nezbavuje Dodavatele zadnych jeho povinnosti vii¢i Objednateli, zejména co
se tyCe v€asného a radného poskytovani PInéni.

Objednatel je opravnén uzavrit jakékoliv smlouvy s pfislusSnymi Poddodavateli tykajici se
PInéni. Dodavatel se zavazuje, Zze ve smlouvach uzavienych s Poddodavateli nevylouci Ci
neomezi opravnéni Poddodavatell vstoupit do smluvnich vztahl s Objednatelem, a to také
véetné jakéhokoli omezeni pripadného jednani PoddodavatellG s Objednatelem ¢&i tfetimi
osobami o poskytnuti takovych sluzeb v dobé trvani smluvniho vztahu zalozeného Smlouvou.

Prokazoval-li Dodavatel kvalifikaci dle pFisluSnych ustanoveni ZZVZ a Zadavaci dokumentace
pomoci Poddodavatele, musi Poddodavatel osobné poskytovat tu ¢ast PInéni, kterd odpovida
zavazklm predlozenym v nabidce Dodavatele na Vefejnou zakazku, které jsou dale uvedeny
také v priloze ¢. 2 Smlouvy (,Cast sluzeb vyhrazena poddodavateli“), popi. doplnénych
na zakladeé vyzvy Objednatele pfed uzavienim Smlouvy. KaZzdy Poddodavatel musi po celou
dobu provadéni Casti sluzeb vyhrazené poddodavateli splfiovat jim prokazované kvalifikacni
predpoklady.

Nebude-li se Poddodavatel ¥4dné podilet na provadéni Casti sluzeb vyhrazené poddodavateli
v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, napi. v ddsledku ukoné&eni jeho spoluprace s
Dodavatelem nebo jeho dlouhodobé necinnosti (zejména necinnost prekracujici délku jednoho
(1) mésice), nebo snizi-li se jeho kvalifikace pod Uroven jim prokazovanych kvalifikacnich
predpokladl, je Dodavatel povinen neprodlen&, nejpozdé&ji véak do t¥i (3) pracovnich dnll ode
dne, kdy takova situace nastala, informovat Objednatele o této skutecnosti.

Dodavatel nejpozd&ji do t¥ (3) pracovnich dnl od dorueni ozndmeni dle predchoziho
odstavce zajisti a prokdze Objednateli, Ze namisto Poddodavatele se mize na poskytovani
Sluzeb podilet adekvatni nadhrada v podobé nahradniho Poddodavatele (,Nahradni
poddodavatel"). Nedohodnou-li se Strany v listinné podobé jinak, musi Nahradni
poddodavatel mit alesponn stejnou kvalifikaci jako Poddodavatel, kterého Nahradni
poddodavatel nahrazuje a musi vzdy splnit kvalifikaCni predpoklady v rozsahu prokazaném v
zadavacim fizeni na Verejnou zakdzku Poddodavatelem. V pfipadé€, ze Objednatel Nahradniho
poddodavatele do tfi (3) pracovnich dnl po ozndmeni Nahradniho poddodavatele
Dodavatelem, odmitne, je Dodavatel do tfi (3) pracovnich dni ode dne doruceni odmitnuti
Objednatele jim vybraného Nahradniho poddodavatele nahradit jinym poddodavatelem,
pricemz v takovém pripadé se tento ¢lanek 13.1.7 uplatni obdobné. Objednatel je opravnén
Nahradniho poddodavatele odmitnout pouze jednou.

Pro vylouceni pochybnosti se Strany dohodly, Ze bude-li Nahradni poddodavatel mit v
porovnani s nahrazovanym Poddodavatelem vyssi kvalifikaci, Objednatel neni povinen
Dodavateli narlst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdat se jiz vzniklych narokd
na smluvni pokutu.

Ustanoveni tohoto Clanku 13 (Ucast Poddodavatell) uZiji na Nahradniho poddodavatele a
jakéhokoliv dalsiho nahrazovaného nebo nahrazujiciho Poddodavatele obdobné.

14.REALIZACNI TYM
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14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

Dodavatel se zavazuje poskytovat PInéni vyluéné prostiednictvim ¢&lenl Realizaéniho tymu
uvedenych v Priloze Smlouvy Realizacni tym. Klicové pozice pri poskytovani PInéni dle
Smlouvy o dilo a pfi poskytovani Sluzeb rozvoje dle Servisni smlouvy, definované v Priloze
Smlouvy Realizaéni tym (,Klicové pozice"), musi byt zastavany vylu¢né osobami, jez spliuji
minimalni technické kvalifikacni predpoklady kladené na pfislusnou Klicovou pozici dle
Zadavaci dokumentace (,Minimalni kvalifikaéni predpoklady"). KliCové pozice pfi
poskytovani PInéni musi byt zaroven prednostné zastdvany osobami, které prokazaly
Minimalni kvalifikacni pfedpoklady v zadavacim fizeni na Vefrejnou zakazku (,Kvalifikované
osoby"), pfipadné osobami, které je za podminek dle téchto Zvlastnich obchodnich podminek
nahradi (,Nahradni Kvalifikované osoby").

Pausalni sluzby dle Servisni smlouvy mohou byt poskytovany i jinymi osobami, nez jsou
uvedeny v priloze ¢. 3 Servisni smlouvy Realizacni tym, resp. osobami, které nesplnuji
Minimalni kvalifikaéni predpoklady dle Zadavaci dokumentace, za jejich ¢innost ovsem vzdy
odpovidad osoba uvedena v pfiloze ¢. 3 Servisni smlouvy Realizacni tym jako ,Projektovy
manazer informacnich systémi® s tim, Ze tato pozice je povazovéana za Kli¢ovou pozici.

V pripadé, ze Dodavatel nominuje na Klicovou pozici dalsi osoby, jez neprokazovaly kvalifikaci
v zadavacim Fizeni na Verejnou zakazku, podminkou pro zapojeni kazdé takové osoby na
plnéni Smlouvy je predloZeni dokladl prokazujicich splnéni Minimalnich kvalifikagnich
pozadavk{ pro piisludnou Kli¢ovou pozici.

Cinnosti, jeZz nejsou zahrnuty ve vyctu &innosti vymezenych pro jednotlivé Kli¢ové pozice
v Pfiloze Smlouvy Realizacni tym, je Dodavatel opravnén zajistit prostrednictvim osob
uvedenych v casti ,Dalsi ¢lenové Realizacniho tymu Zhotovitele" pfilohy ¢. 3 Smlouvy o Dilo
Realizacni tym (v pfipadé provadéni Dila) ¢i v ¢asti ,DalSi Clenové Realizacniho tymu
Poskytovatele" pfilohy €. 3 Servisni smlouvy Realizacni tym (v ptipadé poskytovani Sluzeb
podpory).

Kazdy clen Realizac¢niho tymu na KliCové pozici se bude na poskytovani PInéni podilet
v rozsahu a dinnostmi pro tuto pozici stanovenymi v Pfiloze Smlouvy Realizacni tym.
Dodavatel se zavazuje zajistit, aby PInéni bylo poskytovéno prednostné Kvalifikovanymi
osobami, jejichz zkusenosti a praxe byly pfedmétem hodnoceni dle Zadavaci dokumentace,
pricemz tyto Kvalifikované osoby se musi na poskytovani PInéni podilet vZzdy osobné a
v rozsahu cinnosti definovanych pro pfislusnou Kli¢ovou pozici v Priloze Smlouvy Realizacni
tym. V pripadé, Ze kapacita Kvalifikovanych osob, jejichz zkuSenosti a praxe byly predmétem
hodnoceni dle Zadavaci dokumentace, bude prokazatelné kompletné vytizena na cinnosti
definované pro tuto pozici v Priloze Smlouvy Realizaéni tym, je Dodavatel opravnén
na poskytovani PInéni zapojit na jednotlivych Klicovych pozicich dalsi osoby, jez splnuji
Minimalni kvalifikacni predpoklady kladené na dotéenou Kli¢ovou pozici v Realizacnim tymu.

Dodavatel je povinen do dvou (2) tydnd od doruceni pisemné vyzvy Objednateli potvrdit
a dolozit, Zze kterakoliv konkrétni osoba podilejici se na PInéni ma kvalifikaci a odbornost
nezbytnou k tomu, aby se na poskytovani pfislusného PInéni podilela, a aby bylo PInéni
poskytovano s fadnou a odbornou pécdi.

Osoby na Kli¢ové pozici musi po celou dobu poskytovani PInéni udrzovat v platnosti certifikaci,
byla-li tato pro dotéenou KliCovou pozici pozadovéna v zadavacich podminkach Verejné
zakazky. U kazdé Kvalifikované osoby, jejiz zkusenosti a praxe byly predmétem hodnoceni
dle Zadavaci dokumentace (,Hodnocené zkusenosti“), je v Pfiloze Smlouvy Realizaéni tym
uveden pocet bodl odrazejicich vysi jeji odborné kvalifikace, v jaké tato Kvalifikovana osoba
svou odbornou kvalifikaci v rdmci Hodnocenych zkuSenosti prevysuje Minimalni kvalifikacni
predpoklady podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rdmci zadavaciho Fizeni
na Vefejnou zakazku (,Hodnocené body"). Hodnota nula (0) Hodnocenych bod{ znamena,
ze dana Kvalifikovana osoba pro Ucely hodnoceni v ramci zadavaciho Fizeni na Verejnou
zakazku splnila pouze Minimalni kvalifikacni pfedpoklady.

Nebude-li se Kvalifikovana osoba fadné podilet na poskytovani PInéni v rozsahu stanoveném
Smlouvou, napt. v disledku ukonéeni jeji spoluprace s Dodavatelem, nebo pokud spolupraci
brani objektivné zavazné prekazky, s vyjimkou prekonatelnych objektivné zavaznych
prekédzek dle ¢lanku 14.1.13, je Dodavatel povinen neprodlené, nejpozdéji vsak do tfi (3)
Pracovnich dnl ode dne, kdy takova situace nastala, informovat Objednatele o této
skuteénosti. Tim nejsou 2a4dnym zplsobem dotéena prava Objednatele z vadného pinéni.

Dodavatel nejpozdé&ji do deseti (10) Pracovnich dnli od doruéeni ozndmeni dle ptedchoziho
¢lanku 14.1.7 zajisti a prokaze Objednateli, ze namisto Kvalifikované osoby se bude
na poskytovani PInéni podilet adekvatni ndahrada v podobé Nahradni Kvalifikované osoby.

Nedohodnou-li se Strany v pisemné podobé jinak, musi N&hradni Kvalifikovana osoba
spliiovat
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(i) v pripadé poskytovani Sluzeb rozvoje dle Servisni smlouvy - Minimalni kvalifikacni
predpoklady;

(ii) v pripadé zastavani role osoby odpovédné za vystupy Pausalnich sluzeb dle Servisni
smlouvy, ktera je v pfiloze ¢. 3 Servisni smlouvy Realizaéni tym oznacena jako
~Projektovy manazer informaénich systémd{" - Minimalni kvalifikaéni pfedpoklady; a

(iii) v pfipadé poskytovani PInéni dle Smlouvy o dilo — Minimalni kvalifikacni predpoklady a
Hodnocené zkusenosti tak, aby ji podle zplsobu hodnoceni v rdmci zaddvaciho fizeni na
Vefejnou zakazku byl pFidélen nejméné stejny polet Hodnocenych bodl za Hodnocené
zkusenosti jako Kvalifikované osobé, kterou Nahradni Kvalifikovana osoba nahrazuje.
Pfedchozi véta se neuplatni v pfipadé role, ktera je v priloze ¢. 3 Smlouvy o dilo Realizaéni
tym oznacena jako ,Zastupce projektového manazera®“, pricemz osoba zastavajici tuto
roli musi splfiovat Minimalni kvalifikacni predpoklady. Pokud Objednatel nesouhlasi s
osobou Nahradni Kvalifikované osoby, je opravnén zadat Dodavatele o jeji vyménu za
jinou osobu se stejnou kvalifikaci navrzenou Dodavatelem, ¢emuz je Dodavatel povinen
vyhovét.

14.1.9. Bude-li Nahradni Kvalifikované osobé v porovnani s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, jez
se Ucastni poskytovani PInéni dle Smlouvy o dilo, postupem hodnoceni nabidek podle Zadavaci
dokumentace pridéleno méné Hodnocenych bodl, bude celkovd odména, jez Dodavateli
nalezi za PInéni dle Smlouvy o dilo, poniZzena o slevu z ceny PInéni dle Smlouvy o dilo ve vysi
stanovené zplsobem dle pfilohy &. 4 Smlouvy o dilo Vypocet slevy z ceny.

14.1.10. Pro vylouceni pochybnosti se Strany dohodly, Ze bude-li Nahradni Kvalifikované osobé
pridéleno vice Hodnocenych bod{( v porovnani s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou,
Objednatel neni povinen Dodavateli narlst odborné kvalifikace a zkuSenosti jakkoliv
kompenzovat ani vzdat se jiz vzniklych nérokl na slevu z ceny dle ¢ldnku 14.1.9.

14.1.11. Jakékoliv naklady vzniklé v souvislosti se zajisténim Nahradni kvalifikované osoby
a prokazanim Minimalnich kvalifika¢nich predpokladli a Hodnocenych zkugenosti nese vylué¢né
Dodavatel.

14.1.12. Za prekonatelné objektivné zavazné prekazky pro potfeby clanku 14.1.7 se povazuje
kratkodoba nemoc, docasna pracovni neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby,
to vSe v délce nejvyse jednoho (1) mésice, jeji kratkodoba nepfritomnost v délce nejvyse dvou
(2) tydnd spocivajici v dovolené ve smyslu § 211 a nasl. Zakoniku prace, oznamena
Dodavatelem Objednateli nejpozdé&ji tiicet (30) Pracovnich dnl pred plédnovanou
nepfitomnosti Kvalifikované osoby, udalosti vyvolané vyssi moci znemoznujici poskytnuti jeji
soucinnosti. Za prekonatelné objektivné zavazné prekazky se nepovazuje zejména
dlouhodobd nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodoba pracovni neschopnost, karanténa nebo
jina dlouhodoba nepfitomnost Kvalifikované osoby v délce vzdy presahujici jeden (1) mésic
nebo souhrnné tfi (3) mésice v pribéhu jednoho (1) kalendarniho roku, studijni nebo jiné
obdobné volno ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace nebo jiné osobni prekazky
Kvalifikované osoby branici ji v poskytovani PInéni déle nez dva (2) tydny nebo v souhrnu
déle nez tfi (3) mésice v pribéhu jednoho (1) kalendarniho roku.

14.1.13. Pfi zméné Realiza¢niho tymu uvedeného v Pfiloze Smlouvy Realizacni tym neni nutné
uzavirat pisemny dodatek ke Smlouvé a Dodavatel je po odsouhlaseni zmény jiné
nez Kvalifikované osoby Objednatelem povinen vypracovat a predat Objednateli v pisemné
podobé aktualizované znéni Pfilohy Smlouvy Realizacni tym. Schvalenim aktualizovaného
znéni PFilohy Smlouvy Realizacni tym Objednatelem dojde automaticky k nahrazeni znéni
PFilohy Smlouvy Realizacni tym jejim novym znénim.

14.1.14. Kazda osoba na Kli¢ové pozici je zejména povinna:
(a) podilet se na poskytovani PInéni v rozsahu dle PFfilohy Smlouvy Realizacni tym;

(b) zucastnit se vSech porad a jednani se zastupci Objednatele v ramci poskytovani PInéni,
které se tykaji ¢innosti Klicovou pozici zastavanych dle Smlouvy a v ramci plnéni Smlouvy
v detailu konzultovat stav konkrétni Casti PInéni a adekvatné reagovat na dotazy
Objednatele dle své odbornosti a zastavané pozice a z toho plynoucich povinnosti; a

(c) postupovat v ramci svych pracovnich povinnosti dle nejlepsiho védomi a s ndlezitou
odbornou pédi, tak aby byl co nejlépe naplnén predmét a Ucel Smiouvy.

15.KOMUNIKACE STRAN

15.1.1. Strany si pro vzajemnou komunikaci ohledné Smlouvy zvoli kontaktni osoby, jejichz seznam
a rozsah opravnéni uvedou ve Smlouvé.
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15.1.2. Strany si navzajem oznami jakékoliv zmény v kontaktnich osobach, pficemz takova zména je

ucinna uplynutim sedmého (7.) dne po jejim skutecném doruceni bez nutnosti uzavieni
dodatku ke Smlouvé.

15.1.3. Neni-li ve Smlouvé ¢i v Zadavaci dokumentaci vcetné jejich priloh (predevsim v Technické

specifikaci) vyslovné stanovena jina forma pro doruc¢ovani dokumentl anebo jinych pravnich
jednani, Ize takové dokumenty a jednani dorucit v elektronické formé na e-mailovou adresu
pfislusné kontaktni osoby, prostfednictvim datové zpravy zaslané v ramci Informacniho
systému datovych schranek anebo v listinné podobé.

15.1.4.Veskera komunikace mezi Dodavatelem a Objednatelem vcetné jednani a korespondence

bude probihat v ¢eském jazyce. Pokud néktery ze ¢lenl Realiza¢niho tymu nebo jinych osob,
prostfednictvim kterych bude Dodavatel poskytovat PInéni, nebude schopen komunikovat
v Ceském jazyce, je tato osoba povinna byt na jednani na naklady Dodavatele vybavena
tlumocnikem do Ceského jazyka. Slovenstina je postavena na Uroven Ceského jazyka.

16.SMLUVNI POKUTY
16.1.1.Porusi-li Dodavatel nékterou ze svych povinnosti stanovenych ve Smlouvé ¢i Zadavaci

dokumentaci (predevsim povinnosti stanovené v Technické specifikaci a v téchto Zvlastnich
obchodnich podminkach), zejména pak pokud porusi Service Level Agreement, resp.
podminky Servisniho modelu dle ¢lanku 12.1.2, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi stanovené v ¢lanku 16.1.2, pokud nejsou ve Smlouvé ¢i v Zadavaci
dokumentaci vyslovné zakotveny jiné sankce, které vyslovné vylucuji aplikaci ¢lanku 16.1.2.

16.1.2. Objednateli vznika vi¢i Dodavateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty:

(a) porusi-li Dodavatel svoji povinnost Fadné a vcas provést PInéni Ci jakoukoliv ¢ast PInéni,
ve vysi 0,04 % z ceny prislusného PInéni dle Prilohy Smlouvy Cena pinéni za kazdy
zapocaty den prodleni az do Ffadného spinéni této povinnosti;

(b) porusi-li Dodavatel povinnost dle ¢lanku 6.6.3, tedy povinnost udélit nebo zajistit
Objednateli ze strany tfeti osoby/tfetich osob opravnéni v rozsahu dle ¢lanku 6, ve vysi (i)
1 % z celkové ceny Dila, Ci (ii) 5 % z ceny konkrétniho rozvoje v pfipadé, kdy se poruseni
Dodavatelovy povinnosti dle tohoto ¢lanku 16.1.2(b) tyka vylucné konkrétni Sluzby rozvoje
poptané Objednatelem na zakladé Objednavky, a to za kazdé jednotlivé porusenti;

(c) porusi-li Dodavatel povinnost dle ¢lanku 6.1.2(vi), tedy povinnost predat Objednateli Fradné
a vcas Zdrojovy kod Predmétu PInéni a veskerou souvisejici Dokumentaci, ve vysi (i) 0,05
% z celkové ceny Dila, Ci (ii) 0,1 % z ceny konkrétniho rozvoje v pfipadé, kdy se poruseni
Dodavatelovy povinnosti dle tohoto ¢lanku 16.1.2(c) tyka vylu¢né konkrétni Sluzby rozvoje
poptané Objednatelem na zakladé Objednavky, a to za kazdy zapocaty den prodleni;

(d) porusi-li Dodavatel povinnost dle ¢lanku 14.1.7, ve vysi 0,01 % z celkové ceny za dosud
nesplnéné Casti PInéni za kazdy zapocaty den prodleni;
(e) ve vysi a za podminek dle ¢lanku 14.1.11;

(f) porusi-li Dodavatel svoji povinnost dodrzet sjednanou Dobu feSeni Incidentu anebo Dobu
feseni Pozadavku:

(i) ve vySi 0,05 % z celkové ceny provozu v pripadé kazdé zapocaté hodiny prodleni
nad ramec sjednané Doby vyreseni v pfipadé kazdého Incidentu priority A anebo
v pripadé kazdého Pozadavku kategorie A;

(i) ve vysi 0,02 % z celkové ceny provozu v pfipadé kazdé zapocaté hodiny prodleni
nad ramec sjednané Doby vyreSeni v pripadé kazdého Incidentu priority B anebo
v pfipadé kazdého PoZadavku kategorie B;

(iii) ve vysi 0,01 % z celkové ceny provozu v pfipadé kazdé zapocaté hodiny prodleni
nad ramec (individualné sjednané) Doby vyfeSeni v pfipadé kazdého Incidentu
priority C anebo v pfipadé kazdého Pozadavku kategorie C;

(g) ve vysi 0,1 % z ceny odpovidajici cené za Pausalni sluzby v daném meésici, porusi-li
Dodavatel svoji povinnost dodrzet Uroven pozadované Dostupnosti, a to za kazdé zapocaté
promile pod garantovanou Uroven Dostupnosti dle SLA; obdobi, za které se vyhodnocuje
pozadovana Dostupnost je jeden (1) mésic;

(h) ve vysi a za podminek dle ¢lanku 19 v oblasti kybernetické bezpecnosti;

(i) ve vy3i a za podminek dle &lanku 20 v oblasti ochrany osobnich udajd;

(j) ve vy$i a za podminek dle &ldnku 21 v oblasti ochrany DGvérnych informaci;
(k) ve vysi 0,02 % z celkové ceny za dosud nesplnéné casti PInéni
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a. za kazdy zapocaty den poruseni své povinnosti zajistit pinéni Casti sluZeb
vyhrazenych poddodavateli Poddodavatelem ve smyslu ¢lanku 13, a to v kazdém
jednotlivém ptipadé;

b. za kazdy zapocaty den poruseni své povinnosti zajistit pozadovanou kvalifikaci
Nahradniho poddodavatele ve smyslu druhé véty c¢lanku 13, a to v kazdém
jednotlivém pfipadé;

c. za kazdy zapocaty den poruseni povinnosti prokazat Objednateli, Ze Nahradni
poddodavatel spliiuje kvalifikacni pfedpoklady v rozsahu prokazaném v zadavacim
Fizeni na Verejnou zakézku Poddodavatelem ve smyslu Clanku 13 (véetné pfipadu,
kdy Dodavatel viibec nezajisti a neprokaze nahradu za Poddodavatele); poruseni
této povinnosti je Objednatelem povazovéno za zadvazné poruseni smlouvy ve
smyslu § 48 odst. 5 pism. d) ZZVZ;

(1) ve vysi 25 000 K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun cCeskych) za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti Dodavatele informovat Objednatele o skutecnostech tykajicich se
Kvalifikovanych osob ve smyslu ¢lanku 14.1.7;

(m)ve vysi 50 000 K¢ (slovy: padesat tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zajistit a prokdzat Objednateli, Ze Nahradni kvalifikovana osoba splfiuje alespon
Minimalni kvalifikacni pfedpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje
ve smyslu &lanku 14 (v&etné pFipadu, kdy Dodavatel viibec nezajisti a neprokaze nahradu
za Kvalifikovanou osobu); poruseni této povinnosti je Objednatelem povazovano za
podstatné poruseni Smlouvy, jakoz i za zavazné poruseni Smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5
pism. d) ZZVZ;

(n) ve vysi 25 000 K¢ (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad
porudeni povinnosti Dodavatele zajistit Nahradni kvalifikovanou osobu dle pozadavkd
Objednatele ve smyslu ¢lanku 14; za jednotlivé poruseni takové povinnosti se povazuje
také kazdy den poruseni povinnosti zajistit souc¢innost Kvalifikované osoby ¢i jeji icast na
pozadované poradé (jednani) se zastupci Objednatele;

(o) ve vysi 5 000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad, kdy bude
Nahradni kvalifikované osobé v porovnani s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou
postupem podle Zaddvaci dokumentace ptidéleno méné Hodnocenych bodd, a to za kazdy
chybéjici (rozdilovy) Hodnoceny bod za kazdy zapocaty den prodleni s povinnosti
Dodavatele zajistit, aby kvalifikace (a pocet Hodnocenych bod() N&hradni kvalifikované
osoby byla alesponi stejna, jako Kvalifikované osoby, kterou nahrazuje.

16.1.3.Pro vylouceni pochybnosti se pro Ucely tohoto Clanku 16, jakoZ i pro Ucely stanoveni vyse

smluvni pokuty na jinych mistech, nez v tomto ¢lanku 16 (zejména, nikoliv vSak vyluc¢né
v ¢lancich 14.1.7, 14.1.11 a 20.1.13) povaZzuje za:

(a) cenu prislusného PInéni dle Smlouvy o dilo cena odpovidajici provedeni pfislusné Podetapy,
jak je uvedeno v pfiloze ¢. 1 Smlouvy o dilo;

(b) cenu pfislusného PInéni dle Servisni smlouvy v pfipadé

(i) poskytovani Pausalnich sluzeb - cena odpovidajici cené za Pausalni sluzby za jeden
mésic, jak je uvedeno v priloze €. 1 Servisni smlouvy,

(i) poskytovani Sluzeb rozvoje - cena odpovidajici cené za jeden C[ovékoden, jak je
uvedeno v pfiloze ¢. 1 Servisni smlouvy, vyndsobena poctem Clovékodni, které
Dodavatel dle Objednavky stravil, ¢i ma stravit poskytovanim konkrétni Sluzby
rozvoje (dale také jen cena konkrétniho rozvoje);

(c) celkovou cenu Dila cena odpovidajici provedeni Dila (tj. vSech Etap a Podetap), jak je
uvedeno v pfiloze ¢. 1 Smlouvy o dilo;

(d) celkovou cenu provozu cena odpovidajici cené za Pausalni sluzby za jeden mésic, jak je
uvedeno v pFiloze €. 1 Servisni smlouvy, vynasobena 12 mésici;

(e) celkovou cenu rozvoje cena odpovidajici cené za jeden Clovékoden, jak je uvedeno
v priloze €. 1 Servisni smlouvy, vynasobena 260 Clovékodny;

(f) celkovou cenu podpory soucet celkové ceny provozu a celkové ceny rozvoje;
(g) celkovou cenou za dosud nesplnéné ¢asti PInéni v pfipadé

(i) PInéni dle Smlouvy o dilo - cena za provedeni téch Podetap, u nichz nebylo
ukonceno Akceptacni Fizeni,
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(ii) poskytovani Pausalnich sluzeb - cena odpovidajici cené za Pausalni sluzby za jeden
mésic, jak je uvedeno v piiloze ¢. 1 Servisni smlouvy, vynasobena po¢tem mésicd,
které zbyvaji do zaniku Servisni smlouvy (tj. rozdil mezi 78 a poltem mésicl
béhem kterych byly poskytovany Pausalni sluzby Objednateli),

(iii) poskytovani Sluzeb rozvoje a Soucinnosti pfi ukonceni - cena odpovidajici cené za
jeden Cloveékoden, jak je uvedeno v pfiloze ¢. 1 Servisni smlouvy, vyndsobena
poctem Clovékodni, které nebyly vycerpany z celkem predjimaného poctu
Clovékodnl (tj. rozdil mezi 1284 a poctem Clovékodnl jiz vycerpanych
poskytovanim Sluzeb rozvoje Ci Soucinnosti pfi ukonceni).

16.1.4. Zaplacenim smluvnich pokut (ani uplatnénim pfipadnych slev z ceny dle Smlouvy ¢i téchto

Zvlastnich obchodnich podminek) neni dotéeno pravo Objednatele ¢i Dodavatele na nahradu
ujmy v plném rozsahu ani splnéni povinnosti, jejiz poruseni se smluvni pokuta tyka, a to v
rozsahu prevysujici uplatnéné smluvni pokuty. Nahrada ujmy/Skody je limitovana pro kazdy
jednotlivy pripad cenou prislusného PInéni dle Smlouvy o dilo ¢i cenou pfislusného PInéni dle
Servisni smlouvy; celkova nahrada Ujmy/Skody za dobu trvani Smlouvy o dilo a Servisni
smlouvy cini nejvyse celkovou cenu Dila nebo celkovou cenu provozu podle toho k jaké
smlouvé se vztahuje; toto neplati v pripadé, Zze Ujma/$koda bude zplisobena Umyslnym
trestnim ¢inem Dodavatele.

16.1.5.Smluvni pokuta je splatna do tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy Objednatele ¢i

Dodavatele k jejimu uhrazeni. Maximalni vySe smluvni pokuty pro kazdy pfipad naroku na
jeji uplatnéni Cini dvojnasobek ceny prislusného PInéni dle Smlouvy o dilo nebo ceny
pfislusného PInéni dle Servisni smlouvy, s niz je strana v prodleni.

16.1.6. Strany se dohodly, Ze vyslovné vylucuji moznost tzv. kumulace smluvnich pokut, slev z ceny

¢i jinych sankci, a tedy Ze za stejny pripad poruseni povinnosti dle téchto Zvlastnich
obchodnich podminek, Smlouvy o dilo ¢i Servisni smlouvy nelze uplatnit smluvni pokutu, slevu
z ceny ¢&i jinou sankci z vice smluvnich & zakonnych divod( a nasobit tak jeji vysi.

17.ZARUKA ZA JAKOST A PRAVA Z VADNEHO PLNENI

Spolecna ustanoveni

17.1.1. Dodavatel udéluje Objednateli zaruku za jakost vybranych Casti PInéni na dobu dvou (2) let

ode dne akceptace prislusné Casti PInéni. Zaruka se vztahuje na HW a SW casti PInéni.

17.1.2.0Objednatel je opravnén vady, které se vyskytnou v prib&hu zaruéni doby, nahlasit Dodavateli

bez zbyte¢ného odkladu od okamziku, kdy je zjistil. Lhita bez zbyte¢ného odkladu ¢ini vzdy
nejvice devadesat (90) dnl. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu poéinajici dnem ozndmeni
zarucnich vad Objednatelem Dodavateli a koncici dnem fadného odstranéni oznamenych
chybovych stavl zpUsobujicich vadu PInéni.

17.1.3. Dodavatel odpovida za vady zjevné, skryté i pravni, které mél vystup provadéni PInéni v dobé

akceptace Objednatelem, a dale za ty, které se na ném vyskytnou v zarucni dobé, a zavazuje
se, vedle daldich narokd Objednatele, je bezplatné odstranit. Strany pro zamezeni
pochybnostem prohlasuji, Zze po dobu trvani Servisni smlouvy budou vady odstrarfiovany
v ramci této Smlouvy (tj. Servisni smlouvy) a za podminek v ni sjednanych. Néklady na praci,
material, cestovni naklady, naklady na ubytovani a veskeré dalsi naklady, které Dodavateli
vzniknou v souvislosti s odstrafiovanim chybovych stavid zptsobujicich vady v zaruéni dobg,
nese v plné vysi Dodavatel.

17.1.4.0bjednatel je povinen oznamit vady PInéni Dodavateli prostfednictvim Kontaktniho mista

Dodavatele (zejména HelpDesku), nebude-li Stranami dohodnuto jinak.

Zaruka vztahujici se kSoftware

17.2.1.Pokud vyrobce Standardniho Software poskytuje zaruku za jakost, pak Dodavatel postupuje

takovou zaruku za jakost Objednateli. To nezbavuje Dodavatele povinnosti poskytnout
Objednateli vlastni zaruku za jakost ve smyslu tohoto ¢lanku 17.

17.2.2.0bjednatel oznami vady Pfedmétu PInéni, na které se vztahuje zaruka za jakost, Dodavateli,

prostiednictvim Kontaktniho mista Dodavatele (zejména HelpDesku). V pfipadé, Ze v dobé
trvani zaru¢ni doby nebude Ucinnd Servisni smlouva nebo zdvazek zalozeny Servisni
smlouvou zanikne, zavazuje se Dodavatel odstranit jednotlivé vady Predmétu PInéni ve
IhGtach uvedenych v tabulce nize. Lhity stanovené v hodinach bé&Zzi pouze v Pracovni dny
dvanact (12) hodin denné v dobé& od 6:00 do 18:00 hodin (rezim HelpDesku 12x5). Lhity
stanovené v hodinach se mimo dobu uvedenou v predchozi vété stavi a pokracuji dale v béhu
béhem dalsi bezprostfedné nasledujici doby poditani. Strany pro zamezeni pochybnostem
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prohladuji, Ze toto se netyka Ihit stanovenych v Pracovnich dnech ani poéitani doby prodleni
v rdmci vypoctu smluvnich pokut.

Produkcni prostredi

Kategorie vady: Lhdta k odstranéni pocitana od nahladeni vady Objednatelem:
Vada kategorie A - kriticka do 4 hodin

Vada kategorie B - stredni do 18:00 tretiho Pracovniho dne od nahlaseni vady

Vada kategorie C - nizka do 18:00 patého Pracovniho dne od nahlaseni vady

Testovaci prostredi

Kategorie vady: Lhdta k odstranéni pocitana od nahlaseni vady Objednatelem:
Vada kategorie A - kriticka do 18:00 druhého Pracovniho dne od nahlaseni vady

Vada kategorie B - stfedni do 18:00 patého Pracovniho dne od nahlaseni vady

Vada kategorie C - nizka do 18:00 desatého Pracovniho dne od nahlaseni vady

17.3. Zaruka vztahujici se k Hardware

17.3.1. Poskytuje-li vyrobce anebo Dodavatel kterékoliv ¢asti Hardware na své vyrobky anebo sluzby
zaruku za jakost delsi, nez je zaruka za jakost dle tohoto ¢lanku 17, zavazuje se Dodavatel
udélit Objednateli nebo na Objednatele postoupit danou zaruku za jakost tak, aby Objednatel
byl opravnén po skonceni zaruky za jakost uplatnit naroky ze zaruky za jakost bez nutnosti
soucinnosti ze strany Dodavatele.

17.3.2.Zjevné vady Hardware a dalSich hmotnych véci je Objednatel povinen u Dodavatele
reklamovat v ramci Akceptacniho Fizeni. V pfipadé, Zze Objednatel zjisti vady hmotnych véci
po akceptaci, je povinen tyto vady bez zbytecného odkladu reklamovat u Dodavatele.

17.3.3.V pripadé, Ze odstranéni reklamovanych vad bude trvat déle nez dva (2) Pracovni dny,
zavazuje se Dodavatel poskytnout Objednateli nahradni Hardware Ci jinou nahradni hmotnou
véc po dobu trvani odstranéni reklamované vady, nedohodnou-li se Strany jinak.

18.UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

18.1.1.Smluvni vztah zalozeny Smlouvou zanika:
(a) uplynutim sjednané doby trvani Smiouvy;
(b) pisemnou dohodou Stran; nebo

(c) odstoupenim od Smlouvy v pisemné podobé v pfipadech a za podminek uvedenych
ve Smlouvé nebo v téchto Zvlastnich obchodnich podminkach.

18.1.2.Obecné k odstoupeni od Smlouvy:

(a) Strany sjednavaji, e vznikne-li Objednateli narok na odstoupeni od Smlouvy, mizZe podle
své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu Ci jen od nékteré Casti PInéni urcené
Objednatelem.

(b) Vznikne-li Objednateli ndrok na odstoupeni od Smlouvy o dilo, mize Objednatel podle své
volby odstoupit i od Servisni smlouvy (bez ohledu na to, zda jiz Servisni smlouva nabyla
G&innosti & nikoliv). Objednatel nemize dle tohoto &lanku 18.1.2(b) odstoupit od Servisni
smlouvy v rozsahu tykajicim se jiz fadné dodaného plnéni dle této Smlouvy (tj. Servisni
smlouvy).

(c) Strany se dohodly na vylouceni pouziti § 1978 odst. 2 Obcanského zakoniku, ktery stanovi,
7e marné uplynuti dodate¢né Ihdty stanovené k plnéni mze mit za nésledek odstoupeni
od Smlouvy bez dalsiho.

(d) Dodavatel nema pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé nevhodnych pfikazi Objednatele
¢i poskytnuti nevhodné véci Objednatelem dle § 2595 Obcanského zakoniku.

(e) Neni-li Stranami stanoveno jinak, zanikem smluvniho vztahu zalozeného Smlouvou, véetné
v e ’ o Ve Ve v 7 . r v Ve
zruSeni zavazku v dusledku odstoupeni od Smlouvy, neni dotCeno vzajemné plnéni, pokud
bylo Fadné poskytnuto ani prava a naroky z takovych plnéni vyplyvajici.

18.1.3.0Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, ze:

(a) Dodavatel je v prodleni s PIn&nim ¢&i jakékoliv &asti PInéni déle neZ &tyficet pét (45) dnl a
nezjedna napravu ani do patnacti (15) dnl od doruceni pisemného ozndmeni Objednatele
o takovém prodleni.
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(b) Dodavatel je v prodleni s PInénim dle Smlouvy déle nez devadesat (90) dnd, a to
i bez nutnosti zaslani predchoziho upozornéni.

(c) V pripadech podstatného poruseni povinnosti Dodavatele. Za podstatné poruseni
povinnosti Dodavatele se povazuje situace, kdy:

(i) Dodavatel neprovede v ramci provadéni predmétné Casti Dila jakoukoli Etapu Ci
Podetapu fadné a véas a nezjedna napravu ani do Sedesati (60) dnl od doruéeni
pisemného oznameni Objednatele o takovém prodleni;

(ii) Dodavatel je opakované&, nejméné vsak trikrat (3x) v pribéhu tfi po sobé jdoucich
mésicd, v prodleni s provadénim PInéni dle Smlouvy, na tuto skute¢nost byl ze
strany Objednatele predem pisemné upozornén a neposkytl Objednateli
dostatecnou jistotu, kterou by eliminoval mozné budouci prodleni a tim i
potencionalni skody na strané Objednatele;

(iii) prohlaseni Dodavatele ucinéné na zakladé Smlouvy se ukdze jako nepravdivé,
nespravné ¢i neuplné, pficemz takové poruseni ma negativni dopad na plnéni
povinnosti Dodavatele dle Smlouvy;

(iv) Dodavatel bez upozornéni a relevantniho odlvodnéni nepouZil k PInéni ¢&lena
Realizac¢niho tymu, ac k tomu byl povinen, pficemz takové poruseni ma negativni
dopad na plnéni povinnosti Dodavatele dle Smlouvy;

v téchto pfipadech je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy i bez nutnosti zaslani
pfedchoziho upozornéni a poskytnuti Ihdty k napravé.

(d) Dodavatel poruéi kteroukoliv svoji povinnost dle Smlouvy jinym neZ podstatnym zplsobem
a ve |hité Sedesati (60) dnl od doruceni pisemného ozndmeni Objednatele toto své
poruseni nenapravi.

(e) Dodavatel poda insolvencni navrh jako dluznik ve smyslu § 98 Insolvencniho zdkona nebo
insolvenéni soud nerozhodne o insolvenénim navrhu na Dodavatele do Sesti (6) mésicl od
zahajeni insolvencniho Fizeni, nebo insolvencni soud vyda rozhodnuti o Upadku Dodavatele
ve smyslu § 136 Insolvencniho zékona;

(f) je pfijato rozhodnuti o povinném nebo dobrovolném zrugeni Dodavatele (vyjma pFipadd
slouceni nebo splynuti);

(g) dojde k vyznamné zméné ovladani Dodavatele dle ¢lanku 4.1.2.
(h) Dodavatel porusi jakoukoliv dota¢ni podminku zavaznou pro Objednatele.

18.1.4.Dodavatel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v pfipadech jejiho podstatného poruseni

ze strany Objednatele, jestlize:

(a) Objednatel nezaplatil jakoukoli dluznou ¢astku za PInéni dle Smlouvy fadné a vcas a
toto porudeni nenapravil ani do Sedesati (60) dnl ode dne obdrzeni pisemné vyzvy
k napravé; nebo

(b) Objednatel porudi jinou povinnost dle Smlouvy podstatnym zplsobem a ve Ih{té Sedesati
(60) dnt ode dne obdrzeni pisemné vyzvy k ndpravé toto své porudeni nenapravi.

18.1.5. Dodavatel neni opravnén odstoupit od Smlouvy ve vztahu k ¢asti PInéni, za kterou mu jiz bylo

Objednatelem zaplaceno.

18.1.6.Strany sjednavaji, ze i po ukon&eni Smlouvy zUstdvad zachovéna platnost a uGc&innost

ustanoveni, z jejichz podstaty vyplyva, Ze maji zlstat G¢inna i po zaniku Smiouvy, a dale
zejména nasledujicich ustanoveni téchto Zvlastnich obchodnich podminek: ¢lanek 6 (Licencni
ujednani), ¢lanek 7 (Zdrojovy kod a dokumentace), ¢lanek 15 (Komunikace stran), ¢lanek 16
(Smluvni pokuty), clanek 17 (Zaruka za jakost a prava z vadného plnéni), clanek 18
(Ukonceni smluvniho vztahu), ¢lanek 18.1.7 (Zmény Smlouvy a zménové fizeni), ¢lanek 19
(Kybernetickd bezpeénost), ¢lanek 20 (Ochrana Osobnich dajl), €¢lanek 21 (Ochrana
Dlvérnych informaci), ¢ldnek 22 (Pojisténi), ¢ldnek 23 (Nahrada Ujmy), ¢ldnek 24 (Rozhodné
pravo a Fedeni sporQ) a ¢lanky 26.1.5. az 26.1.9.

18.1.7.Zmény smlouvy a zménové fizeni
18.1.8. Neni-li ve Smlouvé, v Pfilohach Smlouvy anebo Zadavaci dokumentaci vietné jejich pfiloh

stanoveno jinak, mZe byt Smlouva ménéna nebo zrudena pouze v pisemné podobé&, a to
v pripadé zmén Smlouvy cislovanymi dodatky, které musi byt podepsany obéma Stranami a
uzavreny v souladu se ZZVZ.

18.1.9. 0bjednatel si vyhrazuje v souladu s ustanovenim § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazenou zménu

zavazku z této Smlouvy spocivajici v pofizeni dalsiho obdobného PInéni od vybraného
Ucastnika v ramci zadavaciho fizeni Verejné zakazky, tj. od Dodavatele dle Smlouvy.
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Pfedmétem plnéni Opcniho prava je poskytnuti dalSiho obdobného PInéni dle Smlouvy tak,
jak bylo podrobné vymezeno vcéetné dalSich zakonnych nélezitosti vyhrazené zmény zavazku
dle § 100 odst. 3 ZZVZ v Zadavaci dokumentaci predmétné Verejné zakazky.

19.KYBERNETICKA BEZPECNOST
19.1.1.Dodavatel se pfi plnéni Smlouvy zavazuje dodrzovat zasady bezpecnosti informaci,

bezpecnostni opatfeni dle Vyhlasky o kybernetické bezpecnosti a Internich predpisd,
rozhodnuti, opatfeni obecné povahy, ¢i jiny spravni akt NUKIB ¢i jiného spravniho organu
anebo zavazné podminky pro Objednatele orgdnem verejné moci ukladajici Objednateli dalsi
povinnosti ve smyslu ZKB a Vyhlasky o kybernetické bezpecnosti, véetné upozorriovani a
zajisténi hldseni kybernetickych bezpecnostnich udalosti a incidentt Objednateli.

19.1.2. Dodavatel je povinen fidit rizika spojena s PInénim dle Smlouvy minimalné dle ISO 27001 a

piipadné dle Internich piedpis(, pokud obsahuji zdvazna pravidla pro fizeni rizik.

19.1.3. Dodavatel je povinen zaslat Objednateli vSechna hlaseni o udalostech, kterd maji charakter

kybernetické bezpecnostni udalosti nebo incidentu vzdy nejpozdéji do tii (3) hodin po jejich
zjisténi a sdélit Objednateli opatieni, kterd jiz provedl ve vztahu k této udalosti anebo
incidentu, aby Objednatel mohl splnit svou ohlasovaci povinnost dle ZKB, pfipadné zvoli jinou
formu dohodnutou mezi Objednatelem a Dodavatelem uréenou ke vcasnému hlaseni
kybernetické bezpecnostni udalosti nebo a jiz ucinénych opatfeni. Dodavatel je povinen
ohlasit kaZzdou jednotlivou kybernetickou bezpecnostni udalost jednim z nasledujicich
zplsobl:

(a) e-mailem na adresu kontaktni osoby pro oblast kybernetické bezpecnosti uvedené

ve Smlouvé nebo

(b) telefonicky na telefonni Cislo kontaktni osoby pro oblast kybernetické bezpecnosti
uvedené ve Smlouvé nebo

(c) ohlasenim do HelpDesku Objednatele.

19.1.4. Dodavatel je povinen pravidelné alespon Ctvrtletné predkladat Objednateli zpravu o poctu a

druhu Utokl a kybernetickych bezpecnostnich udalosti a incidentl, které zaznamenal
ve spojeni ICT infrastrukturou, ktera je vyuZivana k provadéni ¢innosti podle Smlouvy.

19.1.5. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost nezbytnou k tomu, aby

Objednatel fadné naplnoval pravni povinnosti stanovené ZKB a Vyhlaskou o kybernetické
bezpecnosti. Zejména se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost smérujici
k zavedeni a provadéni bezpecCnostnich opatfeni podle ZKB, Vyhlasky o kybernetické
bezpeénosti a Internich piredpisl. Jestlize Dodavatel pfi plnéni Smlouvy zjisti ¢i jako odbornik
mohl a mél zjistit rozpor ustanoveni Internich pFeg:Ipisfl se ZKB, Vyhlaskou o kybernetické
bezpecnosti anebo rozhodnutim ¢i jinym pokynem NUKIB v souladu se ZKB, je povinen takovy
rozpor Objednateli neprodlené ohlasit a poskytnout Objednateli soucinnost k jeho odstranéni.

19.1.6.V pripadé, Zze dojde k jakémukoliv rozporu mezi Dodavatelem a treti osobou, kterd neni

jeho Poddodavatelem a je dodavatelem Software nebo jinych technologii dotéenych pInénim
povinnosti Dodavatele dle této Smlouvy, je Dodavatel povinen tuto skutecnost
bez zbyte¢ného odkladu oznamit Objednateli. Dodavatel je dale povinen poskytovat
Objednateli nutnou soucinnost pro jednani s témito tretimi osobami a sédm se téchto jednani
ucastnit, nebo na zakladé zadosti Objednatele jednat s témito tfetimi osobami napfimo.

19.1.7.0bjednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi § 2593 Obcanského zakoniku prostifednictvim

urenych osob kdykoli kontrolovat pInéni Smlouvy u Dodavatele a jeho pfipadnych
Poddodavatel(, a to i prostfednictvim tieti osoby; pfedchozi véta se uplatni obdobné v pripadé
kontroly nékteré ze Stran ze strany kontrolniho orgadnu ve smyslu zakona ¢. 255/2012 Sb., o
kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

19.1.8.0bjednatel ma pravo prostfednictvim urcenych osob kdykoli provést audit kybernetické

bezpelnosti, tj. dodrzovani bezpeénosti informaci dle Internich predpisi, ZKB a
Vyhlasky o kybernetické bezpec¢nosti u Dodavatele a jeho piipadnych Poddodavateld, a to
i prostfednictvim tfeti osoby. V ramci auditu kybernetické bezpecnosti je Objednatel opravnén
zejména porovnavat zjisténé skutecnosti s bezpecnostni dokumentaci Objednatele a nad
ramec obvykly u auditu kybernetické bezpecnosti dale provadét nasledujici ¢innosti:

(a) nehlasena navstéva u Dodavatele v mist& umisténi &lend Realiza¢niho tymu & jinych osob
podilejicich se na plnéni Smlouvy v rozsahu t¥i (3) hodin vzdy nejcastéji Ctyrikrat (4x) za
rok;
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(b) nehldseny telefonat s ¢clenem Realizacniho tymu, ktery ma pfistup do informacniho di
komunikac¢niho systému, zahrnujici konkrétni dotazy na zabezpecleni a jiné aspekty
informacni bezpecnosti dot¢eného informacniho ¢i komunikac¢niho systému.

19.1.9.Dodavatel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly a auditu kybernetické

bezpecCnosti a zajistit (i smluvné) pravo na provedeni této kontroly a auditu kybernetické
bezpeénosti u svych pripadnych Poddodavatell. Kontrolu a audit kybernetické bezpeé&nosti
mUZe rovndZ provést i tfeti osoba povéFena Objednatelem. Priib&h takového auditu je doloZen
napf. auditni zpravou ¢i jinym obdobnym dokumentem.

19.1.10. Pokud Objednatel zjisti, Zze Dodavatel postupuje v rozporu s timto ¢ldankem 19, povazuje

se takovy postup za podstatné poruseni Smlouvy. Objednatel je v takovém pripadé opravnén
dozadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadnym postupem Dodavatele,
zdrzel se provadéni postupd, které jsou v rozporu s timto ¢ldnkem, nebo konal, jak je od né&j
vyZadovano timto ¢lankem 19, a dale Smlouvou plnil FAdnym zplsobem. Strany se dohodnou
na podminkéch a Ih(té k odstrané&ni nedostatkd plnéni Smlouvy ve smyslu tohoto odstavce,
pfiéemZ nedohodnou-li se Strany na konkrétni Ihdté&, pak je Dodavatel povinen odstranit
nedostatky do tficeti (30) dnd. Jestlize Dodavatel v¢as neodstrani nedostatky ve smyslu
predchozi véty tohoto odstavce nebo se jedna o poruseni povinnosti (bez ohledu na jeho
zavaznost), pak je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

19.1.11. Kontaktni osoby Stran vzajemné& komunikuji v prib&hu pIné&ni Smlouvy za Ucelem

dosaZeni standard( pro bezpeénost informaci dle tohoto ¢ldnku 19. V pfipadé& ohroZeni anebo
poruseni bezpecnosti informaci, zejména v pfipadé vyskytu kybernetické bezpecnosti udalosti
anebo incidentu, jsou kontaktni osoby povinny vzadjemné komunikovat, ihned po zjisténi
takovych skutecnosti hlasit jejich vyskyt druhé Strané a spole¢né podnikat kroky k zajisténi
obnoveni bezpecnosti informaci.

19.1.12. Dodavateli nendlezi za pInéni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti informaci ve smyslu

tohoto ¢lanku 19 jakakoliv dalSi odména, resp. takova odména je soucasti Ceny.

19.1.13. Objednatel je opravnén pozadovat na Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty:

(@) za kazdy den prodleni pfi zavedeni bezpecnostnich opatfeni podle ZKB,
Vyhlasky o kybernetické bezpeénosti a Internich predpist

(i) ve vysi 0,05 % z celkové ceny podpory po dobu prvnich péti (5) dnl prodleni;

(ii) ve vySi 0,1 % z celkové ceny podpory po dobu od Sestého (6.) dne prodleni do
desatého (10.) dne prodleni; a

(i) ve vysSi 0,2 % z celkové ceny podpory po dobu od jedenactého (11.) dne prodleni;

(b) za kazdy den Objednatelem zjiSténého soustavného porusovani bezpecnostnich opatieni
podle ZKB, Vyhlaéky o kybernetické bezpe&nosti a Internich predpisi:

(i) ve vySi 0,05 % zcelkové ceny podpory do Sestého (6.) dne soustavného
porusovani; a

(ii) ve vysi 0,1 % zcelkové ceny podpory od Sestého (6.) dne soustavného
porusovani;

(c) ve vysi 0,2 % z celkové ceny podpory za kazdy pfipad poruseni povinnosti hlaseni udalosti,
které maji charakter kybernetické bezpecnostni udalosti nebo incidentu; a

(d) ve vysSi 0,2 % z celkové ceny podpory za kazdy pfipad neumoznéni nebo odepreni
provedeni kontroly a auditu ve smyslu ¢lanku 19.1.9.

20.0CHRANA OSOBNICH UDAJU
20.1.1.Budou-li Udaje, ke kterym Dodavatel ziska pfistup v souvislosti s PInénim dle Smlouvy, mit

povahu Osobnich (dajd, je Dodavatel povinen pfijmout vedkerd opatieni k tomu,
aby nemohlo dojit k neopravnénému nebo nahodilému piistupu k t&mto Osobnim Gdajdm,
jejich zméné&, zni¢eni & ztraté, neopravnénym prenosim ¢&i jinému zneuZiti, a zajistit
nakladani s Osobnimi Udaji v souladu s GDPR.

20.1.2.Pokud bude v rdmci provadéni PInéni dochdzet ke zpracovéni Osobnich Gdajd

na systematické, pravidelné a nikoliv pouze nahodilé bazi, vystupuje Dodavatel v pozici
zpracovatele Osobnich Udajl, ktery zpracovava Osobni (daje pro Objednatele jakoZto pro
spravce. V takovém ptipadé je konkrétni rozsah zpracovdvanych Osobnich udajl uveden
ve Smlouvé & v samostatné smlouvé o zpracovani osobnich Gdajl, kterou mezi sebou Strany
uzaviou. Pokud dojde v rdmci poskytovani PInéni ke zpracovani Osobnich Udajd, které
Smlouva vyslovné neuvadi, budou tato novad zpracovani Osobnich U(daji provadéna
za stejnych podminek.
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20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

20.

1.3. Dodavatel bude zpracovavat Osobni Udaje pro Objednatele vyhradné za Ucelem poskytovani
sluzeb v rozsahu ujednaném podle Smlouvy. Dodavatel bude pro Objednatele zpracovavat
Osobni Udaje vyhradné za uvedenym G&elem, zplsobem a na zékladé doloZzenych pokyni a
podminek Objednatele a v souladu s nimi tak, jak vyplyvaji ze Smlouvy. Dodavatel neprodlené
informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny Objednatele v rozporu s
ucéinnymi pravnimi predpisy.

1.4.Dodavatel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatifeni podle GDPR, ktera
se na néj jako na zpracovatele vztahuji, a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
Objednateli.

1.5. Dodavatel midzZe predavat Osobni Gidaje do tFeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu Objednatele. Je-li takovéto predani zalozeno na
povinnosti vyplyvajici z prava Evropské unie nebo Clenského statu, které se na Objednatele
vztahuje, informuje Dodavatel Objednatele o tomto pravnim pozadavku prfed prfedanim,
ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z duleZitych divodl verejného
zajmu.

1.6. Dodavatel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat ml&enlivost ve vztahu ke vdem Osobnim Gdajlm, které zpracovava na zakladé
Smlouvy, a rovnéz tak o bezpecCnostnich opatfenich, jejichz zverfejnéni by ohrozilo
zabezpeé&eni osobnich udajd.

1.7.Dodavatel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢lanku 32 GDPR tak, aby byla zajisténa
odpovidajici bezpe&nost Osobnich (daji. Dodavatel mdlZe do zpracovani zapojit
Poddodavatele pouze na zadkladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Pokud
Poddodavatelé vystupuji v rdmci zpracovani Osobnich Udaji jako tzv. dal&i zpracovatel
osobnich Udajl, zavazuje se Dodavatel s témito Poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti minimalné v rozsahu stanoveném témito Zvlastnimi obchodnimi
podminkami, Smlouvou a smlouvou o zpracovani osobnich (daji uzavienou mezi Stranami,
zvl&$té pak povinnosti micenlivosti a zajisténi bezpecnosti Osobnich udajli a poskytnuti
dostateCnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni
Poddodavatelem. Dodavatel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli
napomocen prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
povinnosti Objednatele reagovat na zadost o vykon prav subjektu Gdajd dle GDPR.

1.8. Dodavatel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfFi zajistovani souladu s povinnostmi podle
¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma Dodavatel k
dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany
Dodavatele, informuje Dodavatel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.

1.9. Dodavatel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé béhem bézné pracovni doby
Dodavatele provést v sidle Dodavatele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich
se zpracovani Osobnich udaji vyplyvajicich ze Smlouvy, a to i po ukonéeni stanovené doby
zpracovani, tj. po ukonéeni této Smlouvy, a to do ti (3) mésicl od jejiho ukonéeni.

1.10. Po ukonéeni zpracovani Osobnich Gdaji podle Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout
Objednateli vSechna zafizeni obsahujici Osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané Osobni Udaje ze v8ech svych systéml nebo databazi, véetn& vymazani véech
zaloznich kopii, s vyjimkou, kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal
pisemny souhlas Objednatel.

1.11. V pripadé, Zze Dodavatel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou anebo
dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani
za (samostatného) spravce osobnich udajli. Pokud timto zpracovanim nad rdmec vymezeny
Smlouvou anebo doloZzenymi pokyny Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Dodavatel
povinen Skodu nahradit.

1.12. Pokud Dodavatel porusi povinnost chranit Osobni Udaje v souladu s timto ¢lankem 20,
vznikd Objednateli narok na odSkodnéni ze strany Dodavatele ve vysi ¢astky sankce prlpadne
uloZené z tohoto dlivodu Objednateli ze strany Ufadu pro ochranu osobnich Gdajd & jinym
spravnlm organem, ktery bude v budoucnu vykonavat plsobnost Ufadu pro ochranu osobnich
Udajd. Objednatel je vdak za predpokladu, Ze mu k tomu Dodavatel poskytne nezbytnou
soucinnost, povinen uplatnit v pfisluSnych fizenich veskeré pfimérené namitky, které mohl
uplatnit ve svém zajmu, a v ramci fizeni je povinen radné hajit sva prava.

1.13. Objednatel je opravnén pozadovat na Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty:

(a) ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zavést vhodna bezpecnostnich opatieni podle ¢lanku 20.1.1 ¢i 20.1.4;
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(b) ve vysi 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti uzavfit s Objednatelem smlouvu o zpracovani osobnich tdajl dle &lanku 20.1.2;

(c) ve vysi 200.000 K¢ (slovy: dvé sté tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zpracovavat Osobni Gdaje vylu¢né za Ucelem poskytovani sluzeb dle Smlouvy a
na zakladé pokynl Objednatele dle &lanku 20.1.3;

(d) ve vysi 500.000 K¢ (slovy: pét set tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad predani
Osobnich Udajd do treti zemé& nebo mezindrodni organizaci v rozporu s ¢ldnkem 20.1.5;

(e) ve vysi 50.000 K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad zapojeni
Poddodavatele v rozporu s ¢lankem 20.1.7;

(f) ve vysi 100.000 K¢ (slovy: sto tisic korun Ceskych) za kazdy pfipad neumoznéni nebo
odepfeni provedeni kontroly ve smyslu ¢lanku 20.1.9;

(g) ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdy den prodleni s predanim
zarizeni obsahujicich Osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazem veskerych
zpracovavanych Osobnich Gdajd ve smyslu &¢ldnku 20.1.10;

(h) ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy pripad jakéhokoli jiného
poruseni tohoto ¢ldnku 20 anebo samostatné smlouvy o zpracovani osobnich tidajt, pokud
tato byla mezi Stranami uzavrena.

21.0CHRANA DUVERNYCH INFORMACI
21.1.1.Dodavatel se zavazuje zachovavat mi¢enlivost o véech DGvérnych informacich, které ziskal

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

nebo mu byly poskytnuty Ci zpfistupnény v souvislosti s pInénim povinnosti dle Smlouvy, a
uchovavat je v tajnosti.

Objednatel se zavazuje zachovavat micenlivost o vech Dlvérnych informacich, které ziskal
nebo mu byly poskytnuty ¢i zpfistupnény v souvislosti s pInénim povinnosti dle Smlouvy a
které nejsou soucasti PInéni.

Dodavatel se zavazuje pouzit DUOvérné informace pouze k pInéni svych povinnosti
’ YoNd Ve v o v s P s v
vyplyvajicich ze Smlouvy. Dodavatel nesmi pouzit Duvérné informace k jinému ucelu.

Dodavatel se zavazuje, Zze s DUvérnymi informacemi bude naklddat jako s Obchodnim
tajemstvim, zejména uchovavat je v tajnosti, a ucini veSkera smluvni a technicka opatreni
zabranujici jejich zneuziti ¢i prozrazeni tietim osobam.

Objednatel se zavazuje, ze s DUvérnymi informacemi dle ¢l. 22.1.2 bude nakladat jako s
Obchodnim tajemstvim, zejména je uchovavat v tajnosti, a ucini veskera smluvni a
technicka opatieni zabranujici jejich zneuZiti ¢i prozrazeni tfetim osobam.

Dodavatel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit Davérné
informace zadné tieti osobé&, a to v jakékoli formé&. To neplati u DAvérnych informaci, ohledn&
kterych byla Dodavateli pravomocnym rozhodnutim soudu, spravniho organu, c¢ijiného
pfisluného statniho organu v konkrétnim pFipadé uloZena povinnost Ddvérnou informaci
poskytnout nebo plyne-li takova povinnost Dodavateli z pravniho predpisu.

Dodavatel nesmi DGvérné informace bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
rozmnozovat, kopirovat & jakymkoliv jinym zplsobem reprodukovat. Dodavatel dale nesmi
DGvérné informace bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele uchovavat v jakékoliv
databdzi, po¢itatovém programu, Ulozisti ¢i na datovém nosici, vyjma pripadl, kdy je takové
uchovavani Dlvérnych informaci nezbytné pro U&el vyplyvajici ze Smlouvy anebo Zadavaci
dokumentace vcetné jejich priloh.

Dodavatel se zavazuje provést technicka, organizacni, pravni a personalni opatreni, kterymi
zajisti dodrzovani povinnosti zachovat micenlivost o Davérnych informacich a uchovat
DGvérné informace v tajnosti v rozsahu podle tohoto ¢lanku 21 i ze strany svych zaméstnancd,
Poddodavatell, jakoz i daldich osob, kterym budou DGvérné informace poskytnuty C¢i
zpfistupnény.

Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat fadné plnéni povinnosti Dodavatele uvedenych
v tomto ¢lanku 21, k ¢emuz se Dodavatel zavazuje bez zbytecného odkladu poskytnout
Objednateli veskerou soucdinnost, zejména je Objednatel opravnén kontrolovat Fizeni
bezpeénosti DUvérnych informaci Dodavatelem. V ptipadé&, e Objednatel vyzve Dodavatele
na zakladé kontroly k napravé, je Dodavatel povinen takové vyzvé vyhovét v Objednatelem
stanovené primérené Ih{té.

21.1.10. Objednatel je opravnén pozadovat na Dodavateli zaplaceni smluvni pokuty

ve vysi 500.000 K¢ za kazdé jednotlivé jednani, které predstavuje poruseni jakékoli z povinnosti
Dodavatele dle tohoto ¢lanku 21.
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21.1.11. Dodavatel je opravnén pozadovat na Objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi

100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti dle ¢l. 22.1.5.

22.POJISTENI

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

Dodavatel je povinen na vlastni naklady udrzovat v platnosti pojisténi Dodavatele pro pfipad
zplsobeni Gjmy tfeti osobé& (pfi¢emz za tfeti osobu se pro (&ely tohoto ustanoveni povazuje
i Objednatel) v souvislosti s vykonem cinnosti, které jsou predmétem Smluv, s limitem
pojistného plnéni za jednu pojistnou udalost nejméné ve vysi 50.000.000 K¢ (slovy: padesat
milionG korun ¢eskych), a to nejméné po dobu trvani Smiuv a nasledné jesté Sest (6) mésicl
po zaniku Servisni smlouvy. Spolulcast Dodavatele z jedné pojistné udalosti nesmi byt vyssi
nez 5 % z pojistného plnéni a podminky pojisténi nesmi byt horsi nez obvyklé podminky
tohoto druhu pojisténi poskytované osobam poskytujicim predmétné Cinnosti v Evropské unii.
Dodavatel je povinen o takovém pojisténi predlozit Objednateli doklady a na jeho zadost
prokazovat, zZe jej udrzuje v platnosti. Ve vztahu k pojisténi dle tohoto ¢lanku 22 se Dodavatel
zavazuje zajistit, ze v pripadé vzniku pojistné udalosti bude pojistné plnéni placeno pfimo
Objednateli, a to az v pIné vysi pojistné ¢astky dle tohoto ¢lanku 22.1.1.

Dodavatel neni opravnén snizit vy pojistného kryti nebo podstatnym zplisobem zménit
podminky pojistnych smluv dle d¢lanku 22.1.1 bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Dodavatel se zavazuje, ze po dobu pojisténi bude za timto Ucelem pinit povinnosti vyplyvajici
pro néj z pojistnych smluv dle ¢lanku 22.1.1, zejména platit pojistné a plnit oznamovaci
povinnosti.

Jestlize Dodavatel nebude udrzovat v platnosti pojisténi vyzadované dle ¢lanku 22.1.1, mGze
Objednatel svym jménem kdykoli sjednat a udrZovat jakékoli pojisténi pokryvajici rizika
spojend s vykonem cinnosti Dodavatele, které jsou predmétem Smluv, a platit jakékoli
pojistné, které je prfimérené pro takové Ucely, a zapocitavat takto placené Castky na jakékoliv
platby Dodavateli, které jsou splatné nebo se stanou splatnymi, nebo vymahat tyto ¢astky
jako splatny dluh Dodavatele.

Pojisténi dle tohoto Clanku 22 slouzi spolecné jako pojisténi pro potfeby Smlouvy o dilo i
Servisni smlouvy. Ucinnost tohoto ¢lanku 22 a povinnost udrzovat v platnosti pojisténi
neskonéi pred uplynutim Sesti (6) mésicl od zéniku smluvniho vztahu zalozeného Servisni
smlouvou.

23.NAHRADA UIMY

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

23.1.5.

Obé Strany jsou povinny vyvinout maximalni Usili k zabranéni vzniku Ujmy a k minimalizaci
pripadné vzniklé Ujmy. Strany souhlasi, Ze pfipadna Ujma bude nahrazena v penézich.

Dodavatel bere na védomi, ze pokud neuvédomi Objednatele o jakékoli hrozici ¢i vzniklé Gjmé
a neumozni tak Objednateli, aby ucinil kroky k zabranéni vzniku Ujmy ¢&i k jejimu zmirnéni,
ma Objednatel proti Dodavateli narok na nahradu Ujmy, ktera tim Objednateli vznikla.

Dodavatel nahradi Objednateli prokazatelnou Ujmu pfipadné vzniklou na zakladé ztraty di
poskozeni dat v dlsledku &innosti Dodavatele, a to vie véetné regresni nahrady pfipadnych
soudem pravomocné priznanych narokl tietich osob vi¢i Objednateli; ndrok Objednatele na
nahradu Gjmy dle tohoto ustanoveni ¢l. 24.1.3. Smlouvy vznika za predpokladu, Ze ze strany
Objednatele byly ucinény kroky k zabranéni vzniku takové Uujmy ¢&i k jejimi zmirnéni, jak je
tato povinnost uvedena vyse v ¢l. 24.1.1 Smlouvy, tedy zejména Objednatel Ffadng,
pravidelné a s dostatecnou frekvenci zalohuje data Ci pfijme jina dostatecna opatreni.

Je-li nékteré ze Stran zabranéno plnit své povinnosti z dlvodu existence okolnosti vyluéujici
odpovédnost, je tato Strana povinna oznamit tuto skutecnost bez zbyte¢ného odkladu druhé
Strané.

Za okolnosti vylucujici povinnost k nahradé Ujmy se nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji
z osobnich nebo hospodarskych pomé&rl povinné Strany, a dale prekazky pInéni, které byla
prislusna Strana povinna pfekonat nebo odstranit podle Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo
obecné zavaznych pravnich predpisd, jakoZ i okolnosti, které se projevily a? v dobé,
kdy povinna Strana jiz byla v prodleni.

24.ROZHODNE PRAVO A RESENI SPORU

24.1.1.

Smlouvy i tyto Zvlastni obchodni podminky se Fidi a budou vykladany v souladu pravnim
fadem Ceské republiky, zejména Obcanskym zakonikem. Strany se dohodly, Ze obchodni
zvyklosti nemaji prednost pred zZadnymi ustanovenimi zakona, a to ani pfed ustanovenimi
zakona, jez maji dispozitivni povahu.



27/28

24.1.2.Strany se zavazuji reSit veskeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti

s provadénim nebo vykladem Smluv nebo Zadavaci dokumentace vcietné jejich pfiloh
(zejména téchto Zvlastnich obchodnich podminek ¢i Technické specifikace) smirné, a to
jednanim a vzajemnou dohodou. Pokud se nepodafi vyresSit predmétny spor vzajemnou
dohodou Stran nejpozdé&ji do tficeti (30) dnll od vzniku sporu, bude takovy spor ptfedloZen
jednou ze Stran vécné a mistné prislusSnému soudu. Strany si timto sjednavaji mistni
prislusnost obecného soudu Objednatele.

25.0STATNI UJEDNANI
25.1.1.Strany ujednaly a souhlasi, ze Objednatel je povinen prevzit PInéni pouze v provedeni

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

25.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1.8.

1.9.

dohodnutém na zakladé Smiluv. Strany si dale sjednaly, ze Objednatel neni povinen pfijmout
PInéni, pokud se Strany nedohodnou jinak, od tfeti osoby.

Strany ujednaly a souhlasi, Ze odpovédnost za kvalitu a spravnost predanych dat
Zhotovitelem prechazi na Objednatele okamzikem jejich Akceptace bez vyhrad.

Dodavatel je povinen ziskat a zajistit veSkera nezbytna povoleni, tak, aby nedoslo k prodleni
nebo k preruseni provadéni PInéni. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli na jeho
zadost kopii kazdého nezbytného povoleni bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni takové Zadosti
Objednatele. Dodavatel je povinen splnit veSkeré podminky a omezeni uloZzené nezbytnymi
povolenimi.

Dodavatel je povinen tadné& vést evidenci jednotlivych piimych i reZijnich nékladd
vynalozenych v souvislosti s plnénim povinnosti dle Smluv, a to véetné néakladl
na poddodavky vdech Poddodavateld. Tato evidence musi rovn&Z obsahovat U(daje
o povinnostech Dodavatele ohledné budoucich vydaji a o veskerych finanénich prostfedcich
Dodavatele tykajicich se plnéni Smluv.

Dodavatel se zavazuje sestavovat Ucetni zavérky Dodavatele podle pfislusnych ustanoveni
zakona ¢. 563/1991 Sb., o UcCetnictvi, ve znenlpozdejsmh predpist, provadécich predpisl a
Gcetnich principl vseobecne uznavanych v Ceské republice nebo podle Mezinarodnich
Uéetnich standardl (IAS) nebo podle pfisludnych narodnich Géetnich predpist.

Strany se vyslovné dohodly, ze:

(a) Dodavatel ani Objednatel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky ze Smiuv na
treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu Smluvni strany, a to ani Castec¢né.

(b) Objednatel je kdykoli opravnén zapocist jakékoli své pohledavky za Dodavatelem proti
pohledavce Dodavatele. Dodavatel je opravnén zapocist si své pohledavku
za Objednatelem proti pohledavce Objednatele vylu¢né na zakladé pisemné dohody Stran.

(c) Dodavatel neni opravnén jakkoli zastavit jakékoli své pohledavky za Objednatelem
vyplyvajici ze Smluv.

(d) Dodavatel souhlasi s tim, Ze Objednatel a jeho pravni nastupci mohou kdykoli
bez predchoziho souhlasu Dodavatele postoupit své pohledavky vyplyvajici ze Smluv.

.Dodavatel, jako Strana, vi¢i niz se prava Objednatele ze Smluv promléuji, timto vyslovnym
prohladenim prodluzuje délku promléeci |hGty prav Objednatele vyplyvajicich ze Smluv
na dobu Sesti (6) let.

Dodavatel se zavazuje, ze umozni zamé&stnancim Statniho fondu dopravni infrastruktury
kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostiedkd na té ¢asti PInéni, ktera je financovana
a placena z prostfedkd fondu. Tato kontrolni &innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, ve znéni
pozdé&jich predpisu.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vcéetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim Smlouvy, pFfi provadéni kontroly Objednatele i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym
ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou osobou Ci
kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou
stanoveny v predpisech Evropského spoledenstvi pro ochranu finanénich zajmG Evropskych
spolecenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

1.10. S ohledem na usneseni vlady ¢. 86 ze dne 27. 1. 2020 se Smluvni strany dohodly, ze

Dodavatel je povinen po celou dobu pIlnéni Smlouvy provadét (projektové) fizeni na Urovni
dle standardizované projektové metodiky (napf. PRINCE2, PMBOOK apod.), a to zejména
provadét vedeni projektové dokumentace vcetné registru rizik, komunikaéni matice a
dokumentace zménového Fizeni popf. obdobnou dokumentaci v souladu s pfislusnou
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metodikou) a prostfednictvim standardizovanych nastrojd projektové metodiky v souladu se
sjednanym cili a vystupy v pribé&hu trvéni Smlouvy o dilo a Servisni smlouvy.

26.ZAVERECNA USTANOVENI

26.1.1.

26.1.2.

26.1.3.

26.1.4.

26.1.5.

Strany berou na védomi, ze Smlouvy podléhaji uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a

v v ’ v . v Ve r .0 . . g . v v r v v v Ve
soucasne souhlasi se zverejnénim udaju o identifikaci Stran, prislusnem Predmeétu Plnéni,
jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni prislusné Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje obvykle
Objednatel. Nebude-li Smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostiednictvim
registru smluv, neni zadna ze Stran opravnéna pozadovat po druhé Strané nahradu Skody ani
jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skutec¢nosti uvedené ve Smlouvach, vyjma casti
oznacenych ve smyslu ¢lanku 26.1.4, nepovazuji za Obchodni tajemstvi, a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst.
1 ZRS.

Jestlize Strana oznadi za své Obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, kterd v disledku toho
bude pro Uclely uvefejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato Strana
odpovédnost, pokud by Smlouva v dusledku takového oznaéeni byla uverejnéna zplisobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterad ze stran Smlouvu v registru smluv uverejnila.
S ¢astmi Smlouvy, které druhd Strana neoznadi za své Obchodni tajemstvi pfed uzavienim
Smlouvy, nebude Objednatel jako s Obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat
za pfipadnou Skodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim Obchodniho
tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Strany druhé
Strané obsahujici pfesnou identifikaci dotéenych &asti Smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou
za Obchodni tajemstvi povazovany. Strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které
oznacila jako své Obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné vsechny defini¢ni znaky Obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 Obcanského zakoniku, a zavazuje se
neprodlené pisemné sdélit Strané skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfovat
znaky Obchodniho tajemstvi.

Nevynutitelnost, zdanlivost ¢i nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, pododstavce
nebo ustanoveni Smlouvy ¢i téchto Zvlastnich obchodnich podminek neovlivni vynutitelnost
nebo platnost ustanoveni ostatnich. V pfipadé, Ze jakykoli takovyto clanek, odstavec,
pododstavec nebo ustanoveni by mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z
dlvodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou Strany
konzultace a dohodnou se na pravné prijatelném zplsobu provedeni zdmérd obsaZenych
v takové c¢asti Smlouvy, jez pozbyla platnosti.
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1 Uvod

Tento dokument definuje technické poZadavky na realizaci projektu ,Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map Zeleznic (DTMZ) — dodavka SW fedeni a celkova datova konsolidace”. Zelené jsou
v dokumentu vyznaceny pasaze definujici minimalni technické poZadavky Zadavatele, které musi
uchazec dodrzet v ramci své predbézné a konecné nabidky. Nedodrzeni téchto pozadavkl bude mit za
nasledek vylouceni uchazece ze zadavaciho fizeni. Co se tyCe dalSich poZadavk(l, Zadavatel obecné
nevylucuje mozZnost jejich projednani v dalsi fazi zadavaciho fizeni, konkrétné ve fazi projednani
predbéZnych nabidek. Zadavatel doplfiuje, Ze uchazec musi vidy navrhnout takové alternativni reseni,
které musi umoznit dodavku projektu jako celku v intencich poZadavk( této technické specifikace.

V pfipadé, Ze se uchazec odchyli od jakychkoliv poZadavkl této technické specifikace, musi ve své
predbézné nabidce vidy konkretizovat, které z pozadavk( technické specifikace nespliiuje (nebo je
nespliiuje v plném rozsahu); uchaze¢ soucasné poskytne podrobnéjsi odlvodnéni navrieného
alternativniho feseni.

V dokumentu jsou uvedeny poZadavky na licence, resp. pocty uZivatelG jednotlivych komponent.
Zadavatel poZaduje po uchazecich nacenéni dodavky dle uvedenych poZadavk(l, nicméné pripousti
mozné projednani poctu lincenci s ohledem na konkrétni reseni uchazece.

Zadavatel si vyhrazuje pravo pred podanim konecnych nabidek trvat na rozsahu podminek stanovenych
touto technickou specifikaci.

1.1 Predstaveni Zadavatele

Sprava Zeleznic, statni organizace (dale jen SZ), na zaklad& platné pravni upravy plni funkci
provozovatele a vlastnika drahy. SZ je tedy vyznamnym spravcem dopravni a souvisejici technické
infrastruktury.

Aktualni celospolecensky vyvoj smértuje k rozvoji digitalnich sluzeb s vazbou na prostorovou lokalizaci,
proto vedle vlastnich potfeb SZ na Zeleznici, je aktualnim souvisejicim tématem digitalizace statni
spravy, stavebnich fizeni, budovani digitalni technické mapy, uplatiovani metody BIM, pftiprava
,Narodni infrastruktury prostorovych informaci (NIP1)“ a obecné sdileni informaci. Zeleznice je
dalezitou soudasti vystavéného Uzemi, ma a bude mit povinnost zajistovat a poskytovat pro ucely
digitalnich sluzeb i své , digitalni dvojce”.

Realizace projektu ,Vznik a rozvoj digitdlnich technickych map (DTM) a mapovani technické
infrastruktury” schvaleného Centralni komisi Ministerstva dopravy CR dne 20.10.2020, jeho? soudasti
je i tato verejna zakazka, je planovana predevsim s ohledem na plnéni legislativnich cill nové vyhlasky
o DigitaIni technické mapé, kde SZ vystupuje jednak v roli editora ZPS ve vymezeném Uzemi daném
obvodem drahy, tak v roli spravce Dl a Tl.

Druhou neméné vyznamnou ambici vyse uvedeného projektu je masivni digitalizace agend spravy Dl a
Tl, kde IS DTMZ bude centralnim mistem pro spravu geoprostorovych dat pro agendu spravy a
zajistovani provozuschopnosti drahy. Tato agenda zahrnuje predevsim spravcovskou c¢innost
odbornych sprav jednotlivych oblastnich feditelstvi, ktera z uUrovné svych provoznich stredisek
provadeéji diagnostiku technického stavu provozované drahy. Ta je zastfeSovana specidlnimi kolejovymi
vozidly provozovanymi Centrem telematiky a diagnostiky (CTD). Na zakladé analyzy vystupu diagnostiky
jsou sestavovany plany oprav a udrzby s cilem zajistit vSechny povinnosti provozovatele drahy. Sprava
Zeleznic zabezpecuje opravy a udribu celostatnich, regiondlnich a mistnich drah, a to v odvétvich
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Zeleznicnich trati (svrsku a spodku), staveb Zelezni¢niho spodku, mostl a tunelll, budov a pozemnich
staveb, zafizeni elektrotechniky a energetiky a zafizeni sdélovaci a zabezpecovaci techniky ve své
spravé. Dale zajistuje opravy a udrzbu nemovitosti v Zelezni¢nich stanicich véetné udklidu a ostrahy v
téchto objektech.

Klicovou roli v celém projektu ma Sprava Zelezniéni geodézie (SZG), kterd ma na starosti spravu
Zelezni¢niho bodového pole, spravu prostorové polohy koleje, spravu Zelezni¢niho katastru a spravu
véech geoprostorovych dat v ramci SZ. Projekt DTMZ vyznamnou mirou posune Grovef digitalizace
téchto agend.

1.1.1 Organizaéni ¢lenéni, fidici vztahy, plsobnosti a povinnosti organiza¢nich Utvar( SZ
Organizaéni ¢lenéni, Fidici vztahy, plsobnosti a povinnosti jednotlivych organiza¢nich Gtvard SZ jsou
predmétem samostatnych pfiloh 1n — 1s:

e Pfiloha 1i: SZ R1 - Organizaéni fad Spravy Zeleznic, statni organizace

* Pfiloha 1j: SZ R1/1 - Organizaéni fad Generalniho feditelstvi

®  Pfiloha 1k: SZ R1/5 — Organizaéni ¥ad Centrum telematiky a diagnostiky

e Pfiloha 1l: SZ R1/8 — Organizacni fad Sprava Zelezni¢ni geodézie

e Pfiloha 1m: SZ R1/10 — Organiza¢ni fad Oblastni feiditelstvi Brno

* Pfiloha 1n: SZ R1/11 - Organizaéni fad Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
® Pfiloha lo: zru$eno z ddvodu slouéeni OR Olomouc a OR Ostrava

®  Pfiloha 1p: SZ R1/13 — Organizaéni fad Oblastni feditelstvi Ostrava

e Priloha 1q: SZ R1/14 - Organizaéni Fad Oblastni Feditelstvi Plzef

e Pfiloha 1r: SZ R1/15 — Organiza¢ni fad Oblastni feditelstvi Praha

e Pfiloha 1s: SZ R1/16 — Organizaéni fad Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem

1.1.2 Informace o IT prostredi Zadavatele

rémec aplikovatelny pfi dodavee a navrhu ICT Fesenl Jak je v dvodu tohoto dokumentu uvedeno,

definuje prostredi podporujici ndvrh, implementaci a nasledny provoz IT systém(l a feSeni ve Spravé
Zeleznic. Pro navrh ICT feseni at v rdmci ICT projektd, nebo v ramci dodani jako soucast staveb, definuje
zakladni architektonické vzory, komponenty a principy. Na jejich zakladé Ize budovat feSeni prevzatelné
do provozu internimi tymy Spravy Zeleznic, dlouhodobé provozovatelné a rozvijitelné
a splnujici poZzadované Urovné bezpecnosti a kvality poskytovanych sluzeb.

Platforma Spravy Zeleznic obsahuje:

e Katalog dostupnych sluzeb Platformy Spravy Zeleznic (tyto sluzby, technologie
a architektonické principy a vzory je nutné respektovat pti planovani vyuZiti sluzeb a pfi navrhu
ICT reseni)

e Technologie pro zajisténi sluzeb

® Architektonické principy

®  Architektonické vzory

®  Popis principl vyuziti Platformy Spravy Zeleznic

Smyslem Platformy Spravy Zeleznic je:
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e Zajisténi schopnosti prevzeti feseni do provozu, jeho dlouhodobého provozu a rozvoje
e  Posilovani interniho know-how v preferovanych ICT oblastech

e Standardizace poskytovanych ICT sluzeb a homogenizace ICT prostiedi Sprévy Zeleznic
e Nakladova efektivita a maximalizace vyuZiti kapacit a funkcionalit stavajicich technologii

=

1.3 Vymezené Uzemi

_ Vymezené Uzemi odpovida koridoru Spravy Zeleznic ohranicenym obvodem
drahy. Toto Uzemi bylo vydefinovano v rdmci pfipravy smlouvy o zajisténi ¢innosti editora idaji mezi
Zadavatelem a jednotlivymi kraji. Vzor smlouvy je uveden v pfiloze 1ac.

Hranice Vymezeného Uzemi mohou byt na navrh Zadavatele upraveny, zménu Vymezeného Uzemi na
navrh Zadavatele provede pfislusny kraj. Pfipadnou zménu hranic Vymezeného Uzemi sdéli Zadavatel
Zhotoviteli nejpozdéji do 10 dni od této zmény.

=
No
a
)
©
-
O.
O
o
—
c

Pro pofizeni novych podkladli, doméreni, mapovani, vyhodnoceni, digitalizaci a interpretaci dat ZPS, DI
a Tl bude vyuzito kombinace klasickych geodetickych metod s modernimi mapovacimi technologiemi
umoznujici hromadny a efektivni sbér dat v pomérné kratké dobé a poZadované presnosti. Na konci
projektu bude vybudovana datova zédkladna s daty zapracovanymi a konsolidovanymi (existujici a nové
pofizena data) v datovém skladu DTMZ a DTM, naplfiovand postupné v pribéhu projektu, ktera bude
tvofit zaklad pro naplnéni DTM krajl podle platné legislativy. Diraz bude kladen predevsim na data
technické infrastruktury, predevsim optické a metalické prfenosové soustavy za ucelem podpory jejich

pfi budovani nové NGA infrastruktury.
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Data pofizenda v ramci tohoto projektu budou dale vyuZitelnd pro ostatni informacni systémy
organizace, které podporuji pfedevsim spravu a provoz majetku, resp. DI a Tl, a dale vyuZitelna pro
Sirokou Skalu agend organizace véetné podklad( pro investi¢ni vystavbu. Vedle viastniho poftizeni dat
je pocitano i s vyuZitim existujicich polohopisnych dat organizace a jejich plnym pfevodem do digitalni
podoby.

Mimo pofizeni dat a implementace informacniho systému bude v rdmci projektu potizen HW pro
datové centrum.

Mimo tento projekt vzniknou soucasné prostrednictvim nezavislych poradenskych sluzeb také
potfebné predpisy, studie, metodiky a strategie popisujici vyuZiti prostorovych dat v organizaci v
kontextu DTM, ale také v souladu s pozadavky nadfazenych strategii a dokumentl na Grovnich Ceské
republiky a Evropské unie (dale Poradenské sluzby). Pocitano je také s aktualizaci dat a podplrnymi
¢innostmi k zajisténi a organizaci verejnych zakdzek a publicity projektu. V rdmci této investi¢ni akce
nebude probihat vystavba ani zasahy do stavebnich objektli. Po dokondeni projektu bude Sprava
Zeleznic, statni organizace, jako vefejnopravni subjekt a spravce dopravni a technické infrastruktury,
disponovat nastroji pro spravu svéfené casti DTM (ZPS) a dostate¢nymi ndstroji pro spravu DI a TI
minimalné v rozsahu pozadovaném DTM CR a néstroji pro spravu dat specifickych pro SZ.

Cely projekt DTMZ se skldda z mnoha aktivit, které se doplfiuji, nékteré na sebe navazuji a nékteré se
prekryvaji. Pro pochopeni celého ramce projektu je nezbytné, aby se Zhotovitel seznamil s dokumenty
Zaméru projektu a Studie proveditelnosti, které jsou pfilohami této Zaddvaci dokumentace. Mezi
nejdaleZitéjsi aktivity projektu DTMZ patii:

e Poradenské sluzby, ze kterych vzejdou predeviim metodiky pro pofizovani a spravu dat DTMZ

®  Smluvni vztah s kraji, definujici spravu dat ZPS ve Vymezeném lGzemi

e Revize a doplnéni Zelezni¢niho bodového pole (VZ1)

* Nové mapovani geodetickymi metodami dle pfedpisové fady M20/MPxxx a metodiky DTM
(Vz1)

e Konsolidace existujicich UZM zpracovanych dle pfedpisové fady M20/MPxxx (pfedmét této
verejné zakazky)

e Aktualizace dat ZPS/TI/DI z konsolidovanych dat UZM geodetickym méfenim ve 2. fazi projektu
(Vz1)

e Vyhledavani a zaméreni pribéh inZenyrskych siti Tl klasickymi geodetickymi metodami (VZ1)

e Digitalizace stavajicich analogovych dokumentaci siti Tl (pfedmét této verejné zakazky)

e Nova méreni dat ZPS/DI/TI metodami hromadného sbéru dat (fotogrammetrie a mobilni
mapovani) véetné geodetického doméreni a vyhodnoceni dat (VZ1)

e Konsolidace a harmonizace dat (pfedmét této verejné zakazky)

¢ Implementace informaéniho systému IS DTMZ (pfedmét této vefejné zakazky)

e Naplnéni IS DTMZ daty z konsolidace (pfedmét této verejné zakazky)

Je duleZité chéapat, Ze ne vsechna rozhrani, datové modely a metodiky jsou dnes zndmy a je rovnéz
nezbytné vnimat, Ze se budou vyvijet a ménit po celou dobu trvani prvni etapy projektu. Zejména
poradenské sluzby zde budou hrat vyznamnou roli, vystupem téchto aktivit bude mj. navrh logického
datového modelu budouci DTMZ, metodiky sbéru dat, metodiky spravy a aktualizace dat, novy
vymeénny format (ZXML) a dalsi metodické a integraéni predpisy.
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Projekt DTMZ je rozdélen na nékolik vefejnych zakdzek, jejich pfimé souvislosti s touto vefejnou
zakdzkou VZ2 jsou uvedeny v kapitole 1.3.

Zhotovitel této verejné zakdzky bude v datové ¢asti pracovat s vystupy projektu Vefejna zakazka ,Vznik
a rozvoj digitalnich technickych map Zeleznic (DTMZ) — pofizeni dat (VZ1)“. Pfipadné zpoZdéni dodavek
v ramci VZ1 oproti harmonogramu nebude mit vliv na zpozdéni dodavek v tomto projektu, pouze dojde
ke zmenSeni rozsahu konsolidaénich praci a budou pfislusné snizeny cerpané mérné jednotky
specifikované v kapitole 3.7.

Po dokonceni projektu Sprava Zeleznic, statni organizace, jako vefejnopravni subjekt a spravce dopravni
a technické infrastruktury, bude disponovat néstroji pro spravu svérené ¢asti DTM (ZPS) a dostate¢nymi
nastroji pro spravu Dl a TI.

1.3 Ucel dokumentu

Tento dokument je urcen k popisu a definici rozsahu dila, dodavek a sluzeb, které Sprava Zeleznic (dale
jen ,Zadavatel”) poptava jako predmét plnéni ve verejné zakazce s ndzvem ,Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map Zeleznic (DTMZ) — dodavka SW fedeni a celkova datova konsolidace” (déle také jako
2VZ2°).

Predmétem této dokumentace je popis a stanoveni pozadavk( na:

1. Vytvorenia implementaci informacniho systému digitalni technické mapy Zeleznic (dale jen IS
DTMZ“), a to v€etné& nedilné souvisejicich pozadavkd typu provedeni integraénich praci, migraci
dat ze zdrojovych systémd, zaskoleni, dodani licenci, zpracovani dokumentace a zdkaznické
podpory (kapitola 2).

2. Pofizeni dat Tl zpracovanim stavajici digitalni a analogové dokumentace predané Zadavatelem
(kapitola 3.3).

3. Konsolidaci existujicich dat UZM (kapitola 3.4.3).

4. Celkovou harmonizaci a konsolidaci veskerych dat (véetné dat pofizenych v rdmci jiné zakazky
projektu), kterd budou predmétem prvotniho naplnéni systému IS DTMZ (kapitola 3.6).

S touto verejnou zakazku souvisi nasledujici vefejné zakazky:

1. Vefejnd zakazka ,Vznik a rozvoj digitalnich technickych map Zeleznic (DTMZ) — potizeni dat”
(dale jen VZ1). Data pofizena v ramci VZ1 budou predmétem konsolidace dat v této verejné
zakazce.

2. Vefejnd zakdzka ,Vznik a rozvoj digitalnich technickych map Zeleznic (DTMZ) — kontrola kvality
hromadného sbéru dat a konsolidace” (dale jen VZ3). V ramci VZ3 bude externim dodavatelem
provadéna kontrola kvality potizovanych dat metodami hromadného sbéru dat v ramci VZ1 a
kontrola konsolidace dat v této verejné zakazce.

Provazanost vefejnych zakdzek zobrazuje nasledujici schéma, které je prilohou lab:
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Procesni navaznost datovych praci, toki dat a IS DTMZ - DTMZ VZ2

I

!

\‘5
gi;

Obrdzek 1 Ndvaznost verejnych zakdzek (v detailu v pfiloze 1ab)
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1.4 Popis plnéni podle této technické specifikace

Béhem plnéni datovych casti projektu je Zhotovitel povinen poskytovat Zadavateli soucinnost pfi
evidenci predavanych dokumentaci a dat pro Gcéely kontrol procesnich navaznosti a objemu plnéni.
Zhotovitel bude poskytovat Zadavateli data v elektronické podobé ve formatu stanoveném
Zadavatelem. Podrobnosti budou nastavenyPodrobnosti budou diskutovany béhem Uvodnich jednani
a popsany v Cilovém konceptu.

Pozadavky na licenéni podminky k SW jsou uvedené v ¢l. 6 Zvlastnich obchodnich podminek.
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® Poradenské sluzby a metodika — realizace ndsledujicich ¢asti
o logicky datovy model DTMZ
o katalog prostorovych dat
o navrh nastaveni procesl pofizovani a spravy prostorovych dat
o navrh plochovani DTMZ
® Pilotni projekt
o ndvrh datového toku

o navrh metodiky pro ptipravovany predpis M20/MP011

Pfedmét plnéni zahrnuje veskerd plnéni vietné software pro zajisténi 100% funkcnosti a
provozuschopnosti informacnich systému a dalSich komponent na zakladé této technické specifikace a
jejich pfriloh.

1.5 Rozdéleni projektu

1.5.1 Datova Cast projektu

Cilem datové &asti zakazky je v ndvaznosti na VZ1 prvotni naplnéni systému IS DTMZ daty v rdmci 1.
faze celého projektu DTMZ (do 16 mésic(i od podpisu smlouvy — predpoklad 31.12.2023), resp. predani
Casti porizenych dat do IS DMVS v dobé jeho spusténi (pfedpoklad 30.6.2023).

(pfiloha 1d), tzn. musi respektovat stanovené priority a byt v souladu s pravidlem 3E tj. Hospodarnost
(Economy) — Uéelnost (Effectiveness) — Efektivnost (Efficiency).

V 1. fazi projektu Zhotovitel zajisti v procesu konsolidace a harmonizace dat UpIné obsahové naplnéni
z pohledu DTM ve Vymezeném Gzemi SZ ve vécné a technické kvalité dané pozadavky Vyhlasky o DTM
krajd. Po prvotnim naplnéni musi DTM ve Vymezeném Gzemi ve spravé SZ pokryvat potieby rozvoje a
spravy systému technické a dopravni infrastruktury a pfipravy, umistovani a povolovani staveb. Pro
dosaZeni pozadovaného datového pokryti je nezbytné prevzit stavajici validni data v digitalni podobg,
aby v ramci 1. faze projektu (do 16 mésicl od podpisu smlouvy - pfedpoklad 31.12.2023) bylo dosazeno
poZzadovaného zajisSténi dat o technické a dopravni infrastrukture a soucasné byla udrZena vysoka
uZitna hodnota dat zakladniho prostorového usporadani (ZPS) ve Vymezeném tzemi SZ a soucasné bylo
mozné v terminu 10 mésicl od podpisu smlouvy pfedat v tom Case zpracovana data do spusténi IS
DMVS v JVFdo provozu pfedat v tom ¢ase zpracovana data do IS DMVS v JVF.

Znamena to tedy zejména:

1. Maximalni pokryti dat Tl kombinaci:

a. Prevzeti existujicich digitalnich dat ve formatech CAD a GIS
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b. Digitalizace existujicich analogovych dokumentaci TI vcéetné georeferencovani,
prevedeni do 3D vektorové podoby a naplnéni atributy v rozsahu DTM

c. Zpracovani geodetickych dokumentaci k nové vyhledanym a zaméfenym podzemnim
sitim Tl z VZ1

d. Zpracovani dat prostorové polohy elektrického trakéniho vedeni
2. PIné pokryti dat DI kombinaci:

a. Zapracovani digitdlnich geodetickych dokumentaci zpracovanych v naplni a presnosti
dle M20/MPO010 vzniklych novym mapovanim v ramci VZ1

b. Prevzeti a konsolidace jiz existujicich digitalnich dat (v datovych modelech SZ
odpovidajicich datu vzniku) z Gcelovych Zelezni¢nich map

c. Prevzeti digitalnich dat (atributova data) Zelezniéni baze geodat z projektu TPI/LInO
3. Pokryti daty ZPS v celém Vymezeném Uzemi kombinaci:

a. Zapracovani digitdlnich geodetickych dokumentaci zpracovanych v naplni a presnosti
dle M20/MP010 vzniklych novym mapovanim v ramci VZ1

b. Pievzeti a konsolidace ji7 existujicich digitalnich dat (v datovych modelech SZ
odpovidajicich datu vzniku) z u¢elovych Zelezni¢nich map

Vzhledem k stavajicimu stavu predpoklada Zadavatel, e ke spusténi kompletni IS DTMZ dojde pozdéji,
nez bude spustén IS DMVS (30.6.2023). V ramci 1. faze projektu vznikne tzv. "mezifaze" trvajici mezi
momentem spusténi IS DMVS a spusténim IS DTMZ (v rozsahu 1. etapy).

1.5.2 SW ¢ast projektu
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Soucasti SW ¢asti projektu je také navrh fyzického datového modelu a z néj odvozena vysledna podoba
vyménného formatu ZXML.

1.6 Vazba mezi porizenim dat, konsolidaci a implementaci SW
Pro Uspésné zvladnuti celého projektu je tfeba spravné vnimat soubéh aktivit mezi pofizenim dat,
konsolidaci a spusténim informacniho systému v obdobi do spusténi IS DMVS.

Vlastni pofizeni dat bude probihat jednak prostfednictvim samostatné verejné zakazky VZ1, soucasné
prostiednictvim Zhotovitelem realizovanou konsolidaci existujicich dat UZM a digitalizaci dat Tl dle této
Technické specifikace.

Veskeré vystupy z aktivit spojenych sVZ1 projdou soucasnym Systémem Kvality Rizeni, revizi
Zadavatele a budou nasledné Zadavatelem uloZeny do komponenty IS DTMZ — Evidence a sprava
primarnich dat (viz kapitola 2.4.1.) Po uvedeni do provozu komponenty Systém fizeni kvality v IS DTMZ
bude kontrola Zadavatele provadéna v tomto systému.

Podkladova data UZM a vystupy digitalizaci spojenych s aktivitami dle této VZ2 budou uloZena do
komponenty Evidence a sprava primarnich dat pfimo Zhotovitelem.

_ Do doby implementace této komponenty zpracovava Zhotovitel data Tl ve formatu
CAD/GIS dat a Zadavateli je prfeddva na kontrolu ve formé DGN soubord, a navic ve formé
georeferencovanych PDF soubori. Struktura DGN soubor(l a PDF soubord bude odsouhlasena mezi

Zadavatelem a Zhotovitelem v rdmci dokumentu ,Definice projektu”. Struktura DGN souboru bude
vychazet z definice dle pfedpisu M20/MP005 a M20/MPOO06.

Zhotovitel bude provadét konsolidaci (ovéreni aktudlnosti a prevod do datového modelu DTMZ,
v ptipadé UZM slouceni a sjednoceni dat ze viech DGN souboril) viech dat ziskanych z nového
mapovani VZ1 a dale dat stavajicich UZM.

Zhotovitel bude ndsledné provadét harmonizaci veskerych dat ziskanych zVZ1 prostfednictvim
Zadavatele (zde bude Zadavatel vyuzivat soucasny systém SKR), stavajicich prostorovych dat UZM a dat
z prevodu a digitalizace siti Tl do jednotné struktury a obsahu v souladu s datovym modelem DTMZ.
Tato harmonizace bude realizovdna pribéiné po jednotlivych topologickych uUsecich v souladu s
harmonogramem projektu (viz kapitola 5).

Harmonizaci kazdého TUDU je tfeba vnimat jako uceleny celek, kdy na konci procesu harmonizace dané
etapy musi byt naplnén datovy fond v souladu s datovym modelem DTMZ. Tento datovy fond musi byt
zkontrolovan dle pravidel DTMZ a nasledné obohacen o odvozené objekty a zkontrolovan dle pravidel
DTM.

Do doby spusténi komponenty Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ (viz kapitola 2.4.3)
zUstavaji harmonizovana data na strané Zhotovitele a Zadavateli a dodavateli externi kontroly (VZ3) je
umoznén vzdaleny pfistup pro kontroly obsahu a postupu.

dat aktuaing uzavrenych (harmonizovanych) TUDU Zhotovitelem Zadavatel mé od tohoto okamiiku jiz

plnohodnotné prostiedi pro kontrolu dat. Kazdy dalsi uzavieny (harmonizovany) TUDU je Zhotovitelem
opétovné migrovan do komponenty Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ. Priibé7né plnéni
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dat se bude opakovat a7 do okamziku spusténi IS DTMZ (ukonceni 1. etapy SW, viz kap. 5.1) a jeho
plnohodnotné napojeni na sluzby IS DMVS. Od tohoto okamziku jiZ tento proces nebude mozny a dalsi
import dat z procesu harmonizace bude muset respektovat standardni postup pres nové definovany
vyménny format ZXML. Od okamZiku ukonéeni 2. etapy SW (viz kap. 5.1) bude proces vyuZivat nové
implementovany systém SRK v rémci komponenty Systém fizeni kvality.

Navaznosti jsou zfejmé z prilohy 1lab.

1.7 Legislativa a souvisejici dokumenty

Tato technicka specifikace vychazi z pozadavk( dané legislativnim ramcem, datovou architekturou DTM
a pozadavky na kvalitu datové baze, a dale ostatnimi pozadavky definovanymi pfilohou 1b ,Pfiloha ¢.7
— Vyzva OP PIK pro VPS” Vyzvy MPO a déle Cerpa informace z Metodického navodu pro pofizovani dat
DTM kraje vzniklého v rdmci feSeni programu BETA2 projektu ¢.TITSMV705 a veskeré tyto zdroje dava
do souvislosti a upresnuje a dopliiuje je na zakladé dosavadnich zkuSenosti z pfipravy projektli DTM u
ostatnich subjektl a jednani koordinacni rady kraju.

Cilem tohoto dokumentu je definovat véechny funkéni a nefunkéni pozadavky IS DTMZ a dale pozadavky
na prvotni naplnéni IS DTMZ daty v souladu s platnou legislativou a specifickymi pozadavky Zadavatele.
S ohledem na komplexnost problematiky DTM je nutné vzit pfi navrhu SW feseni v potaz vSechny nize
uvedené dokumenty, pIné respektovat legislativni vychodiska a tomuto ramci podridit i veskeré datové
prace.

NiZe je obsazeny obecny prehled legislativy, kterou je potfeba dodrzet v souladu s realizaci predmétu
plnéni této technické dokumentace. Tento vycet mda za cil upozornit Zhotovitele na rozsah
problematiky, kterou se v navaznosti na jednotlivé poZzadované funkcionality zavazuje dodrzet, a u niz
se tedy zavazuje Zadavateli zajistit soulad s platnou legislativou. Dilci legislativni poZzadavky a odkazy na
pravni akty jsou obsazZeny i v dalSich dil¢ich ¢astech této dokumentace a jejich pfilohach.

Legislativni ramec je dan predevsim témito predpisy:

a) Zakon ¢. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a
doplnéni nékterych zakonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpis(

b) Zakon ¢.200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s
jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist

c) Zakon €. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist

d) Zakon ¢.266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist

e) Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v aktualnim znéni

f) Vyhlaska €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpis(

g) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

h) Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci
a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpisu
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Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatreni, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisl

k) Vyhlaska ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury

I)  Vyhlaska ¢. 393/2020 Sh. o digitalné technické mapé kraje

m) Zéakon €. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpeénosti a o0 zméné souvisejicich zakonl (zakon o
kybernetické bezpecnosti), ve znéni pozdéjsich predpisi

n) Vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., Myhlaska o bezpecnostnich opatfenich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, naleZitostech podani v oblasti
kybernetické bezpecnosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické bezpecnosti) ve znéni
pozdéjsich predpisu

o) Vyhlaska Narodniho bezpecnostniho dfadu a Ministerstva vnitra ¢. 317/2014 Sb., o
vyznamnych informacnich systémech a jejich urcujicich kritériich, ve znéni pozdéjsich predpist

p) Zéakon ¢.111/2009 Sb., o zakladnich registrech, ve znéni pozdéjsich predpist

g) Zakon ¢. 365/2000 Sh., o informacnich systémech vefejné spravy a o zméné nékterych dalsich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist

r) Zakon €. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znéni pozdéjsich predpisd

s) Zéakon €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, v platném
znéni

t) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu téchto udajd a
o zru$eni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajt

u) Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 910/2014 ze dne 23. Cervence 2014 o
elektronické identifikaci a sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce na vnitfnim
trhu a o zru$eni smérnice 1999/93/ES?

v) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. bfezna 2007 o zfizeni
Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském spolecenstvi (INSPIRE)

w) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v Ceské republice do roku 2020
(GeolnfoStrategie) véetné prislusného Akéniho planu

x) Vyzva lll programu podpory vysokorychlostni internet — aktivity: Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map verejnopravnich subjektd (DTM VPS)

y) Metodicky ndvod pro pofizovani dat DTM kraje v ramci feSeni programu BETA2 projektu

2)

C.TITSMV705 s nazvem ,Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)“ s
finanéni podporou TA CR.
Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)

aa) CSN 01 3410 — Mapy velkych méfitek — Zakladni a G¢elové mapy

bb) €SN 01 3411 — Mapy velkych méfitek — Kresleni a znacky

cc) €SN 73 0415 — Geodetické body

dd) Pfedpis SZ M12 Popis umisténi objektd Zelezniéni infrastruktury v informaénim systému SZ,

pracovni verze uplatiovana v projektu TPI/LInO

1 Nafizeni maZe byt jinde v této dokumentaci a jejich pfilohach oznacované jako Nafizeni GDPR.
2 Nafizeni maZe byt jinde v této dokumentaci a jejich pfilohach oznacované jako Nafizeni elDAS.
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ee) Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméFictvi a jeho fidici technické akty fady M20/MPxxx

ff) Predpis SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah

gg) Smérnice SZDC &. 117 o predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC

hh) Pokyn GR ¢.4/2016 - Pfedavani digitalni dokumentace dat mezi SZDC a externimi subjekty

i) Smérnice GR SZDC ¢.11/2006Dokumentace pro ptipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regiondlnich

jj) predpis SZZam1 - Pfedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

kk) Piedpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci

Il) Zpravy projektu TACR TLO2000312 Lokalizace a implementace metodiky RailTopoModel a
znackovaciho jazyka railML v. 3 do podminek prostorového popisu Zelezni¢nich drah v CR s
pfihlédnutim k aplikaci metodiky BIM

Konkrétné se jedna o tyto komponenty dle aktualni verze obou uvedenych dokument( (pfesny vycet a
nazev komponent se mlzZe v budoucnu s upfesnovanim a aktualizaci verze uvedenych dokument
mirné lisit, dalezité je funkéni pokryti vSech uvedenych potieb). Vycet komponent:

Klient pro kontrolu a editaci ZPS

Sprava ZPS

Evidence aktualiza¢nich podkladd ZPS

Synchronizace dat lokalnich spravct DTM na Uzemi kraje
Sprava stavebnich celk( pro evidenci staveb

Reklamace

Rozhrani na IS DMVS
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Rozhrani IS DTM krajt

-Jedné se pfedevsim o Cinnosti pofizovani dat obsahu a rozsahu o:

a)

b)

druzich, umisténi, pribéhu a vlastnostech objektll a zafizeni dopravni a technické
infrastruktury véetné Udajl o jejich ochrannych a bezpecnostnich pasmech a udajii o zdmérech
na provedeni zmén dopravni a technické infrastruktury v Uzemi,

umisténi, pribéhu a vlastnostech vybranych stavebnich a technickych objektl a zafizeni a
vybranych ptirodnich objekt(i na zemském povrchu, pod nim nebo nad nim, které charakterizuji
zakladni prostorové usporadani tzemi

V souladu s témito pozadavky budou provadény veskeré prace zahrnujici:

a)
b)

c)

d)

prebirani existujici digitalni dokumentace ZPS/DI/TI

digitalizaci dokumentace Tl z analogovych podklad( vcéetné vektorizace, georeferencovani a
naplnéni zakladnich atributl dle pozadavk( JVF

konsolidaci a obohacovani jiz existujicich dat ZPS/TI/DI svyuzitim dostupnych soubort
prostorovych dat (napf. existujicich ortofotomap v prostfedi SZ, ortofotomapy CUZK,
digitadIniho modelu reliéfu DMR5) a déle dat ziskanych béhem nového mapovani, predevsim
technologiemi hromadného sbéru dat (ortofotomapa, digitalni model terénu, 3D mracno bodu)
Cilem tohoto dokumentu neni definice poZadavkl na konkrétni pfistrojové vybaveni, ale
specifikace postupl majici vliv na vyslednou kvalitu dila zajistujici jednotnost a soulad v ramci
pofizeni dat definovanych pozadavky Vyzvy MPO

Souvislosti uvedenych predpisli tykajicich se pfimo DTM stouto technickou specifikaci vyjadfuje
nasledujici schéma:
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Obrdzek 2 Souvisejici legislativa, dokumenty a predpisy

2 Pozadavky na IS

2.1 Koncept reseni

Kazda z komponent miZe obsahovat uZivatelské rozhrani prizplsobené uzivateli dle charakteru funkéni
oblasti, kterou komponenta pokryva v souladu se soudobymi znalostmi UI/UX. Preferovanym feSenim
je webovy klient. V pfipadé, Ze bude zejména ztechnologickych divodd nebo na zakladé dale
uvedeného pozadavku Technické specifikace navrzeno vyuZiti desktopového klienta, musi Zhotovitel v
popisu technického feseni uvést dlivod této volby a popsat zplsob nasazeni a feSeni aktualizaci u
uzivateld.

Zadavatel neomezuje moznost vyuziti standardnich (produktovych) SW feseni pro realizaci jednotlivych
komponent v pfipadé, Ze Zhotovitelem nabidnuté feSeni spini veskeré funkcni i nefunkéni pozadavky
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této Technické specifikace. Zhotovitel musi zaroven splnit poZzadavky na pocet licenci, resp. zajisténi
pokryti pro dany pocet uZivatel, uvedeny u kazdé konkrétni komponenty. Nabidkovd cena musi
v pfipadé vyuZiti standardnich produkt(i zahrnovat cenu téchto licenci jak v oblasti implementace, tak
v oblasti zajiSténi servisni podpory a maintenance v souladu s ¢l. 6 Zvlastnich obchodnich podminek.

Na nasledujicim obrdazku je schéma architektury systému.

-
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% y 5 IS DTMZ
[ |
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( e N e MR CEREN e W Y e e \ = 7\\ (o N N7 lso™ N f')-éEUFUItE-[. \
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Obrdzek 3 Koncept feseni IS DTMZ

Dale jsou popsany jednotlivé ¢asti systému IS DTMZ uvedené na obrazku:

Procesné orientované agendy

o

,Sprava ZPS, DTI a ostatnich dat SZ“ bude z4kladni funkcionalita systému pro zajisténi
podpory procestl souvisejicich s editaéni linkou DTMZ. Musi byt realizovana jako
konfigurovatelny procesné orientovany systém, vCetné metadaty fizeného datového
modelu pro spravu a ukladani dat DTMZ. Funk&nosti musi pokryvat veskeré pozadavky
narodniho projektu DTM CR v rozsahu odpovidajicim svéiené roli Editor ZPS vietné
rozsifujicich pozadavkd SZ na spravu dat DI, Tl a ostatnich dat SZ. Pro tuto funkéni
oblast je dale alternativné pouZivano pojmenovani ,Jadro DTMZ“, protoze v rdmci této
&asti systému budou vznikat zakladni geodeticka data tvotici zaklad celého IS DTMZ.

»ZKN“ bude pokryvat funkcionality umoZfujici provadét datové a analytické ukony
spojené se spravou Zelezni¢niho katastru nemovitosti (ZKN).
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,Sprava DI“ bude zaji$tovat konsolidaci dat z dil¢ich zdrojd SZ do jedné datové sady DI
za Ucelem preddvani dat do DTM.

,ZBP“ bude zajistovat fizeni, spravu a evidenci Zelezni¢niho bodového pole. Data
budou ukladana v metadaty fizeném datovém modelu.

,SRK“, tj. Systém fizeni kvality bude zajistovat podporu ¢&innosti organizace SZG
v souladu s normou I1SO 9001 formou podpory procesl spjatych s chodem Zelezni¢ni
geodézie (napf. vedeni geodetické zakazky a kategorizace dat se zaru€enou garanci dat
pro ucely DTM i interni Géely S7)..

InZenyrské sité

o

LSprava Tl (inZen. sité)“ bude zajistovat funkcionalitu spojenou se spravou
inzenyrskych siti ve spravé SZ. Data budou ukldddna v metadaty fizeném datovém
modelu.

,Sprava Tl (Telco a Saz)“ bude zajistovat funkcionalitu spojenou se spravou
telekomunikaénich siti ve spravé SZ. Data budou ukldddna v metadaty fizeném
datovém modelu.

Oblast ulozisté a spravy dat

o

»Evidence a sprava primarnich dat“ bude slouzit pro ukladani a spravu primarnich dat
v Ulozisti ,Primarni data“ vcetné definovanych metadat dokument( a jejich publikaci
napfi¢ SZ. Primarni data jsou souborové datové sady vzniklé geodetickou &innosti i
vSechny relevantni vystupy hromadného sbéru dat, véetné dokumentace.

,Sprava referencnich dat“ bude slouZit pro evidenci referencnich dat v uloZisti
»,Referencni data“, tj. relevantnich mapovych podklad(i ve vektorové nebo rastrové
podobé. Soucasti spravy musi byt i nastroje pro registraci datovych zdrojd, pro import,
aktualizaci a publikaci referenénich dat v interni siti SZ formou webovych sluZeb.

,Konsolida¢ni datovy sklad” s datovym uloZistém , Datova zdkladna” obsahuje data v
unifikovaném formatu. Zdrojem téchto dat budou data poskytovana jednotlivymi
komponentami a budou slouzit jako zdroj pro publikaci, analytickou praci, tisky,
specialni ulohy.

Uzivatelské rozhrani

o

»interni geoportal” bude slouZit jako bod centralni autorizace internich uZivatel( a
zaroven jako hlavni rozcestnik k internim aplikacim a misto prezentace dat a internich
informaci.

»Externi geoportal” bude slouZit jako publikacni web pro externi uZivatele (verejnost)
a bod centralni autorizace externich uzivatel(.

»Desktopovy klient” bude slouzit k administraci, editaci a vytéZzovani GIS dat, tam kde
to neni mozné provadét prostfednictvim webovych klientl geoportalu.

»Mobilni klient“ bude slouZit pro zajiténi mobilniho pfistupu k datdim IS DTMZ a
editaci pozndmkové kresby.
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Sprava, podpirné procesy a funkcionality

o

»Mapova komponenta“ bude slouzZit jako jednotny mapovy klient pro komponenty IS
DTMZ, kde je pozadovand funckionalita zobrazeni mapy, pokud neni specifikovdno
jinak.

»Vydej dat” bude zajistovat funkcionality spojené s procesy Zadosti a vydeje dat —
umozni opravnénym uzivatellim poZadat a ziskat data z IS DTMZ ve zvoleném formatu
a rozsahu.

»Georeporty” bude slouZit pro vytvareni a prezentaci georeportd nad datovym fondem
DTMZ

»Metadata” bude slouZit pro aktualizaci, spravu a sdileni metadat o vefejné
publikovanych datech a datovych sadach SZ dle pozadavkd vyplyvajici ze smérnice
INSPIRE v oblasti vyhledavacich sluzeb. Metadatové zdznamy budou soucasné
spravovany i na Urovni internich datovych sad SZ.

»Existence siti“ bude slouzit pro zajiSténi funkcionalit pro vyfizovani Zadosti o
stanovisko o existenci infrastruktury a moZznosti a zplsobu napojeni nebo k
podminkam dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

»Statistiky” bude slouZit pro vypocet, spravu a publikaci prehledd a statistik z dat
dostupnych v DTMZ pro interni potieby monitoringu.

»Datovy model fizeny metadaty” bude umozriovat definovani datovych struktur, které
budou uloZeny v relac¢ni databazi, pomoci metadat.

»Sdilené ciselniky a konfigurace” bude slouzit jako centrdlni misto pro konfiguraci a
publikaci ¢iselnikl a konfiguraci napfi¢ celym rfesenim.

»ETL” bude centralni misto pro ETL operace, tj. definice a provedeni procesu extrakce,
transformace a nahrani dat z jednoho ¢i vice zdroji do konsolida¢niho datového skladu.

»import a export dat” bude centralni misto pro import a export dat.

»Tisk, tiskové Sablony“ bude centrdini misto pro konfiguraci tiskl a tiskovych Sablon a
realizaci tisku.

»Integrace” bude centrdlni misto pro konfiguraci sluzeb jako zékladniho integracniho
prvku, jejich automatické nasazeni a vystaveni podle provedené konfigurace.

»Sprava uzivateld a roli“ bude slouzZit jako centralni misto spravy uZivatell a pfifazeni
aplikacnich roli.

»Autentizace a autorizace” bude slouZit jako centrdlni misto ovéreni uZivatell a
autorizace jejich pozadavkd.

»Ukoly“ bude centralni misto pro préci s Gkoly, pFifazovani ukolG véetné delegovani a
zastupitelnosti.

»Workflow” bude centralni misto pro tvorbu, realizaci, fizeni, méreni a vyhodnocovani
procesu.
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® Integracni vazhy

o Vnéjsi systémy — integrace, kterd bude zajistovat komunikaci s externimi systémy
(mimo systémy SZ) jako jsou:

o Vnitini

,1S DMVS” je IS Digitalni mapy verejné spravy

,1S DTM kraju“ jsou IS Digitalnich technickych map kraja

,ISKN“ je IS Katastru nemovitosti.

,RUIAN“ je Registr Uzemni identifikace.

,NIA“ je sluzba pro ovéreni uzivatele typu verejnost.

,Geoportal MD“ je planovany geoportal Ministerstva dopravy.

systémy — integrace, ktera bude zajistovat komunikaci s internimi systémy SZ:

LIdM* je centralni systém pro evidenci aplikacnich identit vSech zaméstnancl
Zadavatele a externich uzivatell, ktefi maji pristup do interni sité Zadavatele
pomoci VPN.

»TPI“ je informacni systém Technicky pasport infrastruktury Zadavatele, ktery
bude poskytovat vybrand data (napt. ¢iselnik spravni ¢lenéni SZ, M12, SR70,
defini¢ni staniceni).

»ERMS"“ je spisovad sluzba Zadavatele.
,1S C.E.Sta“ je informacni systém Centralni evidence staveb Zadavatele.

,1S C.E.Sta OUA” je informacni systém Centralni evidence staveb opravnych
udrzbovych akci.

,EPPD“ je informacni systém Evidence pracovni doby Zadavatele.

Podrobné pozadavky k jednotlivym funkcionalitdm Fe$eni IS DTMZ jsou popsany v daldich kapitolach

tohoto dokumentu.

2.2 Pozadavky na

reseni

2.2.1 Legislativni a platformni pozadavky

_a souvisejicich dokumentt uvedenych v kapitole 1.7.

2.2.2  Hlavni principy
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Pfedmétem monitoringu budou nasledujici oblasti:
e Monitoring vytiZeni server( (virtuald)

(o]

o

o

(o]

o

(o]

o

o

CPU
RAM
Pamét

Propustnost sité
Downtime, SLA
e Monitoring aplikace
Sledovani uZivatelskych poZzadavkl (requestll) na aplikaci — web monitoring
Prehledy requestl — cetnost, primérné hodnoty, SLA, downtime ...

Rychlost odezvy jednotlivych poZadavk
Navratové hodnoty/kddy véetné monitoringu probléma

Sledovani rozhrani na ostatni aplikace
Prehledy volani — pocty volani pro jednotlivé sluzby, primérné hodnoty, ...

Rychlost odezvy sluzeb

Navratové hodnoty sluzeb/kddy véetné monitoringu problémi
Sledovani hlavnich scénar

MozZnost definovat sledované scénare — prichody aplikaci
Monitoring délky volani a vystupovych hodnot

e Podpora zobrazeni v grafech ve vSech ¢astech sledovani

Nastrojem pro sluzby monitoringu a dohledu infrastruktury a aplikaci je dohledovy software Zabbix,

ktery je jiz v soucasné dobé za timto ucelem pouZivan v prostfedi Spravy Zeleznic.
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V soucasné dobé je v prostfedi SZ pouzivana verze 4.0 LTS. Napojeni monitoringu na interni systém
ZABBIX je poZadovana pro verzi 4.0 LTS nebo vyssi. Specifikace produktu Zabbix je k dispozici na:
https://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual.

2.2.3  Zakladni poZadavky na vyvoj reseni
Casti fedeni, které nejsou soudasti standardniho produktu a budou vyvijeny pro Zadavatele a toto
feSeni, musi spliovat nasledujici pozadavky:

Provadét Unit testy, Modul Testy, Integracni testy, Funkéni testy,Systémové testy a Akceptacéni testy,
jejichz vysledky bude pisemné Dodavatel predkladat Zadavateli.

V rdmci fesSeni je nezbytné, aby bylo moZno do databaze importovat data z rozlicnych zdroju.
PoZadujeme, aby import dat byl feSen dle metodiky ETL (extrakce, transformace, nahrani).
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2.2.4 Zakladni poZadavky na prezentacni vrstvu

o Komponenty interni, desktopovy, nebo tenky klient

- Komponenty externi, vyhradné tenky inentI
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2.2.5 Zakladni poZadavky na aplikacni vrstvu
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konkrétni uzivatelé a jejich opravnéni budou definovdna ve vrstvé aplikacni, ktera tato srkze
modul autentizace a autorizace kontroluje.

Strana 32



2.2.7.1 Datovy model Jadra DTMZ

- Podkladem pro vytvoreni fyzického datového modelu bude logicky datovy model predany
Zadavatelem (Jedna se o vystup Poradenskych sluzeb).

Zhotovitel poskytne nezbytnou soucinnost spocivajici ve sdileni nezbytné dokumentace a dat
souvisejicich s datovym modelem s dodavatelem VZ3, aby tento mohl zajistit poZzadované kontrolni
¢innosti.

Tato kapitola popisuje vychodiska a pozadavky, které musi Dodavatel Poradenskych sluzeb pti navrhu
datového modelu zohlednit. A je zde uvedena pro vytvoreni predstavy o rozsahu fyzického datového
modelu Jadra DTMZ

SZ vnima projekt DTMZ jako soucést $irsiho konceptu budovéni datové zakladny pro své informacni
systémy, které podporuji predevsim sprdvu a provoz majetku, resp. DI a Tl. Cilem je postupné naplnit
datovou zakladnu tak, aby plné pokryvala veskeré agendy. Soucasné je nutné vyjit z datovych zaklad
a dat, ktera jiz existuji, at jiz v digitalni ¢i analogové formé.

PFi navrhu datového modelu musi byt respektovany nasledujici priority:

Maximalni vyuZiti stavajicich dat Tl a DI v digitdIni i analogové podobé

Maximalni vyuZziti veskeré existujici geodetické dokumentace v digitalni podobé zpracované dle
predpisové fady M20/MPxxx

Podpora préace uZivateld v plném 3D vc. prace s plochami, modely terénu, mra¢ny bod( a 3D
télesy.

Vytvoreni zakladniho 3D geoprostorového rdmce pro vSechny dalsi projekty a aktivity

Uchovani primdarnich potizenych dat v pIné kvalité pro mozZnost dalSiho pouZiti na zakladé jejich
metadat

Dalsi poZadavky na datovy model:
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Hlavnim vychodiskem pro navrh datového modelu bude datovy model pouzivany v rdmci SZ na zékladé
predpisové fady M20/MPxxx. Tento datovy model je zvefejnén ve formé excelu (pfiloha B predpisu SZ
M20/MP0O05) a ¢itd pres tisic polozek. Pro kazdy objekt je uveden jeho nazev, jedineéné ¢islo v ramci
datového modelu, povinné atributy, pouzita symbologie CAD (vrstva, typ cary, burika, atp.)

tislo

typ objektu  nazev atribut  povinnost  atribut DM vrsty bar. sila nazev éary
40089 3,4,16 Sdélovaci vedeni nadzemni dalkové-volné vedeni ano ne/ne 40094,40095 30 49 1 Sdel2
40090 3,4,16 Sdélovaci vedeni - zavEsny DK, TK metalicky ano ne/ne '40094,40095 30 65 1 Sdel2
40091 3,4,16 Sdélovaci vedeni - zavEsny DK, TK opticky ano ne/ne '40094,410095 30 49 1 Sdela

Informace o tom, jak konkrétni objekt vterénu zamérovat a jak jej zobrazit v CAD, jsou uvedeny
v predpise SZ M20/MP006, pfiloha C ve tvaru PDF a na webovych strankach CTD (www.tudc.cz —
Dokumenty — fotokatalog geodetické dokumentace, www.tudc.cz/index.php/dokumenty/geo doc/
(viz ukazka).

Fotokatalog geodetické dokumentace - zaznam

Uvod | Zéznamﬂ Predchozi zaznam | Nasledujici zaznam | Hiedat
Zaznam:

MNazewv: Osvétlovaci stoZar

Typ: Kabelové vedeni 25-36

Kilometraz: Me

Priorita: 1

Povinné ddaje: gislo lampy

MEFit v terénu:
DM:

Kategorie vykresu:

Vrstva:

Méfit jednim bodem v ose, vy&kové na patce/terénu.
40007

Hlawni vykres

Wrstva 25 - silova zafizeni a vedeni nadzemni

Znacka: /“\T_“

-

C669
Referencni bod staniCeni: bod v ose objektu, vyskové na patce/terénu
Poznamka: Pro mapovani uvadét cislo lampy, je-li v terénu Eitelné. Pro DSPS uvadét &islo lampy vidy (ma-li ho).

Pomocné:

Fotografie: Zakresleni:

i /\

o
W

Obrdzek 4 Ukdzka jednoho zdaznamu fotokatalogu
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Predpisy M20/MP005 a M20/MPO0O06 jsou soucasti zadavaci dokumentace jako pfiloha 1u.

Pro potfeby DTMZ neni mozné tento datovy model prevzit, protoZe je navrien s ohledem na technologii
CAD a nikoli pro objektovy databdazovy pfistup nezbytny z pohledu moderni architektury aplikaci a
potfeby jednotlivych agend, které jsou v rdmci SZ Fedeny a pro které ma byt IS DTMZ jednim z
primarnich zdroja dat.

Na druhé strané stoji z pohledu DTMZ pfili§ “hruby” a obecné navrieny datovy model DTM CR
vyplyvajici z JVF DTM.

V ramci pripravy projektu byla provedena kfizovd analyza obou datovych modell, pti které byl
pripraven rdmec pro datovy model DTMZ se zohlednénim téchto kritérii:

Datovy model DTMZ piedbéiné pocita celkem se 4 typy objektd:

Prostorovy objekt (skupina 3D objekt()
Bodovy objekt
Liniovy objekt

evvs

il e

pro potreby DTM)

Musi existovat jednoznacnd vazba N:1 mezi stavajicim datovym modelem M20/MPxxx a datovym
modelem DTMZ.

Objekty se shodnymi logickymi, topologickymi a prostorovymi vlastnostmi z katalogd M20/MPxxx
budou slou¢eny do jednoho objektu datového modelu DTMZ a budou rozliS§eny na urovni atributd,
které budou nasledné vyuZity pro odliSnou symboliku v mapové prezentaci.

Musi existovat jednozna¢nd vazba N:1 mezi datovym modelem DTMZ a datovym modelem DTM CR.

Data budou nativné potizovana ve 3D v objektové orientované sémantické formé, u vybranych objektl
(budovy, mosty, tunely, koleje) ve skupinach provazanych objektd s dirazem na maximalni pfesnost a
Uplnost. Je zfejmé, Ze v rdmci projektu neni mozné dosahnout Uplného naplnéni dat pro potteby vSech
pasportnich agend SZ ve stejné kvalité piesnosti a Uplnosti atributd. V souladu s metodikou DTM bude
Zhotovitel postupovat tak, aby pofizena data na vétSiné rozsahu Vymezeného Uzemi odpovidala
maximalni varianté, tzn. s maximem naplnénych atributl dle metodiky DTM (viz pfiloha 1d).

2.2.8 Koncova zafizeni IS DTMZ
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2.2.9 Autentizace a autorizace

véetné rlznych
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2.2.10 PoZadavky na bezpecnost

K zajisténi ochrany integrity komunikacnich siti Zhotovitel:

a) Bude respektovat bezpecénostni politiky prostupu mezi vnitini a vnéjsi siti, které ma Zadavatel
implementované Pripravi ndvrh a zrealizuje implementaci SW/HW komponent do oddélenych
segmentd sité respektujich bezpecnosti politiky a pravidla Zadavatele.),

b) navrhne a aplikuje pouziti kryptografickych prostfedki pro vzdaleny pfistup dle VKB §26,

Pfihlaseni uzivatele

V rdmci dodavky systému Zhotovitel zajisti pro interni uzivatele SZ jediné pfihlaseni (SSO).
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V ptipadé selhdni jediného prihlaseni SSO musi systém uzivateli umoznit alternativni multifaktorovou
autentizaci tzn. UZivatelskym jménem a heslem, pficemz druhy faktor autentizace bude resen aplikaci
v mobilnim telefonu, popft. pro uZivatele bez chytrého telefonu pomoci jednorazového hesla pres SMS.

V radmci spravy uZzivatell je tak nutné pocitat s evidenci zpUsobu druhého faktoru u kazdého uzivatele
zvlast.Autentizacni Udaje nesmi byt pfendseny a ukladany v oteviené podobé. V pfipadé autentizace
na drovni sytému musi systém zajistit ovéfeni uzivatel( v souladu s pozadavky vyhlasky 82/2018 o
kybernetické bezpecnosti uvedenymi v §19(5) s tim, Ze kvalita hesel musi plnit vSechny pozadavky
uvedené v tomto § vyhlasky.

P¥istup ke sluzbam

Vsechny pfristupy k poskytované sluzbé jsou jednotné bez ohledu na to, jestli pfistupuje uzivatel pomoci
uzivatelského rozhrani nebo systémy tretich stran pomoci webovych sluzeb. VZdy je nezbytné provést
ovéreni uZivatele a jeho opravnéni pristupu k datlim na zakladé role nebo opravnéni a provést auditni
zaznam o tomto pristupu (ev. zamitnuti pristupu) a cinnosti, kterou s daty uZivatel provadi. Kazdy
pfistup ke sluzbé& musi byt jednoznacné identifikovdn a prifazen ke koncovému uzivateli, ktery s daty
pracuje (i v pfipadé pristupu pres APl je nutné prebirat identitu uZivatele a ovérovat opravnéni).

Duavérnost zaznamu

Systém musi poskytovat mozZnosti, jak zajistit Sifrovani zaznam{ na aplikacni Urovni pro skupinu
citlivych dat. Sifrovani zaznama na aplika¢ni Grovni musi byt konfigurovatelné na jednotlivé databazové
tabulky a polozky, tedy Sifrovani nemusi probihat na vSechna data, ale jen na ta, pro které je Sifrovani
pozadovano. Sifrovani bude provadéno pomoci symetrické $ifry, jejiz kli¢ bude ulozen v bindrnim tvaru
mimo data aplikace a bude vytvoren pfi instalaci aplikace. Sila Sifrovani bude minimdlné na Grovni AES
256bit. VSechna aplikacni data musi byt udrZovana v konzistentnim stavu, tj. v pfipadé, Ze dojde ke
konfiguraéni zméné polozky z nesifrované na Sifrovanou nebo naopak, musi se tato zména promitnout
na vSechna data uloZena v této poloZce off-line Ulohou.

Odhlaseni
UzZivatelské rozhrani musi poskytovat moznost Uplného a bezpecného odhlaseni uzivatele ze systému.
Hashovaci funkce

Pro Sifrovani, elektronické podepisovani a provadéni otiskd dat (hashovani) nesmi byt pouZity
proprietarni/uzaviené algoritmy. Pro uklddani hesel mohou byt pouzity pouze pomalé (napf. bcrypt)
funkce a hash hesla musi byt pseudonahodny.

Legislativa

Zhotovitel zajisti vramci dodavky soulad s platnou vnitini bezpecnostni normativni zdkladnou
Zadavatele, kterou Zhotoviteli poskytne Zadavatel. Zhotovitel na vyzadani MKB vypracuje rozdilovou
analyzu vici témto standardlm a predlozi navrh opatfeni k jejich naplnéni.
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2.3 Byznys architektura

Byznys architektura feseni je uvedena na nasledujicim obrazku:

SiG OR CTD Zaméstnanci 52 ‘ Fyzicka / pravnicks osoba
1S DTMZ |
D) . D) (@) o) [ane) D) | 5
Administrator IS DTMZ i‘:::ta:rrwiisda[}tﬂsz Spravee DT Ctenai Stavebnik/Investor Geodet Vefejnost di’ét:\fr:;el
Sprava IS DTMZ m
Procesné ::> ( Evidence Q [ a
orientovan UloZeni a sprava infenyrskych Administrace e Ro—
¢agendy | dat < Poskytovani dat Wkladani dat
1S DTMZ
Kraj cuzK
Extern systémy ‘
15 0TM S 15 DMVS o ISKN L ZRROIAN
Obrdzek 5 Byznys architektura IS DTMZ
v
2.3.1 Aktéfi

UZivatele IS DTMZ Ize rozdélit do téchto skupin Aktérd, viz obrazek:

OR (oblastni Feditelstvi SZ) - Oblastni Feditelstvi vykondavaji povinnosti spravce a provozovatele
DTI. Editory zejména v agendovych systémech pasportl budou vyssi desitky uzivatel(. V rezimu
prohlizeni budou koncovymi uzivateli stovky pracovnik( OR.

SZG (Sprava Zelezniéni geodézie) - Sprava 7elezniéni geodézie udriuje zakladni obsah IS DTMZ,
provadi fyzické zpracovani aktualizacnich dokumentaci, udrZuje aktualni geodetickou a
technickou dokumentaci vSech objektl ZPS, DI a TI. Zaroven zajistuje konfiguraci sluzeb
poskytovanych IS DTMZ. SZG bude provadét administraci prostiedi IS DTMZ.

CTD (Centrum telematiky a diagnostiky) - S celositovou plsobnosti zajistuje technickou
diagnostiku a méfeni v celém spektru Zelezni¢ni dopravni cesty a dalsi technicky servis pro
Zelezniéni infrastrukturu. Dale zajistuje spravu ¢asti sdélovacich a zabezpecovacich siti TI.
Fyzické osoby/Pravnické osoby — Jedna se stavebniky (FO a PO), ktefi v ramci stavebniho Fizeni
komunikuji se SZ prostiednictvim Portalu stavebnika a 74daji o vyjadieni k existenci siti. Jsou to
také externi dodavatelé geodetickych zakdzek pro SZ v ramci investi¢nich a neinvesti¢nich akci.
Déle se jedna o vefejnost, ktera bude mit pfistup k datlim a sluzbam IS DTMZ.

Kraj — Vzhledem k celostatni plisobnosti SZ bude komunikace probihat se 14 krajskymi systémy.
C€UzK - CUZK je spravcem IS DMVS, ISKN i ZR RUIAN.
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2.3.2

Role

V rdmci vykonu a prijmu sluzeb aktéfi vystupuji v téchto zakladnich rolich:

2.3.3

Spravce DTI — SZ bude v databazi IS DMVS, resp. v IS DTM kraje zaregistrovana jako spravce
prislusné c¢asti DTI. Soucasti evidence je i Uzemni plUsobnost spravce. Dle prislusné legislativy
jsou na vyzvu krajského Uradu vlastnici, pfipadné provozovatelé nebo sprdvci dopravni a
technické infrastruktury povinni poskytnout potfebnou soucinnost pfi spravé obsahu DTM
(DTI). Konkrétné predavaji jimi vedené Udaje o objektech a zafizenich, které maji byt obsahem
digitalni technické mapy kraje. Vlastnici dopravni a technické infrastruktury pfitom zodpovidaji
za spravnost, Uplnost a aktualnost predanych (dajd, a to v rdmci charakteristik presnosti
stanovenych provadécim predpisem. Z uvedeného vyplyva, 7e SZ musi zajistit pofizovani a
aktualizaci dat o dopravni a technické infrastruktute v rozsahu, ve kterém je vedena jako editor
minimalné v takové siti, aby pokryla rozsah informaci pozadovanych ze strany DTM. Zaroven je
nutné zajistit predavani dat prostfednictvim rozhrani IS DMVS do jednotlivych IS DTM kraja.
Roli spravce DTI budou vykonavat pracovnici SZG a OR.

Editor ZPS — V rdmci principu spravy dat na jednom mist&, bude SZ na zékladé smluvni dohody
s jednotlivym kraji povéfena editaci ZPS ve vymezeném Uzemi. SZ bude v databdzi IS DMVS
zaregistrovana jako editor ZPS vcetné vymezeni oblasti. Geodety preddvané aktualiza¢ni
podklady z dokumentace skute¢ného provedeni (DSPS) budou v ptipadé prekryvu s vymezenou
oblasti distribuovany prostiednictvim IS DMVS a nasledné IS DTM kraje na SZ, kde budou
zapracovany do DTMZ a nésledné prostfednictvim IS DMVS dojde k predani aktualizace do
datového skladu IS DTM kraje. Editorem ZPS bude SZG.

Stavebnik — Investofi a stavebnici musi v obvodu drahy v ramci stavebniho Fizeni 7adat SZ o
vyjadreni k existenci siti. V budoucnu bude realizovano prostfednictvim Portalu stavebnika.
Geodet/UOZI — Externi dodavatelé geodetickych aktualizaénich dokumentaci. V p¥ipadé
smluvniho vztahu se SZ budou mit pfistup prostiednictvim portalu DTMZ k dat@im a sluzbam IS
DTMZ.

Verejnost — Verejnosti je umoznén pfistup k datdim a sluzbam DTMZ, zejména prostfednictvim
Geoportalu.

Administrator IS DTMZ — Pracovnici SZG, kteFi budou provadét administraci systému, spravu
datového skladu a konfiguraci sluzeb IS DTMZ (mapové sluzby, kompozice a projekty).

Ctenar — konzument dat v systému IS DTMZ.

Externi dodavatel — dodavatel externich sluzeb pro SZ

Funkcionality a procesy

Systém IS DTMZ bude nabizet nasledujici zakladni funkce a procesy:

Sprava IS DTMZ — Zakladni funkcionalita IS DTMZ, kterd zajistuje provoz celého IS DTMZ, od
administrace, pres sprdvu a uloZeni dat aZ po podporu hlavnich procesnich agend.

Procesné orientované agendy — Agendové aplikace funkéné pokryvaji identifikované hlavni
procesy SZ zajitujici spravu a evidenci zakladnich prostorovych dat, jejichi SZ je/bude
garantem a ktera dale budou slouzit plnéni zakonnych povinnosti.

UloZeni a sprava dat — V rdmci IS DTMZ bude vznikat velké mnoZstvi dat a SZG bude jako hlavni
spravce zarover povinna poskytovat garantovand data. Ztohoto dGvodu bude IS DTMZ
disponovat robustni funkcionalitou pro spravu a ukladani nejen prostorovych dat.
Administrace — Funk&ni podpora spravy chovani a obsahu jednotlivych komponent IS DTMZ.
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e Poskytovani dat — IS DTMZ bude poskytovat vytvofena data a odvozené informace internim
zaméstnanctim SZ a uZivatelim z Fad laické i odborné vefejnosti.

2.4 Aplikacni architektura

Kapitola aplikacni architektura detailnéji rozpracovava zakladni architekturni koncept, uvedeny
v kapitole 2.1, a zaroven seskupuje do logickych funkcnich celkl komponenty popsané v priloze Studie
proveditelnosti (pfiloha 1g) a specificky v jeji pfiloze Formular Zadosti o stanovisko Hlavniho architekta
eGovernmentu (pfiloha 1h). NavrZena aplikacni architektura vychazi ze stavajiciho stavu poznani
Zadavatele a muUzZe byt upravena v ramci zpracovani Cilovych konceptl na zakladé konkrétnich navrhi
Zhotovitele. Vzdy viak musi byt zajisténa funkénost IS DTMZ jako celku a v rozsahu popsaném v této
technické specifikaci, pfi dodrzeni minimalnich funkénich pozadavki.

Vybrané komponenty zajistuji danou funkcionalitu pro ostatni komponenty v ramci celého feseni,
proto jsou oznacené jako centralni. V pripadé, Ze Zhotovitel pouZije v feseni standardni SW, ktery ma
obdobnou funkcionalitu uvedenou v centralni komponenté, je mozné tuto funkcionalitu vyuzit pfimo
bez nutnost jejiho nahrazeni funkcionalitou v centrdlni komponenté. Centralni komponenty jsou tyto:

e Datovy model fizeny metadaty,
e  Workflow,

e Ukoly,

* Import a export dat / ETL,

e |ntegrace,

e Metadata,

e  Statistiky,

e Georeporty,

* Tisky, tiskové sablony,

¢ Mapova komponenta.

Pro spravu uZivatel(l a roli a ovéreni uZivatel( a jejich poZzadavkd musi byt vidy pouzity nasledujici
centralni komponenty:

e Sprava uzivatell a roli,

e Autentizace a autorizace.

2.4.1 Evidence a sprava primarnich dat
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

o 5
2| & % ; %
SIG | OR | o | Zaméstrnianci 532 | Fyzicks / pravnicka oscha |
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- Al Euidence a sprava primarnich dat
UleZenia sprava dat <]
Import [ A ~
primamich Sprava primarnich dat Vidadani dokumentace
0GC sluzhy A R 3 i 0GCsuzby
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Vedeni katalogu dat Publikace primarnich dat Sprava metadat
SKR 526
e Primarni data
Aplikaéni server
Letecky Mraéno Rastrovy soubor Tl
snimele bodi '
DMS L Panoramaticky CAD Gls Jing
x snimek soubor soubor soubor

Obrdzek 6 Schéma pro komponentu Evidence a sprdva primdrnich dat

Veskera souborova data, kterd budou pofizena v rdmci sbéru dat, budou opatfena metadaty.

Komponenta Evidence a sprava primdrnich dat predstavuje geograficky orientovany systém pro spravu
dokumentt (DMS) uréeny k uloZeni a organizaci geografickych dat. Ukladana data jsou nejen uloZena
na DMS, ale je evidovan jejich prostorovy index, jsou dostupnad pro atributové i prostorové vyhledavani
a publikaci pomoci webovych sluzeb. V mapovém portale se zobrazuje obsah u vybranych soubort
s prostorovymi daty pfimo bez nutnosti otevirat jednotlivy soubor.

U této komponenty oclekdva Zadavatel realizaci
prostfednictvim standardniho produktu s konfiguraci vzhledem k pozadavku na velmi rychlé dodani
této komponenty pro potfebu podpory fizeni projektu, a predevsim digitalizace dat Tl. V pfipadé, Ze
Zhotovitel navrhne dodani vlastniho feseni, musi garantovat dodani v souladu s pozadavky na termin
dodani (viz kapitola 5). Licence pro tuto komponentu musi byt bez omezeni poc¢tu koncovych uzivateld.
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Vyhleddavaci, prohlizeci, pfipadné stahovaci sluzby budou uréeny k vyuZiti internimi uzivateli SZ. Sluzby
a data urcené pro externi uZivatele budou publikovany komponentami Externiho geoportalu.

V rdmci Cilového konceptu bude téZ upresnéna funkénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezifaze mezi spuéténim IS DMVS a IS DTMZ a zajisténi
ukladani a sdileni 2D a 3D dat ve vazbé na pofizena data ve VZ1, jejich kontrolu v rdmci VZ3 a predavani
dat dalsim subjektlim — napt. krajam (viz kap. 1.5.1 a 5.1).

2.4.1.1 Faze implementace

Evidence a sprava primarnich dat bude predstavovat geograficky orientovany systém spravy
dokumentl (DMS) urceny k uloZeni a organizaci dat, které vzniknou v inicidlni datové ¢asti projektu a
které budou vznikat priib&iné po spusténi IS DTMZ do provozu po dobu udrZitelnosti projektu.
S ohledem na reZim vzniku primarnich dat je poZadovano v rdmci harmonogramu projektu fazovani
nasazeni této komponenty:

Faze 1 - PriibéZné prebiradni vystupd z datovych praci pred spusténim IS DTMZ

V ramci prvni faze se o¢ekava vyuziti komponenty pro zajisténi prabézného prebirani a kontroly vystupd
z inicialnich datovych praci. Datové prace budou vedeny jako geodetické zakazky a jejich verifikace
bude vedena ve stavajicim SKR vedenym na SZG (SKR SZG). Cilem je eliminace rizika spojeného
s jednorazovym prevzetim primarnich dat prfed koncem implementace projektu a zajisténi evidence
datovych vystupl, moznosti pribéiné vécné kontroly a jejich okamZzité reklamace v pFipadé zjisténi
nesplnéni kvalitativnich parametrd. V ramci této faze implementace je ocekdvana tato minimalni
funkcionalita:

e konfigurace GUI pro vkladani datovych vstup(, véetné moznosti nastaveni pristupu externich
dodavatell pro nahravani primarnich dat

® konfigurace zakladniho pracovniho postupu (pfidélovani, kontrola, schvalovani, reklamace)

e zadavani metadat s ohledem na pozadavky DTM a navaznost na digitalizaci Tl

e uloZeni a import DGN soubord dle datového modelu M20/MPxxx véetné dalsich dokument( —
viz kap. 2.4.1.2.

e prohlizeni importovanych souborl ve 3D zobrazeni za Ucelem vécné kontroly a identifikace
jednotlivych objektl bez nutnosti instalace dalSich aplikaci

® uloZeni a prohlizeni dat z leteckého snimkovani a mobilniho mapovani

e tvorba poznamek (redlining) a jejich sdileni s ostatnimi uZivateli v ramci SZ, moznost exportu
poznamek véetné kresby do obvyklych CAD a GIS formatd (DWG, DGN, DXF a SHP) pro jejich
predani externimu dodavateli.

UzZivatelsky pohled na proces pfti prebirani dokumentace:
e dokumentace z potizovani novych dat nebo digitalizace analogovych dat bude odevzddna na

SZG

e S7G dokumentaci zpfistupni spravcm na OR (pFes komponentu Evidence a sprava priméarnich
dat)

e spravci OR zkontroluji dokumentaci, pfidaji poznamky nebo opravi atributy, ozna¢i konec svoji
prace

e spravce SZG zkontroluje dokumentaci z pohledu SZG
e dokumentace se oznaci jako v poradku, preda se pokyn k prevzeti oficialni ¢asti dokumentace,
uloZi se do primarnich dat a jeji metadata do stavajiciho systému SKR SZG
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v opa¢ném pripadé bude dokumentace reklamovana Zhotoviteli

Faze 2 — Provoz po dobu udrzitelnosti projektu

Po uvedeni IS DTMZ do provozu se predpokladd vyuziti komponenty ke katalogizaci ostatnich
potizovanych dokumentaci, dokument( a datovych sad a jejich naslednému poskytovani do IS DTMZ a
doplnéni na kompletni rozsah funkcnosti (viz minimdlni pozadavky). Komponenta bude vyuZivana
k ukladani dokumentaci, které vystupuji z funkéni oblasti Systému fizeni kvality (procesni komponenta
IS DTMZ). Za timto Uéelem musi byt zajist&no automatizované prebirani soubor dokumentace véetné
zékladnich metadat dokumentace.

UzZivatelsky pohled na proces:

po uvedeni IS DTMZ do provozu bude predavani dat ke kontroldm mezi SZG a OR pokracovat
ve stejném procesu jako v pfedchozi fazi implementace. Po realizaci komponenty Systém Fizeni
kvality v rdmci tohoto projektu bude v procesu SKR SZG (stavajici systém na SZG) SZG nahrazen
za novy SRK (procesni komponenta IS DTMZ).

nutné vazby na komponentu Systém Fizeni kvality, archivaci

2.4.1.2 Minimalni funkéni poZzadavky

implementace virtualnich mozajek (tisice soubord publikovanych jako jedna vrstva),

katalogizace fotografii na zakladé EXIF metadat,
automatické procesy pro planované harvestovani dat a metadat do katalogu,
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a soutadnicového systému

uzivatelské rozhrani v ceském jazyce
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Integracni vazby

Tyto webové sluzby musi byt pouzitelné i pro jiné systémy mimo IS DTMZ.
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Do doby implementace Systému Fizeni kvality vIS DTMZ bude sprava zakazek z VZ1 probihat ve
stavajicim Systému kvality fizeni SZG (SKR SZG). Komponenta Evidence a sprava primarnich dat bude
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slouZit pro zpfistupnéni dokumentaci spravcim OR a nasledné ukladani jiz zkontrolovanych a
odsouhlasenych dokumentaci.

Zakazky na poftizeni dat z VZ2 budou spravovany na strané zhotovitele VZ2 a kontrolovany externim
kontrolorem. Teprve po této kontrole budou data uloZena do GloZi$té na strané DTMZ.

Faze 2.

Komponenta Systém Fizeni kvality IS DTMZ (SRK, komponenta IS DTMZ) umozni automatizované
prebirat dokumentace (pfipadné relevantni ¢ast dokumentace), vcetné nezbytnych metadat.
Komponenta bude obsahovat kontroly dokumentace. Na strané komponenty Evidence a sprava
primdrnich dat bude vystaveno rozhrani pro pfijem dokumentace poskytované ze strany Systému fizeni
kvality.

2.4.2 Sprava referencnich dat
Interni komponenta Sprava referencnich dat je uréena pro centralni evidenci relevantnich mapovych
podkladi ve vektorové nebo rastrové podobé a jejich naslednou publikaci.

Klicovou soucdsti komponenty bude mapovy server, ktery bude poskytovat mapové sluzby dle
standardu OGC (OGC sluzby) pro viechny komponenty IS DTMZ. Zdrojem dat pro publikaci sluzeb bude
databdze referencnich dat a Konsolidacni datovy sklad.

Soucasti spravy budou nastroje pro pravidelnou aktualizaci referencnich dat z centrdlnich evidenci
statni spravy (RUIAN a ISKN). Souéasti spravy budou také ndstroje pro registraci novych datovych
zdrojl, pro import, aktualizaci a publikaci referen¢nich dat v interni siti SZ formou webovych sluzeb.
Komponenta se muze skladat z desktopové a/nebo webové aplikace slouzici pro spravu a publikaci
referencnich dat a serverové ¢asti pro poskytovani webovych sluzeb. Predpokladané vyuziti zahrnuje 3
administratory a stovky koncovych uZivatell sluzeb.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

——&
-—e
-8
——&

]
A

Adrministrace Interni geoportal | UloZeni a spidva dat

L Sprava referenénich dat
"""""" L OGC sluzby
P o
Centralni integracni ) Registrace Q Import Q Alctualizace m Publikace m
sluzby datovych J referencnich J referencnich referencnich
zdrajd dat dat dat o/ Centrilni
wyhledavaci sluzby

Konsolidacni [
datovy sklad

i

Datova zakladia By Referenéni data Primarni data
koemponenta
Letecky Mracno Rastrovy soubor Tl

Rastrove Vektorove snimek badd
mapove mapove
podklady podklady =

Panoramaticky CAD GIS Jling

snimek soubar soubor soubor

Obrdzek 7 Schéma pro komponentu Sprdva referencnich dat

V ¢ase uvedeni IS DTMZ do provozu bude sklad referenénich dat Zhotovitelem naplnén minimalné
nasledujicimi daty, ze kterych budou publikovény pozadované mapové sluzby. SZ poskytne strukturu a
vzorky dat aktualné spravovanych SZ do 10 dn@ od G¢innosti Smlouvy, aktudlné platna data budou do
systému nahrana Zhotovitelem pred spusténim IS DTMZ do provozu.

e Vektorova data
o DataRUIAN
Data ISKN
Organizacni struktura
Administrativni ¢lenéni
DigitaIni model reliéfu a povrchu
o Spréavni ¢lenéni SZ, M12 a SR70 (integrace na TPI)
e Rastrova data
o Letecké ortofoto SZ (aktudlni i vzniklé v rdmci této zakdzky)
o Digitdlni model reliéfu a povrchu

O
O
O
O

2.4.2.1 Minimdlni funkéni poZzadavky
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s podporou rlaznych styla (pripadné
uzivatelsky definovanych pomoci SLD+SE) nad stejnou mapovou vrstvou a jednim datovym
zdrojem bez nasobného uloZeni stejnych dat v rliznych stylech pro vektory i rastry

o vzddlend sprava

N
H
N
N

Integracni vazby
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2.4.3 Spréva ZPS, DTl a ostatnich dat SZ

Sprava ZPS, DI, Tl a ostatnich dat SZ je klicova soucast informaéniho systému DTMZ. Jedna se o
procesné orientovanou aplikaci, ktera bude pokryvat tyto klicové ¢innosti a zaroven bude ndstrojem
pro spravu a Udrzbu zakladnich geografickych dat pro potfeby SZ.

Schéma komponenty je uvedené na nésledujicim obrazku:

Interni geoportal

P |
( Centralni \
-\\vyhleda'vacl' sluibylrg)% Sprava ZPS, DTl a ostatnich dat SZ

ok

{ z Y Import geodeticke Q Kentrola geodetlckém' Editace geodeticke m Zapracovani Q
I\‘ LSRG / [ aktualizacni ‘ aktualizacni aktualizacni ‘ aktualizacni
-_—— dokumentace dokumentace dokumentace dokumentace
C— : ~ T 7 .
( Centralni integracni e ) tadin )
| ohush fe—— _— -l Hlstorl‘aFe ] Export a predani (7] S 5

¥ v Mapowy klient provedenych dat ZP5 do 15 DTM Konsolidatniho DS

zmén
o —
SRK

[
Mapova Konsolidaéni
komponenta datovy sklad

Datova zakladna

Obrdzek 8 Schéma pro komponentu Sprdva a aktualizace ZPS, DTl a ostatnich dat SZ

Hlavni klicové ¢innosti:

®  zajisténi komunikace s IS DMVS

e  zajiténi komunikace s IS DTM krajti a RSD

e prebirani a evidence geodetickych aktualizaénich dokumentaci (ZPS, DTl a SZ) ze SRK

e prebirdni a evidence geodetickych aktualiza¢nich dokumentaci (ZPS) z IS DTM v JVF DTM

* import geodetické aktualiza¢ni dokumentace

® kontrola geodetické aktualiza¢ni dokumentace

e editace a zpracovani geodetické aktualizaéni dokumentace do databize DTMZ

e historizace provedenych zmén, casové fezy

e export a predani dat ZPS do IS DTM krajti

e export a prfedani dat do Konsolidacniho datového skladu pro pottfeby ostatnich komponent IS
DTMZ

e sprava dat pro interni pouziti v SZ s naleZitou podrobnosti geometrii a atribut(, zarover i sprava
dat pro komunikaci s IS DTM kraja odpovidajici struktufe JVF DTM
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Na nasledujicim schématu je zndzornén hlavni proces aktualizace dat ve vazbé na IS DMVS, ktery bude
komponenta pokryvat.

U017l spravce
vymezené oblasti

|
Afinterni smérnice spravce
. _predéni méfeni
NENI SOUCASTI IS DMVS/IS DTM kraje
A

IS Spravce 3/IVF R30
vym ezené oblasti predani zmény k zapracovani spravci vymezené oblasti

4/WSR11
pfedani zmény

T
... Bhv 7/WS R23a+R29 Callback
predzni pro vklad do IS DMVS notifikace vysledek
NENI SOUGASTi IS DMVS/IS DTM kraje
Y

5/WSR1
U017l (zastupce 1/IVE/WSR14
} G IS DMVS 2/IVE/WS R16: IS DTM kraje
stavebnika) predzanizmeény )

6/WSR13 WS 31 Topologicka

tikace vysledek kontrol ZPS

WS 31 Zplanéni zmény
2b/WSR15 23/WSR17
Notifikace k UOZI pf edani JVF Notifikace k UOZI pr edani JVF

Obrdzek 9 — Proces zapracovani aktualizacni dokumentace prichozi z IS DMVS
(Pozn. Rozhrani Rxx vychdzeji z popisu v technické specifikaci IS DMVS)

Popis jednotlivych krok( procesu v pfipadé, Ze je stavebnikem p¥imo SZ nebo dokumentace stavby
prochdzi pfimo pres SZ (obsahem dokumentace mohou byt véechny objekty ZPS, DTI a ostatni objekty
dle DM):

A) Podle SZZam1 odborné zptsobily geodet/UOZI provede geodetické zaméFeni stavby a vyhotovi
geodetickou aktualiza¢ni dokumentaci v pfedepsaném standardu spravce vymezené oblasti
(Sprava Zzeleznic) dle aktudlné platnych Ridicich technickych aktd fady SZ M20/MPxxx
uvedenych v zaddvaci dokumentaci predmétné geodetické zakazky.

V Systému fizeni kvality IS DTMZ je stavba vedena jako geodetickd zakazka s pridélenym vedoucim
zakdzky (UOZI — geodet investora ze SZG), ktery je kontaktni a zodpovédnou osobou SZ pro geodézii
v celém prlabéhu stavby.

Dokumentace je pfijata a zaevidovana do IS DTMZ (IS Spravce vymezené oblasti), kde je provedena
formalni a obsahova kontrola kvality predavané dokumentace. Kontrola datového modelu bude
zajisténa v IS DTMZ automaticky. Za obsahovou kontrolu je zodpovédny vedouci zakazky (UOZI — geodet
investora ze SZG). IS DTMZ musi zajistit moznost vedouciho zakdzky zpfistupnit pfijatou dokumentaci
ze stavby jak internim odbornym spravciim na SZG, tak odbornym spravciim z ostatnich organizaénich
jednotek na SZ. Spravci musi mit moznost ve zprostiedkovaném vykrese oznacovat a popisovat
kontrolované objekty. Proces interni kontroly SZ — ?adost vedouciho zakdzky na spravce o kontrolu se
stanovenym terminem, vyjadreni jednotlivych spravcl s datem jejich vyjadreni a s identifikaci jejich
zaznam{ v kresbé apod. bude cely veden a evidovan v ramci IS DTMZ. Na zékladé vysledkdl kontrol
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odbornych spravci OJ (CTD, OR, piipadné dalsi) a SZG bude vedoucim zakazky vypracované souhrnné
vyjadreni k predané dokumentaci.

V ptipadé nevyhovujici kvality je provedena reklamace a dokumentace je odmitnuta. V pfipadé prijeti
dokumentace je provedena jeji akceptace a nasledné je zapracovéna do databaze DTMZ.

B) Po zapracovani dokumentace do databaze DTMZ, pied jejim zplatnénim bude proveden export
¢asti objekt tykajici se ZPS DTM CR do vyménného formatu JVF DTM (v&. pfipadného
vygenerovani pomocnych objekti, generalizace atributll apod.), ktery bude ovéren
opravnénou osobou SZ.

1) Dokumentace bude nasledné prostiednictvim WS R14 pfedana do IS DMVS, jako
geodeticka aktualizacni dokumentace.

2) Po zaevidovaniv IS DMVS bude aktualiza¢ni dokumentace pomoci WS R16 predana IS DTM
kraje.
2a) WS R17 resp. 2b) WS R15 notifikuje IS DMVS o predani JVF do DTM.

3) Nasledné je aktualiza¢ni dokumentace preddna pomoci R30 SZ jako spravci vymezené
oblasti k zapracovani.

SZ provede v IS DTMZ kontrolu aktualizaéni dokumentace a porovnani s exportovanou v kroku B)
zejména s ohledem na pfipadné kolize a provede zapracovani do databaze.

4) Nasledné je hotovd zména predana IS DMVS pomoci WS R11 a
5) Pomoci WS R12 do IS DTM kraje, kde jsou provedeny kontroly a
6) potvrzeni vysledku pfijeti zmény pomoci WS R13 pies IS DMVS a
7) WSR23aaR29

8) Nasledné je provedeno zplatnéni a historizace provedenych zmén a ukonéeno zapracovani
zmény.

V ptipadé, 7e neni stavebnikem SZ, ale jiny subjekt, ktery nepfedava dokumentaci pfimo SZ, ale pfimo
do IS DMVS ve vyménném formatu zacind zpracovani az v kroku 1). Nasledujici postup je totozny.

V rdmci Cilového konceptu bude téZ upresnéna funkénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po pFipadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1 a 5.1). Dale bude v ramci cilového konceptu upfesnén systém aktualizace DTMZ, tedy objektd a
jevu, které jsou nad ramec IS DMVS a IS DTM kraju.
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2.4.3.1 Metodika aktualizace ZPS dle DTM

2.4.3.2 Metodika aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ

Metodika zpracovani vlastnich dat SZ bude vytvofena v rdmci samostatné vefejné zakazky zadané
Zadavatelem externimu konzultantovi. Pokud budou v dobé tvorby Cilového konceptu k dispozici
vystupy z tohoto projektu, budou zohlednény pfi navrhu reseni této komponenty. _

2.4.3.3 Minimdlni funkéni poZzadavky
Z uZivatelského pohledu bude mit komponenta dvé charakteristické ¢asti, evidencni a mapovou cast
urcenou k zobrazeni a editaci geografickych dat.

Evidenéni ¢éast bude zajistovat prijem dokumentaci z externich systém( a odpovidajici komunikaci.
V ramci evidenéni ¢asti bude probihat import dat z vyménnych formatd, formaini kontrola dokumentaci
véetné jednotlivych kroku fizeného procesniho workflow, spousténi kontrol a zplatriovani. UZivatelské
rozhrani evidencni ¢asti bude umoZniovat prostfednictvim metadatové definice spravu datového
modelu, symbologie, dale nastaveni procesniho workflow, datovych kontrol a uzivatelskych opravnéni.

Editacni c¢ast bude feSena mapové orientovanou aplikaci, kterd umoZniuje vécnou kontrolu
dokumentace, prohliZzeni dat, editaci dat, spousténi kontrol a odstrafiovani chyb a kolizi.

Licence bez omezeni koncovych uZivateld.

(musi splfiovat podminky IS DMVS, IS
DTM kraj(i a datového modelu DTMZ)
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2.4.3.5 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské Grady
apod.).
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Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb
vyuzivat webové sluzby TPl v oblastech spjatych svypocty definiéniho stani¢eni a skutecnych
vzdalenosti objektl — napt. lokalizace a vyhledavani, pfepocty souradnic na staniceni a zpét. Bude
existovat nastroj pro hromadné pInéni definiéni stani¢eni vybranym editovanym objektdm v DTMZ.

Komponenta prebird prostrednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouZity pro evidenci a pfifazeni metainformaci ke kazidému editovaném prvku
agendy.

2.4.4  Systém Fizeni kvality zakazky (SRK)
Komponenta Systém fizeni kvality slouZi pro podporu ¢innosti organizace SZG (proces vedeni
geodetické zakazky) v systému managementu kvality dle ISO 9001. SZG je drzitelem 1SO od roku 2007
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Struktura systému je logicky ¢lenéna na jednotlivé podporované procesy. Procesu je celkem 11 a jsou
mezi sebou uZivatelsky i programové propojeny. Kazdy proces ma zakladni strukturu popsanou
Popisem procesu s uvedenym algoritmem pribéhu procesu. Jako 0. proces je veden proces Prirucka
MS.

jo]

Soucasné je v systému veden systém Dochdazka, ktery komunikuje s dochazkovym systémem SZ EPPD.
SKR z Dochazky ¢erpa tdaje k zakdzkam — zaméstnance, interni a externi hodiny, terminy.

Systém je veden adresné, s rlizné nastavenymi Urovnémi pfistupu dle funkéniho zarazeni zaméstnance.
Administrator systému nastavuje a prenastavuje pfistupova prava dle pozadavk( Quality manaZera.

Struktura komponenty:

e 00 Pfirucka QMS

e (01 Pfezkoumani QMS

e 02 Rizeni lidskych zdrojG

e 03 Rizeni dokument( a zadznam(
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e 04 Monitoring procesl

e 05 Neshoda / Napravna a preventivni opatfeni
e 06 Interni audit

e (07 Realizace geodetické zakazky

e 08 Nakupovani a skladovani

e (09 Management méficich pfistroja
e 10 Management HW a SW

e 11 Kategorizace mapovych podkladd

o Dochazka

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

|
. -0
Interni geoportal
¢
E SRK
( Prirucka OMS '=€>] L Internt audit '=€>J
[’ Piezkoumani QM5 '::>j ( Realizace geodeticke zakazky '::>J
( Rizeni lidskych zdrojd ':Dj L MNakupovani a skladovant '::>J
( Rizeni dokumentd a zéznami ':D] ( Management méficich piistroji '::>J
( Monitoring procesi ':Dj L Management HW a SW EDJ
[’ Meshoda / Napravna a preventivni opatren| ':Dj ( Kategorizace mapovych podkladi '::>J
[ Dochazka QJ

Evidence a
sprava
primarnich dat

Sprava

Centrélni integracni j
, referencnich dat

sluzby

Obrdzek 10 Schéma pro komponentu Systém fizeni kvality (SRK)

Komponenta biide provozovana vinterni siti, s webowjim rozhranim a neomezenym pottem koncovych

uzivateld.

2.4.4.1 Integracni vazby

S uvedenim IS DTMZ do provozu se predpoklada vyuziti komponenty Evidence a sprava primarnich dat
ke katalogizaci ostatnich pofizovanych dokumentaci, dokumentl a datovych sad a jejich naslednému
poskytovani do IS DTMZ a dopInéni na kompletni rozsah funkénosti. Tato komponenta bude vyuZivana
k ukladani dokumentaci, které jsou vystupem z procesl v Systému fizeni kvality. Za timto ucelem musi
byt zajisténo automatizované predavani/prebirani soubord dokumentace véetné zakladnich metadat
dokumentace.
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Komponenta prebira prosttednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta prebird prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb TPl informace
o nestavebnich potinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci
geodetickych zakazek.

Komponenta obousmérné komunikuje se systémem Evidence pracovni doby SZ.

2.4.5 Agenda Zelezni¢niho katastru nemovitostf
Komponenta Agenda Zelezniéniho katastru nemovitosti (ZKN) umoZfiuje provadét internim spravcdim
datové a analytické ukony spojené se spravou Zelezniéniho katastru nemovitosti (ZKN), véetné:

e evidence informaci o pozemcich a parcelach v okoli drahy, plosné vyjadreni parcel z dlivodu
navazujicich analyz a procesd,

e sprava informaci k pozemkim a parceldam Zadavatele,

® sprdva informaci pro analyzu staré majetkopravni zatéze

® sprdva obvodu drahy, budouciho obvodu drahy s implementaci zaborového elaboratu,

® sprdva ochranného pasma drahy a budouciho ochranného pasma drahy,

e rozliSeni obvodu i ochranného pasma drahy dle vlastnika a provozovatele, dle pfistupnosti
nebo nepfistupnosti vefejnosti, dle Urednich povoleni k provozovani drahy, dle kfizeni s
ostatnimi infrastrukturami (napf. s pozemnimi komunikacemi nebo vodnimi toky)

e evidence jednotlivych zdborovych elaborat(, jejich vyvoj v Case a zpfistupnéni ostatnim
slozkam SZ (datovy model viz pfiloha 1u — pfedpis SZ M20/MP013).

e evidence hraniénich znakd SZ véetné jejich Zivotniho cyklu vdzaného na geodetickd méreni,

e evidence vad katastru nemovitosti, komplexnich pozemkovych Uprav.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 11 Schéma pro komponentu ZKN

Vystupem jsou datové sady a mapové sluzby slouZici navazujicim agendovym systémm k prohlizeni
ZKN nebo fe$eni majetkopravnich procesd a Gkon(. Hlavnimi zdroji jsou pravidelné importovana data
Katastru nemovitosti a data RUIAN. Vedle toho pro aktualizaci slouzi priibézné prebirané geodetické
aktualiza¢ni dokumentace.

DuleZitym datovym zdrojem pro aktualizaci obvodu a ochranného pdsma drahy budou prebirana data
o liniich os koleji ze systému TPI (evidence LInO) véetné informaci o casové platnosti.

Data ZKN budou pravidelné synchronizovana do struktur konsolidaéniho datového skladu, za G¢elem
publikace mapovych sluzeb a dalsiho vytéZovani dat. K tomuto Ucelu budou vyuZity nastroje centralni
komponenty ETL.

Predpoklada se realizace prostfednictvim standardniho produktu s konfiguraci a zakaznickym vyvojem.
Licence bez omezeni koncovych uZivatel.

2.4.5.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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® nastroje pro analyzu zmén KN, generovani OPaD drahy
® import a uloZeni VFZE
® nastroje a funkcionality vyjmenované v kap. 2.4.5.

2.4.5.2 Integracni vazby
Komponenta bude integrovana do rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb vyuzivat webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definicniho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektl — napf. lokalizace a
vyhledavani, prepoCty soufadnic na staniCeni a zpét. Bude existovat ndstroj pro hromadné plnéni
definiéniho stani€eni vybranym editovanym objektdm v DTMZ. Z TPl budou dale pFebirdna data
projektovanych os koleji (evidence LInO).

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské urady
apod.)

Komponenta bude integrovana na externi sytém SAP-RE.

Komponenta prebird prostrednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Informace
jsou pouzity pro vazbu zaborovych elaboratl na stavby.

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude pomoci Centralnich integraénich sluzeb vyuZivat referenéni data (ISKN a RUIAN) na
urovni datového zdroje pro navazujici analytické a editacni Ulohy (replikace dat nebo WFS sluzby).
ZpUsob integrace bude uréen v ramci CK.

Komponenta bude poskytovat data ostatnim majetkopravnim agendam SZ formou webové sluzby nebo
replikace dat! ZpUsob integrace bude urcen v ramci CK.

2.4.6 Sprava DI
Komponenta Sprava DI poskytne uZivatellm SZG nastroje pro konsolidaci dat o DI vrozsahu
pozadovaném ze strany DTM CR v souladu s Vyhlaskou o DTM a datového modelu DTMZ.

Komponenta zajisti kompletni spravu dat DI s hlavnim dlrazem na potfeby dat pro DTM krajl. Jedna
se o automatickou opakovanou konsolidaci dat z dale popsanych zdrojt a jejich transformaci do podoby
vyzadované Vyhldskou o DTM.

Hlavnimi datovymi zdroji budou geodeticky zamérené objekty Zelezni¢ni sité z komponenty Sprava a
aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ (Sprava ZPS, DTI a ostatnich dat SZ). Druhym zdrojem budou
data ze systému TPI (evidence LInO), odkud budou pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb prebirany
informace o projektovanych zamérech os koleji a jejich usekovych vlastnostech. Tretim zdrojem budou
data obvodu a ochranného pasma drahy z komponenty Agenda Zelezni¢ni katastru nemovitosti,
véetné budoucich stavd. Ctvrtym zdrojem budou objekty mostd a tunell ulozené jak v ramci
geodetickych aktualizacnich dokumentaci, tak pasportni data uloZena v Konsolidacnim datovém
skladu (pro spojeni kresby obvodu mostu a atributll z pasportu). Patym zdrojem budou pasportni data
o prejezdech uloZzena v Konsolidaénim datovém skladu (importovana z pasportu prejezdl).
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Komponenta zajisti zpracovani dat ze vSech relevantnich zdrojd, opakovanou konsolidaci a uloZeni dat
v Konsolidaénim datovém skladu. Diky datim z této komponenty budou v IS DTMZ existovat tfi datové
vrstvy s osami koleji:
a) osy koleji zgeodetickych aktualiza¢nich dokumentaci (uloZzené v Konsolidacnim datovém
skladu)
b) osy koleji projektovaného stavu vé. atributd a uUsekovych vlastnosti ze systému TPI/LInO,
uloZené v Konsolida¢nim datovém skladu, uloZené v ramci ¢asovych ezl
c) osy koleji pro krajské DTM (prlibéh ze zaméreni, atributy z projektovaného stavu, zjednoduseni
atribut(l, nerozliSovani vyhybek apod.)

Mapové orientovana agenda bude kromé mapové aplikace vyuZivat ndstroje komponenty Import a
exportu dat / ETL.

Ovéreny datovy vystup z komponenty Sprava DI bude prostiednictvim webovych sluzeb predavan do
rozhrani IS DMVS. Tato funkénost musi byt dostupna v ramci dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM
a po pfipadnou dobu mezi sputénim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1) pro zajisténi legislativni
povinnosti vymény dat s IS DMVS resp. IS DTM kraju.

V rdmci Cilového konceptu bude téZ upresnéna funkénost této komponenty v rdmci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezifdze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1 a 5.1).Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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- e ‘ Zobrazeni dat ‘ ‘ Editace dat ‘
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I Spors i
/ Centra\nllntegracnl \
sluzby /

[ [
Konsolidaéni I:l Mapova Impr::a” Sprava ZPS, DTl a
datovy sklad [ ] kemponenta expc;:_ll < ostatnich dat §Z
[ [

Datova zakladna

Obrdzek 12 Schéma pro komponentu Sprdva DI
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-Licence bez omezeni koncovych uzivateld.

2.4.6.1 Minimdlni funkéni poZzadavky

2.4.6.2 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb komunikovat sIS DMVS za ucelem
predavani dat DI.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb vyuzivat webové sluzby TPI v oblastech
spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skute¢nych vzdalenosti objektl a import dat o projektovaném
stavu (napft. lokalizace a vyhledavani, prepocty souradnic na stani¢eni a zpét). Bude existovat nastroj
pro hromadné plnéni defini¢ni staniceni vybranym editovanym objektiim v DTMZ. Z TPI budou déle
prebirdna dat projektovanych os koleji (evidence LInO).

2.4.7 Sprava Tl (inzZen. sité)
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 13 Schéma pro komponentu Tl — sité

V SZ je sprava inZzenyrskych siti (u kterych se predpokladd sprava v ramci této komponenty) rozdélena
mezi 7 OR a CTD. Na kazdém OR jsou alokovany Odborné spravy (viz pfilohy 1n — 1s — organiza¢ni fady
jednotlivych OR) pro jednotlivé sité (elektrické rozvodné sité, vodovody a kanalizace, plynovody,
teplovody a dalsi produktovody). Kazda z téchto inzenyrskych siti ma uréeného spravce, zodpovédného
za vedeni pasportni dokumentace pfislusné inzenyrské sité. Souc¢asna evidence Tl v organizaci je znacné
heterogenni a neni vedena centralné. Cilem komponenty pro Tl inZenyrskych siti je zavedeni
jednotného pfistupu spravy inZzenyrskych siti. Cilovym poctem jsou vyssi desitky uZivatell pro editacni
¢innost a stovky uZivatell opravnénych k prohliZzeni technické dokumentace.

Licence
editacniho klienta pro soucasné pracujici uZivatele v po¢tu 200 ks konkurencnich uZivateld, pro
prohliZeciho klienta neomezeny pocet uZivatel(.

2.4.7.1 Minimalni funk¢ni poZzadavky
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2.4.7.2 Datova vrstva
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Pro jednoduché urceni oblasti tisku je k dispozici zadani volnym umisténim tiskového ramu pro zvolené
méritko s volitelnou rotaci.

Pokrocilé postupy definice oblasti tisku nabizeji automatické umisténi tiskovych ramd daného méfritka
podél zakreslené lomené ¢ary nebo prvku vybraného z mapy. Pro definovany polygon umi klient
automaticky generovat pokryti tiskovymi ramy daného méfitka a orientace. Podobné lze vytvorit matici
tiskovych rdma dle zadanych parametrda.

2.4.7.5 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské urady
apod.).

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhleddvaci sluzby.

Komponenta bude vyuZivat pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definicniho staniCeni a skuteCnych vzdalenosti objektl — napf. lokalizace a
vyhleddvani, pfepocty soufadnic na stani¢eni a zpét. Bude existovat ndstroj pro hromadné plnéni
defini¢ni stani¢eni vybranym editovanym objektdim v DTMZ.

Komponenta bude pfebirat zmény vybranych zakladnich geodat z Konsolida¢niho datového skladu za
ucelem aktualizace vlastnich dat TI. Vlastni data Tl budou obsahovat vazbu na zakladni geodata, pfi
aktualizaci zakladnich geodat tak bude mozné identifikovat odpovidajici data Tl k provedeni pfislusnych
zmeén.
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Komponenta umozni pravidelnou synchronizaci dat do struktur Konsolida¢niho datového skladu, za
ucelem publikace mapovych sluzeb a dalSiho vyuziti dat. Ktomuto Ucelu budou nakonfigurovany
nastroje komponenty Import a export dat / ETL.

2.4.7.6 Aktualizace dat

Zména zakladnich geodat bude procesné soucasti dokumentace skute¢ného provedeni stavby (rozvoj
sité, rekonstrukce). Pro kazdou takovou akci bude v systému zaloZena jedinecnd zakdzka pro aktualizaci
dat. Zakazka tvofi obalku pfislusnych Uprav a jako celek podléha ovéreni platnosti provedenych zmén
v datech.

Soucasti zakazky je geografické vymezeni (plocha) dotéené oblasti. Na zakazku bude navazana veskera
dalsi dostupna dokumentace formou odkazu na dokumentaci uloZzenou v komponenté Evidence a
sprava primarnich dat.

Data Tl maji obecné vétsi uroven detailu nez zakladni geodata (pribéh vedeni v zakladnich geodatech
neobsahuje informace o viech kabelech a jejich napojeni na kabelové spojky). Odpovédni pracovnici SZ
budou prebirat maximalni mozné mnozstvi informaci ze zdkladnich geodat (graficky prlibéh, vybrané
atributy) a doplfiovat dalSi Udaje a vlastnosti (vazby mezi prvky, provozni informace).

Uzavieni zakazky a zplatnéni zmén bude vazano na ovéreni platnosti provedenych Uprav dat.

2.4.7.7 Konsolidace dat
Cilem je vytvorit bezesvou geografickou evidenci dat Tl, moZny scénar popisuji dalsi odstavce.

1. PofizenidatTI
Detailni popis je uveden v kapitole 3.3. Vystupem bude georeferencovany katalog digitalni
dokumentace (viz 2.4.1) v ¢lenéni podle topologickych usek(l (mezistani¢ni TUDU, v uzlech UDU),
objektl ¢iselniku SR70 (nadrazi, stanice).

2. Podkladova data
Pro obecnou referenci na dostupné geografické podklady bude v systému implementovana vrstva
podkladovych referenénich dat prostiednictvim privatnich (SZ) a verejnych (CUZK) mapovych
sluzeb. Vystupem bude obecny mapovy podklad pro spravu TI.

3. Lokaliza¢ni vrstva
Obecnou lokalizaci na adresy (RUIAN) a lokalizaci objektd datového modelu SZ (topologické useky,
dopravny a mista s kolejovym rozvétvenim) zajisti napojeni na Centralni vyhledavaci sluzby.
Vystupem bude mozZnost zakladni lokalizace v systému TI.

4. Georeference dokumentace
Data v katalogu digitalni dokumentace, ktera umoznuji georeferenci (skenované mapy, DGN nebo
DWG vykresy), budou pouZita pro pfimé mapové zobrazeni v prosttedi grafického klienta spravy TI.
Data bez mozZnosti pfimé georeference budou dostupna prostiednictvim objekt( datového modelu
SZ (topologické useky, dopravny a mista skolejovym rozvétvenim) nebo na zakladé vybéru
soufadnic nebo oblasti.

5. PInéni vlastnich dat Tl
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PInéni vlastnich dat Tl na zakladé katalogu digitalni dokumentace a zakladnich geodetickych dat
bude v kompetenci povéfenych odpovédnych pracovniki SZ.

2.4.7.8 Podpora zivotniho cyklu TI

2.4.8 Sprava Tl (Telco a Saz)
Sprava Tl (Telco a SaZ) je specialni varianta spravy technické infrastruktury uréenad pro spravu
telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpecovacich siti, metalickych a optickych siti ¢i jinych
prenosovych médii v potfebném detailu od jejich fyzické polohy (vykop, nadzemni vedeni, trasa
radiového spojeni) az po pin pozici v prislusSném racku, véetné potiebnych informaci o celkové i dilci
trase dané sité / infrastruktury.

Hlavnim spravcem telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpecovacich siti je CTD. Dalsim spravcem
kabelovych telekomunikaénich siti jsou jednotlivd OR, i kdyZ se jednd o standardni slaboproudé
telekomunikacni kabely, tak jsou v drazni terminologii nazyvany jako sdélovaci a zabezpecovaci.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obradzek 14 Schéma pro komponentu Sprdva Tl (Telco a Saz)

V rdmci této komponenty budou spravovadna data CTD a OR o telekomunikaénich, sdé&lovacich a
zabezpedovacich sitich. SZ spravuje délkové a tratové metalické kabely, mistni metalické kabely,
dalkové optické kabely, hybridni kabely (optické i metalické prvky v jednom plasti), mistni optické
kabely, chranicky, radioreléové spoje a radiové sité GSMR. Dostupna digitalni evidence polohopisu
optickych kabelll a ¢asti metalickych kabell je vedena databazové v IS GIS, vystup z tohoto IS je
dostupny databazové, véetné DGN formatu. Ostatni datové podklady jsou ve formé CAD vykresd,
pfipadné analogovych dokumentaci.

Soucasti IS spravovanych touto komponentou jsou také smérové radiové sité (radioreléové spoje) ve
spravé CTD, u kterych je potreba zabezpelit ochranné pasmo. Pro radiové spoje neexistuje
dokumentace. Pro jednotlivé spoje poskytne CTD souradnice obou koncovych bodl ve formé XLS
soubord(.

OR spravuji mistni sdélovaci a zabezpecovaci sité. Rozsahy jednotlivych siti jsou popsany v kap. 3.3.1.

Strana 65



Licence pro soucasné pracujici uZivatele editac¢niho klienta v poctu 50 ks konkurenénich uzivatel( a pro
prohlizeciho klienta neomezeny pocet uZivatel(.

2.4.8.1 Minimdlni funkéni poZzadavky
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1.1.1.1 Tiskovy klient pro inZenyrské sité:
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Pro jednoduché uréeni oblasti tisku je k dispozici zaddni volnym umisténim tiskového ramu pro zvolené
méf¥itko s volitelnou rotaci.

Pokrocilé postupy definice oblasti tisku nabizeji automatické umisténi tiskovych rdm0 daného méfitka
podél zakreslené lomené ¢ary nebo prvku vybraného z mapy. Pro definovany polygon umi klient
automaticky generovat pokryti tiskovymi rdmy daného méfitka a orientace. Podobné lze vytvorit matici
tiskovych rdma dle zadanych parametrda.

2.4.8.4 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude vyuZivat pomoci Centralnich integracnich sluzeb webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definiéniho staniceni a skuteénych vzdalenosti objektd — napf. lokalizace a
vyhleddvani, pfepoCty soufadnic na stani¢eni a zpét. Bude existovat ndstroj pro hromadné plnéni
defini¢ni stani¢eni vybranym editovanym objektdim v DTMZ.

Komponenta bude prebirat zmény vybranych zakladnich geodat z konsolidacniho datového skladu za
Ucelem aktualizace vlastnich dat TI. Vlastni data Tl budou obsahovat vazbu na zakladni geodata, pfi
aktualizaci zakladnich geodat tak bude mozné identifikovat odpovidajici data Tl k provedeni pfislusnych
zmén.

Komponenta umozni pravidelnou synchronizaci dat do struktur konsolida¢niho datového skladu, za
ucelem publikace mapovych sluzeb a dalSiho vyuziti dat. Ktomuto Ucelu budou nakonfigurovany
nastroje komponenty Import a export dat / ETL.

2.4.8.5 Aktualizace dat
Pro aktualizaci dat Telco a SaZ infrastruktury plati stejnd zakladni vychodiska jako pro ostatni vrstvy Tl
(viz 2.4.7.6).

2.4.8.6 Konsolidace dat
Pro konsolidaci dat Telco a SaZ infrastruktury plati stejna zakladni vychodiska jako pro ostatni vrstvy Ti
(viz 2.4.7.7).

Naplnéni informaci o fyzické strukture telco a SaZ siti (kabely, vlakna, vldknové spojky, ...) je
v kompetenci povéfenych odpovédnych pracovnik( SZ.

2.4.8.7 Podpora Zivotniho cyklu TI
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2.4.9 Geodetické z4klady (ZBP)

SZ je spravcem Zelezniéniho bodového pole (ZBP). ZBP je budovano v ndvaznosti na celostatni bodové
pole spravované CUZK. Z diivodu pozadavk(l na vy$$i presnost geodetickych zakladd pro potieby spravy
a udrzby prostorové polohy koleje je ZBP vedeno v kvalité podrobného polohového bodového pole
s vysokou vnitini pfesnosti a s vyuzitim nejen globdlniho transformacniho klice, ale také lokdlnich
transformacnich kli¢ z dlvodd ndavaznosti jednotlivych Usekd. Databaze Zelezni¢ni bodové pole
zahrnuje primarni systém Zakladnich geodetickych bodl (ZGB), sekundarni systém geodetickych bodu
(GB) a zajistovaci znacky (ZZ). Zelezni¢ni bodové pole slouzi jako zavazny geodeticky zaklad pro
vyhotovovdni geodetickych zakazek na Zeleznici.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 15 Schéma pro komponentu ZBP

Sprava bodového pole probiha systematicky na zakladé priibéznych geodetickych zakazek. Vystupem
téchto zakdzek je technickd dokumentace (véetné ovéreni UOZI), jejim# zapracovanim do databaze
probihd aktualizace ZBP (import zménovych soubor(). Mimo to probihd manualni aktualizace databaze
na zakladé vysledka lokalnich $etfeni. Spravu ZBP provadi odborni spravci na 8 regionalnich pracovistich
SZG.

V rdmci IS DTMZ vznikne jako nahrada stavajici aplikace nova centrdlni evidence ZBP s kompletnim
pokrytim procest spjatych s celym Zivotnim cyklem ZBP. Konfigurace komponenty bude realizovana
v souladu s centralni komponentou Datovy model fizeny metadaty.
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Licence bez omezeni poctu koncovych uZivatel(.

UZivatelsky pohled na proces odevzdavani dat ZBP:

zpracovatel geodetické dokumentace vlozi dokumentaci a aktualizace stavu bod( (interni SZ i
externi zpracovatel), probéhnou formalini kontroly na data

spravce ZBP SZG zkontroluje prebiranou dokumentaci a jeji soulad s predpisovou zakladnou SZ
a SZG, ptipadné probéhne reklamace

spravce ZBP SZG schvali pfedand data a proces pokracuje k archivaci dokumentace. Do té doby
budou data bodll prezentovana vinternim geoportdlu s pfiznakem ,pracovni“ pouze pro
spravce ZBP, ostatni uzivatelé data neuvidi. Spravce ZBP preda dokumentaci k archivaci.
spravce archivu provede formalni kontrolu dokumentace, zarchivuje dokumentaci a dotéené
body se oznaéi jako platné (viditelné pro véechny uZivatele S7)

2.4.9.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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nastavovani a kontroly topologickych a logickych vazeb mezi objekty, napf.:
o zajistovaci znacka a podpéra trakéniho vedeni
o bod bodového pole a objekt, na némz je umistény (nastupisté, betonovy zaklad
navéstidla, most, propust, atp.)
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® adaptivni webové mobilni zobrazeni pomoci centralni mapové komponenty s moznosti nahrani
vybranych bodl do interniho uloZisté mobilniho zafizeni pro off-line pouZiti vterénu
s omezenim zneuZiti dat.

2.4.9.2 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.

Komponenta bude pomoci Centrdlnich integracnich sluzeb vyuzivat webové sluzby TPI v oblastech
spjatych svypocty definicniho staniceni a skutecnych vzdalenosti objektd — napt. lokalizace a
vyhledavani, prepocty souradnic na stani¢eni a zpét. Bude existovat nastroj pro hromadné plnéni
defini¢ni stani¢eni vybranym editovanym objektdim v DTMZ.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Externiho geoportalu.

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb prebirat z IS C.E.Sta a IS C.E.Sta OUA
informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro
evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb prebirat z TPl informace o nestavebnich
pocinech SZ. Tyto informace budou poufZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta bude prebirat zmény vybranych zakladnich geodat z Konsolida¢niho datového skladu za
Ucelem aktualizace vlastnich dat TI. Vlastni data Tl budou obsahovat vazbu na zakladni geodata, pfi
aktualizaci zakladnich geodat tak bude mozné identifikovat odpovidajici data Tl k provedeni pfislusnych
zmeén.

Komponenta umozZni pravidelnou synchronizaci vlastnich dat do struktur Konsolida¢niho datového
skladu, za ucelem publikace mapovych sluzeb a dalSiho vyuziti dat. Ktomuto Gcelu budou
nakonfigurovany nastroje komponenty Import a export dat /ETL.
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2.4.10 Interni geoportal

Schéma pro Interni geoportal je uvedené na nasledujicim obrazku:

‘ Internf geoportal

Metadata

Geoportdl

[ Rozmmmﬂ [ Népwédaﬂ] [;{:.:3;:.@ ] [Sprévnbsahﬂ [ Metadlata Q] [ SRk Q] [ Spréva a aktualizace ZP5 Q]‘ e

Sprava ZPS, DTl a

E ostatnich dat 57
A A, A A . A A Al s A hias
o Existence sit Statistiky Vydej dat KN Sprva DI ZBp utivateli
il Kensolidacni
datovy skiad
%Geurepnny ‘ %E"‘ﬁ‘."c‘ %Sﬁaﬁmky %V}-dejzfal % KN %Spm’vam % 7P %uiw:f;r?:mn

Obrdzek 16 Schéma pro Interni geoportdl

‘

i

Datové zikladna

L

B et ) Evidencea
s ‘:mm 0GC sluzby sprava

.y e priméamich dat

Jako zdroj geografickych dat pro Interni geoportal bude Konsolidacni datovy sklad.

Soucasti geoportalu jsou zejména

®* webové rozhrani (GUI) umozZiujici spravu obsahu (informace o projektu, rozcestnik, mapa
stranek, kontaktni Gdaje)

e interni mapovy klient s moZnosti prohlizeni publikovanych mapovych sluzeb DTMZ

e dokumenty souvisejici s DTM

e Systém Fizeni kvality (SRK)

e odkazy na ostatni subjekty projektu DTM CR (IS DMVS, IS DTM krajti atd.)

e statistiky (pfehledy o aktualizacich dat v ramci Spravy ZPS, DTI a ostatnich dat)

® ndpovéda (postupy, ¢asto kladené otazky, vyklady atd.)

e hledani (fultextové vyhledavani v obsahu portalu)

e Georeporty (popsano v samostatné kapitole)

e Existence siti (popsano v samostatné kapitole)

Serveru poskytulicm sifove suby.s viastnim Kientem pro administracl icence bez omezeni pottu

koncovych uZivateld.
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V rdmci Cilového konceptu bude téZ upresnéna funkénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po pFipadnou dobu mezifdze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1a5.1).

2.4.10.1 Minimalni funkéni poZzadavky

spravy webovych map a jejich obsahu véetné spravy vsech nastroji a prvka
(ovladaci prvky, vyhledavani, nastaveni tisku, nastaveni legendy, nastaveni
mérfitka a jeho omezeni, nastaveni popisnych informaci a informaci
zobrazenych po kliknuti do mapy)
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2.4.10.2 Integracni vazby
Komponenta bude pro publikaci obsah portalu ziskavat data z ostatnich komponent IS DTMZ v ramci
integracnich sluzeb jako i externich systému. Do portdlu budou integrovany:

® Evidence a sprava primarnich dat
e Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ
e Systém fizeni kvality

e Agenda ZKN

e Sprdava DI

* Geodetické zaklady

e Vydej dat

e Georeporty

* Existence siti

e  Statistiky

e [Metadata

Komponenta prebird prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z IS C.E.Sta, IS C.E.Sta OUA a
TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich poginech SZ. Tyto informace budou
pouzity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta prebird prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z TPl informace o nestavebnich
pocinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek.
Komponenta bude vyuZivat webové sluzby TPI v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stanic¢eni a
skutecnych vzdalenosti objektl — napt. lokalizace a vyhledavani, prepocty souradnic na stani¢eni a zpét.

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské urady
apod.).

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhledavaci sluzby.

2.4.11 Externi geoportal
Externi geoportal je zastreSujici webové prostredi, které slouzi jako jednotné uzivatelské rozhrani k
zajisténi externiho pristupu k vefejnym datdm IS DTMZ.
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Schéma externiho portalu je uvedené na nasledujicim obrazku:

Externi geoportal

Ea Geoportal

f . A A
Publikace OGC mapm’yd’QJ ( Roeceetalk J Registrace

=

Centrélni
\ wyhledavaci sluzby /
o _)/’

sluzeb

Evid:
QJ ( Sprév@J ( FthextﬂvQJ [Evldence aspra’@ A AR

Napoveda obsahu wyhledavani primarnich dat b

primarnich dat
S
A ) A A n Zrnéna /(7] Spréva ufivateld
Existence siti Metadata Vydej dat zapomenuté aroli
g heslo

P . e s i
Mapova fi 2 g - Existence o s
komponenta I\ OGC sluzby J I\ MIA ZBP i Metadata Vydej dat Diata pro publikaci
™ g g

~—

s

| Oveen pield -
Mapovy klient NIA £BP

Obrdzek 17 Schéma pro Externi geoportdl

Externi geoportal je uréen pro vefejnost i partnery SZ, ktefi jeho prostiednictvim budou mit jednotny
pfistup k vybranym datlim a sluzbam IS DTMZ. Soucasti Externiho geoportalu je publikaéni databaze

(Data pro publikaci). Tato komponenta musi soutasné splnit poadavky vyplyvajici ze smérnice INSPIRE

Soucasti geoportalu jsou zejména:

e webové rozhrani umoZnujici sprdvu obsahu (informace o projektu, rozcestnik, mapa stranek,
kontaktni udaje)

® administrace, nastaveni vizualizace vCetné kartografickych pravidel

¢ mapovy klient s moznosti prohlizeni publikovanych mapovych sluzeb IS DTMZ

® publikace mapovych sluzeb (OGC WMS, WFS, WMTS, WCS)

e publikace metadat

e dokumenty souvisejicis DTM

e odkazy na ostatni subjekty projektu DTM CR (IS DMVS, IS DTM krajti atd.)

® napovéda (postupy, ¢asto kladené otazky, vyklady atd.)

® hledani (fultextové vyhleddvani v obsahu portalu)

e Existence siti (popsano v samostatné kapitole)

e Import bodil ZBP externiho zhotovitele

e vydejni modul umoznujici vydej dat z Publikaéni databaze v rozsahu dle uZivatelskych opravnéni
(vydejni modul je popsan samostatné dale)

e metadatovy klient umoZfujici prohlizeni dat publikovanych SZ (komponenta Metadata je
popsana samostatné déle)

e administracni prostredi pro spravu obsahu portalu (redakéni systém)
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o kompletni sprava obsahu geoportalu véetné

moznosti rychlé a intuitivni publikace obsahu véetné nastaveni ¢asu a data
publikace a viditelnosti (uzZivatelé nebo skupiny uZivatelQ, ktefi dany obsah
uvidi)

formatovani jednotlivych stranek (vkladani objektl do stranek véetné soubord,
obrazk( a tabulek, pokrocilé moZnosti nastaveni rozloZeni stranek) véetné
moznosti formatovani za pouziti HTML (min. verze 5)

rozdéleni obsahu do kategorii a skupin

o kompletni sprava prvkl geoportalu véetné

rozloZeni obsahu

nastaveni viditelnosti obsahu (uZivatelé nebo skupiny uZivatelQ, ktefi dany
obsah uvidi)

rozloZeni a spravy zaloZek a dalSich interaktivnich prvk( (menu, tlacitka,
odkazy, zahlavi a zapati) a nastaveni viditelnosti téchto prvkl (uZivatelé nebo
skupiny uzivatel(, kteti dany obsah uvidi)

o zpfistupnéni veskerého obsahu skrze jednotné rozhrani

2.4.11.1 Minimalni funkéni poZzadavky

Licence bez omezeni poctu koncovych uZivatel(.

— navrh registrace a popis procesu navrhne uchazec s ohledem na

prostedi zadavatele
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2.4.11.2 Integracni vazby
Komponenta bude pro publikaci obsah portalu ziskavat data z ostatnich komponent IS DTMZ v ramci
integracnich sluzeb jako i externich systému. Do portdlu budou integrovany:

® Evidence a sprava primarnich dat
e Geodetické zaklady (ZBP)

e \ydejdat

e Existence siti

® [Metadata

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhleddvaci sluzby.

2.4.12 Vydej dat
Cilem agendy komponenty Vydej dat je poskytnout samoobsluzny nastroj externim i internim
uZivatelim s potfebou vyuziti dat SZ.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

—
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. e 2
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@ @ e | o
! Stavebinih odst ! Verginost
-0 A -0
Interni geoportal Paskytovani dat Externi geoportsl
Konsolidagni \ierdat
. —
datovy sklad
Vytvoienia [~ Evidence [~ Ao Asistované  [~] Al Konfigurace [
odeslani Zidosti @ wyiivent 2édosi vyfizeni édosti Stazeni balicku dat obsahu mapového Logovani udslosti
< zadosti odeslanych dat okna
OGC sluzby

R
Vhér () Zadani (3] Zakresleni (] Vybérz () - E A (Al A Data pro
Centrafnt datovych sad pozadovanéhe oblasti v mapé preddefi ych pot ych Export dat Mapovéokno | [ albiEser
wyhledavaci sluzby rozsahu dat tizemi formatid

Centrélni integraéni \
 sluzby J

R

Import 2 expart
dat / ETL

Obrdzek 18 Schéma pro komponentu Vydej dat

Mapova
komponenta

V pripadé pozadavku na poskytnuti specifickych vydeji dat bude vidy vyZadovana autentizace a
autorizace uZivatele. Externi uZivatelé bez pristupu do interni ¢asti si v takovém ptipadé budou muset
vytvorit ucet pomoci registrace v externim portdlu. Autorizaci pro vydej neverejnych dat bude vidy
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feSena individualné spravcem vydeje a Zadatel bude muset v souladu s legislativou prokdazat
opravnénost pozadavku na poskytnuti.

V ptipadé schvaleného specifického vydeje dat se poZzadavek zaeviduje a provede se ptiprava vydeje ve
formé datového balicku ke stazeni nebo vystaveni sluzby pro staZeni. Pfipravu vyddvanych dat bude
spravce vydeje Fesit individualné v desktopovém klientu Konsolidaéniho datového skladu. Zadatel bude
o pripraveném vydeji notifikovan na zakladé jim zvoleného zplsobu definovaného pfi tvorbé zZadosti o
vydej.

2.4.12.1 Minimalni funkéni poZzadavky

2.4.12.2 Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude cerpat data z komponenty Konsolidaéni datovy sklad pro vydej internim
uzivatellm. Pro vydej dat externim uZivatelim budou data ¢erpdna z publikacni databaze Externiho
prostredi.

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhleddvaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Externiho geoportalu.
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Komponenta bude pfistupovat pomoci Centralnich integracnich sluzeb k webovym sluzbam TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho staniceni a skute¢nych vzdalenosti objekt — napf. lokalizace
a vyhledavani, prepocty souradnic na staniceni a zpét.

2.4.13 Konsolida¢ni datovy sklad

Konsolidacni datovy sklad je operacni datovy sklad ucelové plnény a strukturovany s cilem efektivni
podpory konkrétnich cinnosti (napf. analyza, export dat, zdroj dat pro Bl, integrace mezi jednotlivymi
komponentami, kartografie apod.) bez rizika zatizeni primarnich editacnich systémdQ, zpravidla
nevhodné strukturovanych pro danou ulohu.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 19 Schéma pro komponentu Konsolidacni datovy sklad

Cilem této komponenty je umoznit definovat a naplfiovat struktury pro vyménu dat mezi vybranymi
komponentami a harmonizovat viechna data IS DTMZ do spole¢né struktury, umozfujici dal3i vyuZiti
napfric organizaci. Obsahem této komponenty tak budou:

e vlastni datovy sklad
e desktopovy GIS klient pro spravu datového modelu, vytéZovani a prezentaci konsolidovanych
dat

Konsolidacni datovy sklad bude slouzit zejména pro:

e synchronizaci, konsolidaci a ukladani dat vytvorenych v rdmci procesné orientovanych agend
e generovani obsahu publikaéni databaze,
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harmonizaci dat pro Interni geoportal,

optimalizaci dat pro integracni sluzby,

pfipravu dat prezentovanych georeporty,

vytvoreni datové sady geodat umozZiujici ad hoc tisky a dalsi vystupy,
vytvoreni datové sady geodat pro analyzy GIS specialisty.

Konsolidacni datovy sklad bude plnén procesy ETL nebo vystupy manudlné provedenych analyz v
desktopovém klientu. Proces plnéni konsolidaéniho datového skladu bude plné pod kontrolou
opravnénych GIS specialistl s administratorskym pristupem ke konfiguraci a publikaci ETL nastrojl a ke
spravé datového modelu.

Vyuziti konsolidovanych dat bude umoznéno viem GIS specialistim s pfistupem k desktopovému GIS
klientu.

Déle je poZzadovano vyuZiti této komponenty spolecné s komponentou Import a export dat / ETL v
ramci dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezi spusténim IS DMVS a IS
DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1) pro zaji$téni legislativni povinnosti vymény dat s IS DMVS resp. IS DTM kraj.

V rdmci Cilového konceptu bude téZ upresnéna funkénost této komponenty v ramci dil¢i dodavky 1.
etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap.
1.5.1 a 5.1).Komponenta bude provozovana v interni siti. Komponenta musi byt realizovana na Urovni
aplikacniho a databdzového serveru s vlastnim desktopovym klientem. Licence bez omezeni poctu
koncovych uZivatel(l. Desktopovy GIS klient pro minimalné 20 souéasné pracujicich GIS specialist(.

2.4.13.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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(ve 2D i 3D)

Nastroje pro zjednodusSeni a shlazeni geometrického pribéhu prvkd, systematického odsunu ¢i
skladani a reSeni geometrickych a topologickych vztahl prvk( a vrstev (Edge Matching,
Conflation, Rubbersheeting) ve 2D a 3D, prostorové transformace (linearni, afinni, projektivni,
polynomické).
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e Nastroje pro analytickou praci s rastrovymi daty a modelem terénu, s vystupy do mapového
okna (pro prohlizeni, tisk) a do vektorovych vrstev (uloZeni)

2.4.13.2 Integracni vazby

Konsolida¢ni datovy sklad bude primarné cilovym/zdrojovym umisténim ETL procest pro vSechny
komponenty IS DTMZ a zaroveri bude zdrojem dat publikovanych formou mapovych sluzeb
komponentou Sprava referencnich dat (mapovy server).

Komponenta bude pomoci Centralnich integracnich sluzeb prebirat z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek.

Komponenta bude pomoci Centrdlnich integracnich sluZzeb prebirat z webovych sluzeb TPI informace
o nestavebnich pocinech SZ. Tyto informace budou pouzity pro evidenci a provazani s evidenci
geodetickych zakazek.

Desktopovy klient bude pomoci Centralnich integracnich sluieb vyuZivat webové sluzby TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektl — napft. lokalizace
a vyhledavani, pfepocty soufadnic na staniceni a zpét.

2.4.14 Existence siti

Zamyslenym cilovym stavem je napojeni na budouci narodni Portal stavebnika a pfijem Zadosti timto
kanalem. S ohledem na zatim nestanoveny termin jeho realizace a technicky nepopsany zplsob neni
mozné tuto integracni vazbu nyni ptresné specifikovat. Pro uUcely tohoto projektu se predpoklada
vybudovani externi ¢asti, ktera zajisti nabér Zadosti pfimo od Zadatelll a poskytovani stanovisek
prostiednictvim Externiho geoportalu. S ohledem na vyvoj projektu DTM CR se predpoklada i prebirani
Zadosti z centralniho nabérového mista IS DMVS. Integrace na Portal stavebnika bude rfesena v ramci
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budouciho rozvoje, kdy Zhotovitel v rdmci budouciho rozvoje zajisti analyzu i naslednou implementaci
integrace.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 20 Schéma pro komponentu Existence siti

Interni ¢ast komponenty zajisti podporu celého cyklu zpracovani Zadosti véetné automatického
vyhodnoceni konfliktu infrastruktury SZ se zadosti stavebnika prostiednictvim prostorové analytiky.

Komponenta bude provozvéana v interni siti, ale dostupna bude i pro komponenty ze sité externi. Tato
dostupnost bude zajiSténa prostupem, ktery bude respektovat bezpecnosti politiky a pravidla

Zadavatele.a pfistupné z Externiho i Interniho geportalu. Komponenta musf byt realizovéna na Grovni

aplikacnihio'serverti's Viastnim Webowjim klientem Licence bez omezeni koncovych uzivateld.

2.4.14.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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2.4.14.2 Integracni vazby
Komponenta bude prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb komunikovat s webovymi sluzbami
IS DMVS ve véci ptijimani Zadosti o stanovisko.

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské Grady
apod.).

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhleddvaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.
Komponenta bude integrovdna v rozhrani Externiho geoportalu.

Komponenta bude prostfednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb vyuZivat webové sluzby TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektl — napt. lokalizace
a vyhledavani, pfepocty soufadnic na staniceni a zpét.

2.4.15 Mobilni klient
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Zaméstnanci 57

n

Mobilni klient

'

% Mobiln lient
Y N
Au‘tenti‘fikaceaﬂ Redl 3 A Vyhledévaniv dat hQ
autorizace uSivateld edline poznamky yhledavaniv datecl
Centralni - S
3 [ sluzl Y N
S Kenfigurovatelnost Q Q
Prohlizens dat tematickych mapovych Synchronizace off-line dat
projektd
OGC sluzby - -
Q| A
. . . .. Pofizovania ukladani
Editace dat Online / off-line rezim £ -
otografir
L p

Aplikaéni server

Obrdzek 21 Schéma pro komponentu Mobilni klient

Tato aplikace umozZni pracovat v rezimu online i off-line. Online data jsou ziskavana z vefejnych zdroju
(napt. CUZK) nebo s vyuZitim internich OGC sluieb. Off-line data jsou nactena do aplikace pfi
synchronizaci prostfednictvim interni sité SZ (pfitomnost v kancelafi nebo VPN). Off-line data jsou
chranéna proti zneuziti Sifrovanim.

Komponenta bude provozovana v interni siti. Komponenta musi byt realizovana na urovni aplika¢niho
serveru poskytujicim sitové sluzby a aplikaci pro OS Android.

Licence bez omezeni poctu koncovych uZivatel(.

2.4.15.1 Minimalni funkéni poZzadavky
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2.4.15.2 Integracni vazby

Komponenta bude v online reZimu konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby)
publikované ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (napt. CUZK,
krajské urady apod.).

Komponenta bude v online reZzimu vyuZivat centralni vyhledavaci sluzby.

2.4.16 Centrdlni komponenty
Nasledujici komponenty poskytuji centralni funkcionalitu v ramci IS DTMZ.

V ramci Cilového konceptu bude téZ upfesnéna funkénost vybranych centralnich komponent v rdmci
dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM a po pripadnou dobu mezifaze mezi spusténim IS DMVS a IS
DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1).

2.4.16.1 Sprava uzivatel( a roli

Jedna se o centralni komponentu pro spravu viech uZivatelQ a pfifazeni aplikac¢nich roli v IS DTMZ.
Soucasti je také aplikacni rozhrani, na které se napoji centralni systém pro evidenci aplikacnich identit
(IdM) Zadavatele.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

E
E
i
H

Interni geoportal Externi geoportal

' '

Sprava ufivateld a roli
-0
e [dM AP

Registrace uZivatele

Evidence identit

Evidence pfifazeni aplikaénich roli

2 2 Y

N Y Y Y
)

Zména hesla / zapomenuté heslo Q

Identita Aplikatni role

Obradzek 22 Schéma pro komponentu Sprdva uZivatelt a roli

2.4.16.1.1 Minimalini funk¢ni poZzadavky
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2.4.16.1.2 Integracni vazby

2.4.16.1.3 Aplika¢nirozhrani pro IdM (IdM API)
IdM je centrdlni, interni systém Zadavatele pro evidenci aplikacnich identit, ktery spravuje identitu:

vSech zaméstnanc(l Zadavatele,
externich uZivatel(i, ktefi budou mit pfistup do interni sité Zadavatele pomoci VPN (typicky
dodavatel( zajistujicich podporu aplikaci),

a jejich aplikacnich roli na zakladé definovanych procesu.

Podporuje nasledujici procesy pro spravu uzivatelského aplikac¢niho Ucétu a jeho aplikacnich roli v dané
aplikaci:
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automatické (vytvoreni/ deaktivace Uctu a pfidéleni / odebrani aplikacnich roli) na zakladé tzv.
business role, kterd se odvozuje od organizaéni struktury Zadavatele — vytvoreni / zménu
business role pro béznou aplikaci schvaluje metodik a gestor aplikace;

vytvoreni Uctu a pridéleni aplikacnich roli na zakladé Zadosti uZivatele — Zadost schvaluje gestor
aplikace.

Pomoci vystaveného aplikaéniho rozhrani bude automaticky kontrolovat seznam uctl a pridélenych
aplikacnich roli. V ptipadé rozporu proti stavu, ktery je evidovany v IdM, bude eskalovat rozpor na
gestora aplikace.

Neeviduje identity a aplikacni role pro externi uzivatele, ktefi nemaji pfistup do interni sité Zadavatele
(typicky uzivatelé aplikaci, které jsou dostupné pouze pres internet).

Eviduje, ale nespravuje privilegované aplikacni Gty a role (napf. Administrator aplikace, ...), tj.

zna jejich stav (vi ktefi uZivatelé v jaké privilegované aplikacni roli jsou),
nem(ze uZivatele do privilegovanych aplikacnich roli pridavat,
mUzZe uZivatele z privilegovanych aplikaénich roli odebirat.

Nezajistuje ovéreni, ani autorizaci uzivateld.

2.4.16.1.4 Konfigurace sily hesla

2.4.16.2 Autentizace a autorizace

Jde o centralni komponentu, kterd bude zajistovat jak autentizaci, tak i autorizaci uzivatel v rdmci IS
DTMZ. Autentizace je ovéfeni identity uZivatele. Autorizace je ovéfeni opravnénosti pozadavku
uzivatele na pfistup kzakladni aplikacni funkcionalité nebo kvybrané mnoziné dat na zakladé
pfifazenych aplikacnich opravnéni a Uzemni pfislusnosti uZivatel(. Aplikaéni opravnéni uzivatele
vyplyvaji z pfifazenych aplikacnich roli.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

% Autentizace a autorizace
Kerberos

A
Ovefeni uZivatele

Sprava uzivateld a roli

Autorizace

Obrdzek 23 Schéma pro komponentu Autentizace a autorizace

2.4.16.2.1 Minimalini funkéni pozadavky

2.4.16.3 Datovy model fizeny metadaty
Jedna se o centrdlni komponentu, kterd bude umoznovat pomoci metadat zadanych v uZivatelském
rozhrani definovat datové struktury, které budou uloZeny v relacni databazi.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

_________ S A .

| D ) ]
| Administritor IS DTMZ e ls

i

SZG

ostatnich dat SZ

A

Spravece OTI

i

Interni gecportal

¢

Datovy model fizeny metadaty

Phidaninové  (A]] Zkopirovani ()]
datove struktury existujici datove
L ) strulctury
Odebrani [ Vypis seznamu [~
existujici datové existujicich
struktury datovych struktur
(" Modifikac (3] Vypis definice (|
existujici datové vybrané datové
L struktury ) strulctury

Import a export
dat / ETL

Obradzek 24 Schéma pro komponentu Datovy model rizeny metadaty

2.4.16.3.1 Minimalini funk¢ni poZzadavky
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2.4.16.4 Workflow

Jedna se o centrdlni komponentu pro tvorbu, realizaci, fizeni, méfeni a vyhodnocovani proces(i podle
standardd BPMN (Business Process Model and Notation) a DMN (Decision Model and Notation). Jako
centralni komponenta musi byt Workflow kompatibilni se véemi ¢astmi IS DTMZ.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

% o

5ZG OR CTD Zaméstnanci 52

T T LT

Editor ZPS, DTI aCD
ostatnich dat 52

D

[as)
Administrator 1S DTMZ Spravce DTI Ctenaf

i A i, )

Interni geoportal

'
% :mkﬂow

Modelovani proces Spréva manuainich

procesi
A
Definice ol:tchodnlchm Monitorovani stavii
pravidel
e \ 7,
Prifazovani alnie Q Historizace dat instan@
procesd ufivateldm procesi

Obrdzek 25 Schéma pro komponentu Workflow

2.4.16.4.1 Minimalini funkcni pozadavky
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2.4.16.5 Ukoly
Jednd se o centrdini komponentu pro evidenci a praci s ukoly. Komponenta realizuje uZivatelské
rozhrani pro spravu ukoll a souvisejicich funkcénosti.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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(S N S O

Editor ZPS, DTl aCD o o
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Administrator |5 DTMZ ostatnich dat 57 Spravece DTl Ctenaf

) A ) A

Interni geoportal

,

Ukoly

[HH

Zalozeni [Q Zména d Zrugenl Q

nového dkolu existujictho existujiciho
tkolu . tikelu
Poiwzem'm we“m o
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Obrdzek 26 Schéma pro komponentu Ukoly

2.4.16.5.1 Minimalini funk¢ni poZzadavky
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2.4.16.6 Import a export dat / ETL

Jednotlivé agendy informaéniho systému, resp. odpovidajici komponenty IS DTMZ (vyéet uveden na
konci této kapitoly) vyZaduji import aktualizacnich dokumentaci ve formé rlznych geograficky
lokalizovanych soubord (DGN, SHP atd.) nebo soubor(i obsahujicich geograficky lokalizovatelné objekty
(TXT, JVF DTM XML, VFT atd.). Zaroven u téchto komponent existuje potfeba exportu uZivatelem
uréenych dat do zvolenych format(.

Komponenta bude zahrnovat uZivatelské rozhrani pro navrh a vytvofeni importnich/exportnich
pravidel a vykonnou ¢ast. U vykonné casti bude uZivatel moci spoustét procesy, vytvaret planované
ulohy, nebo retézit vice procesll. Vykonna ¢ast bude vyuZivana také pro publikaci vytvorenych pravidel
jako webové sluzby.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

_o

Weboveé rozhrani pre spravu

Ea Import a export dat / ETL

L \l’izua’lm’nawhﬁ Publikace Q

pravidel transformaci

; 3 A o
LPrUZkudea‘ime@W Planovani spoudténi - RESTAPI

funkee ETL zpracovani

L Transformadni Q ‘ Q

Obrdzek 27 Schéma pro komponentu Import a export dat / ETL
UzZivatelské rozhrani pro konfiguraci pravidel budou vyuZivat opravnéni uzivatelé k:

e nastaveni a publikaci pravidel pro pravidelné vyuzivani ostatnimi komponentami IS DTMZ,
e adhoc importy a exporty dat na zakladé momentalnich pozadavka.

Maximalni ocekavany pocet soucasné pracujicich uZivatel( jsou 15. Pro adhoc importy a exporty se
predpoklada, Ze zdrojovou/cilovou datovou strukturou bude databaze konsolidaéniho datového
skladu.

Déle je pozadovano vyuZiti této komponenty spolecné s komponentou Konsolidacni datovy sklad a
Sprava DI v ramci dil¢i dodavky 1. etapy SW, tzv. CORE DTM a po pfipadnou dobu mezi spusténim IS
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DMVS a IS DTMZ (viz kap. 1.5.1 a 5.1) pro zajisténi legislativni povinnosti vymény dat s IS DMVS, resp.
IS DTM kraju.

2.4.16.6.1 Minimalni funk¢ni poZzadavky (Import a export dat)

Pouzité skriptovaci jazyky musi byt vidy dodany s dostupnymi prislusSnymi programovacimi
nastroji nutnymi k naprogramovani, sestaveni, spusténi a odladéni skriptu v prostredi ETL,
pfislusnou dokumentaci APl nebo SDK, programatorskou dokumentaci a pfiklady, a musi
umoznovat dokumentované wvyuziti (volani funkci a prevzeti vysledku) kompilovanych
dynamickych knihoven pro cilovou platformu, napsanych v jazyce C, C++ a C#, zkompilovanych
verejné dostupnym kompilerem (MSVC alespor verze 14.0 nebo GCC alespori verze 10.1).
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2.4.16.6.2 Minimalni funkéni pozadavky (Vykonna ¢ast)

2.4.16.6.3 Minimalni funkcéni pozadavky (ETL)
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2.4.16.7 Integrace

Centralni komponenta pro konfiguraci SOAP nebo REST sluzeb skrze metadata a jejich automatické
nasazeni a vystaveni podle provedené konfigurace jako zdkladniho integracniho prvku mezi aplikaénim
jadrem poskytujicim celou funkcionalitu systému, prezentacni vrstvou a systémy tretich stran. Takto
vytvorené sluzby budou minimalné umoznovat:

e Cteni a zapis dat ze viech tabulek ulozenych v datové vrstvé.
® Volani vsech funkci, které aplikacni jadro poskytuje.
e Spusténi workflow, resp. start udalosti.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Ea Integrace
ek Hew [— = Definice nové slutby erler\"a. :%efm_rce. :
existujict sluzby

e

Datovy model & Volare Centralni integracni
okl — Sant etichuiie olani (] e 4
Fizeny metadaty Zruse;:];;;slqrc@ ‘ orchestragnich o i

rocest
e o

% Workflow > :
Voldni slufeb Q { Voldni sluzeb m

internich systémd externich systémi

LS =

(o) G ) (o) || (o) o) (o)
ooy (e (o

Obrdzek 28 Schéma pro komponentu Integrace

2.4.16.7.1 Minimalini funkcni poZzadavky
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2.4.16.7.2 Integracni vazby
Komponenta Workflow,
Komponenta Datovy model fizeny metadaty.

2.4.16.7.3 Seznam pozadavk( na integrace

Rozhrani,
Id Zkratka Integrovany systém phi=ntieie Smér integrace
tokol
1 | ERMS Spisova sluzba SZ 1 1
v bové v
2 | 1dm Spréva identit 57 webove IdM->15 DTMZ
sluzby
3 IS C.E.Sta Informacni systém Centralni evidence webvove IS C.ESta=>1S DTMZ
staveb sluzby
4 IS C.E.Sta OUA I,S C:antrallnl evnc!ence staveb opravnych webvove IS C.ESta OUASIS DTMZ
udrzbovych akci sluzby
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Rozhrani/pro
Id Zkratka Integrovany systém tokol /e Smér integrace
. bové .
5 | EPPD Evidence pracovni doby S7 webove EPPD<IS DTMZ
sluzby
TPI=>IS DTMZ
bové IS DTMZ (OGC sluzb
6 TPI Technicky pasport infrastruktury we vove i ( > liz ’y e
sluzby Sprava referencnich
dat)>TPI
bové .
7 | NIA Narodni identitni autorita webove IS DTMZ->NIA
sluzby
8 RUIAN Registr.UZer:nnl’ identifikace, adres a webvové RUIANS>IS DTMZ
nemovitosti sluzby
bové .
9 | ISKN IS katastru nemovitosti webove ISKN->1S DTMZ
sluzby
10 | ISDMVS IS Digitalni mapy vefejné spravy 2) 2)
11 | IS DTM kraje IS Digitalni technické mapy kraje 2) 2)
12 | Geoportal MD Geoportél Ministerstva dopravy 2) 2)
Poznamky:

Y dodrzuje narodni standard rozhrani pro elektronické systémy spisové sluzby, viz
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx

2 dany informaéni systém v soucasnosti neexistuje

2.4.16.8 Metadata
Jde o centralni komponentu, kterd umozni aktualizaci, spravu a sdileni metadat o publikovanych datech
a datovych sadach SZ v externim prostfedi. Tato komponenta pro externi prostfedi musi splnit

pozadavky vyplyvajici ze smérnice INSPIRE v oblasti vyhledavacich sluzeb.

Metadatové zaznamy budou souc¢asné spravovany i na trovni internich datovych sad SZ. Pro metadata
internich datovych sad neni vyZzadovana validita s ohledem na smérnici INSPIRE, pouze dle ISO 19115 a

rozhrani CSW.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

g
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Obrdzek 29 Schéma pro komponentu Metadata

Aktualizace geografickych metadat bude probihat automatizované v zavislosti na aktualizaci dat v
publikacnich databazich (interni a externi). Kromé vlastniho uloZeni metadat v databazi je soudasti
komponenty sluzba CSW v rozsahu odpovidacim smérnici INSPIRE a webovy klient pro vyhleddvani a
prohlizeni téchto metadat (internich i externich dat).

Soucasti dodavky jsou plné validni Sablony metadat, které jsou vyuZivany pfi automatizované
aktualizaci. V budoucnu, mimo rozsah tohoto projektu, by méla byt mozna tvorba novych sablon.

Komponenta bude provozvéna v interni siti, ale dostupna bude i pro komponenty ze sité externi. Tato
dostupnost bude zajisténa prostupem, ktery bude respektovat bezpecnosti politiky a pravidla
Zadavatele. Komponenta musi byt realizovana na Urovni aplikaéniho serveru poskytujicim sitové sluzby.

Licence bez omezeni poctu koncovych uzivateld.

2.4.16.8.1 Minimalni funkéni pozadavky

2.4.16.8.2 Integracni vazby

Strana 101




Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pfipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské urady
apod.).

Komponenta bude vyuZivat Centralni vyhleddvaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Externiho geoportalu.

2.4.16.9 Statistiky
Statistiky budou interni podplrna, centralni komponenta, kterd bude dostupna v ramci Interniho
geoportalu.

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Zaméstnanci 52
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Obrdzek 30 Schéma pro komponentu Statistiky

2.4.16.9.1 Minimalini funk¢ni poZzadavky
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2.4.16.9.2 Integracni vazby
Komponenta bude integrovana s komponentou Sprava a aktualizace ZPS, DTl a ostatnich dat SZ
(Sprava ZPS, DT a ostatnich dat SZ) a Konsolidaénim datovym skladem.

Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.

Komponenta prebird prosttednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS C.E.Sta, IS
C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ. Tyto
informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta prebird prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb TPl informace
0 nestavebnich pocinech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci
geodetickych zakazek

2.4.16.10Georeporty

Georeport je specidlni mapové orientovany vystup, umozniujici koncovému uzivateli sledovat vyvoj
uréitého jevu uzivatelsky privétivym zplsobem nebo ziskavat vypis informaci o konkrétnim/ch
objektu/tech. Typickym Georeportem je prezentace stavu zapracovanych zmén za urcité obdobi nebo
postup vystavby. Georeporty jsou tedy uréeny zejména pro vybrané zaméstnance SZ.
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Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:
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Obrdzek 31 Schéma pro komponentu Georeporty

Agenda bude realizovana rozsitenim
mapové komponenty.

Licence bez omezeni poctu koncovych uZivatel(.

2.4.16.10.1Minimalini funk¢ni poZzadavky
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2.4.16.10.2Integracni vazby

Komponenta bude konzumovat standardni webové mapové sluzby OGC (OGC sluzby) publikované
ostatnimi komponentami IS DTMZ, pFipadné jinymi externimi poskytovateli (nap¥. CUZK, krajské ufady
apod.).

Komponenta bude vyuzivat Centralni vyhledavaci sluzby.
Komponenta bude integrovana v rozhrani Interniho geoportalu.
Komponenta bude vyuZivat data konsolidacniho datového skladu.

Komponenta bude prebirat prostfednictvim Centrdlnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb IS
C.E.Sta, IS C.E.Sta OUA a TPI/LInO informace o stavebnich investi¢nich a neinvesti¢nich pocinech SZ.
Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani s evidenci geodetickych zakazek

Komponenta bude prebirat prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb z webovych sluzeb TPI
informace o nestavebnich poc&inech SZ. Tyto informace budou pouZity pro evidenci a provazani
s evidenci geodetickych zakazek

2.4.16.11Tisky, tiskové Sablony

Jde o centrdlni komponentu pro pfipravu vystupl a tiskd pomoci Sablon. Komponenta zajisti
naformatovani rlznych zdroji informaci podle definice Sablony do vystupu, ktery si uZivatel m(ze
nasledné zobrazit, popt. vytisknout. Sablona musi definovat obsah kone&ného vystupu tak, aby mohl
obsahovat informace z rdznych typ( dokumentd (minimalné jsou poZadovany tyto formaty — MS Excel
(XLS, XLSX), JSON, XML, CSV, JPG, PNG), data ziskdvana z databaze, zpracovani dat ve formé grafll a
jejich legend a mapové kompozice. Zaroven musi definovat format konec¢ného vystupu — minimalné je
pozadovan format HTML, RTF, DOCX, XLSX a PDF.

Schéma komponenty je uvedené na nésledujicim obrazku:

-0

Interni geoportal

Sprava ZP5, D'I'I‘a . Sprava Tl (inZen. Sprava Tl (Telco
% ostatnich dat 52 % Eapasl % site) % a SaZ)

- ™~ —~ —
."f Formatovani wystupu pro \I'I I-'/ Tiskova sluzba pro inZenyrské \.I‘I
tenkeé klienty sité

. A ~ A

Formatovani A ) "~
vystupu Tisk, tiskove Sablony Tisk vystupu

Obrdzek 32 Schéma pro komponentu Tisky, tiskové Sablony
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Vzhledem k tomu, Ze mapova kompozice vyzaduje v nékterych pripadech speciadlni zpracovani, jsou
v nasledujicich podkapitolach popsany pozadavky pro nasledujici 2 specialni situace — formatovani
vystupu pro tenké klienty a pokrocily tisk dat inZenyrskych a telekomunikacnich siti.

2.4.16.11.1Formatovani vystupu pro tenké klienty:

Formatovani vystupu pro tenké klienty bude realizovdno sluzbou, kterd provadi vystupy
specializovanych mapovych formatli a sluzeb do béinych formatl (PDF, JPEG, PNG,
georeferencovanych a komprimovanych JPEG+JGW a PNG+ PGW) a tyto nasledné nabidne ke staZeni.
Tato sluzba tiskne mapové kompozice zobrazené v tenkém klientu s vyuZitim preddefinovanych Sablon
s moznosti nastaveni vybranych parametrd pro konkrétni vytisk.

Minimalni funkéni pozadavky
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Integracni vazby
Na sluzby Sluzba pro tenké klienty budou napojeny tyto komponenty:

e Sprdava ZPS, DTl a ostatnich dat SZ
® Interni Geportal

2.4.16.11.2Tiskova sluzba pro inZenyrské sité:
Tiskova sluzba pro inZenyrské sité bude poskytovat centralni tiskové sluzby pro vsechny typy klient(
zobrazujici data o inZenyrskych sitich.

Tiskova sluzba umoini opakované tisky pomoci preddefinovanych ablon. Sablony se mohou lisit
formatem, orientaci stranky nebo konkrétni tiskarnou ¢i plotrem, pro kterou jsou urcené.

Minimalni funkéni pozadavky

Integracni vazby

Na sluzby Tiskového sluzba pro inZenyrské sité budou napojeny tyto komponenty:

Sprava Tl (inZen. sité)
e Sprava Tl (Telco a Saz)

2.4.16.12 Mapova komponenta

Z podstaty véci aZ na vyjimky vétsina agend IS DTMZ vyZaduje zobrazeni geografickych dat v mapovém
klientu nebo okné, pfipadné dalsi funkce jako je editace apod. Cilem Zadavatele je co nejvétsi
sjednoceni vzhledu a funkcionality téchto mapovych rozhrani a s tim souvisejicich nastaveni napfic¢
celym IS DTMZ.

Mapova komponenta bude fungovat samostatné jako obecna mapova aplikace nebo jako integrovana

soucast jiné agendy (napt. ZBP nebo ZKN). Mapovym klientem se rozumi plnohodnotné mapové

prostredi zpravidla fungujici v samostatném okné aplikace. Mapovym oknem se rozumi mapova
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komponenta zpravidla s redukovanou funkcionalitou vloZzena do webové stranky hlavni agendy (napf.
mapové okno v ramci komponenty Vydej dat). Mapova komponenta bude realizovana jako serverova
komponenta s webovym klientem. PoZaduje se licenéné neomezeny pocet uzivateld. _

Schéma komponenty je uvedené na nasledujicim obrazku:

Zamestnanci 52

[

Y

2 g% %

Fyzicka / pravnick

I

! o | @] @y
Administr Ctenar Externi dodavatel
i “ “ w w
0
Interni gecportal Externi geoportal
Mapové komponenta
OGC sluby
Zobrazeni  [A] A
publikovanych Vyhledavant a lokalizace
mapowvych sluzeb A
@
vyhledavaci sluzby.
Zobrazeni (] : -~ S
vektorovych a Poznamkové kresleni reretenenich ot
S i rastrovych dat.
Centralni integracni
TPl E
: sluzby
Pokrogilé (] ) i Sprava ZPS, DTI
nastaveni’ ‘ Jednotna konfigurace 'th::k:-s'ﬂ'_ﬁa %
symbologie i
A i )
Zobrazeni dat, ovladanii editace ve 2D 3D ZKN
% Sprava Dl =
‘Sprava Tl (inZen.
st
Sprava Tl (Telco | A
aSaZ)

Geoportal

Vydej dat

Kensolidacni

datovy sklad

Exictence siti

Metadata

T

1|

Obrdzek 33 Schéma pro komponentu Mapovd komponenta

2.4.16.12.1Minimalini funkcni pozadavky

Georeporty

ExterniO)
geoportal

Interni=O)
geoportal
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(ve 2D i 3D)

3D vizualizace a tvorba ,prilet(” nad terénem (véetné napt. ad hoc pridaného 3D vykresu).
UZivatel bude mit moZnost uloZit danou vizualizaci a publikovat na geoportalech riznym
uzivatellm pomoci prednastavené kompozice, nebo ,animace” v podobé priletu.
Prednastavenda kompozice bude uloZeny pohled na 3D scénu, ve které se koncovy uzivatel mlize
pohybovat v mapé standardnimi nastroji — pouze dojde k nastaveni kamery a datovych vrstev

v

dle poZadavkl tvlirce, bez omezeni dalSich akci uZivatele. Prlilet je nad daty nastavenymi
tvlrcem vé. stanoveni parametr( praletu. K obéma ukolim je tfeba min. nastaveni pozice
kamery (resp. u pruletu vice pozic a doby pobytl v jedné pozici i rychlosti mezi nimi), osvitu

scény, mlhy ve vétsi vzdalenosti od kamery.

(nastaveni legendy pro jednotlivé uZivatelské role)

(zachovani totozné symboliky ve 2D i 3D)
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e konfigurovatelnd dynamicka generalizace (soubéhy linii a zjednoduseni priabéhu linii se
zachovanim topologie) pravé zobrazované scény, méritka a dat dle pfedem nastavenych
pravidel

2.4.16.12.2 Integracni vazby
Mapova komponenta bude konzumovat interni OGC mapové sluzby publikované z komponent Sprava
referencnich dat a Evidence a sprava primarnich dat.

Mapova komponenta bude konzumovat Centralni vyhledavaci sluzby.
Mapova komponenta bude vyuzivat sluzeb komponenty Tisky, tiskové Sablony.

Komponenta bude vyuZivat prostfednictvim Centralnich integracnich sluzeb webové sluzby TPI
v oblastech spjatych s vypocty defini¢niho stani¢eni a skutecnych vzdalenosti objektl — napt. lokalizace
a vyhledavani, prepocty souradnic na staniceni a zpét.

Mapova komponenta bude vyuzita v téchto komponentach:

e Sprava referencnich dat

® Evidence a sprava primarnich dat

e Sprava a aktualizace ZPS, DTI a ostatnich dat SZ
e Agenda Zelezni¢niho katastru nemovitosti
e Sprava DI

e Sprava Tl (inZen. sité)

e Sprava Tl (Telco a Saz)

e Geodetické zaklady (ZBP)

® [nterni geoportal

e Externi geoportal

e \ydej dat

® Konsolidacni datovy sklad

® Existence siti

e [Metadata

e Georeporty

V opodstatnénych pfipadech v pfipadé realizace vybranych komponent standardnim software, ktery
neumoznuje vyuziti centralni mapové komponenty, musi toto uchazec explicitné uvést v nabidce.

2.5 Technologicka architektura

Doporucujeme, aby navrh technologické architektury IS DTMZ vychézel z definic pfislusnych sluzeb
platformy SZ, uvedenych v dokumentu ,,Platforma Spravy Zeleznic” — Pfiloha 1t Zadavaci dokumentace
(Platforma Spravy Zeleznic).
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Na nasledujicim obrazku je uvedeno koncepcéni schéma technologické architektury:

. el
Interni geoportsl

Sprava ZPS, DT a

Externi geoportal

; [
% ostatnich dat 57 ,—)% Ukoly ‘ 5 Vydej dat
3 Import a export dat C1
ZKN }(—\ Geoportsl F Georeporty Integrace
X Mapova §
o e | e e R
Sprava Tl (inzen. Datovy model Evidence a sprava " " Tick, tickoveé
% sité) ’_’% fizenj metadaty primérnich dat Existence sit Existence sit zablony
Sprava Tl (Telco a Mapova Sprava referen(m(h . Primami data Evidence a sprava
% saZ) \’_’% komponenta ey Kieacta primarnich dat
5 Tisk, tiskové Konsolidaéni Sdilené iselniky a - 3
E a F‘”’% B ‘ % SR Fﬁ% - ll E e gt }&% e ‘
Data pro
R P - publikaci
T Sk Autentizace a Sprava ufivateld a SETE Sprava ufivateld a Autentizace a
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DCSZ
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Eni servery P v DMS Mapové servery Databaze Datova Glo3iEte eni servery P v Databaze
i i H 3 i i i i H
[ Sitovs infrastrulturs inten’ Easti &| \ Sitov infrestrukbtura ¥ DMZ )
C Monitoring a dohled D)
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Obrdzek 34 Schéma technologické architektury IS DTMZ

napfr.:
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fyzické servery,

datova ulozisté formou diskovych poli,

rozkladani zatéze (loadbalancery), i pro DR lokalitu smérovani provozu,

sitovou a SAN infrastrukturu pro jejich propojeni,

v pfipadé nedostatec¢ného poctu volnych porti rozsiteni sitového prostiedi v produkéni i DR
lokalite,

rozsifeni portové kapacity LEAF vrstvy NEXUS switchd,

kompatabilitu se stavajicim SW, moZnost spravy jednotnym SW,

virtualizacni SW pro vytvoreni virtualizacni serverové infrastruktury, preferujeme VMware
v aktualni verzi,

operacni systémy kompatibilni s WMware,

SW komponenty pro middleware a databdze, Kompatibilita sIBM Spectrum protect
(zalohovani).

Rozsifeni BackUp feSeni s ohledem na pozadované kapacity, retence, DR lokalitu, RTO, RPO, tj. vSe pro

realizaci a provoz pozadovanych prostfedi IS DTMZ v&etné jejich instalace a konfigurace a napojeni na
sluzby zalohovani SZ, které budou zajistovat technologickd centra SZ.

Dale jsou uvedeny poZadavky na jednotlivé typy komponent:

Rackové skfiné

Zadavatel poskytne v primarni lokalité max. 3 rackové sk¥iné o rozmérech 80 cm x 100 cm x 200 cm, s

chlazenim zpfedu dozadu, tj. max. 90U. Pfipadné dalsi rackovové skfiné musi Zhotovitel zajistit v ramci
své dodavky.

Fyzické servery

Redundantni zdroje s certifikaci Platinum.

Za chodu vyménitelné ventilatory s redundanci N+1,

Velikost max 2U.

MozZnost budouciho osazeni RAID fadic¢e do dedikovaného interniho slotu v pfipadé potreby.
2x X86 procesor nejnovéjsi generace s minimalné 24 jadry a zakladni frekvenci alespon 2,4GHz.
Rychlost pristupu do paméti 2933 MHz.

Rozsifitelnost na minimalné 1,5TB RAM, 24 pamétovych slotd.

Kazdy server musi byt osazen 2x internim M.2 SSD v HW RAID1, umoziujici bootovani
jakéhokoli OS nebo hypervizoru o kapacité alespor 480 GB.

Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, SSD, U.2 NVMe, Sifrované disky.

2x Dual port 25Gb Ethernet karta s podporou RoCE v2 a NVMe-oF véetné SFP+ transcieverd.
2x Dual port 32 Gb SAN adaptér pro pripojeni k diskovému poli véetné SFP+ transcieverd.
MoZnost osadit server minimalné dalSimi tfemi PCle kartami.

Server musi mit VGA a 2x USB na Celni i zadni strané serveru, pficemz jedno ¢elni USB musi byt
mozZné pfipojit na servisni procesor serveru.

Podporované OS Windows Server 2012 R2, 2016 a 2019, VMware vSphere 6.7u3, 7.0 a vyssi,
RedHat Linux a SUSE Linux.

Vzdalena sprava serveri
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o Vzdalena sprava s dedikovanym vlastnim portem 1GE a moznosti prevzit plné vzdalené
ovladani serveru.

Moznost pfesmérovani management portu pomoci NSCI na jinou sitovou kartu.
MozZnost vzdaleného mountovani ISO image.

MozZnost sdilet jednu virtualni konzoli aZ Sesti uZivateli.

Podpora standartnich Webovych prohlize¢ a HTMLS.

Inventarizace a moznost sledovani stavu jednotlivych komponent véetné drovni FW.
Real time sledovani vytizenosti CPU, paméti a spotfeby, moznost Power cappingu.
MozZnost asistované instalace OS bez dalSich nastrojd, médii, ISO apod.

Podpora REDFISH a RESTAPI skript(.

Nejvyssi licence pro sprdvu serveru bez jakéhokoli omezeni.

Vsechny licence potifebné k provozu managementu a HW, (management, mapovani
ISO, KVM pfistup).

Hromadna sprava

0O 0O O OO0 OO0 0 O©

o Casové neomezenad licence na hromadnou spravu serverd, inventarizace a alerting.
o MoZnost hromadného sledovani a upgrade uUrovni FW jednotlivych komponent
serverd.
Call Home funkce.
PFistup pfes mobilni aplikaci.
Splnujici standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2.
Plug-in do management nod( virtualizacnich hypervizorda.
o Podpora REST-API a Redfish standardd.
Server musi byt osazen TPM chipem kvli bezpecnosti.
Server musi byt moZzné osadit ¢elnim zamykatelnym panelem.
Instalovatelné do standardnich 19“ rackovych skfini.

0O O O O

PoZzadujeme dodavku vcetné montazniho materidlu, vysuvnych kolejnic a kabelového
managementu (rameno na kabely).

V ptipadé nutnosti musi byt kazdy server osaditelny min. 2x 1TB NVMe diskem.

V pripadé nutnosti musi byt kazdy server osaditelny min. minimalné 24x 2,5 disky.

V pripadé nutnosti moznost osazeni RAID fadice do dedikovaného interniho slotu.

Podpora v rezimu 24x7 na 60 mésic(.

Diskova pole typu All Flash

Typ nabizeného pole All Flash NVMe datové uloZisté, musi byt v portfoliu vyrobcl v kategorii
All Flash Arrays a uréené pouze pro SSD/Flash média, pIné redundantni enterprise reseni bez
SPOF.

Min. dvouradi¢ové feseni.

Rozsah provoznich teplot 5-40°C, Rozsah provoznich vlhkosti 20-90%, Soucasti dodavky musi
byt liziny pro ptipevnéni diskového pole do racku.

Vsechny komponenty pole musi byt hot-plug, zejména fadice, ventilatory, zdroje, IO moduly a
pevné disky.

Diskové pole musi byt Skalovatelné kapacitné i vykonové (v ptipadé potfeby musi byt mozné
vykon navysit napt. pfidanim radica).

Cache Minimdlné 256 GB RAM cache per kontrolér, jisténa baterii a mechanismem pro zalohu
na Flash médium v pripadé vypadku napdjeni.
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Kazdy radic pole musi obsahovat nouzovy zdroj napajeni ve formé akumuldtoru (i
kondenzatoru, ktery zajisti bezpeéné uloZeni obsahu zapisové paméti na non-volatilni médium
v pripadé vypadku napdjeni, poruchy, nebo dojde-li k fyzickému vyjmuti fadi¢e. Nouzovy zdroj
i non-volatilni médium musi byt interni souéasti kazdého fadice. Re$eni pomoci UPS nebo
napdjeciho zdroje s integrovanou baterii neni pfipustné.
PoZadovana je rozsifitelnost na minimalné 50 NVMe disk( na dualkontroler.
Podporované protokoly pro Blokovy pfistup musi byt FC, iSCSI.
Podporované protokoly pro souborovy pfistup NFS a CIFS.
Pozadujeme podporu pro 32Gb FC, 1GB iSCI, 10/25GB iSCSI pro pfipojeni serveru.
Podpora distribuovaného RAID s ochranou proti sou¢asnému vypadku jednoho, dvou i tfech
diskd v ramci jedné RAID skupiny. MoZnost nastaveni typu ochrany uZivatele.
Pole musi podporovat interni blokovou virtualizaci nebo obdobnou technologii, kterd umozni
distribuci blok( dat storage poolu pres vsechny disky v poli instalované.
Podpora distribuovaného hot spare prostoru pro rychlé zotaveni po vypadku disku
PoZadujeme dodani alespon jednoho spare disku nebo spare kapacity rovnajici se 3% celkové
Cisté kapacity pole.
Samostatny management a maintanance port pro kazdy kontrolér, rozhrani 1Gb RJ45 s
podporou 100/1000 Mb/s.
Pole musi podporovat pfimou FC konektivitu k serveriim pomoci protokolu FC-P2P.
Pozadované host rozhrani Minimalné 8x FC 32Gb a 2x 25Gb Ethernet na kazdy kontrolér véetné
optickych SR rozhrani pro vSechny porty.
Pole musi byt rozsifitelné do budoucna minimalné o dalsi 4x FC 32Gb a 2x 25Gb porty na kazdy
kontroler pouhym pfidanim IO karet.
Podporované typy disk( alespor 1.92TB SSD, 3.84TB SSD, 7.68TB SSD.
Pozadovany pocet LUNG: minimalné 10000 LUNG.
celkova cista kapacita musi byt postavena na RAID 6 nebo obdobné technologii odolné proti
vypadku dvou diskd.
deklarovany stabilni a dlouhodoby vykon musi dosahovat min. 300 000 IOPS pfi latencich 1ms
a mensi.
Soucdsti dodavky musi byt nasledujici softwarové funkcionality, véetné ¢asové neomezenych
licenci na celou dodanou kapacitu:
o Management pole pres GUI a CLI se zabezpecenim pfistupu k managementu pole
pomoci konfigurovatelného omezeni pfistupu pouze z urcitych IP adres nebo segment(
LAN. Bezpecny pristup na grafické rozhrani diskového pole pomoci https a na
pfikazovou fadku pomoci SSH. Webové rozhrani musi umoziiovat kompletni spravu
pole z jakéhokoliv webového prohlizeCe. Mamagement musi podporovat RBAC a
pfipojeni na AD a LDAP.
o Thin provisioning s podporou bezvypadkového zvétSovani LUNUG participujicich v
storage clusteru.
o Inline deduplikace dat volitelnd per LUN.
o Inline komprese dat volitelna per LUN.
o Snapshoty véetné nastroje pro casové planovani a automatizaci periodickych
shapshotd.
o Klony.
o Bezvypadkova migrace LUNG.
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Dodavané pole musi umoznovat v budoucnu nakonfigurovani Active-Active storage
clusteru. (tato licence nemusi byt soucasti dodavky). Tato funkcionalita musi zajistit
transparentni failover pti vypadku jednoho pole nebo jiné chyby, a to pouze na Urovni
standardni SAN sité. Failover musi byt automaticky, bez nutnosti zdsahu administratora
a zcela transparentni pro operacni systémy pfipojenych server(. Konfigurace musi mit
moznost umisténi mechanismu Quorum nebo Witness ve tfeti lokalité. Quorum server
musi byt mozné provozovat ve VM. Tato funkcionalita musi byt konfigurovatelna i mezi
rGznymi modely diskovych poli vyrobce. Propojeni active-active storage clusteru
v budoucnu bude provozovano na 32 Gbps FC protokolu.

Poptavané pole musi umozZnovat soucasné synchronni i asynchronni replikaci LUNu a
to nativnimi nastroji. Replikace pomoci nastroj tretich stran se z divodu spolehlivosti
nepripousti.

Sprava QoS s moznosti nastaveni politik a vykonnostnich cild dle IOPS nebo MB/s,
nastaveni fizeni priorit.

PIna podpora nativnich OS multipath driverd (naptf. DMP Linux, MPIO Windows, NMP
VMware) nebo specifickych multipath driver( véetné licenci pro neomezeny pocet
server(.

RESTful API.

Nastroj pro reportovani vykonnosti a kapacity az 1 rok zpétné.

Podpora VMware VAAI.

Podpora VMware VASA.

Podpora Windows ODX.

Alerty vypadku fyzické nebo logické komponenty pole minimalné pro indikaci HW
problému pres SMTP a SNMP.

Podpora OS Windows Server 2016 a 2019, VMware 6.7 a 7, Suse Linux a RedHat 7.x.
Funkcionalita pro Sifrovani veskerych uloZzenych dat, véetné systému pro spravu
Sifrovacich klica.

Pole musi podporovat standardy SNMP v3, SMI-S v1.6.

®  Pole musi byt instalovatelné do standartni 19 rack sk¥iné.

e PozZadujeme dodavku véetné montazniho materialu.

Sitovd SAN infrastruktura

e Dudlni SAN infrastruktura sloZena ze dvou fabrics pro propojeni serverl a diskovych poli, kdy
vypadek jednoho switche neovlivni dostupnost sluzeb.

e 48 portli s podporou 4, 8, 16, 32 Gbps, veskeré porty musi byt licencované.

e SFP moduly pro vSechny porty o danych rychlostech a poctech.

e 1U rack provedeni véetné prislusenstvi pro montaz do racku podle mista plnéni.

e Redundantni napajeni.

e Redundantni ventilatory.

® Switche budou vzdjemné redundantné propojené formou ,,ISL trunk”.

e Podpora zénovani.

e Podpora fizeni kvality sluzeb QoS.

e Switche musi podporovat Dynamic Path Selection (DPS).

e Podpora véetné licenci pro propojeni SAN switch(l na vzdalenosti presahujici Fiber Channel
standard 10 km.
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Podpora véetné zajisténi licenci pro trunking port(, ktery zajisti vyssi agregovanou propustnost
pfi propojeni SAN switchd.

Podpora Sifrovani (v€etné licenci) na ISL symetrickym algoritmem, s dynamickou vyménou klicl
a s vykonem 16 Gbps.

Management

o Management aplikace s grafickym rozhranim pro kompletni spravu SAN prostredi.

o Sprava s vyuzitim CLI prostfednictvim SSH, podpora SSH2, AES minimalné 128bit, CTR
nebo GCM rezimu, HMAC minimalné SHA-256, moznost vypnout jednotlivé algoritmy
KEx, MAC a Sifrovani.

o Jednotny softwarovy nastroj pro management switchl, ktery umozni z jednoho SW
prostiedi kromé vlastniho managementu a sprdvy jejich vykonnostni monitoring,
diagnostiku stavu porti a rychlosti, a to v€etné pokrocilych nastaveni, jako je nastaveni
routingu, moznosti konfigurace HW/SW komponent, on-line upgrade a detekci
Congestion stavi. VSechny uvedené funkcionality musi byt zalicencované. Zadavatel
preferuje instalaci takovéhoto nastroje véetné zajisténi vsech funkcionalit do prostredi
VMware, pokud toto nabizeny nastroj neumoZniuje, musi byt soucasti dodavky i
pfislusny hardware splfujici vyrobcem stanovené pozadavky na vykon a kapacitu
véetné propojovacich kabel( a prislusenstvi.

o Moznost vytvofeni administratorskych Gétl s rdznymi Urovnémi opravnéni —
minimalné mozZnost rozliseni ucet pouze pro ¢teni, plny pristup.

o Podpora logovani na syslog servery — UDP i TLS vcetné oboustranného ovérovani
certifikaty (pozadavky na TLS viz vzdalena spréva pres web).

o Podpora SNMP v3.

o Podpora protokol(: NTP, FTP, SFTP.
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Sitova infrastruktura SZ zajistuje 1Gbit/s pro paterni sit, pro ostatni sité je standard 100Mbit/s.

2.6 Dokumentace SW reseni
2.6.1 Obecné pozadavky na dokumentaci
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2.6.3 Cilovy koncept
Obsah dokumentu Cilového konceptu je popsan v samostatné kapitole 5.3.1.
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Po dohodé se Zadavatelem muZe byt skoleni provedeno i formou on-line video konference. Zadavatel
si vyhrazuje prdvo pofridit ze skoleni obrazovy a zvukovy zaznam pro potieby dalSiho vyuZiti.

Zadavatel pro Ucely zaskoleni zajisti a zpfistupni u¢ebnu vybavenou notebooky nebo PC sestavami a
jednim lektorskym pracovistém, prezentacni technikou (ve smyslu projektor, tabule pro psani /
kresleni) a dale zajisti konektivitu do vnitfni sité Zadavatele (s ohledem na moznost prace s produkcni
a testovaci databazi béhem skoleni). Veskeré skoleni bude probihat v systému v testovacim (Skolicim)
prostiedi.
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podoby vhodne pro import do DTVIZ bez snizeni kvality dati Nasledné odvozeni prostorovych objektd

V ramci projektu bude zajisténa uplna datova reprezentace mapovaného Uzemi jak z hlediska typu
objektll, tak jejich popisu vlastnosti. Naplnéni daty bude realizovano prostfednictvim komplexni
konsolidace stavajicich digitalnich dat a digitalizovanych analogovych dat (TI) s navazujici konsolidaci
dat z nového mapovaniv ramci VZ1, pfipadné s dokonsolidaci dat ZPS, kterd budou doplnéna, pfipadné
zménéna v pribéhu mezifaze (viz kap. 1.5.1 a 5.1) v rdmci editacni ¢innosti v IS DTM krajt pred plnym
spusténim IS DTMZ.

Strana 120



Pfi pripravé datového vystupu pro prvotni naplnéni IS DTMZ nebudou naplfiovany Udaje o
identifikacnim cisle stavby.

V rdmci pofizovani dat pro prvotni naplnéni IS DTMZ je obecné ptipustné vyuzit jakykoli postup nebo
metodu, ktera zajisti dosazeni poZzadovaného obsahu, rozsahu a parametr( kvality datového vystupu
dle predpisd M20/MP005 a MP006, Vyhlasky o DTM a dalsimi doplfiujicimi pozadavky uvedenymi
v dokumentu ,Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitdlni technické mapy
verejnopravnich subjekt(” a upfesnéné v této Zadavaci dokumentaci. Pfi pofizovani dat musi Zhotovitel
splnit poZzadavky na odbornou zpUsobilost Zhotovitele — viz kapitola 1.7.

Pro ovéreni splnéni poZzadovanych parametrl datového vystupu bude provedeno Zadavatelem ovéreni
nezavislym subjektem vramci VZ3 na konci etapy Cilovy koncept 1. Dale probéhne kontrola
konsolidovanych dat nezavislym subjektem v rdmci VZ3 nasledné v procesu akceptacniho fizeni. Popis
zpUsobu a rozsah testovani je uveden déle v tomto dokumentu.

3.1.2 Datovy vystup

Datovy vystup tvofi data pro prvotni naplnéni obsahu IS DTMZ a data pro DTM (tato budou jednak
jednorazové predana do IS DMVS resp IS DTM krajd k terminu spusténi IS DMVS a dale budou
predmétem integracnich sluzeb s IS DMVS a IS DTM krajt po spusténi IS DTMZ). Tvofi jej zejména
vektorova geografickd data namigrovand do IS DTMZ véetné nahrani primarnich a referenénich dat do
UloZisté primarnich dat v rdmci IS DTMZ.
modeluJVF 1:4. obsahujicilidaje o objektech DTV ajejich Viastnostech: Specifické pozadavky na datové
vystupy jsou uvedeny u jednotlivych skupin dat nebo souhrnné v samostatnych kapitolach této
technické specifikace.

3.1.3 Datové podklady

Pro potfeby prvotniho naplnéni IS DTMZ budou data pofizovana riiznymi metodami:

e konsolidaci stavajicich dat (existujici Ucelové Zelezni¢ni mapy, digitalni dokumentace TI)
v digitalni podobé

® konsolidaci dat digitalizovanych z analogové podoby (dokumentace siti Tl)

e konsolidaci dat nového mapovani (data pofizend metodami geodézie, fotogrammetrie,
mobilniho mapovani, pozemniho laserového skenovani). V ramci pripravy téchto datovych
podkladi budou dodavatelem VZ1 dodany také odvozené datové produkty (digitalni model
povrchu a terénu, ortofoto). Veskeré datové podklady potizené pro potieby pfipravy datového
vystupu budou predany Zadavateli spolu s licenci opravniujici Zadavatele k jejich neomezenému
vyuZziti a Sifeni.

3.2 Technické pozadavky na datovy vystup
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Kompletni data DI a data Tl vzes$lad z nového vyhledani a geodetického zaméreni (v rdmci VZ1) musi
splnovat pozadavky na presnost dle zadani, minimalné vsak 3. tfidy presnosti, musi byt topologicky plné
¢istd podle predpisu SZ M20/MPxxx a mit vyplnéné véechny povinné atributy v souladu s Vyhlaskou o
DTM. Data vzesla z prevodu stavajicich digitalnich podkladli nebo digitalizace analogovych podkladi
mohou byt obsahové neuplnd, s vyjimkou udaja, které jsou dle Vyhlasky o DTM povinné. Takto
vytvorena data budou v IS DTMZ do doby aktualizace vedena zjednodusenym zptisobem.

V rdmci prvotniho naplnéni dat ZPS (ziskanych novym métenim) do IS DTMZ musi byt véechny podrobné
body pouzité pro konstrukci prvk( ZPS urceny v poloze i vySce v minimalné 3. tfidé presnosti.

3.3 Porizovani dat Tl

Pofizeni dat Tl a jejich prvotni naplnéni do IS DTMZ v maximalnim moZném rozsahu je jednou z hlavnich
priorit tohoto projektu. Data Tl budou Zhotovitelem pofizovana z nasledujicich datovych zdrojd, resp.
nasledujicimi postupy:

1. Prevod dat Tl z existujicich digitalnich zdroj( a jejich konsolidace

2. Digitalizace analogové dokumentace siti Tl a jejich konsolidace

3. Konsolidace nové mapovanych dat Tl zamérenych geodeticky po jejich vyhledani v terénu
v ramci VZ1

4. Konsolidace dat Tl z existujicich UZM

5. Konsolidace nové mapovanych dat Tl pofizenych v rdmci nového mapovani v ramci VZ1
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Obrdzek 35 Procesni schéma pofizovani dat Tl

Konsolidovana data
ze vSech zdrojl, s vyjimkou nové zamérenych dat Tl geodeticky po vyhledani, budou zpfesnéna nebo
doplnéna tam, kde je to ucelné s vyuZitim ostatnich vystup( této zakazky (jako jsou ortofotomapy,
digitalni model terénu nebo data ZPS), pokud kvalitou odpovidaji minimalné 3. tfidé presnosti. -

Data Tl budou naplnéna do datového modelu DTMZ. _

dokumentaci nebo analogovych podkladii, které budou nasledn& odbornymi pracovniky Zadavatele
vyuZity pfi naplfiovani dat v uvedenych komponentdch. _

3.3.1 Rozsah pofizovanych dat Tl
Rozsah pofizeni dat Tl je nasledujici:
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1. Prevod a konsolidace digitalnich dat sdélovacich a zabezpecovacich siti ve spravé CTD (format
GIS/DB) v rozsahu celkové délky 7 500 km optickych a hybridnich kabeld (Jedna se o délku
kabeld) a 1 500 km prazdnych chranicek.

2. Prevod a konsolidace digitdlnich dat prostorové polohy elektrického trakéniho vedeni (format
CAD/GIS) v rozsahu celkové délky 3 213 km elektrifikovanych trati.

3. Prevod a konsolidace digitalni CAD dokumentace Tl (formaty DWG, DGN) v rozsahu celkové
délky 8 329 km (Jedna se o délku rozsahu digitalnich a analogovych dokumentaci Tl vztazenych
k délkam defini¢nich koleji v topologickych Usecich. Celkova délka jednotlivych kabel(, vedeni,
potrubi je samoziejmé vétsi).

4. Digitalizace analogové dokumentace Tl v rozsahu celkové délky 12 360 km (Jednd se o rozsah
digitdlnich a analogovych dokumentaci Tl vztaZenych kdélkdm definicnich koleji v
topologickych Usecich. Celkova délka jednotlivych kabel(, vedeni, potrubi je samoziejmé vétsi.)
do digitalni podoby ve formatu odpovidajiciho pozadavkim DTMZ a jejich nasledna konsolidace
(atributova data dle datového modelu DTMZ pro jednotlivé pasporty budou doplfiovéna
postupné internimi kapacitami Zadavatele a nejsou predmétem dodavky Zhotovitele).

5. Pofizeni dat Tl o prlibéhu radioreléovych spoju a radiovych siti GSMR v rozsahu celkové délky
2 200 km. Zadavatel poskytne pro jednotlivé spoje soutradnice koncovych bodU X,Y,Z ve formé
XLS souboru, na zakladé kterych Zhotovitel pofidi digitalni pribéh formou spojeni koncovych
bod(.

6. Prfevod a konsolidace digitalnich CAD dat Tl z geodetického zaméreni podzemnich siti Tl po
jejich vyhledani v ramci VZ1 v rozsahu celkové délky 5357 km (Jedna se o délku tzv. kynet.
Celkova délka jednotlivych kabelll, vedeni, potrubi je samoziejmé vétsi). Data budou predana
po kontrole Zadavatelem ve formatu DGN.

Rozsahy existujici digitalni a analogové dokumentace dle organiza¢niho (Gzemniho) ¢lenéni bez
zahrnuti el. trakéniho vedeni, telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpecovacich siti CTD ve formatu
GIS/DB (viz kap. 3.3.1 bod 1.) a raddiovych spoji CTD zobrazuje nasledujici tabulka:

Vsechny sité Tl

Organizaéni jednotka Celkem Digitalni dokumentace X
(km) (km/%) Analogova dokumentace (km/%)

(J
OR Praha 2497 1015 41% 1483 59%
OR Usti nad Labem 1228 825 67% 403 33%
OR Ostrava 3957 2399 61% 1558 39%
OR Hradec Kralové 2447 1454 59% 993 41%
OR Brno 2639 1126 43% 1513 57%
OR Plzef 2512 1257 50% 1255 50%
cTD 5409 254 5% 5156 95%
CELKEM 20 689 8329 40% 12 360 60%

Rozsahy existujici digitalni a analogové dokumentace dle typU jednotlivych siti TI bez zahrnuti el.
trakéniho vedeni, telekomunikacnich, sdélovacich a zabezpedovacich siti ve formatu GIS/DB (viz kap.
3.3.1 bod 1.) a radiovych spojli CTD zobrazuje nasledujici tabulka:

Analogova dokumentace

Dokumentace Tl Celkem (km) Digitalni dokumentace (km/%) (km/%)
0
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Voda 259 9 4% 250 96%
Kanalizace + odvodnéni 1100 265 24% 835 76%
Elektro 4521 2325 51% 2196 49%
Plyn 66 4 6% 62 94%
Produktovody a teplovody 14 0 1% 14 99%
Sdélovaci a zabezpedovaci 14729 5727 39% 9002 61%
CELKEM 20 689 8329 40% 12 360 60%

Uvedené rozsahy jsou odvozeny od km rozsahu digitalnich a analogovych dokumentaci Tl vztazenych
k délkdm definicnich koleji v topologickych Usecich a byly stanoveny na zdkladé soucasného stavu
evidence Tl Zadavatelem a mohou byt odlisné od skute¢ného stavu. K jejich zpresnovani bude dochazet
v pribéhu celého projektu zejména na zékladé digitalizace analogovych podkladi. PInéni Zhotovitele
bude odpovidat skute¢nému cerpani mérnych jednotek (viz kapitola 3.7).

3.3.2 Kvalita podkladovych dat Tl pro konsolidaci

Vyznamnou ¢ast existujicich digitalnich dat Tl predstavuji data o telekomunikacni infrastrukture
spravované CTD (viz kap. 3.3.1 bod 1.). Tato data budou preddna Zhotoviteli ve zdokumentované formé
databazového exportu a vykresové podoby DGN. Obé ¢asti budou provazany pomoci jednoznaéného
ID objektd, na zakladé kterého bude mozné propojeni grafické a popisné casti objektl. V pripadé dat
vztahujicich se k optickym sitim musi byt zajiSténo doplnéni navaznych atributovych informaci na
zakladé migrace ze systému ETS.

Ostatni existujici data Tl v digitdlni podobé nejsou vedena v Zzadném komplexnéjsim informacnim
systému a nemaji jednotny format. Bude se jednat o prebirani dat v souborové formé (vétSinou format
DGN, vyjimecné DWG). U vétsiny téchto dat neexistuje spolehliva informace o jejich plvodu a kvalité.
U znacné casti dokumentace chybi informace o souradnici Z, resp. o hloubce uloZeni u podzemnich
inzenyrskych siti. Cast dokumentace bude pfedana ve formé DSPS ve formatu DGN zpracovaného dle
predpisové fady M20/MPxxx. Ve stejné podobé budou Zhotoviteli predana také data o geodetickém
zaméreni podzemnich siti Tl na zakladé nového vyhledani s technickou zpravou, kterd musi byt ovérena
odborné zpGsobilym (podle SZ Zam1) Gfedné opravnénym zemémétickym inZzenyrem. UOZI potvrdi, 7e
vysledky odpovidaji svymi ndleZitostmi a presnosti pravnim predpisim a podminkach pisemné
dohodnutym se Zadavatelem.

Zadavatel bude v ramci projektu pribézné predavat Zhotoviteli rastrové soubory ve formatu JPG, pdf
a tiff v rozliSeni 300 DPI s naskenovanou analogovou dokumentaci siti Tl. Data budou preddvand pres
webové Ulozi$té provozované Zadavatelem, roztfidéna do adresarové struktury dle jednotlivych OR,
topologickych Usek( a typl inZenyrskych siti (elektro, sdélovaci a zabezpecdovaci, ostatni inZenyrské sité
— voda, plyn, kanalizace, produktovody). V pfipadé vicestrankovych dokumentd budou jednotlivé
stranky uloZeny do samostatnych souborl a jméno souboru bude oznacovat cislo stranky. U
dokumentaci elektro, sdélovacich a zabezpecovacich siti budou Zhotoviteli kromé polohopisné
dokumentace (zakres tras) predana také schémata, osazovaci schémata, pfipadné generalni schémata
stanic, pokud takovéto dokumentace existuji. Analogova dokumentace siti Tl existuje v rozdilné kvalité.
Prirezové je kvalita dokumentace patrna z prilohy 1w.

Vzhledem k rozsahu dokumentace v analogové formé a rdzné kvalité téchto podkladl nelze

predpokladat, Ze se podafi v ni obsazenou informaci o Tl digitalizovat ve vSech pfipadech. Zbyla ¢ast

bude do IS DTMZ prevzata pouze formou orientaéniho zakresu, ktery provede Zhotovitel s uvedenim
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pouze zakladnich atribut(. V pfipadé, Ze neni mozné provést ani orientacni zakres, informuje Zhotovitel
0 nemoznosti pofizeni dat odborného pracovnika OR/CTD a doty¢na Tl bude predmétem vyhledani a
nového zaméreni v ramci VZ1.

Pro digitalizaci radiovych spoju poskytne Zadavatel Zhotoviteli data ve formé XLS souborl s uvedenim
souradnic X,Y,Z jejich koncovych bod.

3.3.3 Verifikace aktualnosti, doplnéni chybéjicich Z soufadnic, zpfesnéni polohy

Trida pFesnosti u téchto prvkl bude klasifikovana do tfidy 9.

3.3.4 Migrace dat Tl (Telco a Saz)

Data o telekomunikacni infrastrukture spravované CTD (viz kap. 3.3.1 bod 1.) budou Zadavatelem
predana ve zdokumentované formé databazového exportu a vykresové podoby DGN. Obé casti budou
provazany pomoci jednoznacného ID objektll, na zakladé kterého bude moziné propojeni grafické a
popisné casti objektl. Zhotovitel provede jejich rozdéleni na geometrie jednotlivych objektd, které
budou predmétem celkové konsolidace a harmonizace dat Tl a na ¢ast obsahujici atributy jednotlivych
prvkl a jejich vazby. Tato data budou predmétem nasledné migrace do komponenty Sprava Tl (Telco
a Saz).
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poskytne Zadavatel Zhotoviteli data ve struktufe a podobé definované vyse. Zhotovitel provede
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Skenovani analogové dokumentace Tl je zaji$téno interné v rdmeci SZ. Tyto &innosti jiz probihaji a Fidi se
dokumentem ,Metodika digitalizace dokumentace siti technické infrastruktury pro potreby projektu
DTMZ*, ktery je prilohou 1d této Zaddvaci dokumentace. Pfedavéni digitalnich rastrd Zhotoviteli bude
probihat pribézné prostrednictvim sdileného uloZisté dat. Zhotovitel bude provadét samotnou
digitalizaci prostorovych dat s doplnénim zakladnich atributli a ptifazenim k jednotlivym objektdm
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datového modelu DTMZ. Nésledné budou odpovédnymi pracovniky SZ doplfiovény technické atributy
DI a Tl. Proces digitalizace dat Tl Ize ve stru¢nosti popsat ndsledovné:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Na kazdém OR je cca 40 pracovnik(, ktefi maji na starosti inZenyrské sité. Sdé&lovaci a ve
vyjimecnych pfipadech zabezpecovaci sité jsou ¢astecné v gesci CTD, kde se spravé dokumentace
bude po transformaci cilové vénovat 18 - 20 pracovnikl. Celkové se tedy o dokumentaci stara cca
300 pracovnikd.

Na kazdém OR a CTD bude jeden koordinator (odborny pracovnik Zadavatele), ktery bude

komunikovat s externimi dodavateli (1. pfevod digitalni a analogové dokumentace — Zhotovitel, 2.

vypiskani a zaméreni siti Tl, ke kterym neexistuje dokumentace — VZ1).

Digitalizace dat Zhotovitelem bude probihat po predem definovanych topologickych Usecich a

uzlovych stanicich na zakladé predem odsouhlaseného harmonogramu. Tomuto harmonogramu

musi byt prizplsoben postup skenovani analogové dokumentace jednotlivych TI.

Prace Zhotoviteli budou zaddvany a prebirany v kvartalnich blocich.

Na zadatku kazdého kvartalu nahraje koordinator Zadavatele za OR/CTD do sdileného uloZisté dat,

které zajisti odbor informatiky, niZe uvedena data pro stanovené topologické useky, resp. uzlové

stanice:

a) DGN soubory zpracované dle pfedpisu M20/MP0O05, pokud existuji — pro kontrolu jednotlivym
pracovnik@im OR jako v bodé 7.

b) Ostatni digitalni data s reprezentaci polohopisného zakresu Tl k danym oblastem (formaty
CAD/GIS, PDF) - predpokladdme pouze souborovou formu.

c) Naskenované veskeré analogové podklady k inZenyrskym sitim k danym oblastem (schémata,
popisna dokumentace)

Na konci kvartalu nahraje do aplikace Zhotovitel:

a) Zdigitalizovana data inZenyrskych siti — v prvni fazi projektu ve formdtu DGN a PDF s vrstvami
(pfipadné jiném formatu odsouhlaseném Zadavatelem) se zakresem TI dle predpisu
M20/MP0O05, pozdéji ve vyménném formatu, aby mohla byt data uloZzena rovnou do databaze.

b) U formatu DGN Zhotovitel provede formalni kontrolu datového modelu pfes kontrolni program
SZ, pozdéji tuto roli pfevezme u vyménného formatu SW IS DTMZ.

c) Nahrana zdigitalizovana data budou pfidélena koordindtorem jednotlivym pracovnikim OR
nebo CTD na kontrolu.

Pracovnici OR nebo CTD, ktefi provadi kontrolu, budou mit moznost si v SW aplikaci data zobrazit

nad ortofotomapou (z po&atku interni WMS SZ a dale WMS CUZK v rozlideni 12,5 cm/pixel,

postupné sem budou nahravana ortofota piimo z projektu DTMZ v rozligeni 2 cm/pixel, a dale data
ze zamérovani ZPS geodeticky, fotogrammetricky a mobilnim mapovanim). Vidy bude k dispozici
osa koleje v nejpresnéjsi dostupné kvalité (zpocatku data z PPGIS). V aplikaci bude mozné délat

redlining (vkladani textovych poznamek a jednoduché kresby v nékolika zakladnich barvach) a

sepsat poZadavky na opravy dat, které budou odeslany dodavateli. Aplikace umozni zobrazeni

georeferencovanych rastrovych souborl vyuZitych pro digitalizaci a déale zobrazeni ostatnich
dokumentd, které slouzily jako podklad pro digitalizaci a byly nahrany do uloZisté primarnich dat.

Tato aplikace bude zaji$téna jako nadstavba GloZi$té primarnich dat v ramci IS DTMZ.

Zhotovitel provede na zadkladé pozadavk( opravy dat a cely proces kontroly se zopakuje, dokud

nebude odsouhlaseno.

Jakmile jsou odsouhlaseny vSechny inzenyrské sité v ramci oblasti, provede findlni schvaleni jesté

koordinator OR za viechny inzenyrské sité.
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10) V rdmci zminéné aplikace bude mit kazdy pracovnik OR nebo CTD moznost vyznacit inzenyrské sité,
ke kterym neexistuje zddna dokumentace, pfipadné sité, ke kterym je analogovd dokumentace
nepouZitelnd a u kterych tak bude muset dojit k vyhledani a geodetickému zaméreni sité v ramci
VZ1 projektu DTMZ.

11) Aplikace bude mit zakladni reporting po topologickych uUsecich a uzlovych stanicich — stav
digitalizace jednotlivych inzenyrskych siti, kilometry, rozsah Tl k vyhledani a zaméreni.

3.3.6 PoZadavky na digitalizaci analogové dokumentace
Jednotlivé rastrové soubory polohopisné dokumentace siti Tl budou Zhotovitelem zkontrolovany, zda:

® odpovidaji topologickému Useku a typu inZenyrské site,

e dokument je Uplny (vSechny stranky kabelové knihy),

e  kvalita naskenovani je dostatecn3,

* naskenovany dokument umoznuje georeferenci a digitalizaci Tl v souladu s pozadavky této
technické specifikace.

dle téchto priorit:

Polohopis ve vektorové podobé, zaméreny dle M20/MPxxx
Osa koleji z PPGIS, resp. LInO

Ortofotomapa vysokého rozliseni zpracovana v ramci VZ1
Starsi ortofotomapy v uZivani SZ

Ortofotomapa CUZK
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osy koleje, ktery musi byt ztotoznén s nejkvalitnéjsi dostupnou polohopisnou dokumentaci (viz vyse).
U schematickych
zakresu tras, kde je osa koleje zndzornéna pouze jako priibézna linie bez zmén sméru, bude digitalizace
provedena na zdkladé uvedenych kot nad realnou polohou osy koleje. U radiovych spoji bude jako
prabéh zdigitalizovana pfima spojnice mezi obéma koncovymi body. Vysledna data nahraje Zhotovitel
ve vhodném formatu (bude predmétem navrhu v ramci Cilového konceptu) na ulozisté primarnich dat,
kde probéhne jejich kontrola ze strany Zadavatele — viz vySe. Nasledné budou data nahrana
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Zhotovitelem do IS DTMZ v odsouhlaseném datovém modelu. Predmétem dodévky Zhotovitele je
v pfipadé siti elektro, sdélovacich a zabezpecovacich pouze zakres trasy a zakladnich atributd, nikoliv
naplnéni detailnich atributl a vybudovani logického modelu sité.

Pfesna struktura souborl DGN a PDF bude odsouhlasena mezi Zhotovitelem a Zadavatelem v ramci
dokumentu ,Definice projektu” a bude vychazet z nasledujicich pozadavk:

Soubory PDF:

e odpovidaji svym obsahem technické infrastruktury soucasné odevzdavanému DGN

e jeden soubor rozsahem odpovida jednomu digitalizovanému ucelenému useku

e PDF je vyhotoveno georeferencované, s vrstvami, které mohou spravci pfi kontrole libovolné
zapinat a vypinat

e kazda vrstva PDF odpovida jednomu druhu objektu dle datového modelu M20/MP005

e uZivatelem viditelny nazev kazdé vrstvy odpovida nazvu objektu dle M20/MP005

e popisy jednotlivych objektd jsou uvedeny textem u objektu, leZi ve stejné vrstvé PDF jako
objekt, ke kterému se vazou

e PDF obsahuje podkladovou vrstvu ve formé ortofotomapy nebo jiného vhodného
polohopisného podkladu

Soubory DGN:

e DGN odpovida svym obsahem technické infrastruktury soucasné odevzdavanému PDF

e DGN strukturou odpovida predpisim M20/MP0O05 a MPQOO6 (vrstvy, druhy objektd, vizualizace)

® DGN obsahuje popisy primarné ve formé atributl jednotlivych objektd, sekundarné (predevsim
pro ucely generovani PDF) jako vynesené textové objekty

® soucasti odevzdani DGN neni seznam souradnic lomovych bod

3.4 Konsolidace dat DI a ZPS

Konsolidace dat DI a ZPS a jejich prvotni naplnéni do IS DTMZ bude realizovdno s nasledujicimi
prioritami, resp. nasledujicimi postupy:

1. Maximalni vyuZiti, migrace a nasledujici konsolidace stavajicich dat DI a ZPS v digitalni podobé
(data UZM v DGN zpracované ve vice verzich datového modelu z geodetickych méreni dle
predpisové fady M20/MPxxx, digitalni data DI v systému LInO, data z databaze obvodu a
ochranného pasma drahy, data z pasportu prejezdl, mostd, propustkd a tuneld).

2. Konsolidace digitalnich dat DI a ZPS ziskanych zamérenim trati novym mapovanim, které zajisti
splnéni pozadavku jak DTM, tak predpisi M20/MPxxx. Tato data budou dodavana na zakladé
vysledk( VZ1.
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3.4.1 Rozsah konsolidace dat DI a ZPS
Rozsah konsolidovanych dat DI a ZPS bude nasledujici:

1. Prevod a konsolidace geometrickych a atributovych dat DI (osy koleji) ze systému LInO do IS
DTMZ v rozsahu 9 190 km

2. Konsolidace stavajici geodetické dokumentace ZPS a DI (Uéelové Zelezni¢ni mapy) ve formatu
DGN zpracovaného dle predpisové fady M20/MPxxx v rozsahu délky 6 660 km.
3. Konsolidace digitdlnich dat DI a ZPS ziskanych novym mapovanim, které zajisti splnéni

pozadavkUl jak DTM, tak predpisd M20/MPxxx. Tato data budou dodavéana na zékladé vysledk
VZ1 v rozsahu délky do 1 700 km.

Zhotovitel provede konsolidaci dat ZPS a DI z veskerych vyse uvedenych datovych zdrojli v rozsahu
9 190 km délky trati a jejich zpracovani do IS DTMZ.

3.4.2 VytéZeni stavajicich dat DI a jejich pfiprava pro konsolidaci, migrace dat DI

Pfesnéjsi popis vychozich dat je uveden v kapitole 2.4.6, ktera popisuje pozadavky na komponentu
Sprava DI, kde budou tato data po finalni migraci spravovana. Vstupni data pro prvotni naplnéni IS
DTMZ se od dat pouzivanych pro opakovanou konsolidaci za ostrého béhu IS DTMZ lisi predevsim ve
zdroji proobvod a ochranné pdsmo drahy. Pro prvotni naplnéni bude pouZit vystup ze
stavajici databazové evidence obou typ( objektt vedeny na SZG. Za bé&hu IS DTMZ bude zdrojem pro
konsolidaci Agenda ZKN, kde bude sprava dat o téchto objektech nové probihat.
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navaznosti mezi jednotlivymi dokumentacemi. Pro zpracovani do celistvé vrstvy os koleji bude nutné
zpracovani ze strany Zhotovitele. Rozdily by vsak mély byt v toleranci dané presnosti zaméreni

3.4.3 Konsolidace stavajicich dat ZPS a DI (U¢elové Zelezniéni mapy)

Zadavatel preda Zhotoviteli existujici geodetické dokumentace ve formé Ucelové Zelezniéni mapy
zpracované dle predpisi M20/MPxxx. Data mohou byt vrlznych verzich datového modelu
odpovidajici datu jejich potizeni. Tato data budou poskytnuta ve dvou kategoriich:

e TypA-UZM dle M20/MPxxx z dat spravce SZG ovétené UOZI
e Typ B-UZM dle M20/MPxxx z dat spravce SZG, ktera nejsou ovéfena UOZI

U jednotlivych datovych souborl bude uvedeno datum jejich pofizeni (tzn. datum, ke kterému byla
tato data aktudlni), u dat typu A bude predana také technickd zprava a ovérovaci dolozka UOZI.

3.4.4 Konsolidace dat DI a ZPS z nového mapovani

V rdmci nového mapovani provede dodavatel VZ1 nové zaméreni dle predpisu M20/MPxxx. U
vybranych tratovych a hlavnich stani¢nich koleji (prajezdné koleje) bude pouZito pro méreni os koleji
kontinualni metoda zaméreni PPK.

V rdmci VZ1 budou primarni data predana ve formatu DGN v souladu se specifikaci dle predpisové rfady
M20/MPxxx a nad ramec této specifikace budou dodany samostatné soubory DGN obsahujici prvky
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ZPS, které lezi v jiném levelu neZ 0. Jednotlivé soubory budou oznaceny v ndzvu souboru doplrikem
napt. XXX_LEVEL_PLUS_1 nebo XXX_LEVEL_MINUS_1.

Na konsolidovanych datech (podrobnych bodech), na kterych se nevyskytuje vyskovy Udaj Z bude
provedeno jeho doplnéni. Veskera data musi byt klasifikovana do tfid pfesnosti podle vyhlasky o DTM
krajg.

3.4.6 Soucinnost Zadavatele
Zadavatel preda Zhotoviteli pribéh os koleji v rozsahu celé sité SZ ve formatu CSV nejpozdéji do 10
pracovnich dnl od ucinnosti smlouvy.

Zadavatel bude priibéiné preddvat Zhotoviteli digitalni mapové podklady UZM zpracované ve formatu
DGN dle predpisové fady M20/MPxxx pro konsolidaci.

Zadavatel bude pribézné predavat Zhotoviteli data Tl zamérena geodeticky v ramci VZ1 po vyhledani

predpoklad 31.12.2023) shromazdovat aktualiza¢ni data ZPS/DI/TI v podobé DSPS jednotlivych
provadénych staveb. Tato data bude kvartalné predavat Zhotoviteli, ktery zajisti jejich zapracovani bud
v rezimu konsolidace dat nebo prostiednictvim jiz funkéni editagni linky SW IS DTMZ. _
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3.6 ZavereCna harmonizace dat

Vzhledem ktomu, Ze nova data budou sbirdna rGznymi technologiemi a soucasné konsolidovana
z nékolika dalsich zdroji (nové mapovani a zamérovani Tl v ramci VZ1, pfevod digitalni a analogové
dokumentace

Do zavérecné harmonizace (konsolidace) vstupuji tyto datové vrstvy:

1. Data z nového mapovani ZPS/DI/TI vrémci VZ1 — data ve formatu DGN dle M20/MPxxx
(doplnéna o rozdéleni dat do leveld) zkontrolovand SZG (ovéiené UOZI)

2. Konsolidovana data ZPS/DI/TI Ulelové Zelezniéni mapy — data ve formatu DTMZ (XML)
zkontrolovana externim dodavatelem VZ3

3. Data Tl z geodetického zaméfeni po vypiskdni z VZ1 — data ve formatu DGN, zkontrolovana SZG
(3. tfida presnosti, ovéfena U0ZI)

4. Data Tl zmigrovana z GIS/DB (geometrie) + zdigitalizovand z CAD — data ve formatu DTMZ
(XML), zkontrolovana OR/CTD (9. tfida presnosti)

4. Data Tl zdigitalizovana z analogovych podklad( — data ve formatu DGN, zkontrolovana OR/CTD
prostiednictvim komponenty IS DTMZ — Evidence a sprava primarnich dat, pfipadné dle
predanych PDF soubor( (9. tfida presnosti)

5. Zménova data ZPS z IS DTM krajl vzniklych v obdobi mezifaze (viz kap. 1.5.1 a 5.1)

Harmonizace bude pojata jako jedna etapa Cinnosti bez rozdéleni na podetapy. Bude probihat priibézné
dle dostupnosti kompletnich dat pro jednotlivé TUDU. Bude na Zhotoviteli, aby si koordinoval a sledoval
kompletaci jednotlivych TUDU. Preferované budou konsolidovany TUDU, kde jsou k dispozici kompletni
data Tl (jak z VZ1, tak z digitalizace analogovych podklad(i v ramci VZ2). Zhotovitel se miZe rozhodnout,
Ze zharmonizuje i bez nékterych dat Tl. Tato data Tl budou nasledné doplnéna obdobnym procesem
jako aktualizace DSPS. Harmonizovana data budou Zhotovitelem ukladana v datovém meziskladu, ze
kterého pak probéhne jednorazova findlni migrace do IS DTMZ. V rdmci spusténi IS DTMZ musi
Zhotovitel provést na zavér piipadné mezifaze (doba mezi spusténim IS DMVS a IS DTMZ (viz kap. 1.5.1
a 5.1) staZzeni zménovych dat ZPS, ktera vzniknou editorskou ¢innosti v ramci IS DTM krajd, a
zkonsolidovat je s daty DTMZ, pfipravenymi v datovém meziskladu pro migraci do IS DTMZ. Konsolidace
a harmonizace dat podléha kontrole externim dodavatelem (VZ3).

3.7 Migrace dat do IS DTMZ

V piipadé dat z VZ1 zajisti toto SZG.
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3.8 Rozsah praci v jednotlivych fazich
Predmétem zakazky na pofizovani dat Tl, DI a ZPS budou z hlediska jednotlivych technologii nasledujici
prace, které byly popsany vyse a jsou predmétem ocenéni Zhotovitelem v ramci nabidky:

Mérna

Polozka : Pocet jednotek
jednotka
2.1. | Pfevod digitdlnich dat DI (celkovy rozsah 9 190 km) komplet 1
2.2. | Pfevod digitdlnich dat Tl (Telco a Saz) z GIS DB komplet 1
2.3.1. | Pfevod digitélnich dat Tl z CAD/GIS km 11542
2.3.2. | Digitalizace analogovych dat Tl km 12 360
2.3.3. | Digitalizace dat Tl (radiové spoje) km 2200
Konsolidace dat ZPS/DI/TI UZM z formatu DGN dle M20/MPxxx do formatu
2.4. L km 6 660
pro konsolidaci—Typ A+ B
Konsolidace dat ZPS/DI/TI ziskanych novym mapovanim v ramci VZ1 z formatu
2.5. . S km 1700
DGN dle M20/MPxxx do formatu pro konsolidaci
2.6.1. | Zavérecna harmonizace a konsolidace datovych vrstev ZPS km 9190

Strana 134




2.6.2. | Zavérecna harmonizace a konsolidace datovych vrstev DI km 9190
2.6.3. | Zavérecna harmonizace a konsolidace datovych vrstev Tl km 38959
2.7.1. | Aktualizace DSPS (ZPS) — zapracovani do hotové DTMZ km 100
2.7.2. | Aktualizace DSPS (DI) — zapracovani do hotové DTMZ km 100
2.7.3. | Aktualizace DSPS (Tl) — zapracovani do hotové DTMZ km 400

2.8. | Migrace dat z 1. faze do IS DTMZ komplet 1

Uvedené rozsahy vychazeji ze stavajiciho stavu evidence dostupnych dat na SZG a mohou byt v priibéhu
projektu upresfiovana i s ohledem na postup praci v ramci VZ1 a mlzZe tak dojit k pfesunu praci mezi
jednotlivymi technologiemi. Zhotovitel bude datové prace provadét na zakladé pokynli Zadavatele a
prace budou akceptovany a fakturovany na zakladé skutec¢né provedenych mérnych jednotek v ramci
jednotlivych kategorii v této tabulce.

3.9 Pozadavky na predani dat

3.9.1 Data Dl aZPS

w
o
No
O
Q
—
Q
-

3.9.3 Ostatni data

Veskerd ostatni data uvedena v této kapitole niZze budou odevzdana na vhodném digitalnim mediu (USB
disk) a sou¢asné budou Zhotovitelem nahrana do SW IS DTMZ do UloZisté primarnich dat spole¢né
s odpovidajicimi metadaty (pfesna specifikace metadat bude odsouhlasena vramci Cilového
konceptu).

3.9.3.1 Georeferencované rastrové podklady pro digitalizaci Tl
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Komplexni kontrola dat — soucasti jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace objekt(i ZPS, DI a Tl a
naplnéni atributd dle datového modelu DTMZ v souladu s JVF DTM. Kontrolovany budou viechny
datové vystupy.

Namatkové kontroly dat — soucasti jsou kontroly presnosti dat a kontrola Uplnosti obsahu nebo
zatfidéni objekt dle datového modelu DTMZ v souladu s JVF DTM a poZadavky této technické
specifikace. Kontroly probéhnou na namdatkové vybranych Gzemich a jejich souédsti bude nezavislé
geodetické méreni. Toto bude realizovano externim dodavatelem kontrolnich ¢innosti v ramci VZ3,
pfipadné Zadavatelem. Zhotovitel poskytne pro tyto kontroly nezbytnou soucinnost.
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metodiky a kvality bude kontrolovat externi dodavatel v ramci VZ3.
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3.10.1 Kompletni kontrola dat

Tato kontrola probéhne jak na strané Zhotovitele pred predanim dila, tak i na strané Zadavatele pred
prevzetim dila. Probéhne pfi kazdém pfedavani dat a bude o ni vyhotoven protokol. Kontrola bude nad
ramec obsahu stanoveného dokumentem ,Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat
digitalni technické mapy verejnopravnich subjekt(” obsahovat kontrolu klasifikace vsech objekt( dle
datového modelu DTMZ véetné naplnéni povinnych atributd.

3.10.2 Namatkové kontroly v pribéhu pofrizovani dat

Zakladem pro provedeni namdtkovych kontrol je nezdvislé geodetické méreni vterénu provedené
externim dodavatelem v ramci VZ3. Uzemi kontrol budou rovnomé&rné rozmisténa. Rozsah a rozmisténi
budou stanoveny na zakladé dohody Zadavatele a dodavatele kontroly. Kontrola provadéna externim
dodavatelem bude rozsahem i obsahem odpovidat poZadavkim této technické specifikace a
dokumentu ,Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitdlni technické mapy
verejnopravnich subjektd”. O namatkovych kontrolach bude vzdy vyhotoven protokol.

3.10.3 Kontrola dodrZeni datového modelu

3.11 Dokumentace k predanym datim

3.11.1 Technicka zprava — Konsolidace dat ZPS
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a) Seznam pouzitych HW a SW prostredki

b) Seznam vstupujicich dat do procesu konsolidace

c) Seznam pouzitych zdrojovych referencnich dat pro proces konsolidace
d) Podrobny popis postupu a zplsobu konsolidace dat

e) Elaborat ovéreni presnosti konsolidovanych a mapovanych dat

f) Zaznamy o provedenych kontrolach

3.11.2 Technicka zprava — Konsolidace dat Tl
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a) Seznam vstupujicich dat do procesu konsolidace

b) Podrobny popis postupu a zplsobu konsolidace dat

c) Elaborat ovéreni presnosti konsolidovanych a mapovanych dat

d) Prehledna mapa oblasti s vyhledanymi sitémi Tl s vyznadenim problematickych mist (bude
prevzato z projektu VZ1)

e) Zaznamy o provedenych kontrolach
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3.11.3 Technicka zprava — Konsolidace dat DI
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a) Seznam vstupujicich dat do procesu konsolidace
b) Podrobny popis postupu a zplsobu konsolidace dat
c) Elaborat ovéreni presnosti konsolidovanych a mapovanych dat

3.11.4 Technicka zprava — Celkova konsolidace dat
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a) Prehlednd mapa konsolidace, kde jsou vyznacené oblasti, ve kterych byly pro DTMZ pouzity
konsolidovana data, oblasti k doméfeni nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickymi vlastnostmi
pro danou oblast (napfiklad chybi jeden typ povinnych prvkl, data nejsou ve 3D, data nemaji
historii apod.)

b) Seznam zdrojli dat, pouZitych kontrolnich podklad

c) Popis metodiky konsolidace

d) Statistiky ovéreni kvality dat

e) Kontrolni zaznamy z pribéznych kontrol

4 Udriba, provoz a rAmcovy rozvoj

Tato kapitola definuje pozadavky na sluiby udrzby, podpory v ramci provozu IS DTMZ, které budou
fizeny uzavienou Servisni smlouvou mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (viz pfiloha 2b Zaddvaci
dokumentace). Udriba, provoz a rdmcovy rozvoj Software (déle také ,Sluzby podpory“) sestava z
nasledujicich Cinnosti:

e Udriba a provoz (dale jen ,Pausalni sluzby®)
e Ramcovy rozvoj (dale jen ,Sluzby rozvoje”)
e Dalsi povinnosti Zhotovitele

4.1 Udriba a provoz (déle jen ,Pausaini sluzby*)

Obecné podminky poskytovani Pausalnich sluzeb jsou uréeny nékolika zakladnimi prvky. Jednak to jsou
kalendare poskytovani Pausalnich sluzeb, urcujici casovy rezim jejich poskytovani a Dostupnosti. Dale
to je tfistupniova Skdla definujici riznou zdvaznost Incidentli a Pozadavku. K jednotlivym stupidm
zavaznosti jsou pfifazeny Doby zahdjeni feseni incidentu / Doby zahdjeni feSeni pozadavku a Doby
feseni incidentu / Doby feSeni pozadavku. A koneéné pro jednotlivé stupné zdvaznosti jsou definovéna
pravidla pro urceni vyse smluvni pokuty pro pfipad neplnéni stanovenych podminek.

Dostupnost znamend stav IS DTMZ, v pribéhu kterého je, anebo by v pFipadé poskytovani fadné a
vCasné soucinnosti ze strany Zadavatele za podminek dle Servisni smlouvy byl, mozny fadny provoz IS
DTMZ v celém jeho rozsahu nebo jeho podstatné &asti, pficemz IS DTMZ se povaZuje za dostupné i v
pfipadé provozu prostrednictvim Nahradniho feSeni a také pokud je dostupné alespon jednomu
uzivateli a zaroven se neprokaze, Ze nedostupnost urcitému uZivateli anebo skupiné uZivatell je
zplisobena chybou IS DTMZ nebo jinym technickym problémem zplisobenym Zhotovitelem ¢&i jeho
¢innostmi provadénymi v technickém Feseni IS DTMZ; Dostupnost je vztazena ke kalendainimu mésici;
pro vypocet doby nedostupnosti jsou ¢asy zaokrouhleny na celé minuty. Do doby nedostupnosti (IS
DTMZ neni Dostupny) se zapo¢itavaji véechny doby u Incident( kategorie A a neplanovanych odstavek.
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Prokazani, Ze k nedostupnosti Systému i preruseni ¢i zhorSeni kvality poskytovani Pausdlnich sluzeb
doslo vinou vnéjsiho vlivu (mimo plsobnost Zhotovitele) nebo nesoucinnosti Zadavatele je povinnosti
Zhotovitele. Nejsou-li doklady prokazujici prislusné skutecnosti doruceny jako soucast podkladd pro
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V pripadé dopadu nefunkénosti jednoho ¢i vice spolupracujicich systém, které nejsou soucasti IS
DTMZ, na funkénost Systému je vysledné omezeni sjednané Grovné sluzeb vylouc¢eno z hodnoceni
urovné Zhotovitelem poskytovanych Pausalnich sluzeb. Nicméné i v tomto pfipadé je Zhotovitel
povinen na vyZzadani Zadavatele zajistit vhodné docasné nahradni feseni.

Ve vSech uvedenych pripadech je Zhotovitel spoluzodpovédny za feseni Incident( pri véasném zaznamu
Incident( v HelpDesku Zadavatele a zaznamu o provedenych ¢innostech pfi feseni Incidentl rovnéz v
HelpDesku Zadavatele, je povinen spolupracovat pfi analyze Incidentl, a v pfipadé PoZadavku
schvaleného Zadavatelem také spolupracovat na feSeni nebo pripravé docasného nahradniho reseni.
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Dokud neni jednoznacné urcena pfi¢ina Incidentu leZici mimo oblast odpovédnosti Zhotovitele,
analyzuje a resi Zhotovitel Incident jako by to byl Incident spadajici pIlné do jeho sféry rfeseni v ramci
sjednanych urovni Pausalnich sluzeb.

Zhotovitel neni zodpovédny za teSeni Incidentl souvisejicich s nefunkcnosti infrastruktury nebo
nékterych jejich ¢asti v odpovédnosti Zadavatele.

4.1.1 Kategorizace Incidentl a Pozadavkd

Kazdy incident musi mit pfifazenou ka