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Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 4 

k veřejné zakázce – 64022043 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje 

vysvětlení zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu: 
 

Oprava staničních kolejí v žst. Česká Třebová 

 

Dotaz dodavatele č. 1: 
V příloze č.2 c) Zvláštní technické podmínky v bodu 2.1.1. se píše, že požadovaný popis 
prací a podklady potřebné k jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci stavby 
jako příloha č.3 Technická zpráva. Projektoá6 dokumentace nebyla k zakázce 
vypracována. 
Rozumíme tomu tak, že se bude stavět podle přílohy č.3 Technická zpráva, nikoli dle PD. 
V soupisu prací je však ve VON položka č. 4 Realizační dokumentace. Bude zadavatel 
požadovat zpracování RD nebo se bude stavět dle přílohy č.3 Technická zpráva? 

Odpověď zadavatele č. 1: 
Práce budou prováděny dle přílohy č. 3 Technická zpráva a dle zhotovitelem v rámci 
realizace vyhotovené realizační dokumentace, která bude řešit směrové a výškové 
vyrovnání podélného profilu kolejí před zahájením prací. 
 

Dotaz dodavatele č. 2: 

V soupisu prací je ve VON položka č. 5 Projektové práce DSP. 
V ZTP se zadavatel odkazuje na směrnici 11 přílohu č.4 což je dokumentace pro společné 
povolení. Jaká dokumentace se má tedy realizovat? Bude se na stavbu vyřizovat 
stavební povoleni? Pokud je předmětem stavební povolení, tak nejbližší termín na jeho 
získání je 03-04/2023. 

Odpověď zadavatele č. 2: 

Zadavatel tímto sděluje, že obsahem VON - položky č. 5 Projektové práce DSP je 
vypracování dokumentace skutečného provedení. Dále pak zadavatel sděluje, že zajištění 
stavebního povolení není předmětem zakázky. 

 

 

Ing. Petr Vodička 

ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové 

E-ZAK 
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