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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce č. 64522055 

V souladu s §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, s odvoláním na znění čl. 13 Zadávací dokumentace pod č. j. 28271/2022-SŽ-OŘ 

PHA-OVZ ze dne 19. 08. 2022, tímto zveřejňujeme, na základě dotazu dodavatele, vysvětlení 

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku: 

 „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz“ 

Dotaz č. 1: 
V ZTP bod 2.2.1. je uvedeno “č. j. a datum stavebního povolení bude případně doplněno před 
zadáním dílčí veřejné zakázky“. Ptáme se, jak má uchazeč správně ocenit nabídku — stanovit 
index, když nezná všechny zadávací parametry? Ve stavebním povalení jsou VŽDY stanovené 
podmínky, za kterých je možné stavbu realizovat a co vše musí zhotovitel při realizaci dodržet 
a provést. Pokud tyto podmínky neznáme, tak nemůžeme odpovědně určit index ceny. 

Odpověď č. 1: 

Jedná se o obecnou informaci, která bude využita pouze v případě, že by bylo k provedení 
údržbových prací nutné získat stavební povolení.  Vzhledem k tomu, že se jedná o Rámcovou 
dohodu, nemůže Zadavatel blíže specifikovat žádné informace a veškeré potřebné údaje budou 

vždy uvedeny a zohledněny v Dílčí smlouvě, která bude zaslána Zhotoviteli k akceptaci dle 
uvedených podmínek v Zadávací dokumentaci. 

Dotaz č. 2: 
V ZTP bod 3.1.1. je uvedeno „Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s 
připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s 
předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých 
žst. apod.“ Ptáme se, jak má uchazeč správně ocenit nabídku — stanovit index, když nezná 
všechny zadávací parametry? Není možné řádně stanovit index ceny, když nevíme, jaké další 

stavby nás ovlivní. Například se může stát, že z důvodu prací na jiné stavbě budeme muset 
použít k navážení štěrků, příjezd mechanizace apod. příjezd z jiné strany (např. do Malešova 
budeme muset navážet vše od Zruče n. S. místo od K. Hory) což ve svém důsledku 
povede k neúměrnému zvýšení nákladů stavby a prodloužení lhůt na přípravu stavby). Jak 
máme řádně ocenit koordinaci s jinou stavbou, když nevíme, o jakou stavbu se jedná? 

Odpověď č. 2: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o Rámcovou dohodu, Zadavatel nemůže blíže určit, které 

uvažované údržbové a opravné práce budou vyžadovat koordinaci s danou stavbou. Zadavatel 
v danou chvíli nemůže znát, kde bude potřeba provedení opravných a údržbových prací. 
Veškeré další podrobnosti k dané stavbě, budou vždy zohledněny v Dílčí smlouvě, která bude 
zaslána Zhotoviteli k akceptaci dle uvedených podmínek v Zadávací dokumentaci. 

Dotaz č. 3:  
V ZTP bod 4.1.21. je uvedeno „Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy 

v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, 
uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 
komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před 
započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 
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Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. 
Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti 

přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona 

č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí 
Ceny Díla. Žádáme zadavatele, aby doplnil do zadávací dokumentace ZOV na které se 
odkazuje. Zároveň žádáme zadavatele, aby upřesnil, které úseky komunikací předpokládá, že 
budou muset být použité pro realizaci prací. Bez této znalosti nemůže uchazeč správně 

zahrnout do indexu prací „Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad“, 
tak jak to požaduje zadavatel. 

Odpověď č. 3: 
 
Zásady organizace výstavby (dále je ZOV“) jsou vždy zpracovány projektantem a řeší základní 
koncepci zařízení staveniště. ZOV je součástí projektové dokumentace stavby a projektové 
dokumentace pro stavební povolení. Projekt ZOV zpracovává autorizovaná osoba, tzn. autor 

návrhu nebo projektant stavby. Jedná se o informaci, pro případ, kdy by bylo nutné na 
údržbové a opravné práci vypracovat projektovou dokumentaci. ZOV jsou legislativně uvedeny 
ve vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Zadavatel není schopen určit dotčené úseky 
komunikací vzhledem k tomu, že není schopen predikovat, kde bude potřeba provedení 

opravných a údržbových prací, vzhledem k tomu, že se jedná o Rámcovou dohodu. Veškeré 
další podrobnosti k dané stavbě, budou vždy zohledněny v Dílčí smlouvě, která bude zaslána 
Zhotoviteli k akceptaci dle uvedených podmínek v Zadávací dokumentaci. 

Dotaz č. 4: 

Dle bodu 4.1.39. a 4.1.41. ZTP prosíme o informaci, zda součástí prací budou práce na 
sdělovacím a zabezpečovacím zařízení? 

Odpověď č. 4: 

Při plnění Rámcové dohody se nepředpokládají práce spojené se sdělovacím a zabezpečovacím 

zařízením v rozsahu, který by vyžadoval změnu závěrových tabulek. Práce spojené se 

sdělovacím a zabezpečovacím zařízením se předpokládají pouze v případě, kdy toto zařízení 

bude tvořit překážku při plnění spojeným s opravou železničního svršku a spodku, kterými 

můžou být například lokální přeložky kabelů, demontáže a montáže počítačů náprav a 

podobně.  

Dotaz č. 5: 

Jakým způsobem se bude postupovat v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně 

popisu položky prací? Např. v současné době v položce na čištění KL není zahrnuto doplnění ŠL. 

Pokud v novém ceníku toto již bude zahrnuté, potom není možné, aby platil pro položku stejný 
index. 

Odpověď č. 5: 

V rámci aktualizací sborníků ÚOŽI a ÚRS může dojít ke změně popisů položek (jejich rozsahu), 

ale vždy v těchto případech dochází k přepočítání cen v souladu s platnými metodikami a 

následně je sborník ÚOŽI připomínkován a schvalován SFDI. 

Dotaz č. 6: 

Jakým způsobem zohlední zadavatel vývoj inflace po dobu trvání zakázky? V době kdy není 
schopná míru inflace na dobu trvání zakázky závazně predikovat ani ČNB ani ČSÚ nám 

nepřipadá korektní, aby zadavatel tuto zodpovědnost přenášel na budoucího zhotovitele. 
 

Odpověď č. 6: 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé dílčí smlouvy a položkové soupisy prací budou vždy vystaveny 

k platnému sborníku ÚOŽI nebo ÚRS, zadavatel neuvažuje o aplikaci inflační doložky. Uchazeč 

zahrne inflační riziko do výše nabídkového koeficientu, jehož výše bude platit po celou dobu 

trvání Rámcové dohody. Veškeré ceny uvedené v platných sbornících budou vždy přepočteny 

nabídnutým koeficientem vybraného uchazeče. 

Dotaz č. 7: 

V Zadávací dokumentaci na str. 22— Přehled technických zařízení požadujete u zařízení 
„Dvoucestné vozidlo (bagr) se sekací hlavou na křoviny“ předložení protokolu řídícího se 
Pokynem SŽ PO- 08/22-GŘ (prozatimní). U tohoto stroje s přídavným zařízením není protokol 
vystavován. Prosíme o úpravu požadavku dle skutečnosti. 
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Odpověď č. 7: 

Ve ZTP v bodě 19.4 u dvoucestného vozidla (bagr) se sekací hlavou na křoviny je v posledním 

sloupci „Řídí se Pokynem SŽ PO-08/22-GŘ (prozatimní)“ uvedeno, že se uvedené zařízení řídí 

tímto pokynem. Zadavatel uznává, že se nejedná o zařízení, které podléhá kontrole a uchazeč 

tedy nemusí dokládat Osvědčení a protokoly dle výše uvedeného Pokynu na položku 

„Dvoucestné vozidlo (bagr) se sekací hlavou na křoviny“ a platí stejné podmínky jako v 

předchozím řádku u položky „Dvoucestné vozidlo (bagr)“. 

Dotaz č. 8: 

V soupisu prací nejsou uvedeny žádné položky, ke kterým je potřeba osvědčení II. stupně 

odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §86 odst. 2 zákona  
č. 326/2004 Sb. Prosíme o prověření, zda je nutné tento doklad do nabídky předkládat. 

Odpověď č. 8: 

Orientační soupis položek je sestavován na základě spotřeby z minulého období trvání 

Rámcové dohody, ve které nebyly položky vztahující se k předmětnému osvědčení použity. 

Vzhledem k tomu, že Dodavatel bude oceňovat všechny  položky Sborníku  (mimo „Zakázané 

položky“), tak uvedený požadavek na "Osvědčení II. stupně odborné způsobilosti pro nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb." požaduje z důvodu 

možnosti využití položek ze Sborníku vztahujících se k Osvědčení II. stupně po dobu trvání 

Rámcové dohody z důvodu nutnosti provedení těchto prací při využití položek vztahujících se 

k likvidaci travního porostu uvedených v Orientačním soupisu prací. 

 

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.  

 

 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace a upřesnění 

požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání 

lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. 22. 09. 2022 do 7:30 hodin.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Stejskal, v. r. 

vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastní ředitelství Praha  

na základě pověření 
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