

E-ZAK

Naše zn. 27012/2022-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
Mobil +420 702 143 065
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznice.cz

Datum 16. září 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – 64022048

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Jablonné nad Orlicí ON – dílčí oprava

Zadavatel tímto zároveň sděluje, že zveřejňuje toto vysvětlení a změnu i přes pozdě zaslané žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou požádat o objasnění, resp. doplnění následujícího:

- *Žádáme o zveřejnění realizační dokumentace.*

Odpověď zadavatele č. 1:

Další dokumentace, než byla uveřejněna jako součást zadávací dokumentace, neexistuje. Opravné práce budou prováděny na základě Dílu 4 ZD Soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

- *Ve VV jsou položky k ocenění dokumentace pro provádění stavby. Prosíme o informaci o požadovaném rozsahu. Dále upozorňujeme, že na základě tohoto požadavku dochází ke zkrácení časového úseku pro stavební práce.*

Odpověď zadavatele č. 2:

V průběhu stavby bude požadováno vypracování dílčích dokumentací pro provedení práce a dokumentace skutečného provedení stavby hlavně u elektroinstalace (přemístění elektroměrového rozvaděče, nové osvětlení pod přístřeškem, nový rozvaděč pro rozvody SŽ – schémata rozvaděčů a půdorysy rozvodů), vytápění – osazení nového plynového kotle včetně úpravy plynového rozvodu, hromosvodu – nový výkres hromosvodu po případné úpravě trasy jímacího vedení a svodů a další výkresy nutné pro provedení stavby. Zadavatel zároveň sděluje, že nemění délky plnění dle článku 3.7 SOD (Díl 2 ZD) a 5.1.3 ZTP (Díl 5 ZD), neboť je požaduje za dostatečné.

Dotaz dodavatele č. 3:

- Dále bychom chtěli upozornit na neadekvátní délku termínu realizace, která je převážně v zimních měsících. Vzhledem k prováděným pracím může dojít k zastavení těchto prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Bude toto investor zohledňovat formou přiměřeného prodloužení termínu?*

Odpověď zadavatele č. 3:

Veřejnou zakázku zadavatel požaduje provést v termínech dle článku 3.7 SOD (Díl 2 ZD) a 5.1.3 ZTP (Díl 5 ZD). Zadavatel zároveň sděluje, že bude posuzovat oprávněnost prodloužení termínů na základě konkrétních požadavků během realizace.

Dotaz dodavatele č. 4:

- V SO 90-90 ve VV je řešen odvoz suti pouze do 1 km, schází položka na odvoz suti za další km. Dále schází položka na třídění na jednotlivé druhy odpadů. Prosíme o informaci, jak bude řešen odvoz kovového odpadu.*

Odpověď zadavatele č. 4:

Do Dílu 4 ZD Soupisu prací s výkazem výměr části SO 90-90 - Odpady byla doplněna položka č. 8 „Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy“. S odvozem suti se počítá na sběrný dvůr, který se nachází ve vzdálenosti cca 1 km od místa stavby – viz. <https://kosjablonne.cz/svozy-a-zpracovani-odpadu/>.

Výkup kovového odpadu bude zajišťovat zadavatel dle rámcové smlouvy na odkup kovového šrotu. Na základě této skutečnosti byla z Dílu 4 ZD Soupisu prací s výkazem výměr z části SO 90-90 – Odpady odstraněna položka č. 7 „Výkup železa a kovů“.

Dotaz dodavatele č. 5:

- Upozorňujeme na krátkou dobu položky pronájmu lešení v rámci objektu Fasáda, kdy pro objekt Střecha a krov v objektu Budovy není lešení vůbec a bude nutné lešení v objektu Fasáda využít také pro objekt Střecha a krov, a to minimálně pro montáž odvodňovacího systému.*

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel nemění v Dílu 4 ZD Soupisu prací s výkazem výměr v části 02-Fasáda položku č. 20 „Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25m za první a ZKD den použití“, protože považuje její hodnotu za dostatečnou a to na základě předpokladu souběžného využití této položky pro objekty 02 – Fasáda a 03 – Střecha a krov.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravenou Přílohu č. 1 (64022048 Díl 1 Soupis prací s výkazem výměr oprava.xlsx)

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 21. 9. 2022 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3009128

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62f3eefb-fec9-4dbb-903f-afe2489d2fd7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2022 13:27:00



6ef14654-7231-4326-8d6b-2d3fbf7cd994