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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.

Pfedmét zadani

1.1.1. Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro vydani spolecného povoleni na investi¢ni vystavbu

»Vystavba zastdvky Karlovy Vary aréna” vrozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném 2znéni. Soucasti dokumentace bude
vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH, viz. ¢l. 5.1.5), ¢innost koordinatora BOZP
v pfipravé a vykon autorského dozoru.

1.1.2. Dokumentace bude obsahovat vSechny nalezitosti a bude zpracovdna za ucelem ziskani spole¢ného

povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (zpracovani DVZS a ndvrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

1.1.3. Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych priizkum (geotechnickych, geologickych

atd).

1.1.4. Cena za zpracovani dokumentace je konecna, véetné vsech poplatkli - napf. Uzemni fizeni, stavebni

povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uZivani atd., prizkum a studii.

1.1.5. Zadavatel upozornuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu malého rozsahu typu

1.2,

global do 20 ti mil. Rozsah stavby proto treba pfizplsobit spinéni hlavniho cile stavby viz. bod 1.1.2..
Rozsiteni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zaddvacimi podminkami je nutné predem
projednat s investorem stavby

Hlavni cile stavby

1.2.1. Cilem stavby je vybudovani nové zastdvky Karlovy Vary aréna podle poZadavku karlovarského kraje a

mésta Karlovy Vary na trati 149 Marianské Lazné — Karlovy Vary dolni nadrazi. Nova zastavka bude dale
spliovat podminky zajisténi bezbariérového pfistupu.

1.3. Misto stavby
1.3.1. Kraj: Karlovarsky
1.3.2. Okres: Karlovy Vary
1.3.3. Katastralni uzemi: Karlovy Vary
1.3.4. Tratovy uUsek: 0241
1.3.5. Defini¢ni usek: 024118
1.4. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
1.4.1. Zastavka Karlovy Vary aréna ma byt podle dostupnych starSich podkladli zbudovana v méstské Casti

Tuhnice cca v km 51,220 — 51,300 vpravo staniceni, v misté byvalého nastupisté zastavky ,Zavodisté“.
Variantné lze tedy nastupisté umistit i za néj cca do km 51,320 — 51,400, nebo jesté dale za stavajici halu
micovych sport0. V kilometru 51,312 se nachazi pfejezd mistni komunikace,

Kategorie dréhy podle zdkona €. 266/1994 Sb. Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF 105

Soucast sité TEN-T ne

Cislo trati podle Prohlaseni o draze P6/F4

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 536A

Cislo trati podle kniZniho jizdniho fadu 149

Cislo tratového a defini¢niho Useku 024118
Tratova tfida zatiZeni B2 (18t/6,4 t)
Maximalni tratova rychlost 60km/h
Trakeni soustava nezavisla
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‘ Pocet tratovych koleji 1

Sprdvcem zafizeni je SZDC, s. 0., OR Usti nad Labem

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1. Nejsou
2.2.  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1.Jako podklad pro zpracovdni dokumentace budou preddny pasportni udaje ST ke stavajici
infrastrukture. SZG poskytne mapové podklady a ZBP v potifebném rozsahu.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Stavba nekoliduje s jinymi stavbami, které by vyZadovaly koordinaci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENi

4.1.

Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni verejnopravni
projednani a zajisténi vSech potrebnych podkladl a certifikatl nutnych k vydani stavebniho povoleni
dle Zadkona €. 183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni,
véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sh. o vykonu povolani
autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrli a technikd cinnych ve
vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu
se zakonem ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), v platném znéni, v€etné provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR €. 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 ve
znéni zmény ¢&. 1 prilohy &. 1, prilohy €. 2, spoleéné s vynosem €. 1 ke Smérnici GR €. 11/2006 ze dne
01.11.2017.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych organt a osob
zucéastnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soulinnosti a ndvaznosti se
zadavatelem.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC ¢. 32 ,,Zasady pro rekonstrukci regionélnich drah”.

V dokumentaci nesmi byt navriena reSeni vyZadujici vyjimku z norem a predpisi. Bude-li
v dokumentaci stavby mimoradné navrhovano technické Fedeni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ
nebo predpist SZDC, provede projektant zdGivodnéni a porovnani navrzeného fedeni a zajisti souhlas
gestorského utvaru daného predpisu a normy s odchylnym feSenim. Pfipadné navrhované vyjimecné
nebo odchylné feseni bude predem projednano na pracovni poradé za ucasti objednatele a vsech
dotéenych slozek Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s. o., €D, a.s., Drazniho Ufadu a budou dolozeny
v dokladové ¢asti.

Technické fesSeni bude fadné projednano a veskeré pripominky vSech draznich a mimodraznich
organll a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci. Bude zpracovan
korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy)
véetné komplexniho navrhu teSeni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni
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stavby, vychazejici z prizkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity padniho
prostredi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.8. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy Zelezni¢ni
geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel vramci zpracovani projektové
dokumentace.

4.1.9. Pfi zahajeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci Objednatele a s
uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu mistniho Setreni. Z jednani bude
proveden zapis.

Projektant na zacCatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni a pochizku se
zastupci pfisluiného OR a zadavatele za Gcelem vybé&ru /umisténi / upfesnéni stavby. Z mistniho
Setfeni a pochizky projektant vyhotovi zdznam, jehoz pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude
rozeslan vsem zucastnénym.

4.1.10. Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani ptipominek, na které pozve investora a dotéené
organizaéni slozky SZDC, s. 0. a €D, a.s. Po projednani pfipominek zajisti zapracovéni zadavatelem
pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko
projektanta k pfipominkdm. Navrh vypofadani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na
zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.11. lestlize se zjisti, Zze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoZ se
projednavana problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zdastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek
tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za
Ucasti vSech dotcenych zastupcld Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy v
soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.12. V pripadé navrhu technického reseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a
internich dokumentu a predpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadieni a souhlas
s Ulevovym feSenim pfislusnych dotéenych orgdnl a osob, pfipadné kompetentniho atvaru
Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro radnou akceptaci dila.

4.1.13. V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zaddavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu viech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim realizace stavby.

4.1.14. Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a ¢&islovan dle pokyni
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objekt(i a provoznich soubort
stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.15. Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni uUcelnosti
investi¢ni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD, zvyseni
rychlosti, sniZzeni podilu dopravnich zaméstnancli na fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvyseni
bezpecnosti Zeleznicni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.16. Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené s
vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zdkona ¢. 360/1992
Sb. NaplIni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového feseni DSP a udrZeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude
AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani stavenisté Zhotoviteli. Staveniité predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladim, podle
kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spolupréce s ostatnimi partnery pfi operativnim feseni
problém vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.
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c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a
stanovisky dotéenych ucastnikd vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4
po zaddavacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych
rozpodtl ve stadiu 5 v prabéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonceni stavby,
dle Smérnice SZDC &. 20 [88] v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové zafizeni, které bude
spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného
technického reSeni s podminkami interoperability zajisti projektant u oprdavnéné certifikacni
organizace.

4.1.17. V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnoistvi ostatniho

vyziskaného materidlu k dal$imu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&. 42 —
Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouZité drevéné praice
nebudou slouZit opétovnému poutziti k plvodnimu Gcelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo 17
02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pripadné je mozny jejich prodej a nasledné
vyuZiti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/20086, pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

4.1.18. Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatfeni (DIO) véetné navrhu

objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace a odborem
dopravy povéreného uradu.

4.2. Organizace vystavby

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vyloucenych casti koleje,
popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném uUseku, v daném
stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych koleji
] 7Z:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz),

e vymezeni vyluéovanych koleji (nhdmeznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky),

e (innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi prepinani ZZ )
a zajisténi jizd vlaku a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

e  pfivSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti 2z,

e strucny rozsah praci,

e pocet vlaku, které je treba odklonit, ¢i odreknout, a vycisleni financni narocnosti NAD
e  pristup mechanizace,

e  pristup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné
reSeni nutného socialniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité pro ucely
zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k
ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.
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4.3. Zabezpecovaci zafizeni

4.3.1. Popis stavajiciho stavu

Usek Karlovy Vary-Bfezova — Karlovy Vary dolni nadraZi neni vybaven tratovym zabezpecovacim
zafizenim. Jizdy vlakd/PMD na trati Maridnské Lazné — Karlovy Vary dolni nadrazi se organizuji podle
predpisu pro zjednodusené Fizeni drazni dopravy SZDC D3.

Prejezd P392 v km 51,312 je zabezpecen pouze vystraznymi kFizi.
4.3.2. Pozadavky na novy stav

Vzhledem ke zvySené frekvenci v oblasti prejezdu a s tim predpokladanému zvyseni dopravniho
momentu na prejezdu, poZadujeme vybudovani PZZ na prejezdu. Zabezpedeni prejezdll je ze strany
OR pozadovano v ramci samostatné akce ,Vystavba PZS na trati Bedov n.T. - Karlovy Vary dol.n.”,
s kterou je potreba zajistit koordinaci.
4.4. Zelezniéni svriek a spodek
4.4.1. Popis stavajiciho stavu

V mistech uvaZované zastavky je Zeleznicni svrSek tvaru S49 (49E) na betonovych praZcich SB 5 (roky
vyroby mezi lety 1978 — 85) vloZeny v roce 2007 jako uZity.

Smérové poméry —do km 51,267 je trat pfima, od km 51,267 pravostranny oblouk o poloméru 3000
m bez prevyseni.

Sklonové pomeéry - klesani 23,4 promile (ve sméru staniceni)
Tratova rychlost: 60 km/h
4.4.2. Pozadavky na novy stav

V oblasti nové zfizovaného ndstupisté a navazujicich Usecich poZadujeme provést vyménu
Zelezni¢niho svrsku. SvrSek by mél byt soustavy 49E1 na betonovych prazcich BO3. Pokud bude
provadéna Uprava Zelezni¢niho spodku z dlivodu zmény sklonu, pak tento novy material pozadujeme
v celém Useku Upravy.

V misté nastupisté (resp. v celé délce Upravy, pokud bude provadéna) poZzadujeme uvedeni spodku
(zejména unosnosti) do stavu v souladu s predpisem SZDC S4.

PoZadujeme Upravu odvodnéni do normového stavu v Useku nové budovaného nastupisté. Pokud
bude provadéna uUprava Zelezni¢niho spodku z diivodu zmény sklonu, pak poZadujeme tuto Upravu v
celém FfeSeném useku.

4.5. Nastupisté
4.5.1. Popis stavajiciho stavu
Bez ndastupisté.
4.5.2. Pozadavky na novy stav

Délka ndstupisté bude stanovena na zakladé pozadavku dopravni technologie a objednavatele
dopravy, vyska hrany nad TK 550 mm. Nastupisté provést dle pfislusnych norem a vzorovych list(.

V oblasti nastupi$té je nutné, vzhledem k tomu, ¥e sklon neodpovidd €lanku 6 TNZ 73 6311 provést
Upravu tohoto sklonu.

a) Provést Upravu Zeleznicniho spodku tak, aby sklon byl vyhovujici, tzn. provést Gpravu Useku
dle navrhu projektanta tak, aby bylo nastoupani docileno jiz pred planovanou zastavkou.

b) Pripadné provést pomoci procisténi a nasledného dosypani Stérku v dostatecné dlouhém
useku zménu sklonu, pokud budou ostatni parametry odpovidat prislusSnym normam a
predpistim.

c) V krajnim ptipadé vyjednat vyjimku na 013 SZDC a to na zakladé vypocti, které potvrdi
redlnost provozovani zastavky na tomto sklonu.
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4.6. Zelezniéni prejezdy
4.6.1. Popis stavajiciho objektu
Pfejezd P392 v km 51,312 ma Zivi¢nou konstrukci se Zlabkem z kolejnic na dvojité podkladnici.
4.6.2. Pozadavky na novy stav

Je nutné provést Upravu konstrukce prejezdu P392 v km 51,312. Rozsah Upravy bude vyplyvat z
umisténi nastupisté a navrzené rekonstrukce spodku a svrsku. Dale je treba fesSit ndvaznost na nové
budované komunikace pro chodce. Zaroven pozadujeme, aby v rdmci stavby byl pfejezd uveden do
normového stavu, zejména, co se tyce uhlu kfizeni a sklon navaznych komunikaci.

4.7. Mosty, propustky, zdi
4.7.1. Popis stavajiciho objektu

V zajmovém Uzemi stavby, km 51,200 — 51,500 se nachazi propustky v km 51,330 a v km 51,462.
Propustek km 51,330 je kamenny deskovy s vtokem vpravo ve sméru stanieni a vytokem do vpusti
za plotem aredlu Centra zdravi. Propustek km 51,462 je betonovy trubni s ¢ely na vtoku a vytoku a
prevadi stalou vodotec a odvodnéni Zelezni¢niho spodku.

4.7.2. Pozadavky na novy stav

V pripadé umisténi zastavky za prejezd v km 51,312 je nutno provést rekonstrukci propustkd na
trubni s vyhovujici kapacitou pro odvodnéni Zelezni¢niho spodku.

4.8. Pozemni stavebni objekty
4.8.1. Popis stavajiciho objektu
Bez pozemnich objektd.
4.8.2. Pozadavky na novy stav

Pro cestujici bude zfizen prefabrikovany betonovy pfistfesek s pfislusnym vybavenim a orienta¢nim
systémem pro cestujici. VSe bude v provedeni antivandal.

4.9. Zivotni prostredi

4.9.1. Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi“ bude zpracovdna v obecné roviné a &lenéna
nasledovné:

4.9.2. Technicka zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, diiraz bude dale
kladen na kapitoly:

e Biologicky prizkum bude proveden formou strucné reserSe a pochlzky, dliraz bude kladen na
zvlasté chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohroZzené) druhy Zivocichl. Z pohledu ochrany pfirody a
krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachdzi ve zvlasté chranéném uzemi,
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000.
Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného stromu a Uzemniho systému ekologické
stability.

e Dendrologicky prlizkum — Kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze dne 1. 11.
2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predeviim s ¢asti II, kapitolou VII Kaceni vy$si zelené v piipadé
investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém
rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kidceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zasah
do VKP, udriba). V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
prisluéné OR, je nutné do dokladové ¢asti doloZit dohodu s OR. V opaéném piipadé je nutno uvést,
7e dohoda s pfislusnym OR nebyla moina.

e Hluk ze stavebni ¢innosti - Kapitola bude zpracovéna v souladu s Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisi. Bude
minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a dalsi zastavbu. Budou stanovena pfipadna
kompenzacéni opatteni a omezeni pro fazi realizace.

e Odpadové hospodarstvi — bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu
a podlozi. Pripadné vzorkovani by probihalo po konzultaci s pracovnikem spravy trati, pozvan bude
rovnéi zastupce odd. ZP SSZ. Piipadné tato potieba bude vyloucena. Bude vyfesena likvidace a
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skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném Uzemi. Veskera
¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné
znéni a jeho provadécimi predpisy.

4.9.3.V pripadé odstrafiovani ¢asti staveb bude v ramci stavebné technického prlizkumu provedena
prohlidka zamérena na Casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpecnymi odpady
(napf. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami).

4.9.4. Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni ucely stavby a alternativni
moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

4.9.5. Ochrana vod — ve stupni DSP bude zpracovan havarijni plan, svym obsahem odpovidajici charakteru a
situovani stavby. Havarijni pldn v rozsahu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. bude zpracovan v pfipadé
zachdzenim se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud je zachdzenim spojeno se zvySenym
nebezpelim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.9.6. Bude provéreno, zda zamér nelezi v aktivni zoné zaplavového Uzemi a zaplavové uzemi pro Q 100.
Havarijni a protipovodiiovy plan bude vypracovadn pred realizaci zdméru (ve stupni DUR bude
relevantnost protipovodnového planu projednana se spravcem povodi; ve stupni DSP vlastni
vypracovani). Pfi zahajeni realizace zdméru dojde k aktualizaci havarijniho a povodriového planu a
jejich pripadnému predloZeni dotéenym ufadlm a institucim.

4.9.7. Bude zajisténo odlvodnéné stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45 i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny k lokalitam NATURA 2000. Soucasti Zadosti bude mapovy vystup s
vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostredi v okoli stavby.

4.9.8. Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporddédna do samostatné
podslozky dokladové casti. Zde budou fazena nasledujici vyjadieni: stanovisko k lokalitdm NATURA
2000, rozhodnuti o povoleni zdvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, souhlas o
vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.9.9. Dokladova cast - V pripadé spolufinancovani stavby z fondl EU bude dokladova c¢ast obsahovat m.j.
stanovisko z lokalitam NATURA 2000 a vyjadieni, zda zamér podléha procesu EIA

4.10. Geodeticka dokumentace
4.10.1. Vseobecna ustanoveni

4.10.1.1. Geodeticka cast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpist, vyhlasek a opatfeni, které jsou uvedeny v ndsledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.10.1.2. Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s pfilohou ¢.1 Smérnice
GR SZDC ¢&. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliik( s Gpravou v ¢ésti 1.3 Geodetické a
mapové podklady véetné doplnujicich geodetickych a mapovych podklada.

4.10.1.3. Geodetickda dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny
uredné opravnénym zemémeérickym inZenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno uredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

4.10.1.4. V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v ¢lenéni:
- stabilizace bodU vytyCovaci sité,
- zaméreni a dokumentace bod( vytycovaci sité,
- geometrické plany,

- geodeticka cast dokumentace skute¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické
Casti dokumentace skute¢ného provedeni,

- vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

4.10.1.5. ZpUsob zamérovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméiovéani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty &.j. S 4730/2016-
$ZDC-013 ze dne 15.2.2017 (G¢innost od 15.2.2017). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.
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4.10.1.6. Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka C.j.
$620/2016-SZDC-013 (G¢innost 1.9.2016), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html), popf. na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.10.1.7. Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zamérfuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole ¢&.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (Gcinnost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.10.1.8. Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového feseni osy koleje na vSechny
navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici useky trati poskytne
prostfednictvim Objednatele pf¥isluna SZG.

4.10.2. Geodeticka dokumentace

4.10.2.1. Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006, Pfiloha &. 2, &ast |. Geodetickda dokumentace
se pouZiji v nasledujicim znéni:
CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:
I. 1 Technicka zprava
I. 2 Majetkopravni ¢ast
I. 3 Navrh vytycovaci sité
I. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby
podle aktualniho Ciselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich Usek(” (tj. TUDU a staniceni
(km)) = viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovéni trati a kolejist a SR 12 (M)
Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, oboje &.j. 59
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a
mapovych podkladl, geodetického méfreni a jeho technologie a dosaZené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, prfesnost geodetického zdkladu, pouzité
referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdlni ufady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastraini
mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan
pozemkl vobvodu drahy, geometricky plan, plGvodni vysledky zemémérické
¢innosti, apod.),

e o0 pripravé mapovych podkladl pro majetkopravni ¢&ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod a
presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih a operata
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. v€etné uvedeni data Setreni,

e ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin verejnych knih a operatu
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢dstem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni cast
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Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladd pro odnéti
nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemk( v obvodu drahy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkd ve vlastnictvi €D,
pripadné pozemkda jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovdno feSeni, které je situovdno za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je
tfeba navrhnout trvaly zabor dotceného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu prislusné normy
(Projektovéni zelezni¢nich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pii trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni
smluvné pfedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist (zakon €. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zdkon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdéjSich predpisu (vyhlaska ¢. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha €. 3).

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operdtu s
majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,Oddéleni pozemk(l pro Zelezni¢ni dopravni cestu”, podle niZ se rozlisi trvalé a docasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné
upravi po pripominkach. Findlni stav navrhu bude slouzit jako podklad pro navrh zmén do
systémi majetkopravnich agend (nap¥. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemkU a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisu.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce
vécného bremene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy,
Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyc€eni vlastnické
hranice a geometricky plan pro pribéh vytycené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemka
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné udaje z verejnych knih a
operatl drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:

e 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbdch nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku déle jen ,nemovitosti“),
e vlastnicka a jind prdva k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena
e a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (dale jen ,sousedni
nemovitosti“).
Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
uzemi a s urcenim vymeéry zaboru nebo jiného dotceni nemovitosti. V rdmci kazdého
katastralniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnikd a jinych opravnénych subjektl podle listh vlastnictvi s
uvedenim vsech Udajli o nich a nemovitostech,
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c)

d)

e)

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v ¢&lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotcenych docasnym zdborem do 1 roku v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotlenych vécnym biemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO,
pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych Gcink(

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatfenim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim vSech Gdajii o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekta,

e seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresu a katastralnich tzemi

Pfehledny seznam trvalych a docasnych zabord a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listli katastralni mapy ve vhodném méritku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznaceni mapovych listli, hranic a nazv( katastrdlnich Uzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.

Predbézny vykres vykupu pozemk

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

e trvalych a dodasnych zdborl nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e trvalych a dodasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospoda¥it
majetkem statu zastoupeného SZDC,

® nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovanych ucinkd,

e nemovitosti a jejich €asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

e orientacniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté,

e ram0 mapovych listh katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznaceni mapovych listli, hranic a nazvia katastralnich Gzemi,

e bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni ndzvl a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a doc¢asny zdbor nemovitosti a
jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehlednd, vyhotovi se
detail ve vétsSim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemk(i a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni
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rozsahu vécného bremene k Casti pozemku, o uzavieni vsech smluv pro ziskani prav k
pozemkdm pro Objednatele atd. budou pribézné doplnovany a aktualizovany

ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni
dila specifikovan Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

a)

b)

c)

Vytycovaci sit musi vychazet z Gdajd o zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. VytyCovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych Urovni stavby podle
pFisludné normy (CSN 73 0420-1 PFesnost vytyéovéani — Cast 1: Zakladni poZadavky -
Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonéeni umozni
uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a urceni
soufadnic, dokumentaci a presnost bodl vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 a pfiméfené dokument ,Specifikace geodetickych podkladii pro
pfipravnou dokumentaci” (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 — viz obecnd ¢ast,
souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Souradnice a nadmofrské vysky bodU vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

V ndvrhu vytycovaci sité se zejména:
e navrhne umisténi bodU vytyCovaci sité v mistech, kterd nebudou dotcena stavebni
¢innosti ani zafizenim stavenisté,
e projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti
e stanovi pfipadné prekladani bod( vytyCovaci sité v prlbéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,
e naplanuje presnost bodl vytyCovaci sité s ohledem na predané polohové a
vyskové bodové pole,
e urci zplsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a udrzby bod( vytycovaci
sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelaéni Udaje,
seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a
vyskového bodového pole, véetné bodil Zelezniéniho bodového pole (ZBP) piedanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodu, ve které se uvede:

e seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené
vedenim dokumentace téchto bodU, navrienych k premisténi, odstranéni nebo
jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodi vytyCovaci sité — primarniho systému (geodetickych bod0
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které Ize pouZzit
pro méfeni navrienych bodd vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod
nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti
bod( podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodl vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd
s vyznacenim poufZitelnosti bod( podle etap vystavby.

Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku koordinacni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.
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d)

e)

f)

Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.

Protokol o predani véech nové zfizenych bodd ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

Vyjadreni organ(i statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bodU zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytyCovaci vykres

a)

b)

Koordina¢ni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfisluénych norem (€SN 1SO 4463-1 (73
0411) Méfici metody ve vystavbé — VytyCovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN 1SO 4463-2 Méfici metody ve
vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Méfici znacky, v platném znéni, €SN 1SO 4463-
3 (73 0411) Mé¥ici metody ve vystavbé — Vytycovéni a méfeni — Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méFickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a
obsahuje:

¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam Cisel bodU pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni
systém — to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a
podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro podrobné vytyéeni (rozmér a tvar
objektu), popf. dalSich pro vytyCeni pouZitelnych bodl (napf. body pricnych profilQ),
jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofrskych vysek v Bpv, popisu bod( a meznich vytycovacich
odchylek podle ptislusnych norem (€SN 73 0420-1 Ptesnost vytyéovani — Cést 1:
Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost vytycovani — Cast 2: Viytycovaci odchylky),

vlastni koordinaéni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
vsech PS a SO podle casti pisemné a bodd primarniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladli, které podle
navrhu vytycCovaci sité Ize pouZit pro méreni vytycCovaci sité a pro vytyCovani)

1.5 Obvod stavby

a)

Obvod stavby je urcen pro vytyceni zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkladi
pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v prabéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spolecného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodU:

e obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zabord nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti v€etné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a
to i na pozemcich ve vlastnictvi €D,

e hranic trvalych zibor(i na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s
pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
€D a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,

e hranic pozemk( v obvodu drahy nebo pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkil ve
vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk(l v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych
podklad( (napf. DKM, novomérické nacrty, KMD apod.).
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b)

Pokud budou v projektové dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou c¢asti) s rlznym zplsobem vyuziti nebo s rdznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodid uvedenych v ¢asti pisemné a
orientacniho zdkresu (napf. stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni
traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemk(l a vymezeni rozsahu vécného brfemene na casti pozemku pro ,Oddéleni
pozemku pro Zelezni¢ni dopravni cestu”.

l. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladl (méreni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, pfesnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladd
je stanoveno dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladld pro pfipravnou
dokumentaci” (€.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znéni — viz obecna
Cast, souvisejici dokumenty.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zpusob zamérfovani a zobrazovani objektl Zeleznicni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani Zelezniéni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR ¢.
4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné
predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede ddle zaméteni volné rostoucich stromd. Toto zaméreni bude
vyuZito pro ocenéni pfi nutném kdaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z
hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s pfislusnym
oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéreni (vytyCenim v terénu) pribéhu kabelovych tras vietné
prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a
jeho rozsahlejsi Gpravy (rozsifeni, Gpravy svah( apod.), je nutné provést zpresnujici
geodetickd méreni prabéhu vSech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:
a) technickou zprévu (viz I.1).

b) geodetické Gdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) piehled kladu mapovych listt JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf
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f) seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodu v digitdini podobé (*.txt),
g) pfipadné dalsi podklady.
V listinné podobé bude preddna ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pFed ukon&enim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a JZM ptislusného
pracoviité SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztaht jako podklad pro Zadost o
vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (déle i ,,GP“) a vytyceni
hranic pozemk(, nebudou-li nékteré tyto ¢innosti zajistény prostiednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky
€.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem ptedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkl nebo jejich casti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle
ustanoveni CSN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni
drahy) a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. a
vyhlasky ¢. 104/1997 Sh. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného
pozemku urci spravce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohranieni pozemk
bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni ndvrh jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhi geometrickych plana.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod novych a vytycenych hranic pozemki dle ustanoveni
katastralni vyhlasky €. 357/2013 Sb.

Sluéovani dill z vice pozemk(l je moZné pouze v ptipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u noveé vzniklych pozemkad, které resi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V ptipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP
potfebné pro zdpis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1
ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje pravo upresnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podila
vazicich se k nemovité véci.,

b) U0zl Objednatele, a to do 7 dntl od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

e elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

e original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemka,
nebo prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemka,
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digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soutradnice v *.txt
formatu),

5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC)

informace o parceldch, jez jsou pfedmétem GP,

pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha
vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a
vyméra jednotlivych ¢asti pozemki dotéené vécnym bfemenem, a to dle
porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

u ostatnich geometrickych plan( bude pfilohou situacni vykres s
vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla
prislugnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plana:

zékon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
vyhlaska €. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),
€SN 73 6301 projektovani zelezniénich drah - bifezen 1998 (&ast 6 Obvod a kfizeni

zédkon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
€.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).

4.10.3. V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektld mimo stavajici

hranici obvodu drahy nebo z ddvodu zastaralych podkladll) je soucasti zakazky jejich doplnéni
zhotovitelem.

4.10.4. P¥ipadné dopInéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé

se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s5.0.-5ZG Praha dod4 ZBP a ZMP splfiujici TKP
staveb stdtnich drah-

4.10.5. V prlbéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méreni v

rozsahu potfebném pro radné zpracovani dokumentace.

4.10.6. V pribé&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci ptislugnych TU zajisti

archivni dokumentaci objektli dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického reseni

4.11. Smluvni zajisténi a dokladova cast

4.11.1. Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

u trvalych zaborl v pripadé déleni pozemk je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku jednotlivych
vlastnik(, souhlas svynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢&.
416/2009 Sb. v platném znéni

u docasnych zadborl podepsany formulaf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem*

u zaborll pozemk( k zatiZzeni vécnym bremenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se
zakonem €. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formulare Souhlasu viastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, ndvrhy kupnich smluv a smluv na
vécnd bremena predd na vyZadadni zhotoviteli oddéleni majetkového vyporddani. Tyto naklady jsou
nedilnou soucasti rozpoctu.

4.11.2. V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni

zajiSténi na pripojeni kjednotlivym sitim ( vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni apod,) pokud si to
povaha stavby i navrzené technické reseni vyZzaduje.
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4.11.3. V ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribuni soustavé, nebo je poZadovdno, aby se Objednatel
podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Uhradé opravnénych naklad(i provozovatele pfenosové
soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které
plyne ze zdkona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zafizeni prfenosové soustavy a zafizeni
distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav
zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pficemZz vlastnictvi zafizeni pFfenosové soustavy,
distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zatizeni se po provedeni prelozky neméni.

4.11.4. V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiSténi za vyvolanou nezbytnou uUpravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni stavajiciho technického reseni,
které plynou ze zdkona ¢. 127/2005 Sb.

4.11.5. Vramci projednani Zhotovitel dila preda vsechny potfebné podklady pro stavebni fizeni objednateli
a zajisti kompletni sou¢innost b&hem stavebniho Fizeni. Zadost o stavebni povoleni pod4 objednatel.

4.11.6. Zhotovitel bude vUici obdrZzenym stanoviskim dotéenych organ( statni sprdvy, instituci na né
reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné ucastnit jednani s dotéenymi orgdny a
organizacemi.

4.11.7. Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledli Data budou
strukturovdana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude vytvoten prehled s
informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

4.11.7.1. Minimalni rozsah prehledd pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad — poradové Cislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu zd¢astnénym.

e projedndani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi ucastniky
stavebniho fizeni — poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, ¢islo jednaci, datum
doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zdporné, poznamka.

e projednani se spravci inZenyrskych siti — poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projedndni s vlastniky dotéenych nemovitosti

e Dokladova ¢ast Zivotni prostredi

4.12. Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

4.12.1.Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora BOZP ( bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci ) na stavenisti odborné zpUsobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby (vse dle ustanoveni
zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) vcetné dodani viech podkladd potfebnych pro Einnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani
pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného teSeni stavby, a to v souladu s platnou
legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon cinnosti koordinatora
BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby — viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora.

- vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zpUsobilou osobou
dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP“) véetné &asti tykajici se bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pti udrZovacich pracich stavby a to vSe pred zahajenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vyse uvedeného zakon,

- kontrola navrhovanych projektovych reseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani pfipadnych zmén,
- Gcast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

- prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako jsou spole¢na
pracovisté ZelezniCar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli,
osvétleni, oploceni, atd.,
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- vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

- vypracovani prehledu osob nachazejicich se na stavenisti ( zaméstnanci SZDC, €D, CARGO CD, cestujici
verejnost, civilni osoby atd.),

- jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim
okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

- zajisténi veskerych podklad( odpovidajicich narodnimu standardu bezpecdnosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujictho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace,
na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

- zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkach stavenisté uUdaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
viemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu
»Nesoulady” pfi feSeni problematiky BOZP,

- zajiSténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany
Zivotniho prostredi.

4.12.2.Stanovené cinnosti koordinatora BOZP.

1. Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby — zpracovani projektové dokumentace
zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.
vse v platném znéni zejména tyto Cinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

- pred nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové dokumentace
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné casti pro udrzbu stavby po jejim
dokonceni (dale jen ,,plan BOZP“),

- prehled pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ochrany
vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

- zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich a rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a €innosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

- dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tieba
vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

- zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pti udrzovacich pracich na stavbé -
je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby
preddani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim klimatickym
a provoznim podminkdm na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP prilohu ,,Nesouladd” pfi feseni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

- nejvhodnéjsi bezpecnostni feseni pro zabezpedeni jednotlivych druhll postupu praci, véetné planu
navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vcas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatieni, tj. zda
byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,,Nesoulady”,

- technickd reSeni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych
praci, zejména téch, které se uskutecnuji sou¢asné nebo v navaznosti,

- do casového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodl tykajicich se bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

preddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, bez

zbyte¢ného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,

které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich ¢innosti,

d

—
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e)

f)

h)

ch)

a)

b)

dbat, aby doporucované reseni bylo vzdy:
technicky realizovatelné,
v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci,
ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k Géelu stanovenému zadavatelem stavby,
poskytovat:
odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,
odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu potrebného pro provedeni
pldanovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,
odbornou podporu zadavateli stavby pfi jedndnich s organy statni spravy a samospravy,
Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a
v rozsahu predchozich bod( zajistit zapracovani pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
pfi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:
charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubort a stavebnich objektd,
zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnik,
ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancii SZDC, s.o0. a tietich osob nachazenich se na stavenisti,
bezpelnostni pasma, zabezpeleni stavenisté a stavby,
zplisoby poZzadovaného omezeni rizikovych vlivd,
vnitini komunikace a uUnikové cesty, predevsim s ohledem na PO (poZarni ochranu) stavby a
staveniste,
ochranu pracovnik( a pracovniho prostredi pred ucinky skodlivin,
skladovani material( a manipulace s nimi,
vnitrozdvodni dopravu a manipulaci s materidlem,
technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, GdrZbu a opravy objektl a technickych
zarizeni,
skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

vvvvv

predat vSem pfislusSnym projektantim a zapracovat do plant BOZP, aby byla pfijata v€as takova ucinna
opatteni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni
sluzby na draze provozované SZDC.

2. Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

koordinator BOZP pti své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskutecnuje tyto ¢innosti kvalitné a bez
vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou,
vsemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisd, internich predpist zadavatele stavby a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti
této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vSsemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych povinnosti, a jez jsou pro
néj zavazné,

vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby a zhotovitele
projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni
zadavatele stavby uZit k jinym uceliim nez k pInéni svych povinnosti,

muZe provadét svoji innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zpUlsobilou ve smyslu § 10
zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své Cinnosti udrZovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé
nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je koordinator BOZP povinen bez zbyteéného
odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a
nazev stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele Cinnosti prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,
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g)  Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vidy povinen bez
zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,

h)  plné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby preddni stavenisté zadavatelem stavby
zhotoviteli stavby,

i) pIné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po jejim dokonceni do doby
predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j)  pfi plnéni predmétu své cinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitfni koordinaci
navrhovanych postupd, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové dokumentace
a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude koordinator
BOZP prichazet v prlibéhu predsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakozZ i
vychozi dokumenty a podklady, predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a
tretim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za
Ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji
byt pouZity k jinym Gcéelim, neZ k plnéni cinnosti koordinatora vramci predmétu smlouvy na tuto
stavbu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto splnit, pak na
pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd je mozné a? po odsouhlaseni S5Z
SZDC na zékladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouZitim ciziho pozemku

5.1.2. Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice UMVZST (tzn. na
pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soucasti dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS
v katastralni mapé s barevnym rozlidenim pozemkd ve spravé SZDC, pozemk( €D uréenych k prevodu do
spravy SZDC, pozemk@ €D a ostatni pozemky).

5.1.3. Ndklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.: 28169/2017-
SZDC-GR-NM s U&innosti od 1. 8. 2017.

5.1.4. V PD projednat a smluvné oSetfit, Ze udrzbu nastupisté a pristupové cesty bude na svoje naklady provadét
mésto Karlovy Vary.

5.1.5. Metody zpracovani ekonomické hodnoceni
Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zeleznicnich staveb, jsou stanoveny v
,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektll dopravni infrastruktury”, vydanych MD a
Géinnych od 15/11/2017 (déale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projekt dopravnich staveb” (dale Metodika), ktera je pfilohou Pokyn(.
Ekonomické hodnoceni bude zpracovano: Alternativni odbornou metodou MKA dle Provadécich pokyn( pro
hodnoceni efektivnosti projektli dopravni infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 1.

5.1.6. Pokyny pro zpracovani dokumentace

e  Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoétu a nezbytnych pfiloh

k projednani
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 —2 s ozna¢enim K PRIPOMINKAM
4x v digitalni podobé ve formé uzavrené obecné pfistupné (,pdf”)

o C(istopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfiloh — &istopis

Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

e Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby DVZS vcéetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu
stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby. Pocet vyhotoveni: 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér
oteviend forma

e  Kompletni vyhotoveni propoctd PS a SO véetné vseobecného objektu bude soucasti
G. naklady pare ¢. 1-3

. Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3

Majetkopravni ¢ast paré 1-6
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. Plan BOZP paré 1-6
Razeni dokladt bude ptehledné se seznamem s poradovymi &isly, uvedeni adres, ¢.j. a platnosti dokument,
popf. kontaktl. Ke vSem dokladdim z projednani je nutny komentar projektanta, jak jsou Ffeseny pripominky
obsazené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadreni kladna. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt
opatiena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.7. Dokumentace bude obsahovat dokladovou cast, ve které budou soustifedéna kladna vyjadieni vSech
dotéenych spravcil (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik siti a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v
rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v rdmci SZDC a pro vydani Gzemniho Fizeni (pokud bude
potfeba) a stavebniho povoleni. Soucasti dokladové casti budou kromé jiného stanoviska dotcenych
slozek SZDC (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena ai po schvéleni projektu stavby,
vydani stavebniho povoleni v pravni moci a vyfeseni majetkopravnich vztaha.

5.1.8. Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znaku v€. ndzvu a pfipony cilového
souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude obsahovat mapu sloiek a
souborl s vypisem nezkracenych nazvi sloZzek a soubord.

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozZnuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim
nasledujicim zpisobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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