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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

Název přílohy    Příloha č. 

  
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Klad výkresů           5.0 

•  Situace DOK v M 1:500 v km 8,900 – 10,000       5.2 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Název stavby: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) 

Název Provozního souboru:   PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího  

ZOK ČD-Telematika a.s. 

Druh/Charakter stavby:   Liniová stavba, Rekonstrukce a optimalizace železniční trati 

Kategorie dráhy:   celostátní 

Místo stavby    Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha- 
     Smíchov – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního 

koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN.  
Začátek stavby je v km 1,805 a konec v km 10,561. 

Katastrální území:   Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín 
     Černošice; Krč, Braník, Hodkovičky 
 
Správní obvod HMP:    Praha 4, Praha 5, Radotín 16 

Pověřená obec:    Černošice  

Kraj:      Hlavní město Praha, Středočeský 

Předmět dokumentace:   Projekt stavby (Dokumentace pro stavební povolení) 

1.2 Základní identifika ční údaje stavby a investora 

Investor:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený :  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

   Stavební správa západ se sídlem v Praze,  

   Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

   208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

   Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

   IČ: 257 93 349 

   DIČ: CZ 257 93 349 

   Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUME NTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 03-22-03ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s., stavby „Optimalizace trati 

Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ je: 

• Přípravná dokumentace stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo); 

• Zadání předmětné stavby; 

• Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 03-22-03 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení  

• PS 03-21-01 ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 02-21-13 Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení 

• PS 04-21-14 Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

• PS 02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace 

• PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace 

• PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace  

• PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení 

• PS 03-22-21 ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení 

• PS 02-22-12 Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízení 

• PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení 

• PS 03-22-15 ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení 

• PS 03-22-12 ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ 

• PS 02-22-11 Trakční měnírna Chuchle, EZS 

• PS 02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém 

• PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS 

• PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém 

• PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS 

• PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

• PS 03-22-13 ŽST Praha Radotín, EZS 

• PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém 

• PS 03-22-14 ŽST Praha Radotín, ASHS 
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• PS 02-22-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK 

• PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 

• PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 

• PS 03-22-02 ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK 

• PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

• PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení 

• PS 03-22-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení 

• PS 91-22-31 Praha Smíchov – Černošice, TRS a MRS 

• PS 91-22-32 Praha Smíchov – Černošice, příprava GSM-R 

• PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač 

• PS 03-22-11 ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač  

• PS 91-22-02 Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém 

• SO 91-61-51.1 Praha Smíchov – Černošice, převěšení závěsného optického kabelu ČD-
Telematika a.s. 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie jejichž kabelové trasy jsou vedeny v souběhu 
s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení. 

2.3 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího ZOK 

ČD-Telematika a.s., byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Upravovaný DOK je a bude zařazen do majetku firmy ČD-Telematika a.s.  

2.5 Správce HIM 

Správcem upravovaného DOK je a zůstane firmy ČD-Telematika a.s.   
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v obvodu ŽST Praha Radotín provozován dálkový optický kabel 36 vláken v majetku 

firmy ČD-Telematika a.s. Tento dálkový optický kabel je od ŽST Praha Smíchov do ŽST Beroun zavěšen 

na trakčních podpěrách. Závěsný optický kabel 36 vláken byl vystavěný v rámci akce ŽVPS. Tento ZOK 

je v obvodu stavby vyveden v ŽST Praha Radotín oboustranně 12 vláken. V rámci předmětné stavby 

bude ZOK ochraňován, převěšován a následně v celém úseku od ŽST Praha Smíchov až do km 11,104 

snesen do země. Po ukončení stavby bude tento optický kabel nadále v provozu. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

V rámci tohoto provozního souboru bude Závěsný optický kabel Praha Smíchov – Beroun snesen 

v úseku od km 6,658 až do km 11,104, kde bude kabel napojen na stávající ZOK. ŽST Beroun. Úpravy a 

přeložky ZOK od ŽST Praha Smíchov do km 6,658 budou prováděny v rámci PS 02-22-04. Provizorní 

převěšování ZOK bude prováděno v rámci SO 91-61-51.1 Praha Smíchov – Černošice, převěšení 

závěsného optického kabelu ČD-Telematika a.s. 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Provizorní stavy 

Provizorní úpravy a převěšování ZOK po dobu stavby bude prováděno v rámci SO 91-61-51.1 Praha 

Smíchov – Černošice, převěšení závěsného optického kabelu ČD-Telematika a.s. Převěšování a úpravy 

musí být navrženy tak, aby kabel byl stále v provozu anebo aby provozní výluky byly, co nejkratší.  

V rámci stavebních postupů rekonstrukce Výpravní budovy bude nejprve adaptováno 2.NP. Zde bude 

vystavěna nová místnost ČD-Telematika a.s. a bude zde vybudována nová skříň 19“ a nový optický 

rozvaděč. Po vybudování skříně a rozvaděče bude provizorně přepojen převěšovaný ZOK ČD-

Telematika a.s. do tohoto nového optického rozvaděče. 

4.1.2 Definitivní stav 

V rámci dalších stavebních postupů bude v nové kabelové trase od km 8,658 a nové kabelové komory do 

ŽST Praha Radotín společně s DOK a TK SŽDC s.o. a kabely zabezpečovacími položena nová HDPE 

trubka 40/33 barvy oranžové/1x hnědý pruh. Tato HDPE trubka bude dále položena z Výpravní budovy 

v ŽST Praha Radotín do km 11,162 ke stávající trakční podpěře č.20 a zde také bude společně položena 

s HDPE trubkami a TK SŽDC s.o a se zabezpečovacími kabely. Po definitivní položení HDPE trubky a 

umístění nové kabelové skříně s novým optickým rozvaděčem v nové místnosti ČD-Telematika a.s. ve 

2.NP Výpravní budovy ŽST Praha Radotín, bude do této HDPE trubky zafouknut nový optický kabel 36 

vláken. Nový optický kabel bude zafukován ve dvou kabelových úsecích a to v úseku kabelová komora 

v km 8,658 - Výpravní budova ŽST Praha Radotín a v úseku Výpravní budova ŽST Praha Radotín – 

kabelová komora u trakční podpěry č.20. Po zafouknutí kabelu bude moci dojít k přepojení a zapojení 

nového DOK. 

V km 8,658 bude nově zafouknutý DOK naspojkován na nově položený DOK od ŽST Praha Smíchov, 

který byl položen v rámci PS 02-22-04. DOK bude ukončen v novém optickém rozvaděči v místnosti ČD-

Telematika a.s. Ve druhém kabelovém úseku bude kabel přepojen u trakční podpěry č.20 na stávající 

ZOK směr Beroun, Následně bude moci být snesen ZOK v úseku km 8,658 – km 11,1162. 
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V ŽST Praha Radotín bude kabel vyvedeno oboustranně 2x12 vláken jako je řešeno doposud. Kabelová 

trasa bude v převážné části vedena po drážních pozemcích a pro přechod vodotečí a komunikací bude 

v některých případech využito umělých staveb, mostů a propustků. 

Způsob provedení místní kabelizace a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace.   

Kabel bude v jednotlivých objektech vyváděn následovně: 

Kabel DOK 

• v kabelové komoře ve spojce SC3a v km 8,658 plný profil naspojkován na nově položený DOK  

• v železniční stanici Praha Radotín (Výpravní budova), ve sdělovací místnosti bude vyvedeno 2x12 
vláken 

• v kabelové komoře ve spojce SC4a v km 11,1162 plný profil naspojkován na stávající ZOK 

 

4.2 Zemní práce  

4.2.1 Popis trasy 

Kabelová trasa naváže na kabelovou trasu řešenou v PS 02-22-04 v km 8,658 následně pokračuje na 

náspu zemí cca 2,6 m od osy krajní koleje až do ŽST Praha Radotín do km cca 9,430, kde kabelová 

trasa vstoupí do kabelovodu. Tímto kabelovodem projde kabelová trasa až k VB Praha Radotín, kde 

kabelová trasa vstoupí do 1.PP VB Praha Radotín. Ve Výpravní budově, pak kabely vystoupají kabelovou 

stoupací šachtou do 2.NP, kde se nachází nová místnost ČD-Telematika. Od Výpravní budovy dále směr 

Černošice vede kabelová tras do km cca 9,960 opět nový kabelovodem. Po výstupu z kabelovodu je 

kabelová trasa vedena dále zemí až do km 11,162, kde bude vybudována nová kabelová komora zde 

bude přespojkován překládaný DOK na stávající ZOK směr Beroun. Kabelová trasa je tedy téměř v celém 

úseku vedena na pozemku SŽDC s.o. cca 2,6 m od osy krajní koleje nebo v kabelovodu a všude 

společná  s trasou zabezpečovacích kabelů a sdělovacích kabelů SŽDC s.o. Způsob vedení je 

charakterizován v jednotlivých PS zabezpečovací techniky.  

V rámci dokumentace skute čného provedení budou nové trasy DOK zdokumentovány a budou 
upraveny stávající Kabelové knihy plán ů a také bude vyhotovena elektronická podoba ve form átu 
Microstation v8. Sou částí upravených Kabelových knih plán ů budou i charakteristické řezy 
kabelovou trasou a řezy kabelovody s rozmíst ěním jednotlivých kabel ů v otvorech kabelovod ů. 

4.2.2 Zemní práce 

Hlavní kabelová trasa v úseku mezi oběma objekty v obvodu stavby je řešena v převážné části společně 

s kabely zabezpečovacími a silnoproudé technologie, v části pak kabelovodem. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050), předpisem ČD S4 Železniční 

spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených situačních 

výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras a výkopů pro kabelové 

komory ROMOLD. Zemní a montážní práce spojené s umístěním kabelových komor ROMOLD musí být 

prováděny tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Způsob vedení jednotlivých kabelů v hlavních kabelových trasách v obvodu stavby je znázorněn na 

vzorových řezech. 
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Řezy po 50 a 25m se zakreslenou kabelovou trasou v o bvodu stavby jsou sou částí dokumentace 
část E.1.1. Železni ční svršek a spodek v jednotlivých tra ťových úsecích. Řezy přechod ů most ů a 
propustk ů se situováním trasy jsou sou částí jednotlivých SO Most ů a propustk ů (Část E.1.4 
Železniční a silni ční mostní objekty).  

Výkopy kabelové trasy v blízkosti základů podpěr trakčního vedení musí být prováděny s maximální 

opatrnosti tak, aby nedošlo k porušení stability podpěry. Vzdálenost kabelové trasy od základu by měla 

splňovat předepsané normy a předpisy. Ve vyjímečných případech ve stísněných podmínkách je nutné 

vést kabelovou trasu vedle základu podpěry v min. vzdálenosti od osy kolejí. Přiblížení kabelové trasy 

v prostoru základu trakční podpěry je nutné vést pozvolně z větší vzdálenosti. 

4.2.3 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 

provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je možné 

v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné trubky HDPE uložit do 



 
 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo 

PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího Z OK ČD-Telematika a.s. 

 10/21 

 

chrániček anebo lépe do pochozích betonových  žlabů. Tyto výjimky bude možno provést jen se 

souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

Výkopy   Krytí kabelu v č.chráni čky (m)       Hloubka rýhy (m) 

chodník         0,6       0,7 
volný terén (zelený pruh a pod.)        0,6       0,7 
volný terén               1,0       1,1 
vozovky – protlak              1,2             - 
komunikace (místní, nezpevněné) - překop  1,2       1,3 
komunikace (místní, nezpevněné) - protlak  1,2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - protlak  1.2         - 
vodoteče (strouhy nezpevněné) - překop  1,2         1,3 
pozemek SŽDC těleso    0,8        0,9 
pozemek SŽDC     0,8        0,9 
* křížení kolejí SŽDC   (protlak)   2,0          - 
* křížení kolejí SŽDC   (překop)   2,0        2,1 
 

* za předpokladu krytí kabelu 1,5m pod železniční plání s výškou štěrkového lože 0,5m. 

4.2.4 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 

drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

4.3 Křížení 

a) Komunikace 

Navrhovaná trasa HDPE trubek kříží místní komunikace. V případě křížení bude křížení provedeno 

řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m pod úrovní vozovky. HDPE trubky budou v těchto místech 

uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 150 mm). 

V zastavěném prostoru se navrhuje HDPE trubka uložit do hloubky 1,2 m s přesahem cca 2 m na každou 

stranu od místa křížení, pokud to prostorové uspořádání dovolí. V případě křížení místních komunikací se 

křížení provede protlakem a HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky s minimálním krytím 1,2 m pod 

úrovní vozovky. Chráničky budou uloženy s přesahem min. 2 m na každou stranu od místa křížení.  Místa 

křížení budou ve všech případech (s výjimkou zastavěných území, místních komunikací s nezpevněným 

povrchem) označena označovacími tyčemi.  
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b) Železni ční trat ě 

Navrhovaná trasa HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v prostoru železniční stanice Beroun. 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce min. 

1,5 m pod úrovní železniční pláně. V místě protlaku budou HDPE trubky uloženy do vhodných chrániček 

(PE trubky φ min 150 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. Místa křížení budou 

označena oboustranně označovací tyčí.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě 

protlaku. 

c) Vodote če 

Navrhovaná nová trasa DOK přímo nekříží žádnou vodoteč. Vodoteče jsou překonávány mostními 

objekty a kabelová trasa je vedena po těchto mostních objektech.  

d) Využití um ělých staveb 

Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty a propustky.  

V případě přechodu mostků, pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, budou DOK a TK 

uloženy do betonového kabelového žlabu s min. krytím 0,3 m. Pokud budou prostory na mostě stísněné 

natolik, že nebude možné použít betonové žlaby, pak je navrženo použít kabelové žlaby z vláknového 

kompozitního materiálu (sklovláknobetonu) taktéž s min. krytím 0,3 m. 

V případě přechodu mostů pomocí ocelových žlabů musí žlaby respektovat tyto podmínky:  

• Veškeré nové ocelové prvky budou opatřeny protikorozní ochranou provedenou žárovým 
zinkováním v tl. min 70 µm 

• Kabelové žlaby a víka budou neděrované a síla materiálu musí být min. 1,5mm 

• Uchycení žlabu na mostě bude řešeno pomocí kotevních prvků  

• Zapáskování kabelových žlabů bude provedeno pomocí nerezovývh pásků po 0,5m 

• Zajištění spojení vík a kabelových žlabů bude provedeno pomocí trhacích nýtů z boku 

• Na koncích říms nebo zábradlí bude proveden plynulý přechod do zemní kabelové trasy pomocí 
osazení plné úhlové spojky („botky!) ukloněním 20° od vodorovné. Ocelové žlaby budou 
ukončeny v hloubce výkopu 0,8m 

• Budou osazeny plné spojky („botky“) pro spojení žlabů mezi sebou 

Uložení kabelů na mostech a mostcích je patrné z části dokumentace viz př.č.5.5. 

4.3.1 Inženýrské sít ě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2016. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a 

kabelových komor pro DOK je nutné provést jednotlivými správci t ěchto sítí jejich p řesné vytý čení a 

tím zabránit jejich případnému poškození. 
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4.4 Navržené prvky kabelizace 

4.4.1 Dálkové kabely optické 

Pro kabelovou trasu bude použit např. závlačný kabel např. typu GRHLDV 36 fibres (SM). Optický kabel 

bude svými parametry respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optického kabelu musí splňovat 

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti ČD-

telematika a.s. – UTS. 

4.4.2 HDPE trubky pro DOK 

V rámci tohoto provozního souboru dojde k pokládce trubky např. typu HDPE SILICORE 40/33 barvy 

oranžové/1xhnědý pruh. Do HDPE trubky bude zafouknut dálkový optický kabel.  

4.4.3 Specifikace použitých optických kabel ů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti ČD-

telematika a.s. – UTS a současně podmínky stanovené v TKP. 

4.4.4 Montáž, m ěření kabel ů a HDPE 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky  

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                                                                                                                                       

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Při manipulaci s kabely je nutno dodržet podmínky dané výrobcem. Nutno dodržet kabelové rezervy 

v místech přístupových komor. Tyto jsou navrženy z důvodu budoucích úprav propustků, mostů a 

kolejiště a pro montáž spojek. 

Navrhované trasy dálkových optických kabelů a předpokládané umístění kabelových rezerv a kabelových 

spojek je patrné z výkresové dokumentace. 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následující měření na dálkových optických kabelech:  

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 
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• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných dálkových optických kabelů jsou 

v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto 

technické parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty 

dále musí odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační 

síti ČD-telematika a.s. – UTS.  

Výstavbu nových kabelů je nutné pečlivě koordinovat se stavebními postupy stavby tak, aby kabely byly 

pokládány po výrobních délkách a nedocházelo ke vkládání mimo výpichových spojek. 

Po dostavbě DOK budou upraveny knihy plánů. Tyto knihy plánů budou zobrazovat stav po ukončení 

předmětné stavby. 

4.4.5 Ukončení kabel ů a HDPE trubek 

HDPE trubky 

V  ŽST Praha Radotín bude HDPE trubka ukončena v 1.PP hned po vstupu HDPE trubky do budovy VB 

Praha Radotín. V hraničních kabelových komorách budou HDPE trubky zaslepeny přímo v těchto 

kabelových komorách.   

Dálkový optický kabel 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje následné ukončení dálkového optického kabelu 

v objektu: 

� VB Praha Radotín – místnost ČD-Telematika a.s. 
 

se navrhuje vyvést 2x12 vláken v novém otickém rozvaděči umístěném do nové skříně 19“ 800x800 a 

výšky 47U  

v kabelové komoře ve spojce SC3a v km 8,658 DOK Praha Smíchov – Praha Radotín (Beroun) 

v kabelové komoře ve spojce SC4a v km 11,162 DOK Praha Smíchov – Praha Radotín (Beroun) 

Trasa kabelů v budovách je dostatečně popsána na výkresech. 

Ukončení optických vláken je řešeno konektory E 2000/APC. 

Způsob provedení ukončení kabelů je znázorněn ve výkresové dokumentaci. 

4.5 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty.  
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Demontované optické kabely budou předány majiteli TÚDC. V případě jejich nevyhovujícího technického 

stavu, pak budou ekologicky zlikvidovány přímo stavební firmou v rámci demontážních prací. 

Demontované optické spojky a ukončení optických kabelů (konektory), budou odvezeny na skládku. 

4.6 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov anebo bude využito 

stávající ve stávajících objektech (Výpravní budova apod.). Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí být 

v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy.  

U stávajících objektu VB Praha Radotínbude vybudováno nové uzemnění a projektant předpokládá, že 

uzemnění bude v dokonalém pořádku. Přesto projektant zařadil na žádost SŽDC s.o. do technického 

řešení PS a výkazu výměr překontrolování tohoto uzemnění a vyhotovení měřicích protokolů v rámci 

předmětné stavby. Ode všech uzemnění budou doloženy měřicí protokoly udržující složce SŽDC s.o. 

TÚDC. 

Uzemnění zařízení musí splňovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j. 3975/2015-SŽDC-O14. 

4.7 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 

DOK v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude chráněn chráničkami PE 150. 

Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice budou chráněny cihlami nebo 

deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. Nad kabelem bude 

v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě s potiskem ČD-

Telematika a.s.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 

Z konstrukčních důvodů navržených dálkových optických kabelů není třeba uvažovat. Ochrana před 

atmosferickým předpětím u metalického kabelu je řešena bleskojistkami v místech, kde jsou kabely 

vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu HDPE trubek pro DOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími silnoproudého 

charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nebezpečné vlivy na 

optické kabely a HDPE trubky se neuvažují.  

e) Ochrana proti vliv ům trakce. 

Při přeložkách a ukončeních kabelů je třeba dbát ustanovení ČSN 34 20 40 Předpisy pro ochranu 

sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

25 kV/50Hz. Ohled na tyto přepisy vyplývá z důvodu budoucího možného přechodu na jednotný napájecí 

systém 25kV/50Hz 
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f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 

Z důvodu, že se jedná o optické kabely zafouknuté do HDPE trubek, tak se ochrany proti korozi bludnými 

proudy neuvažují.  

4.8 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalického i optického kabelu dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí. 

4.9 Kabelové propojení 

Kabelové propojení je dostatečně patrné z kabelových schémat.  

Kabelové propojení je dostatečně patrně z kabelového schématu. Jedná se o přeložku DOK v obvodu 

předmětné stavby. Při alokaci kabelových délek optického kabelu se požaduje maximálně respektovat 

výrobní délky kabelu tj. 4 km.  

4.10 Charakter.prost ředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

� vnější prostředí  AB 8 
� vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.11  Koordinace 

Navržená trasa DOKu byla koordinována se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou i připraveny rezervní kabelové prostupy. Tyto kabelové 

prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným kabelovým vedením. 

4.12  Zajišt ění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření smontovaných úseků trati optického kabelu je možné objednat u 

ČD-Telematiky a.s., majitele překládaného ZOK. 

5 OSTATNÍ 

5.1 Organiza ční pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou SŽDC s.o., TÚDC a.s. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové optické 
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kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

optimalizace železniční tratě a ŽST Praha Radotín. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS 

a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy p řizvat správce za řízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou HDPE trubek a dalš ích kabelových vedení v obvodu p ředmětné 

stavby. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel p ředložit realiza ční dokumentaci v četně 

zatahovacího plánu kabelovod ů, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a s právcem 

kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• Ok2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah a.s. 

• Op14 – železniční požární řád 

• Bp1 – pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• SŽDC (ČSD) T10 Údržba a opravy televizních zařízení 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

• SŽDC S4 

• SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 
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podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

5.6 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

6.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn ě vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravideln ě 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 
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- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽDC (ČD) – Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní 

podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro 

ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu s ČD vykonávají pro ČD práce 

nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- SŽDC Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011) 
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Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC a 

OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 

soupravách je obsažen pouze výkaz výměr. 

 


