
   

 

Smlouva na výkon činnosti a zajištění 

funkce podpory technického dozoru 

stavebníka 

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť ŽST 

Semily“ 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Provozní jednotka: Stavební správa západ 

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Petr Hocký, tel.: 606 796 337, e-mail: HockyP@spravazeleznic.cz 

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických: Ing. Martin Turek, tel.: +420 722 989 199, e-mail: 

TurekM@spravazeleznic.cz 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Datová schránka: uccchjm 

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

Datová schránka: uccchjm 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E618-S-3534/2022 

ISPROFOND: 5513520014 

 
Zhotovitel:       

…………………………………… 

se sídlem ………………………….. 

IČO: ……………… DIČ: CZ……………………………. 

mailto:HockyP@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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zapsaná v OR vedeném ………………soudem v ………………….., spisová značka ..…….…….  

zastoupená …………………, …………………….. ……………………………. 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: ………, tel.: ……… , e-mail: ……….. 

b) ve věcech technických: ………, tel.: ……… , e-mail: ……….. 

 

Bankovní spojení: č. účtu: ……………………………. vedený u ………………………………, 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:  

………………………………………………………… 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 

doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 

oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 

zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Článek 1 -  Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je podpora TDS a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby 

„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ (dále jen „činnosti“), jejímž výsledkem bude 

bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie z programu RRF, tzn. 

Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla pro získání podpory z Národního plánu obnovy. 

Předpokládaná doba realizace stavby činí 13 měsíců. 

1.2.  Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti zejména v následujícím rozsahu: 

1.2.1. spolupráce, podpora 

• účast na všech kontrolních dnech, výrobních výborech RDS Zhotovitele a důležitých pracovních 

jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem, spolupráce s oddělením externího financování 

GŘ SŽ, resp. MD. 

1.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti RRF 

1.2.2.1 kontrola podkladů pro žádost RRF, zda jsou k dispozici v korektní formě tak, aby 

provozní soubory (PS), stavební objekty (SO) a jejich všechny jednotlivé položky bylo možno 

jednoznačně provázat na položkový rozpočet, spolupráce na aktualizaci žádosti a drobné 

formální úpravy 

1.2.2.2. na jednotlivých položkách posouzení jejích způsobilosti ve výchozím stavu s 

přihlédnutím ke všem možným aspektům (korektnost technické specifikace položky, věcné 

vazby mezi položkami, duplicita mezi položkami v rámci stavby i mezi jinými EU financovanými 

projekty, např. GSM – R apod.). 

1.2.2.3. aktualizace údajů obsažených v tabulce C1, finančním rozpočtu (FR), komentáři k FR 

a přehledu nákladů při vyžádání objednatelem a zajištění monitoringu údajů v komentáři k FR 

a v přehledu nákladů. 

1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění 
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 postupné zpřesňování výchozího stavu z hlediska způsobilosti výdajů na základě výsledku 

provedené podrobné analýzy Velkého položkového rozpočtu podle bodu 1.2.2. 

1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) 

1.2.4.1 sledování a reporting o hlavních probíhajících pracích v daném období včetně 

fotodokumentace, 

1.2.4.2 kontrola souladu mezi plánem fakturace a skutečnou fakturaci včetně návrhu 

potřebných opatření při vzniku výraznějších odchylek, 

1.2.4.3 1. věcná kontrola prvotních dokladů o nároku Zhotovitele před jejich podpisem TDS, 

1.2.4.4 2. věcná kontrola kompletní fakturace před podpisem TDS (zejména kontrola z 

hlediska věcné správnosti a z hlediska kontroly možného neoprávněného přečerpání 

jednotlivých položek. Pokud se na stavbě vytváří protokoly o skutečné výměře a zjišťovací 

protokoly kontrola jejich náležitostí a věcné správnosti), včetně vložení dat do nezávislého 

monitorovacího systému, který provádí aktualizaci komentáře k FR, včetně ověření způsobilosti 

předpokládaných výdajů, 

1.2.4.5 finální kontrola všech náležitostí předložené fakturace (faktura, Soupis zjišťovacích 

protokolů, Soupisy prací, prvotní doklady pro nárok Zhotovitele) v daném období, včetně 

doložení, že po nezávislém vložení hodnoty nároku ve všech sledovaných zdrojích jsou 

korektní, 

1.2.4.6 pravidelný měsíční reporting o proběhlé fakturaci, včetně doložení výsledků z 

monitorovacího systému ve formě tabulky po jednotlivých PS a SO a ve formě Velkého 

položkového rozpočtu, 

1.2.4.7 kontrola oprávněnosti fakturace bude probíhat ve formátu .xdc 

1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti 

 součástí pravidelného měsíčního reportingu bude i aktualizace průběhu prací podle 

jednotlivých stavebních postupů ve formě srovnatelné s údaji uvedenými v příloze komentáře 

k FR 

1.2.6. kontrola oprávněnosti změn 

1.2.6.1 spolupráce při včasné evidenci jednotlivých změn, jejich posouzení, projednání a 

schválení před jejich realizací (pokud v daném případě není jmenovitě řečeno jinak), 

1.2.6.2 doporučení vhodného způsobu jejich projednání podle Zákona o zadávání veřejných 

zakázek (ZZVZ), 

1.2.6.3 vedení přehledu projednávaných a schválených změn, 

1.2.6.4 věcná kontrola podkladů (v položkovém členění) pro jednotlivé změny, kontrola 

nároku Zhotovitele, způsob ocenění a způsobilosti předpokládaných výdajů, doporučení 

vhodného způsobu označení měněných položek tak, aby bylo možné sledovat jejich fakturaci 

nezávisle na předložené nabídce Zhotovitele a ve vazbě na příslušný dodatek smlouvy, 

1.2.6.5 příprava podkladů pro případný dodatek Smlouvy o dílo (SoD), dokládající úpravu 

smluvní situace, bude-li taková činnost Objednatelem po Zhotoviteli vyžadována, 

1.2.6.6 pravidelný reporting o postupu projednávaní a schvalování změn v měsíčních 

intervalech, 



4/23 
„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily " 

Smlouva na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka 

 

1.2.6.7 po schválení příslušného dodatku vložení schválených změn do monitorovacího 

systému a zajištění aktuální cenové situace ve všech sledovaných zdrojích. 

1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů 

1.2.7.1 měsíční vyhodnocení výsledku monitoringu zaměřené na vývoj uznatelných a 

neuznatelných nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje Zhotovitel ve formě tabulky (v listinné 

a digitální podobě), 

1.2.7.2 závěrečné vyhodnocení výsledků monitoringu zaměřené na vývoj uznatelných a 

neuznatelných nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje Zhotovitel ve formě tabulky (v listinné 

a digitální podobě), 

1.2.7.3 spolupráce při změnovém řízení s ohledem na posouzení uznatelnosti nových 

položek, zapracování do monitoringu, výsledky posouzení zpracuje Zhotovitel ve formě 

písemného stanoviska, 

1.2.7.4 závěrečné zpracování výsledků změnových řízení, a to zejména s ohledem na 

posouzení uznatelnosti nových položek zapracovaných do monitoringu, výsledky vyhodnocení 

zpracuje Zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě), 

1.2.7.5 čtvrtletní monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných nákladů, výsledky 

zpracuje Zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě) jako informativní podklad 

pro Objednatele, 

1.2.7.6 vypracování finálních podkladů pro monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných 

nákladů, výsledky zpracuje Zhotovitel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě) jako 

informativní podklad pro Objednatele. 

1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) 

1.2.8.1 po ověření a odsouhlasení výchozího stavu podle bodu 1.2.3. bude v měsíčních 

intervalech aktualizován monitorovací systém vložením: 

 údajů o měsíční fakturaci na úrovni všech fakturovaných položek 

 všech schválených změn po jednotlivých položkách 

1.2.8.2 aktuální výstupy z monitorovacího systému budou pravidelnými přílohami měsíčních 

zpráv. 

1.2.9. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby RRF) 

1.2.9.1 podle požadavku Objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro průběžné 

monitorovací zprávy o vývoji projektu, 

1.2.9.2 zpracování dalších podkladů pro průběžnou monitorovací zprávu podle pokynů 

oddělení externího financování GŘ SŽ jako informativní podklad pro Objednatele. 

1.2.10. další podpora činnosti TDS 

1.2.10.1 měsíční vyhodnocení zpracování zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou 

lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě 

písemného stanoviska pro Objednatele, 

1.2.10.2 finální vyhodnocení zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a 

množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě písemného 

stanoviska pro Objednatele, 
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1.2.10.3 měsíční kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace v datovém formátu XML 

(viz. datový přepis XDC, https://xdc.szdc.cz) a dle Směrnice č. 41 „Oběh účetních dokladů“, 

výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro Objednatele, 

1.2.10.4 finální kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace v datovém formátu XML 

(viz. datový přepis XDC, https://xdc.szdc.cz) dle Směrnice č. 41 „Oběh účetních dokladů“, 

výsledky vyhodnocení Zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro Objednatele. 

1.2.10.5 průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází 4 „po soutěži“ až do fáze 6 

„po skončení realizace“. 

1.2.11. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele 

1.2.11.1 po dokončení realizace stavby bude zpracována Závěrečná zpráva rekapitulující 

především: 

 rozsah a termín hlavních prováděných prací, 

 souhrnnou rekapitulaci vývoje situace včetně dopadu všech odsouhlasených změn na 

jednotlivé PS a SO, (konečná bilance stavby) 

1.2.11.2 na vyžádání budou zpracovány podklady pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby 

po realizaci stavby jako podkladu pro následný okruh činností 

1.3. Podle požadavku Objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro Závěrečnou 

monitorovací zprávu o vývoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovaným Souhrnným 

rozpočtem stavby po realizaci stavby. Předmět plnění uvedený v bodě 1.2 tohoto článku je-li 

ve formě hmotně zachyceného výsledku, bude předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a 

jednou digitálně. 

1.4. Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost 

Zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou Zhotoviteli 

předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného 

odkladu. 

 Článek 2 -  Závazné podklady  

2.1. Smlouva bude plněna v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:  

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 20537/2022-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 04.11.2022, vč. příloh 

II. Smlouva, vč. příloh 

b) Nabídka Zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a 

oznámením zadavatele o výběru dodavatele 

c) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

d) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 

e) Směrnice SŽ SM041, Oběh účetních dokladů, v platném znění 

f) Směrnice SŽDC  SM105, Změny během výstavby, v platném znění 

g) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP  

staveb“) 
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h) České technické normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách   TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 

komunikací (dále také jen „TKP PK“) – přístupné na http://typdok.tudc.cz 

i) Dokumentace stavby 

 

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 

zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 

prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, 

a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění činností pohybovat na dráze 

nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s 

předpisem SŽDC ob 1 Díl II „ Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 

Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, 

s účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí 

Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele uvedených v čl. 2.1 a norem, 

které se týkají předmětu smlouvy, i pokud k nim dojde během provádění činností a pokud mu 

budou Objednatelem oznámeny.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 

smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 

pro něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům 

prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás“ –

> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky/.  

2.5. Dále se Zhotovitel zavazuje provádět činnosti v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou, vč. jejích příloh. 

Článek 3 - Lhůty a místo plnění  

 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  

3.2. Termín ukončení plnění:  odevzdáním „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby 

3.3. Dílčí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 1: 

 bod 1.2.7.1 - měsíčně, nejpozději do 12 dnů od předání podkladů 

Pokud by došlo k mimořádnosti, že předaná fakturace neodpovídá výsledné skladbě uznatelných 

a neuznatelných nákladů, upozorní na to Zhotovitel nejpozději v termínu do 8 dnů od předání 
podkladů. Po předání opravených podkladů znovu běží lhůta 12 dnů. 

 bod 1.2.7.2, 1.2.7.4 a 1.2.7.6 - do 3 měsíců od ukončení stavby, 

 bod 1.2.7.3 - na vyžádání po předložení změnového listu, nejpozději do 20 dnů od předání 
podkladů, 

 bod 1.2.7.5 - nejpozději do 30 dnů od konce předmětného kalendářního čtvrtletí, 

 bod 1.2.9.1 a 1.2.9.2 - dle pokynu Objednatele do 30 dnů od předání podkladů,  

 bod 1.2.10.1 a 1.2.10.3 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů o skutečné výměře, 

 bod 1.2.10.2 a 1.2.10.4 - nejpozději do 12 dnů od předání podkladů 

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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 bod 1.2.11 – nejpozději do 60 dnů od dokončení realizace stavby  

3.4. Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST 

Semily“ a dále všechna místa, kde probíhá plnění činností stanovených touto smlouvou.                                       

Článek 4 – Předání  

4.1. Dílo nebo dílčí části díla, která jsou hmotně zachycena, budou předány a převzaty na kontaktní 

adrese Objednatele. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu 

potvrzeného oběma smluvními stranami.  

Článek 5 - Cena 

5.1. Celková cena bez DPH ………….…………….…….,- Kč 

  DPH (základní sazba) …………………………………………..,- Kč 

   Celková cena včetně DPH……………..………………..……,- Kč 

 Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou 

součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.                                                          

5.2.  Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nebude upravována v 

závislosti na vývoji inflace a je stanovena s ohledem na skutečnou dobu dokončení realizace 

stavby. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a 

související náklady s provedením prací a je stanovena na základě skutečných výkonů dle 

jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 bez ohledu na místa jejich provádění vč. času 

potřebného k cestě na místo plnění a zpět, a to do doby skutečného dokončení realizace 

stavby. Nad rámec výše uvedeného se sjednává, že ostatní činnosti písemně požadované 

Objednatelem související s předmětem plnění této smlouvy a nezahrnuté v předmětu plnění 

dle čl. 1.2 budou hrazeny dle součinu jednotkové hodinové sazby uvedené v Příloze č. 2 a 

počtu odpracovaných hodin potvrzených zástupcem Objednatele. 

5.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že skutečná doba dokončení realizace stavby se může lišit 

od doby předpokládané a cena za plnění nebude navyšována oproti předpokladu a své plnění 

je povinen poskytovat bez ohledu na to, zda byl vyčerpán předpoklad časových jednotek 

uvedený v Příloze č. 2. 

5.4. Jménem Objednatele bude počet odpracovaných hodin a soupis provedených činností 

potvrzovat Ing. Martin Turek, GSM: +420 722 989 199, e-mail: TurekM@spravazeleznic.cz 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit smlouvu 

písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které bude 

zasláno do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení 

do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací podle 

míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy a podle jednotkových cen uvedených v Příloze 

č. 2.  

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená ve směrnici SŽ  SM053 v čl. 46, a to  

písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude 

zaslána do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení 

do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací podle 

míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy a podle jednotkových cen uvedených v Příloze 

č. 2. 

Článek 6 - Platební podmínky 

TurekM@spravazeleznic.cz
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6.1. Úhrada ceny plnění bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených 

Zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu 

vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura 

nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 

Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 

v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu 

pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením 

daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne 

doručení opraveného daňového dokladu - faktury. 

6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena vždy 1x za měsíc s datem zdanitelného 

plnění poslední pracovní den v daném měsíci, za který byly činnosti skutečně provedeny. 

Přílohou daňového dokladu bude přehled skutečného nasazení zaměstnanců Zhotovitele, 

Objednatelem podepsaná specifikace výkonů a stručný popis činností za dané fakturační 

období, případně zápisy o předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku činností či jejich 

částí za předmětné období. 

  Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„zákon o DPH“). 

6.3. Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za provádění činnosti Zhotovitelem 

částku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu k zajištění povinnosti 

Zhotovitele z této smlouvy („zádržné“). 

6.4. Na daňovém dokladu pod celkovou fakturovanou částku uvede Zhotovitel zvlášť částku 

k proplacení ve výši 90 % fakturované částky a zvlášť částku zádržného ve výši 10 % 

fakturované částky. 

6.5. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré dílčí faktury až do výše 90 % fakturované odměny a 

zbývajících 10 % bude Objednatelem uhrazeno do 30 dnů po předání Závěrečné zprávy 

Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Zhotovitel neodevzdá Závěrečnou zprávu v termínu 

uvedeném v čl. 3.3, a to  ani v 14-denní náhradní lhůtě, poskytuje Zhotovitel Objednateli slevu 

z ceny díla ve výši zádržného. Objednatel je oprávněn ponechat si zádržné v plné výši jako 

slevu z ceny, aniž by bylo třeba jakéhokoliv dalšího právního jednání v této věci. 

6.6. Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 

daňového dokladu Objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 

Objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit daňový 

doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, 

a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit. 

6.7. Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá Zhotovitel 

nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 

použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je Objednatel oprávněn jednostranně 

stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.  

6.8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 

daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 

aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

6.9. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí Zhotovitel 

(v případě, že je Zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), 
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tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 

ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH). 

6.10. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce: 

    Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 

    Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384        

  Úplný název zakázky v souladu s touto smlouvou. 

 

6.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na plnění 

a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 

této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny (bez DPH) za každý případ, minimálně 

však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ. 

 

6.12. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení 

výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery 

Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 

Zhotovitele dle předchozího odstavce 6.11. Předkládaná smluvní dokumentace bude 

anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 

smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 

6.11. této smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit 

každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

Článek 7 – Součinnost Objednatele 

7.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem výkonu jeho činnosti podklady a informace k tomu 

potřebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen 

Objednateli vrátit bez zbytečného odkladu po splnění svého závazku, ke kterému byl podklad 

určen. Veškeré poskytnuté údaje se považují za důvěrné.  

7.2. Objednatel určí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy osoby odpovědné za 

součinnost se Zhotovitelem v jednotlivých oblastech. Tito zaměstnanci budou odpovědni nejen 

za dodání obvyklých nebo vyžádaných potřebných podkladů a informací, ale i za projednání 

návrhů a doporučení předkládaných Zhotovitelem. 

7.3. Objednatel je povinen bezodkladně tak, aby nevzniklo nebezpečí z prodlení, činit vyjádření 

(rozhodnutí) ve věcech, o kterých jej Zhotovitel bude informovat a bez jejichž rozhodnutí 

Objednatelem nemůže Zhotovitel pokračovat v plnění této smlouvy. Zhotovitel je naopak 

povinen předávat Objednateli k rozhodnutí. 

Článek 8 – Utvrzení závazků 

8.1.  Na základě dohody smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 

v případech a ve výši jak je dále uvedeno. 

8.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto: 

a) za prodlení s předáním závěrečné zprávy v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. ve výši 15 000,- Kč 

jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za 

každý, byť jen započatý den prodlení; 



10/23 
„Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily " 

Smlouva na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka 

 

b) za prodlení s předáním hmotně zachycených výsledků dle čl. 1 v termínech dle čl. 3 odst. 

3.3. ve výši 2 500,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ a současně bude 

účtována smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení; 

c) za porušení povinnosti poskytovat plnění řádně a včas s výjimkou případu uvedených 

v písm. a), b) dle tohoto článku 8.2 dle této smlouvy jako částku jednorázovou za každé 

jednotlivé porušení povinnosti ve výši 10.000,- Kč. 

8.3. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu v případě vadného plnění takto: 

a)  za vadné plnění ve výši 35.000,- Kč za každý takový případ; 

b)  pokud zjištěná vada bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 35.000,- Kč za každý takový případ a současně bude účtována smluvní 

pokuta ve výši 2000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení; 

c) pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 

20.000,- Kč za každý takový případ.   

8.4. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních 

povinností takto: 

a) 50.000 Kč,- jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud Zhotovitel pověřil prováděním 

činností jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele, bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele; 

b) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení;  

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených Zhotoviteli dle této smlouvy je 

stanovena ve výši 50% z celkové ceny (bez DPH). 

8.6. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 

prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 

požadovat. 

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 

ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.  

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 

Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v případě, že Zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 

ve stanoveném termínu. 

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 

Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 

zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže 

porušení smluvní povinnosti nezavinil. 

8.10. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 

ustanoveních této smlouvy.  

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 

zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 

Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.  
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9.2.  V případě odpovědnosti Zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 

89/22012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, 

které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, 

které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od okamžiku ukončení Smlouvy. Objednatel 

nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady a 

požadovat jejich odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu 

poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo 

část díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel 

zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky 

možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné 

dohodě. V případě vzniklých vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby 

Zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, i které se objeví 

v rámci schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen 

odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost odmítá, 

resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 

skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 

vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

9.4. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným způsobem dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za vady díla nebo dotčené části díla včetně jejího případného 

prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze smlouvy nebo ze 

zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 

výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 

vyplývající ze záruky za odstranění vad díla.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při 

provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 

zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, 

soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 

Zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 

zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které na Objednateli uplatnila jakákoliv 

třetí osoba za Zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 

nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo 

mohlo být uplatněno poprvé. 

9.6.   Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 

v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 

strany k náhradě škody. 

Článek 10 - Ostatní ujednání 

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 

Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od Objednatele 

nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny. 

10.2. Případné změny, týkající se provádění plnění je možné projednat jen s kontaktními 

zaměstnanci Objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu 

měnit ani doplňovat. 
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10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na všechny zjištěné 

závažné skutečnosti týkající se předmětu plnění, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele a 

brání řádnému pokračování nebo dokončení plnění nebo jeho části. 

10.4. Seznam všech poddodavatelů: 

Poddodavatel                                                                                                     

 Obchodní firma         |            Sídlo                |                IČO           |      % podíl na 

zakázce 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.5. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění činností 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele (pro vyloučení pochybností se 

nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V případě, že při provádění 

činností bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je Zhotovitel 

povinen Objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 

dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit ve výběrovém řízení. 

Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 

pověřit prováděním činností další osobu. 

10.6. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

10.6.1 Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 

(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 

spojeny s místním šetřením. 

10.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění činností umožní v souvislosti s plněním 

provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění 

projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel 

neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 000 Kč. 

10.6.3 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 

požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 

Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění 

exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději 

však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne 

Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však 

nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi. 

10.6.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 

stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující 

těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-

30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 

15,00 hod. 

10.6.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek 

a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad 

k aktuálně prováděným činnostem. 

10.6.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 

nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 

předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.  V případě nepředložení písemné 

zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 
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10.6.7 NEOBSAZENO 

10.6.8  Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v čl. 10.6. této Smlouvy není dotčeno 

uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy. 

Článek 11 - Zpracování osobních údajů 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za 

účelem plnění dle této smlouvy a v jejím rozsahu. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 

uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v 

souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy. 

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro Objednatele zpracovávat následující kategorie 

subjektů osobních údajů: 

zaměstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 

pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 

(dále jen „subjekty údajů“). 

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 

pro Objednatele následující typy osobních údajů: 

U zaměstnanců Objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 

emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 

zařazení). 

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 

narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul, číslo a typ 

účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje“). 

11.5.  Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných [doplní 

Zhotovitel]. 

11.6.  Pokud Zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které 

tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 

stejných podmínek. 

11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 

ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.  

11.8. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů: 

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které 

se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 

Objednateli; 

- Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 

Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy; 

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 

smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání 

založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 

Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před 
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předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 

veřejného zájmu; 

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 

zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 

této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů; 

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Objednatele; 

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 

povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 

bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 

technických a organizačních opatření podzhotovitelem; 

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 

povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR; 

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 

podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 

Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze 

strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbytečného odkladu; 

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 

doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 

zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 

ukončení; 

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je Zhotovitel povinen 

poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 

vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, 

včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 

předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

11.9.  V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 

smlouvou/doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 

správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 

Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva 

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 

Objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli 

stát a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 

77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 

ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému 

autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 

díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 

způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění 

navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
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rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 

trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 

díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 

základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 

povinni licenci využít. 

12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 

použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 

a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 

zákoníku. 

Článek 13 - Odstoupení 

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže: 

13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením plnění nebo části plnění delším než 30 dní; 

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z 

důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele 

na tuto skutečnost; 

13.1.3 NEOBSAZENO; 

13.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění činností nebo 

Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 

provádění činností; 

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla; 

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy 

pouze v rozsahu dle čl. 10.4 nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy bez písemného 

souhlasu Objednatele; 

13.1.7 Nastane u Zhotovitele některá z níže uvedených skutečností: 

 úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) 

 podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení  

 byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů 

 bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí 

 byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace 

 dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

z uvedených úkonů nebo událostí. 

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti s 

plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

13.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým. 

13.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 

oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo 

osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena v Nabídce Zhotovitele a která 

splnila minimální úroveň kvalifikace. 
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13.1.11  Zhotovitel měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 

13.1.12 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo 

modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může Objednatel 

odstoupit od smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 

doručení Zhotoviteli.  

13.3. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele 

podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

13.4.  Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy: 

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro 

ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost díla, 

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,  

13.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění činností 

převzal. 

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může Objednatel dokončit činnosti 

a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít plnění 

Zhotovitele nebo v jeho zastoupení. 

13.6.  Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu těch částí plnění, které 

byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny, přičemž se 

použije jednotková cena uvedená v Příloze č. 2. Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části 

plnění, které byly provedeny vadně.  

Článek 14 – Kontroly  

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli či osobám pověřeným Objednatelem a dalším 

pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících 

s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele či poddodavatelů ze strany 

kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF  aj.) v případě úhrady nákladů 

z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše 

uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr,  případně další agentury 

dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 

zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady 

nákladů z rozpočtu Evropské unie). 

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 

fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 

díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato 

kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o 

Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.   

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 

kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. 
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14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 

jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na 

základě této smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob. 

Článek 15 – Uveřejnění 

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 

platném znění (dále jen „ZRS“). 

 15.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.  

Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

 15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 

smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

 15.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 

částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 

nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 

odst. 1 ZRS.            

 15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 

toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 

strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 

způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 

uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 

před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 

obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 

smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 

výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského 

zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 

udělen na dobu neurčitou. 

Článek 16 - Závěrečná ustanovení 

16.1. Pokud není v  této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 

zákoníku. 

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné 

měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve 

formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout 
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obě smluvní strany. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny 

závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně. 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 

vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 

formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 

a odst. 2 občanského zákoníku. 

16.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 

se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

16.5.  Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 

jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

16.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští 

přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 

podpisem smlouvy souhlasí. 

16.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 

nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 

ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 

smluvních stran. 

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 

sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 6 let, pokud není touto smlouvou stanoveno 

v některých případech jinak. 

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel 

podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností. 

16.10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 

a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 

dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 

(společností). 

16.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 

a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu. 

16.13. Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam odborného personálu zhotovitele podílející se na plnění 

zakázky 

Příloha č. 2 - Rozpis nabídkové ceny 

 Příloha č. 3 – Mezinárodní sankce   
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V Praze       V ………………….. 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele:                                                                                 

 

 

………………………………                                                 ……….……………….…………… 

Ing. Petr Hofhanzl  

          ředitel   

Stavební správa západ 

Správa železnic, státní organizace             
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Příloha č. 1 

  

Seznam odborného personálu zhotovitele podílející se na plnění zakázky 

 

Jméno a příjmení Funkce 

  

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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 Příloha č. 2 

 

Rozpis nabídkové ceny  

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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Příloha č. 3 – Mezinárodní sankce 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že:  

1.1 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 

e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 

písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 

a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) 

a j) směrnice 2009/81/EC, 

 

1.2 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 

dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen 

„Sankční seznamy“), 

 

1.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

 

1.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

 

1.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 

Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 

vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014. 

 

1.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 

prospěch. 
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1.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Přílohy č. 3 

jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

1.4 nebo některou z povinností dle odstavců 1.5 nebo 1.6 této Přílohy č. 3, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 

oznamovací povinnosti dle odstavce 1.4  této Přílohy č. 3, smluvní pokutu ve výši 

300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

oznamovací povinnosti dle odstavce 1.4, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


