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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smiouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:
Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena casti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
plnéni

Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obclanského zakoniku, vydana Ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,&éeska
banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka"“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena cCeskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkovy soucet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila predaného v ramci nékteré z DilCich etap

celkova Castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedena v priloze ¢. 4
Smlouvy

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu pInéni na urcitou Diléi etapu,
v pripadé, Zze Dilo neni rozdéleno na Dilci etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu plnéni jako ,Den zahajeni praci*,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy Usek uréeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smlouvou ¢&i podle okolnosti véci
vSechna tato pInéni nebo jejich Cast

dokumentace, ktera svou povahou slouzi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, v rozsahu dle
vyhlagky €.146/2008 Sb., ptiloha &.3

predstavuje grafické znazornéni predpokldadaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych Dil¢ich etap a prilozené
ke Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole ¢. 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl
Zhotovitel povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim fizeni na Verejnou
zakazku
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna
zaruka

Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
DS

Technické
podminky

VeFejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

Pfiloha ¢. 2

tento dokument, tvofici prilohu ¢. 2 Smlouvy; vSechny odstavce,
uvedené v téchto Obchodnich podminkach bez blizSiho upfesnéni,
jsou odstavce téchto Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obclansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢&. 277/2009
Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou vydavat
pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni pojistovnou
(finan¢ni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,¢eskd pojistovna“) nebo zahraniéni
pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v &lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé préva volného pohybu sluzeb
(dale jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch Objednatele jako
opravnéného, kterd musi byt zaruena <¢&eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy

Projektova dokumentace, zpracovand v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy ¢. 4, kterd doplfiuje a upresnuje
projektovou dokumentaci pro ohladseni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici pfedani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predloZil a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pripadajici
na jednu Diléi etapu jako pFislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podle DSP a PDPS

zkratka ndzvu Objednatele pred 1.1.2020

osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, urcenad
a zplnomocnéna Objednatelem, aby vykonavala urcité cinnosti
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
verejna zakdazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

jednordzovy nebo Ctvrtletni soupis vsech provedenych Ukon(
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, ozna¢enou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho uradu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svdj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé&,

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal prfed uzavienim Smlouvy a v souladu s
uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zafizeni;

2.1.5  zplsobem umozfujicim vydani ve&kerych verejnopravnich opravnéni a souhlasd
nezbytnych k zahdajeni stavebnich praci dle dokument( uvedenych v Zadavaci
dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vetejnopravni projednani a zajisténi véech potfebnych povoleni, podkladl a certifikatl
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisi a jeho provadéci vyhlasky, véetné
provadécich vyhlagek a predpist souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace Stavby
na zakladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni & souhlasy
zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisQ,
Internich pFedpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pricéemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcCanského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez pfedchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena zadna vyznamna zména téchto opatreni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé€, ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila nebo
Ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto skutecnosti je védom nebo
pokud si jich mohl byt védom pfi vynalozeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od
Smlouvy odstoupit z divodt uvedenych v ust. § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbyte¢ného odkladu jakékoliv zpozdéni, prekazku nebo
opatieni zplsobené nebo pFititatelné Objednateli nebo tfetim strandm (bez zavinéni
Zhotovitele), které brani radnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho casti,
nejpozdéji vsak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo okolnost,
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

6/28

ze které uplatfiuje narok. Objednatel mize na nadvrh Zhotovitele v odGvodnénych
pripadech Ihitu pro ozndmeni pifimérené prodlouZit.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veskera prislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v rdmci provadéni Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je zapotfebi
urcitého opravneéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzZzadovana pro vykon dcinnosti spojenych s
provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vesSkerd opravnéni vyzadovana
Smlouvou zlstanou po celou dobu UG&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti t&chto
povinnosti Zhotovitelem povazuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve smyslu ust. §
5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obdanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné& Ihit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakazky
spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchovd potfebné zdznamy tak, aby
Objednatel nebo jim urlenda osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérec¢né platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykaz{ a zdznam{. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vSech Poddodavatell nebo tietich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovény tak, aby bylo
mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavre
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vCéetné predlozZeni
dokladd souvisejicich s pln&nim zakézky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzaddané Evropskou komisi, Evropskym UGfadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym Uucletnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou Ci kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu
finanénich zajmd Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnl ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na
vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ihdtdch a podle potieby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykondavajicich autorsky dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U véech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (déle jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Zze je opravnén
ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoz i vdechny Zhotovitele
spole¢né, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat
danové doklady - faktury za cinnosti vykonavané v pripadech vyhotovovani Dila vice
Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vici Objednateli pouze
Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba
uskuteciujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem
€.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi pfilohu
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2.15

2.16

2.17

¢. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu se
sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U&innost zmény Vedouciho Zhotovitele vidi
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zméné& bankovniho spojeni mlZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
10.6.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za déale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni idaje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich tdaju.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pFijmout vSechna opatreni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

2.15.3 Zhotovitel ml%e do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisté&ni bezpelnosti osobnich Gdaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajl vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy, a
to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukonleni zpracovani osobnich (dajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémuU nebo databazi, véetné& vymazani véech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

2.15.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim Fizeni na realizaci Stavby) na zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a PDPS,
a to ve |h{té 3 pracovnich dnd od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena
Ihdta delsi.

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.17.1 Objednatel ozndmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pred Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskute¢néni
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exkurze, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od plvodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Ucasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi

2.17.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.17.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Géastnikim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahadji prace nejdiive ke Dni zahajeni praci. V pripadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obcdanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit pfislusné prace. V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré
Ukony pro zajisténi zahdajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti Ci prekazky vylucujici povinnost k nahradé skody, vznika Zhotoviteli narok na
zmeénu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Dil&ich etap ve Ihdtdch pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamzik spinéni veskerych
podminek pro vydani prislusného Predavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu plnéni.
Objednatel mze pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad predpoklddaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma prévo na adekvatni prodlouzeni Ihdty pro piedéani Dila nebo prisluéné Casti
Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle ¢l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2  okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob¢anského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdé&ni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo pFititatelné
Objednateli nebo tfetim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pri¢emz narok na adekvatni prodlouzeni Ihlity pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila
vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni |hity nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni
dlvody pro prodlouzeni Ih(ty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivé, e mu vznikl nérok na prodlouzeni Ihlty pro pinéni Dila
nebo prislusné &asti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soucasné predlozit Objednateli podrobné odlvodnéni
predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.
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V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
nékteré Dil¢i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnd od doruceni vyzvy
Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou pisemného
dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni pFislusné Dilci etapy o
dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
prislugné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroveri pripadné prodlouzeni termind pro
dokonceni nasledujicich Dilcich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokondeny véas anebo dodlo v disledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z terminli pro pInéni nékteré z Dil&ich etap dle
Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni zpravou, v niz popise revidované metody,
které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy plnéni
dle Harmonogramu pInéni byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny. Podrobny harmonogram
bude obsahovat ¢asové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pfic¢emz Zhotovitel je timto pokynem vézan.
Za odlvodnény piipad se povazuje rovnéz pokyn k preruseni praci v pripadé porusovani
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, jevi-li se to
Objednateli nezbytnym pro napravu a dalsi provadéni Dila fadnym zplsobem.

V piipadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Césti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém piipadé vznikne narok na prodlouZeni termint Harmonogramu pInéni o dobu
odpovidajici dob&, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele preruseno.

Jestlize bude prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s pferusenim praci
prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pripadé, Zze bude zahdjena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s pfislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP /DOKUMENTACE.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu &i osoby, které uvede v pfiloze ¢. 6
Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zalezitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako cleny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro Ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni Groven kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych osob
pro pozadovanou funkci je v pfiloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za Zhotovitele
opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za opravnénou osobu
jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté. Opravnéné osoby
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uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi dodatky
Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni daje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥f (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob v{ci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena v Nabidce
Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, kterou pro ucel
hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterad splnila minimaini Groven
kvalifikace, je, ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby
pfedloZi pro tuto novou opravné&nou osobu origindly doklad nebo ovéfené kopie dokladd,
jimiz v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zku$enosti byly hodnoceny, mize byt
nahrazena pouze osobou, kterd spliiuje minimalné parametry kvality (tzn. bodové
ohodnoceni), jez méla hodnocena osoba, kterd ma byt nahrazena. U této osoby nemusi
byt dodrzena mira zkuSenosti a praxe plivodné hodnocené osoby, které byly nad rdmec
hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které splnily
minimalni Uroven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vysSe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pripadé, Ze Cast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpUsobilych zamé&stnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zameéstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zamé&stnancim prisluénych
verejnych organl. S ohledem na ust. § 1769 obc&anského zékoniku smluvni strany
prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni
treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpGsobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zékladé zmocnéni dle
ust. § 22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisd; ovéfeni
zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisd). Odbornou zpUsobilost
musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZDC Zaml
o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného
pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s ucinnosti od 1.1.2020
v platném znéni. Prislusny interni predpis Objednatele (predpis SZDC Zam1), kterym je
Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve Vseobecnych technickych podminkach. Doklady
zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit (origindl nebo ové&fenou kopii)
pfed zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
pfedloZeni pfedmétnych dokladl zpdsobilosti (original nebo ovéfenou kopii). Do doby
doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemiZe Zhotovitel provadét prace na Dile. S
ohledem na ust. § 1769 obCanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, ze povinnosti
Poddodavatel( dle tohoto ¢ldnku nejsou sjedndvény jako pInéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
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povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u piisludnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o odborné
zplsobilosti v elektrotechnice, ve zné&ni pozd&jsich predpist; a u prisludnych specialistd
(na trakcni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zafizeni) vedle
osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi
kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjdich predpisl, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-SZDC-030, s Gcinnosti od 1. 4. 2019, ve znéni
pozdéjdich predpisl, zajistit, aby vechny fyzické osoby, které se budou pii provadéni
Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je generalni reditelstvi
statni organizace Spravy Zzeleznic, odbor bezpecnosti a krizového Fizeni, Kontaktni
elektronickd adresa pro podavani zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
prukazy@spravazeleznic.cz. PFislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach.

V pFipadé zahrani¢nich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznadmit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky
pfi praci v objektech a provozované Zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit s touto
povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude
provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost
navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob Objednatele, uréenych
v priloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli.
Naklady na vySetfeni v pfipadé pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé
pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotcena osoba Zhotovitele pokracovat ve
vykonavané ¢&innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do objektl a provozované
zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude provadéna v souladu se smérnici Objednatele
¢. 120 c“:.j.36503/2017-SZDC-G§-010 z3.11. 2017 ,Dodrzovani zakazu koufeni,
pozivani alkoholickych népojl a uZivani jinych navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostredky s tim, Ze =zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostfednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na
dalsiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcCanského zakoniku nenecha provést
dalsSim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym
Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni prislusné Casti Dila.
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Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo osoby
tvorici s nim koncern maji stroje, zafrizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni
s nimi nakladat na zakladé& jiného pravniho dlivodu a lidské zdroje méa Zhotovitel zajisténé
osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v
pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi prostfedky se povazuji i prace
provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79
zakona €. 90/2012, o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zédkon o obchodnich
korporacich). Pfislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se ptiméFené vztahuji povinnosti Poddodavateld a
Zhotovitel je opravnén uZit pti provadéni Dila pouze t&ch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni
takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vSech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou uvedeni
v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodévky se nebudou v pribé&hu provadéni Dila ménit nebo doplfiovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovéFené kopie dokladd, jimiz
prokaze, ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokdzana v zadavacim Fizeni prostiednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze
Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze
tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni zptsobilost minimalné& v rozsahu, v
jakém byla prokazéna v zadavacim fizeni prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskera
poZadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim
Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi pFfedpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obc¢anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Je-li sjednano plnéni Dila po Castech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
Castech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zakoniku se Dilo povazuje
aZ predlozenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o provedeni Dila dle odst.
8.8. Castmi Dila se rozumi pInéni, pripadajici dle Harmonogramu plnéni na urcitou Dil¢i
etapu. O predlozeni Casti Dila bude pofizen Predavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu
pInéni pro prislusnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povazuje za dokonéenou,
ve |h{té domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem
plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma pfednost
IhGta, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.
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Pfred prevzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predloZzenim posledni ¢asti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do t¥iceti (30) pracovnich dnl od predloZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda pfijal Dilo
ke dni predlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veSkeré své vyhrady nebo
pfipominky k predlozenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pFipominky,
povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené |hit& k Dilu Za4dné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pripominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obcanského zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na Upravu Dila
tak, aby lépe vyhovovalo potfebdm a zdmérdm Objednatele, avéak neménici povahu
Dila. Objednatel je opravnén &init vyhrady i k jednotlivym Céastem Dila poté, co mu budou
predany. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné, jak je uvedeno v tomto i
nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové Upravy se nepovazuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |hiit& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih(té pfimérené povaze vyhrady) provést vegkeré potiebné Upravy Dila dle vyhrad a
pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predloZeného dle odst. 8.5 t&chto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich dnl
od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |h(it& k druhé verzi Dila z4dné
vyhrady ani pfipominky nebo pfevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji smluvni
strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach Objednatele plati
obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ih{ité své vyhrady nebo pFipominky k druhé verzi Dila
dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit spole¢né
jednani za Ucelem odstrané&ni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace Dila, a to
nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy kterékoliv smluvni strany k
jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, miZe Zhotovitel predlozit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pripadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytec¢ného odkladu Zhotoviteli.

Spinéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za Uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel
splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li pfedmétem plnéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvaleni DSP Ministerstvem dopravy CR, pak
se za definitivni ukonceni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako pozadavky pfislusnych organl v fizenich predchazejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami zlstdvaji nadale
v platnosti zadvazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstavaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Céast Dila spodivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
oblanského zakoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke kone¢nému predani a prevzeti Stavby
v souladu s pFislusnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.
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CELKOVA CENA DIiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, kterd je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovani DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila odpovidajicich jednotlivym
Dil¢im etapam dle Harmonogramu plnéni a cena vykonu autorského dozoru je stanovena
jako jednotkova hodinova sazba, kterd zahrnuje veskeré naklady na vykon dozoru po
celou dobu realizace Stavby, vcetné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje,
Zze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou konecnou a
neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni a predani Dila
a pro Fadné poskytovani autorského dozoru, pficemz mdze byt m&néna vyhradné:

9.2.1 v pripadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pridané hodnoty (DPH),
pficemzZ v takovém pfipadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvy$i nebo snizi zplisobem odpovidajicim zmé&né DPH,

v

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v¢&. pozadavkd posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich 2adné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dafovy doklad za provedeni Céasti Dila nejdfive ke dni podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patndacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat dafi z ptidané hodnoty, nebo
priznat uskutecnéni pInéni, a Objednatel se zavazuje uhradit pfedmétnou Castku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC ¢. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve dvou (2) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdfive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendarni ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou Castku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60) dnl od doruceni
radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
pfiméFenou i s ohledem na sjednani prib&zného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prfevodu na
cet uréeny Zhotovitelem v ptislusném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostirednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Gfedné ovéfenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.
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Daniovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o darovy doklad
na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci etapy
a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem Stavby,
pokud se jedna o danovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pfripadé, Zze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocind béZet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokoncenych Casti Dila vZzdy den podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi zadnou pohleddvku vG¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvné&n pouzit k zapo¢tu vi¢& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obc¢anského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost a
ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moZzZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku
za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téZ jen jako Zaruka) pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termin{
provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narokd, které by
vznikly nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravné&n vyuzit prostiedkl Zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi splatné
¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢&i Objednateli,
nakladl nezbytnych k odstranéni vad Dila & pfipadného naroku na slevu z Ceny Dila,
$kod zplUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce,
ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni Zhotovitele.

Zaruka musi spliiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platnd a vymahatelnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

c) Zaruka musi byt dale platnd a vymahatelna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéna vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 12
téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit ze Zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

nebo
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b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z divod{ na strané& Zhotovitele;
nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

nebo

d) vl¢i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpis.

Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal

Zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o

provedeni Dila do data tficeti (30) dnd pred datem ukonc&eni platnosti Zaruky , potom

Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud neni Dilo dokoncéeno, vSechny

zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pfipadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfitemZ za t&chto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti,

11.6.4 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.8 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou ¢innost
bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé mize
Objednatel narokovat plnou ¢astku Zaruky nebo

11.6.5 pfi prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji c¢asti nebude
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni G¢inky pfevodu podnikatelské
¢innosti ¢i jeji Casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele. V
takovém piipadé mize objednatel narokovat plnou &astku Zaruky .

V pripadé, ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy svoji podnikatelskou
ginnost ¢&i jeji ¢ast a v dlsledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele,
musi byt Objednateli do 7 dni poté, co nastanou pravni G¢inky prevodu podnikatelské
cinnosti ¢ jeji Casti, predlozena Zaruka vystavend pro nového Zhotovitele nebo
predloZeno pisemné prohldeni vystavce Zaruky o trvani prav z plvodni Zaruky i ve
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati pfedchozi Zaruku zhotoviteli do 21 dnd
poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do 21 dnd ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila, Zhotovitel odstranil veskeré vady a
nedostatky uvedené v Protokolu o provedeni Dila a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku na odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad , podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do tficeti (30) dnl ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 12 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na castku odpovidajici vysi 5 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Priloze ¢. 4 Smiouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu 5 let ode dne vystaveni
vystavcem. Den vystaveni a pocatek ucinnosti vSak nenastane dfive nez dnem podpisu
Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel
neodstranil véechny vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky,
potom je Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny vady
odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v ptipadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v predchozim odstavci; za t&chto okolnosti mdZe Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vyse ¢astky Zaruky a $kody v dlsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ¢trnacti (14) dnd poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo poZzadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené
Ihté dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno i nikoliv, nebo

12.4.6 v dlsledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit viceprace za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pricemz v takovém pfipadé, je
Objednatel oprdvnén uplatnit préavo ze Zaruky ve vy&i prokazatelnych nakladd
na tyto viceprace, neprekracujici cenu obvyklou za takové viceprace. Prekroceni
ceny obvyklé je povinen dolozit Zhotovitel.

V pfipadé, Zze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢&innost & jeji ¢ast a v dlsledku tohoto
prevodu dojde ke zmé&né v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnl poté, co
nastanou pravni Ucinky prevodu podnikatelské cinnosti Ci jeji ¢asti, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli.

Objednatel vrati predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku
vystavenou pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati zarucni listinu Zaruky Zhotoviteli
do 21 dnl poté, co tato Zaruka pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto &lanku, véetné
jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a vedkerym dokumentlm, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel souCasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

K vysledkdm ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou autorskym
dilem ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné& nékterych zdkonl (autorsky zakon), ve
znéni pozd&jdich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku
poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni
vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni,
neodvolatelnou, umozfujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni
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Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnoZstevnim
rozsahu tomuto Uéelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moZnosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zpUsob pouziti vyslovné zi¥ikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opradvnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou
dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Casti Dila musi po provedeni zmé&ny nadale
splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strané a zaroven popie predmét zmény, jeji dlvody, pfedpoklddané technické reseni
a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznaéena poradovym ¢islem a obé
strany na nejblizSim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nésledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény Dila na vy$i Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou
zplsobenych) a ptipadné téZ na terminy pIné&ni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dnl od navrzeni zmé&ny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se
pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopadl navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP a PDPS,
je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadi navrhované zmény rozpocet nebo
kvalifikovany odhad zmény ceny prisluSnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména
dotyka (tj. veskerych nékladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat v souladu
s kogentnimi ustanovenimi obecn& zavaznych pravnich predpistl, zejména pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
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ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skutec¢nost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na provéddéném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predlozeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterad vznikne Objednateli nebo tretim osobam v
disledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zdkladé pravnich predpisi nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zékladé
zakona nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit vesSkerou skodu vzniklou na zakladé fadné
uplatnénych narok{ tretich osob, vzniklych v dlsledku porudeni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto ¢&lanku, a to véetné narok{ vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo soucasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ze poruseni prav tretich prav osob
je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby Dilo
nebo Cast Dila nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obdanského
zdkoniku. Prekazka vznikla ze $kldcovych osobnich pomé&rl nebo vznikla aZ v dobé, kdy
byl &kldce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl &kldce
podle Smlouvy povinen pfekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim vsak
nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu ndhrady gkody se proml&i uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které mé Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé 60
mésicl od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v pfipadé, Ze by doglo k ukonéeni
Smlouvy pred zapoletim vykonu autorského dozoru, béZi tato Ihdta ve vztahu
k pfedanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamziku ukonéeni Smlouvy.

Kdykoli v dob& 60 mésicl ode dne predéni a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému ¢i ¢astenému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za spravnost Dila (vCetné souladu Dila s obecné zavaznymi
pravnimi ptredpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a Uplnost Dila, tedy
veskeré dokumentace vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za
vSechny vady vcetné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:
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16.4.1 po dobu,

po kterou Objednatel nemlze Dilo, nebo vadou dotéenou Cést Dila,

radné uzivat (zejména pokracovat v fizenich dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon, nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu, za

kterou od

16.4.2 po dobu,
odpovida

povida Zhotovitel,

po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uzivani Dila nebo

Césti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu uzivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 neb&Zi ani pro
jiné s ni funkcéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebézZi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel

pfeda Objednateli

Doba dle odst. 16.

ustanoveni nebézi.

prislusnou Cést Dila po rfddném odstranéni vady.

1 se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato doba podle pfedchozich

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:

16.8.1 Vady s vlivem na technické reseni Stavby:

16.8.1.1.

16.8.1.2.

16.8.1.3.

16.8.1.4.

16.8.1.5.

16.8.1.6.

Pfiloha ¢. 2

chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné zajisténi nasledujicich
pozadovanych c¢innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

a. prizkumy/méfeni  (napf. prizkum geotechnicky, stavebné-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méreni vibraci,
méreni hlukové hladiny atd.), vyjma <dinnosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

b. navrh technického reseni,
c. geodetické doméreni stavajiciho stavu,

d. zajisténi podkladl pro navrh technického Feseni (napt.
neprovéreni aktudlnosti téchto podkladl, neprovéreni polohy
a rozsah stavajicich inzenyrskych siti);

neprojednani navrhu odchylného technického tegeni vid&i platnym
obecné zdvaznym pravnim predpisim (zejména zakontm, nafizenim
a vyhlaskdm CR, evropskym predpisiim), technickym normam
a Internim predpisim Objednatele;

nedostateénd & chybnéd koordinace postupl &innosti pii realizaci
Stavby navrzend v technickém tedeni Dila, kterd zpUsobi zmény
v realizaci Stavby;

nezapracovani, ¢i pripadné nedostatecné zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vyporddani pozadavkl a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
Uradu, dotéenych organd, G&astnikl & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

chyby v navrhu technického fedeni, které zplsobi zplsobujici zni¢eni
¢asti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v pribé&hu realizace Stavby, tak
po jejim dokonceni);

chybna, ¢ nepfesna analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za Uclelem kategorizace materialu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nespravné zatfidéni materialu
uréeného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu uréeného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad(;
neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatfidéni odpadl)
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16.10

16.11

16.8.1.7.chybéjici, vadné, nedostatecné ¢i  neodborné  zpracovani
majetkopravniho vyporadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotceného pozemku;

16.8.2 Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZzek stanovenych v rémci
pouzité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

16.8.3 Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém Fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladd dle Pfilohy ¢ 3 b
Smlouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila“;

16.8.3.2.nedodrzeni pozadavkl pro navrh efektivhiho a optimainiho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Pfilohy €. 3 c)
Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napf. nekompletni dokladova cast
DSP, PDPS), jejichz odstranovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadavaciho Fizeni na realizaci Stavby, zahajeni & pribé&h
stavebniho fizeni, ¢ schvalovaciho Fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel( finan&nich prostiedk{

16.8.4 Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou ¢asti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického FeSeni Stavby (bez Upravy grafické Casti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického feSeni Stavby (s Upravou grafické Casti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouzeni Ihity pro podani nabidek dodavatell
v probihajicim zadavacim Fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
je zjistili pii predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila nebo kdykoliv v pribéhu doby dle
odst. 16.1. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na skody
vznikajici Objednateli v souvislosti se zjiSténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrariovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |h(t&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ihité pro odstranéni vady
ani do 7 dnl od ozndmeni vady Objednatelem nebo jinou opravn&nou osobou, je
Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ih{té& stanovené Objednatelem, kterd bude
pfiméFena povaze vady a ktera nebude kratSi nez 3 pracovni dny. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost
odmitd, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije
Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které
na odstranéni vady u&elné vynaloZil, do 30 dn{ od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V prfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pFip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zzadnym
zplsobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila véetné
jejiho pfipadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva
ze Smlouvy nebo ze zadkona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel
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Objednateli na zakladé vyzvy k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nékladd na
odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné
zaruky za odstranéni vad, pfipadné z Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné
zaruky za provedeni Dila, pokud Bankovni zéruka za odstranéni vad nebo Pojistna zéruka
za odstranéni vad neni predlozena.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen dle
volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cést Dila nebo poskytnout Objednateli
primérenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, ze
Zhotovitel nesplini svou povinnost provést nédhradni Dilo nebo Cést Dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
néklady Zhotovitele. Objednatel mé& pravo vyuZit k Ghradé nakladd na provedeni
néhradniho Dila nebo Casti Dila, & k Uhradé svého ndroku na poskytnuti pfimérené slevy
z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné
zaruky za odstranéni vad.

Pravo na uplatnéni ndrokl z vadného pInéni se proml¢i uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotceno ust. § 2630 obcanského zakoniku.

SANKCE

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaji, Ze ve smyslu § 1971 obcanského
zakoniku neni nahrada skody kryta Uroky z prodleni, a to ani v ¢asti odpovidajici
uhrazenym Groktm z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smiluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnll ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v plné vysi.

Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokl dle tohoto ¢&lanku se proml&i uplynutim Ihdty patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi Castce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které mdZe Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysSi 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické rfeseni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 a je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za kazdy
vadou dotéeny druh prizkumu/rozboru (minimalné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K¢);

b) dle odst. 16.8.1.1 b je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximalné 250.000 K¢);
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c) dle odst. 16.8.1.1 c je Zhotovitel povinen uhradit jednorazoveé
smluvni pokutu ve vysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K¢);

d) dle odst. 16.8.1.1 d je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednoradzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K¢, maximalné
250.000 K¢);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysSi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vySi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednoradzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 K¢);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysSi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 20.000 K&, maximalné
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se nékterd z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni pokutu ve
vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 5.000 K¢, maximalné
100.000 K&);

17.8.3 Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém Fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢&);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢ maximalné 100.000 K¢).

17.8.4 Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou ¢asti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vysSi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000, maximalné 100.000 K¢);
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17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pripad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K¢, maximalné 100.000 K&);

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle odstavcd 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5

dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu
ve vySi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K¢);

V pripadé prodleni Zhotovitele:

17.9.1

17.9.2

17.9.3

17.9.4

17.9.5

s predanim celého Dila ¢i jeho predlozenim k akceptaci v terminu a za podminek
stanovenych Harmonogramem plnéni je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den
prodleni (minimalné 2.000 K¢, maximalné 50.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni);

s predanim fadné provedené Casti Dila ¢ jejim predlozenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro jednotlivé
Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za ptisluénou Cast Dila za kaZzdy zapocéaty den prodleni (minimalné 1.000 K¢,
maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

s odstrané&nim reklamované vady ve |h{té (i) 14 dnl nebo (ii) ve Ih(té& stanovené
Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhiitu delsi nez 14 dn{ nebo (iii) ve
Ihdté dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu
ve vySi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den prodleni
(minimalné vsak 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni). PouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni smluvni pokuty dle
odst. 17.6;

s odstranénim vad Dila a pfedanim opraveného soupisu praci v pozadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjist&nych v prib&hu zadavaciho Fizeni
na zhotoveni Stavby, a to ve Ihdté 3 pracovnich dnd od vyzvy Objednatele,
neni-li Objednatelem stanovena l|hita deldi, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni smluvni
pokuty dle odst. 17.6;

s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den
prodleni (minimalné 1.000 K¢, maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni);

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 az 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pFipadé, Ze bude v disledku vady Dila nebo jiného poruseni na strané Zhotovitele

17.10.1

17.10.2

odreknut nebo zménén termin (tj. datum, popf. cas) vyluky zverejnéné
ve stirednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun c¢eskych) za kazdy pripad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivnéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu vlaku.

prekrocen planovany ¢as ukondeni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravct v Prohlageni o draze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu prekroceni
planovaného casu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce; smluvni
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pokuta se vSak neuplatni za prvnich 60 minut prekroceni trvani doby
vyluky;

2) veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
(vCetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrocenou
vylukou.

Za prekroceni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovazuje vyluka, ktera
byla pozdé zahajena z dlivodl na stran& Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pripadé poruseni dalsich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu, pokud:

17.11.1

17.11.2

17.11.3

17.11.4

17.11.5

17.11.6

17.11.7

17.11.8

povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele neZ toho, ktery byl uveden
v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pripad
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pripad);

pfi ukonceni dcinnosti Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel
v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smlouvy prostifednictvim osob splfujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

povéril provadénim vyznamné Cinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouve,
Ze musi byt plnéna pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostfedky, nékterého
Poddodavatele ¢i jinou tfeti osobu, ktera neni v pracovhim poméru ke
Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS;

nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou dobu provadéni
Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo nepredlozi
Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady;
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

pfi ukonceni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako Clen
odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro Gcel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Uroven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s pozadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy pfipad
a zapocaty den prodleni, minimalné vSak 1.000 K¢ za zapocaty den;

nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo neudrzuje
v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapoclaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

porusi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Prilohy ¢. 3b)
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou neudast na jedndnich, nebo za neucast osoby/osob
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disponujici(ch) elektronickym podpisem v pfipadé, Zze na Stavbé bude
pouzivan elektronicky stavebni denik, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje nedodrzeni
termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zédpisech ve stavebnich denicich; za pfipady pozdniho
vykonu autorského dozoru se nepovazuji pfipady, kdy dojde k nedodrzeni
termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zépisech ve stavebnich denicich vylu¢né z ddvodt na
strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za nekvalitni vykon autorského
dozoru se povazuje cinnost Zhotovitele, kterd v plném rozsahu nevede ke
koneénému vyFedeni vzniklych probléml v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy
Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci; za
pfipady nekvalitniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy
nedojde k vyfedeni vzniklych problémd v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné
z dlvod0 na strané& Objednatele nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpozdéni, prekazky nebo opatieni dle odst. 2.7
téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlvodnéni predloZzeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K¢ za kazdy
pfipad;

17.11.10 v rozporu s odst. 4.5 Smlouvy zvyhodni nebo znevyhodni urcité
dodavatele nebo vyrobky; Zhotovitel uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy pripad zvyhodnéni nebo znevyhodnéni.

17.11.11 bude zjisténo poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vySi 1% z celkové ceny za DSP a PDPS za kazdy zjistény pripad,
minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad;

17.11.12 bude v prodleni se splnénim povinnosti dle odst. 4.7.2 Smlouvy, a to
smluvni pokutu ve vys$i 2.000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den prodleni
s predloZenim kazdé jednotlivé smluvni dokumentace;

17.11.13 neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vysi 100.000 K¢;

17.11.14 nepredlozi pisemnou zpravu v poZadovaném rozsahu ve Ih{té dle odst.
4.7.5 Smlouvy, a to smluvni pokutu ve vysi 20. 000 K¢.

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, Ze uplatnéni pokuty

e v pripadech, kdy jde o pokutu jednordzovou - znamena pouze jednorazové uplatnéni
smluvni pokuty dle pfisluSsného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim zjisténi té
které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi zjisténi/opakovani té které
vady jiz jednou sankcionované; vySe smluvni pokuty je uvazovana pro uplatnéni
kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

e v pripadech, kdy je uvedeno, ze jde o smluvni pokutu za kazdy ptipad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, Ze jde o smluvni pokutu
za kazdy jednotlivy zjiStény pripad vady nebo jiného poruseni, a to i opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvod{, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im nez 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zévadny stav z ddvodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zdruku za odstranéni
vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad dle ¢l. 12 téchto Obchodnich
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podminek nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni Dila v
platnosti nékterou z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smiuv.

18.1.4 Z okolnosti je zjevné, Zze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

18.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu z
Dila nebo Casti Dila.

18.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze Poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava Ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpist) nebo byl konkurs zruden proto, ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z
uvedenych tkonl nebo udalosti.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti
s pInénim Smlouvy dopusti trestného cCinu Uplatkarstvi nebo prijeti Uplatku.

18.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

18.1.10 Zhotovitel neoznadmi Objednateli ani do 30 dnl po ukonceni ¢&innosti nékteré
z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako clen odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, kterad pro Gcel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Uroven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou opravnénou osobu.

18.1.11 Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vie ve znéni pozdé&jsich predpisl, kterym prokaze, ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét Cinnosti
na zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

18.1.12 Objednateli vznikne v(& Zhotoviteli ndrok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imz neni doteno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy nebo
podle pravnich predpisd.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, miZe Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude G¢innosti dnem
doruéeni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 18.1.7 a 18.1.8 mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn
pro ochranu zZivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a
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18.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZzit DSP a PDPS
a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na uhradu prokazatelnych
néakladl za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v¢. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cést Dila v rdmci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pfiCemz Zhotovitel je povinen je Objednateli
vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nemd pravo na thradu dle pfedchazejicich odstavci ve vztahu k praci
a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila v¢. provedeni
resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila (nespravnému postupu
pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Preddvaci protokol do $edesati (60) dnd poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné Castky za plnéni nékteré z Dilcich
etap po odecteni finanénich narokl Objednatele v{¢&i Zhotoviteli vice nez
¢tyticeti (40) dnl od vyprseni Ihity splatnosti pfisluéného dafiového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto c¢lanku je Gc¢inné dnem doruceni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 az 18.6 se pouziji i v pripadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstran&ni vzajemnych sporl
vzniklych na zékladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetn& sporl o jeji vyklad ¢&i
platnost & sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, ndzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfeseni t&chto sport nejprve prostfednictvim jednani
opravnénych osob nebo povérenych zastupcd.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pFislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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