

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 24003/2022-SŽ-SSZ-OVZ

zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Helena Baštářová

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

„Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“

Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokument
a výkon autorského dozoru

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 4:

Po podrobném prostudování zadávacích podmínek se na Vás obracíme s dotazem k příloze č. 4 návrhu Smlouvy o dílo „Rozpis Ceny Díla“. Konkrétně nesouhlasíme se stanovením finančního plnění dle etap, jak je stanoveno v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru“. Jednotlivé milníky a maximální procentuálně stanovené finanční plnění v jednotlivých etapách nejsou stanoveny ve shodě s položkami „Rozpisu Ceny Díla“. Doporučujeme zadavateli, obdobně jako např. v případě zakázky „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“ (Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-021883) stanovit finanční plnění konkrétními položkami z „Rozpisu Ceny Díla“. Současně žádáme zadavatele o opravu číslování položek v „Rozpisu Ceny Díla“, kde jsou Základní služby na zpracování DSP a PDPS číslovány položkami 1 až 9 a Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS položkami 7 až 13.

Návrh fakturace:

1. dílčí etapa	fakturace pol. č. 1	10% - základních služeb
	fakturace pol. č. 7 - 10	30% - dodatečné služby
2. dílčí etapa	fakturace pol. č. 1	60% - základních služeb
	fakturace pol. č. 7 - 10	70% - dodatečné služby
3. dílčí etapa	fakturace pol. č. 1	20% - základních služeb
	fakturace pol. č. 2	50% - základních služeb
	fakturace pol. č. 4	80% - základních služeb
	fakturace pol. č. 11 -12	100%
4. dílčí etapa	fakturace pol. č. 1	5% - základních služeb
	fakturace pol. č. 2	30% - základních služeb
5. dílčí etapa	fakturace pol. č. 1	5% - základních služeb
	fakturace pol. č. 2	20% - základních služeb
	fakturace pol. č. 3 - 4	50% - základních služeb
	fakturace pol. č. 6 - 9	90% - základních služeb
6. dílčí etapa	fakturace pol. č. 3 - 4	50% - základních služeb
	fakturace pol. č. 6 - 9	10% - základních služeb
7. dílčí etapa	fakturace pol. č. 14	100%

Odpověď č. 4:

Číslování položek v příloze č. 4 návrhu Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla bylo upraveno.
Předpis finančního plnění zůstává nastaven na procentuální podíl z ceny Díla.

Přílohy:

- 1_SOD_KoTes DSP + PDPS_změna 2

.....

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446 ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3217548

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d874f80b-19fd-4318-9868-1eec7e22db6e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2022 11:35:00



aeda7ce5-ca87-4437-8e4c-1433231224d5