

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 24213/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 12

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

Dotaz 110)

SO 62-30-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů CETIN -
Obdrželi jsme následovné vyjádření od společnosti CETIN a.s. k naší poptávce na ocenění SO 62-30-01:

„ SO překládka – ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) není předmětem veřejné soutěže a tedy společnost CETIN nebude zpracovávat žádný cenový návrh pro účastníky výběrového řízení.

Cena do soutěže bývá praktikována pro všechny účastníky stejným způsobem a většinou ohodnocena „0“ nákladem.

Překládka – ochrana SEK se řídí uzavřenou smlouvou o Dílo s investorem stavby – nikoli stavebníkem, jejíž součástí je i předpokládaný rozpočet nákladů známý z projektové přípravy.“

Dotazy:

- Prosíme zadavatele o informaci, zdá má se společností CETIN a.s. uzavřenou výše uvedenou smlouvu.
- Dále prosíme zadavatele o informaci, jestli uchazeč, který ocení celý SO 62-30-01 nulou, a doplní toto vysvětlení od společnosti CETIN a.s. proč celý SO 62-30-01 ocení nulou, nebude vyřazen ze soutěže, i když zadavatel trvá na tom, aby SO 62-30-01 zůstalo součástí stavby – viz odpověď zadavatele č. 30 z Dodatku č. 4 a odpověď zadavatele na dotaz č. 105 z Dodatku č. 10.
- Dále žádáme zadavatele o informaci, proč stále trvá na tom, že uchazeči mají ocenit i tento stavební objekt, když zadavatel musí dle výše uvedeného vyjádření společnosti CETIN a.s. jasně vědět, že smlouvu na provedení těchto prací může mít se správcem SEK jen a pouze zadavatel (investor).

Odpověď na dotaz č. 110:

a) Se společností CETIN a.s. nemá investor uzavřenou smlouvu.

b) SO 62-30-01 zůstane součástí stavby. Nepředpokládá se přeložka sítí, počítá se pouze s ochranou těchto sítí.

c) Počítá se s ochranou sítí, SO 62-30-01 bude v nabídce oceněn.

Dotaz 111)

SO 62-30-02 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů ČEZ-TPS –
Obdrželi jsme následovně vyjádření od společnosti Telco Pro Services, a.s. (správce vedení)
k naší poptávce na ocenění SO 62-30-02:

„ Spol. Telco Pro Services, a. s. obecně uzavírá smlouvy ohledně přeložení telekomunikačních kabelů napřímo s investorem stavby. V tomto případě by to byla organizace Správa železnic. Omlouvám se, ale nabídku na přeložení sdělovacího vedení Vám jako subdodávku zasílat nebudeme.“

Dotazy:

- d) Prosíme zadavatele o informaci, zdá má se společnosti Telco Pro Services, a.s. uzavřenou výše uvedenou smlouvu.
- e) Dále prosíme zadavatele o informaci, jestli uchazeč, který ocenil celý SO 62-30-02 nulou, a doplní toto vysvětlení od společnosti Telco Pro Services, a.s. proč celý SO 62-30-02 ocenil nulou, nebude vyřazen ze soutěže, i když zadavatel trvá na tom, aby SO 62-30-02 zůstalo předmětem soutěže – viz odpověď zadavatele č. 35 z Dodatku č. 4 a odpověď zadavatele na dotaz č. 105 z Dodatku č. 10.
- f) Dále žádáme zadavatele o informaci, proč stále trvá na tom, že uchazeči mají ocenit i tento stavební objekt, když zadavatel musí dle výše uvedeného vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s. jasně vědět, že smlouvu na provedení těchto prací může mít se správcem vedení jen a pouze zadavatel (investor).

Odpověď na dotaz č. 111:

d) Se společností Telco Pro Services, a.s. nemá investor uzavřenou smlouvu.

e) SO 62-30-02 zůstane součástí stavby. Nepředpokládá se přeložka sítí, počítá se pouze s ochranou těchto sítí.

f) Počítá se s ochranou sítí, SO 62-30-01 bude v nabídce oceněn.

Dotaz 112)

V Dodatku č. 3 ze dne 11. 11. 2022 v odpovědi na dotaz č. 6 měla být v SO 62-10-01 žel. svršek opravená výměra položky 965112 - DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ, 310 m. Nebyl ale započítán abnormální hektometr. Správná výměra má být 114+196-32m = 272 m. Žádáme zadavatele o opravu výměry položky.

Odpověď na dotaz č. 112:

Km 408,744 – 408,800 = 56 m

Abnormální hektometr 408,8 – 408,9 = 62 m

Km 408,9 – 408,940 = 40 m

56 + 62 + 40 = 158 m + 114 (první úsek) = 272 m

Položka byla opravena o vliv abnormálního hektometru.

Dotaz 113)

Žádáme zadavatele o sjednocení výměr u položky R015111 v objektu SO 90-90 a jednotlivých objektech rozpočtu:

SO 90-90

R015111	906	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	8 045,433
---------	-----	--	---	-----------

SO 62-11-01, SO 62-61-01, SO 66-22-01 a SO 62-60-01

R015111	906	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	3 564,927
R015111	906	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	68,445
R015111	906	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3 620,000
R015111	906	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	791,934
				<hr/> 8 045,306

Odpověď na dotaz č. 113:

Výměr položky R015111 byl v SO 90-90 opraven na 8 045,306 T.

Přílohy:

Výkaz výměr - Litoměřice_město-Velké Žernoseky_Zm10_221207

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3222073

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0fba64d2-56a5-4ea3-95f8-54ddefa852f6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka PLUHAŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2022 14:33:00



7e5b9db9-8f5e-418d-822d-1ddc24745f90