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„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín “ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1 
 
V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,          

části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby „Zajištění 
bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ zadavatel odpovídá na obdržené dotazy 
následovně:  
 

Dotaz č. 1: 

V PS 10-02-12 ŽST Kolín, Přeložky optických sítí, v přiložené tabulce kabelizace, 

neodpovídají celkové počty km vláken s výkazem výměr. Ve výkazu výměr je „Kabel optický do 

36 vláken „  množství 238,8 , ale v tabulce je 353,004 . Dále je ve výkazu výměr „Kabel optický 

do 72 vláken“ množství 577,2 , ale v tabulce kabelizace je 784,22 .  Žádáme zadavatele o 

prověření, případně upřesnění. 

 

Odpověď č. 1: 

Položky byly přepočteny a upraveny, viz. soupis prací. Položka č.8 a č.9 

 

 

Dotaz č. 2: 

PS 10-02-11 / PS 10-02-12: V přiložené tabulce jsou uvedeny délky překládek kabelů. Nikde 

však není uvedeno, kolik metrů nové kabelizace ( optické i metalické ) a jakého typu, se do 

jednotlivých překládek bude dodávat. Nelze tudíž objektivně spočítat, jestli souhlasí výkaz výměr 

s výkresy. Žádáme zadavatele o doplnění délek nové kabelizace. 

 

Odpověď č. 2: 

PS 10-02-11 Položky byly upraveny, viz. soupis prací.  

PS 10-02-12 Položky byly upraveny, viz. soupis prací.  

 

Dotaz č. 3: 

PS 10-01-01 V části 1-ZZ „ZOV 03, etapa 2_3“ je u pol. č. 2 „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ 

TŘ III“ použita třída zeminy III, což jsou těžce těžitelné zeminy až skalnaté podloží rozpojitelné 

trhavinami. Domníváme se, že byla zaměněna třída těžitelnosti a ve skutečnosti byla zamýšlena 

třída těžitelnosti 3, která spadá do třídy těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 3055 v římském 

označení I. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací. 

 

Odpověď č. 3: 

Položka je upravena na „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II“, viz soupis prací. 

 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 4: 

PS 10-01-01 V části provozního souboru 1-ZZ „ZOV 03, etapa 2_3“ postrádáme v dokumentaci 

kabelovou tabulku a schéma kabelů, které považujeme za zásadní pro řádné stanovení ceny 

položek kabelizace a zemních prací. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace. 

 

Odpověď č. 4: 

Kabelové schéma a tabulka kabelů nebyly zpracovány. Požadované délky jsou uvedeny v soupisu 

prací. Typy kabelů v TZ. 

 

 

Dotaz č. 5: 

PS 10-01-01 V části 2-ZZ „ZOV 03, etapa 2_4“ je u pol. č. 24 „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ 

TŘ III“ použita třída zeminy III, což jsou těžce těžitelné zeminy až skalnaté podloží rozpojitelné 

trhavinami. Domníváme se, že byla zaměněna třída těžitelnosti a ve skutečnosti byla zamýšlena 

třída těžitelnosti 3, která spadá do třídy těžitelnosti dle nové normy ČSN 73 3055 v římském 

označení I. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu soupisu prací. 

 

Odpověď č. 5: 

Položka je upravena na „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II“, viz soupis prací. 

 

Dotaz č. 6: 

PS 10-01-01 V části provozního souboru 2-ZZ „ZOV 03, etapa 2_4“ postrádáme v dokumentaci 

kabelovou tabulku a schéma kabelů, které považujeme za zásadní pro řádné stanovení ceny 

položek kabelizace a zemních prací. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace. 

 

Odpověď č. 6: 

Kabelové schéma a tabulka kabelů nebyly zpracovány. Požadované délky jsou uvedeny v soupisu 

prací. Typy kabelů v TZ. 

 

 

Dotaz č. 7: 

Ve výkazu výměr položka č. 2 - KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45, 

není jasné, o které kabelové propojení se jedná. Není přiloženo blokové schéma DDTS ani soupis 

kabelů, ve kterém by byly kabely popsány. Prosíme o objasnění a doplnění.  

Odpověď č. 7: 

Kabely mají sloužit k propojení mezi TLS a switchem DDTS. 

 

Dotaz č. 8: 

Ve výkazu výměr položka č. 8 - SWITCH ETHERNET L3 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ. Ze 

zadávací dokumentace není jasné, kam a za jakým účelem má být switch dodán. Není popsáno 

v technické zprávě, ani přiloženo blokové schéma DDTS. Prosíme o objasnění a doplnění.  

Odpověď č. 8: 

Switch by měl propojovat nové TLS ve stanici. 

 

Dotaz č. 9: 

Ve výkazu výměr položka č. 11 - DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC. V zadávací dokumentaci není 

nikde popsáno, co se z technologie informačních systémů má integrovat. Prosíme o objasnění a 

doplnění.  

Odpověď č. 9: 

Integrace ISC musí splňovat podmínky dle TS 2/2018 třetí vydání. 
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Dotaz č. 10: 

V technické zprávě se předpokládá integrace výtahů do DDTS, ale není nikde popsáno, jakým 

způsobem bude integrace realizována, kam a jak bude připojeno. Prosíme o objasnění a doplnění.  

Odpověď č. 10: 

Výtahy budou do DDTS integrovány přes switch. Integrace musí splňovat podmínky dle TS 

2/2008 třetí vydání a předpisu S10. 

 

 

Dotaz č. 11: 

Obecně chybí kabelová listina a schéma DDTS, kde by byl alespoň princip řešení. Prosíme o 
objasnění a doplnění.  
 

Odpověď č. 11: 

Na základě projednání ve fázi projektu byl obsah dokumentace schválen jako dostatečný. 

Detailnější řešení bude zpracováno na základě realizační dokumentace zhotovitelem stavby. 

 

Dotaz č. 12: 

Přiložený soupis prací neodpovídá soupisu prací, který je součástí pdf dokumentace. 

Předpokládáme realizaci dle přiloženého xls. Prosíme o objasnění rozporu. 

 

Odpověď č. 12: 

Soupis prací je v případě některých dotazů upřesněn a upraven. Uchazeč musí vždy pracovat 

s aktuální verzí, která je součástí odpovědi Investora v případě, že došlo k úpravě. Podklady 

investor poskytuje ve formátu XDC a XLS. Investor upozorňuje, že finální nabídky uchazečů mají 

být předloženy ve formátu XDC. 

 

Dotaz č. 13: 

PS 10-02-92 ( ŽST Kolín, doplnění systému DDTS) , položka č.2 - KABEL SDĚLOVACÍ LAN 

UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 : U této položky není jasné o které kabelové propojení 

se jedná. Není přiloženo blokové schéma DDTS ani soupis kabelů, ve kterém by byly kabely 

popsány. Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď č. 13: 

Kabely mají sloužit k propojení mezi TLS a switchem DDTS. 

 

 

Dotaz č. 14: 

PS 10-02-92 ( ŽST Kolín, doplnění systému DDTS), položka č. 8 - SWITCH ETHERNET L3 24 

PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ : Ze zadávací dokumentace není jasné, kam a za jakým účelem má 

být switch dodán. Není popsáno v TZ, není přiloženo blokové schéma DDTS. Žádáme zadavatele 

o upřesnění. 

Odpověď č. 14: 

Switch by měl propojovat nové TLS ve stanici. 

 

 

Dotaz č. 15: 

PS 10-02-92 ( ŽST Kolín, doplnění systému DDTS), položka 11 - DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC 

V zadávací dokumentaci není nikde popsáno, co se z technologie informačních systémů má 

integrovat. Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď č. 15: 

Integrace ISC musí splňovat podmínky dle TS 2/2018 třetí vydání. 
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Dotaz č. 16: 

V TZ se předpokládá integrace výtahů do DDTS. Nikde není definováno, jakým způsobem bude 

integrace realizována,  kam a jak bude připojeno. Žádáme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď č. 16: 

Výtahy budou do DDTS integrovány přes switch. Integrace musí splňovat podmínky dle TS 

2/2008 třetí vydání a předpisu S10. 

 

 

Dotaz č. 17: 

Obecně chybí kabelová listina a schéma DDTS, kde by byl alespoň princip řešení. Žádáme 

zadavatele o doplnění. 

Odpověď č. 17: 

Na základě projednání ve fázi projektu byl obsah dokumentace schválen jako dostatečný. 

Detailnější řešení bude zpracováno na základě realizační dokumentace zhotovitelem stavby. 

 

Dotaz č. 18: 

Přiložený soupis prací pro PS 10-02-92 neodpovídá soupisu prací, který je součástí pdf 

dokumentace. Předpokládáme realizaci dle přiloženého xls.  

Odpověď č. 18: 

Soupis prací je v případě některých dotazů upřesněn a upraven. Uchazeč musí vždy pracovat 

s aktuální verzí, která je součástí odpovědi zadavatele a v případě, že došlo k úpravě. Podklady 

zadavatel poskytuje ve formátu XDC a XLS. Zadavatel upozorňuje, že nabídky uchazečů mají být 

předloženy ve formátu XDC. 

 

Dotaz č. 19: 

PS 10-01-01 (ŽST Kolín, ochrana kabelů SSZT) : Dle TZ budou stavbou upravovány kolejové 

obvody (vypínány, regulovány a opětovně zapnuty do činnosti). Pro tyto úpravy postrádáme 

schéma izolace zabezpečovacího zařízení. Žádáme zadavatele o doplnění. 

Odpověď č. 19: 

Detailnější řešení bude zpracováno až na základě realizační dokumentace zhotovitelem stavby, 

ve spolupráci se správcem sítě. 

 

 

Dotaz č. 20: 

PS 10-01-01 (ŽST Kolín, ochrana kabelů SSZT)  : Vzhledem k úpravám kabelů, jejich 

prodlužování a spojkování postrádáme ve výkazu výměr položky spojek. Žádáme zadavatele o 

jejich doplnění. 

Odpověď č. 20: 

Spojky jsou již obsaženy v samotných položkách kabelů viz. specifikace položek. Např. (uložení 

kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kab). 

 

 

Dotaz č. 21: 

Zadavatel v příloze B_8 ZOV v bodě:  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny … 

uvádí termíny 4.etap výstavby.  

Mezi Etapou 2 a Etapou 3 od 4.12.2023 do 25.2.2024 není navrženo provádění žádných prací.  

Chápe uchazeč správně, že zadavatel uvažuje se zimní přestávkou?  

Může probíhat během této doby na staveništi činnost, pokud to klimatické podmínky dovolí?  

Nebo uvažuje zadavatel s úplným zastavením prací v tomto období?  
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Odpověď č. 21: 

Ano, zadavatel počítá se zimní přestávkou, ale pokud to klimatické podmínky umožní, nemusí 

být zhotovitelem dodržena. Zadavatel na dodržení zimní přestávky netrvá. S úplným zastavením 

činnosti se neuvažuje. 

 

 

Dotaz č. 22: 

Soupis prací v SO 10-20-01 Železniční most v ev. km 347,777 (technologický podchod) má 

položku:  

348945_ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI_  T_4,18 

Technická zpráva bod 4.15.3 a 4.15.4 i výkresová dokumentace uvádí ocelové zábradlí tmavě 

červené barvy. 

Prosíme zadavatele o prověření specifikace materiálu u položek zábradlí a madla v SO 10-20-01 

 

Odpověď č. 22: 

Objednatel požaduje nerez ocel a to z důvodu zvýšení standardu oproti navrženému 

v dokumentaci. Technická specifikace v soupise prací je tedy správná.  

 

 

Dotaz č. 23: 

SO 10-71-01 Trakční vedení  

Dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí tyto položky: 74E843_Výšková regulace závěsného 

kabelu VN nebo ZOK…cca 82 m 74E843_Převěšení závěsného kabelu VN, ZOK...cca 82 m 

74F332_Výkon organizačních jednotek správce… cca16 hod 74F457_Demontáž vložených izolací 

v podélných a příčných polích…cca 12 ks 74F311_Měření parametrů TV dynamické (měření 

vozem). Týká se koleje č.101 a č.102 mají max pojížděnou rychlost 150 km/hod, tak by měla 

být provedena (rychlá pantografová zkouška).  

 

Odpověď č. 23: 

Položky u  SO 10-71-01 byly do soupisu prací doplněny. 

 

 

Dotaz č. 24: 

SO 10-77-01 Ukolejnění  

Dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí tyto položky: 74F314_Měření dotykového napětí u 

vodivé konstrukce…cca 3 k 

 

Odpověď č. 24: 

Položka u SO 10-77-01 byla do soupisu prací doplněna. 

 

 

Dotaz č. 25: 

V Souhrnné technické zprávě jsou uvedena jiná množství a kategorizace odpadů než 

v přiloženém rozpočtu, který z těchto dokladů je dle Objednatele nutno se řídit při naceňování 
zakázky. 
 

Odpověď č. 25: 

Závazné v tomto případě je množství a kategorizace odpadů dle soupisů prací jednotlivých 

stavebních objektů a provozních souborů. 

 

 

Dotaz č. 26: 

Během realizace nového podchodu bude nutno odvážet ze stavební jámy demoliční betonovou 
suť z původního technického kolektoru a výkopovou zeminu, a pro výstavbu bude potřeba 
dopravovat betonářskou ocel, bednění a betonovou směs. Během realizace Etapy 2_1 uvedené 
v příloze 4.4 Souhrné zprávě B je možné využít přístup z ul. Starokolínské, ale v případě realizace 
etap 2_2 a 2_3, již nebude možné tohoto řešení využít, jelikož bude zrealizována nová 

konstrukce podchodu z etapy 2_1, a tím bude zamezen přístup od ul. Starokolínské, jak uvažoval 
Objednatel o zajištění přístupu na staveniště – do stavební jámy pro realizaci etapu 2_2 a 2_3? 
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Odpověď č. 26: 

Při etapě 2.2 a 2.3 se uvažuje s dopravou materiálu od ulice Starokolínská již zrealizovanou 

částí podchodu, popř. po vyloučené koleji. 

 

 

Dotaz č. 27: 

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci v Příloze k nabídce v odstavci 1.1.3.7 Záruční doba je 

uvedeno, že Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci. 
Ve Smluvních podmínkách, resp. ve Zvláštních podmínkách je sice pod-článek 11.1, ale ani 

v tomto pod-článku ani v Technické specifikaci není záruka uvedena. 

Žádáme zadavatele o doplnění Záruční doby. 

 

Odpověď č. 27: 

Zadavatel tímto do Přílohy k nabídce tímto doplňuje článek:  

11.1 Délka záruční doby 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah. 

 

 

Dotaz č. 29: 

Jak se mají provádět práce 24/7, když se v okolí stavby nachází zástavba (i bytová) – od roku 

2019 postupně vznikla další? 

 

Odpověď č. 29: 

V okolí stavby se nenachází bytová zástavba. V okolí stavby se nachází průmyslový areál. Tato 
skutečnost je uvedena i ve stanovisku Krajské hygienické stanice. Dále zadavatel uvádí, že 
harmonogram výstavby předpokládá dobu pracovní činnosti v rozsahu 12 hodin denně. 
 

 

Dotaz č. 30: 

Veškeré doklady (vyjádření správců sítí a dotčených orgánů) jsou z roku 2019 – bude je SŽ 

aktualizovat? 

Odpověď č. 30: 

Pro stavbu je vydáno platné stavební povolení. Platnost stanovisek dotčených orgánů je tímto 
zafixována a jsou tedy platná. Co se týče vyjádření správců sítí, zadavatel předpokládá, že 
odpovědný zhotovitel si před zahájením stavby ověří u správců sítí případné možné změny oproti  
stavu popsaném v jejich vyjádřeních. 

 
Vzhledem k tomu, že zadavatelem nebyly provedeny takové změny zadávací dokumentace, které 

mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatele v souladu 

s ust. § 98 odst. (4) a § 99 odst. (2) ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 10 pracovních 

dnů, tedy ze dne 23.01.2023 na den 06.02.2023. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 
informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz 

 
 
Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 
IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum:  23/01/2023   Čas: 09:00   

nahrazeno:  06/02/2023   Čas: 09:00 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání obálek 

Datum:  23/01/2023  Čas: 09:00 

nahrazeno:  06/02/2023  Čas: 09:00 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
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Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 
na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

Příloha: soupis prací 

 

Štěpán Hošna 

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční 

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022 
Správa železnic, státní organizace 
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