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A.1. Identifika ční údaje stavby 

A.1.1. Údaje o stavbě 
• Název stavby: 

Velim – Po říčany, BC 

• ISPROFOND: 
521 312 0002 

• Místo stavby: 
Železniční trať Kolín – Praha, úsek Velim – Poříčany – Český Brod 

• TUDU: 
150130, 150132, 1501Q1 

• Katastrální území: 
Cerhenice, Český Brod, Dobřichov, Hořany u Poříčan, Klučov u Českého Brodu, Liblice u Českého 
Brodu, Milčice u Peček, Pečky, Poříčany, Ratenice, Tatce, Třebestovice, Velim, Velké Chvalovice 

• Parcelní čísla 
Vzhledem k rozsahu dotčených pozemků není zde uveden kompletní výčet, ale tyto informace jsou 
uvedeny v samostatné části dokumentace E.5.2 Majetkoprávní část, konkrétně v části E.5.2.2 Seznam 
pozemků dotčených stavbou 

• Předmět dokumentace 
Jedná se o změnu dokončené drážní stavby charakteru liniové železniční stavby, obnovy a 

rekonstrukce železniční trati. Stavba je řešena jako trvalá. Bude využívána pro vnitrostátní i 
mezinárodní železniční dopravu, jako veřejná státní dráha. 

• Širší vazby 
Význam tratě nebo uzlu v rámci železniční sítě, vztah na evropskou železniční síť, požadované 

parametry, interoperabilita. 

Účelem stavby je zajištění komplexu staveb a technologických zařízení s cílem zamezení 
snižování rychlosti a tím zkrácení přepravní doby, zajištění parametrů interoperability, zvýšení 
spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí v rozsahu 
daném Směrnicí GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR, č.j.: 
3790/05-OP (dále „Směrnic GŘ č. 16/2005) a uvedení všech součástí infrastruktury do normového 
stavu, aby bylo zajištěno zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

Stavba se nachází v převažujícím rozsahu na dosud zastavěném území. Prakticky sleduje 
dosavadní železniční trasu v úseku mezi stanicí Velim a stanicí Český Brod a tudíž pro umístění 
využívá přednostně stávajících pozemků dráhy. 

 

Detaily a podrobnější informace o umístění stavby jsou k dispozici v části C. Situace stavby a 
E.5.2 Majetkoprávní část. 
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A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
• Stavebník/objednatel: 

Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace,  

se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

• Kontaktní adresa/adresa stavebníka/objednatele pro doručování písemností: 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

• Nadřízený orgán stavebníka/objednatele: 
Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L.Svobody 12 

110 00 Praha 1 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
• Zpracovatel projektu: 

Účastníci spole čnosti „SP + SEU_VelPo_DSP“ založené Smlouvou o spol ečnosti ze dne 04. 05. 
2018 

SUDOP PRAHA a. s. 

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 

jako „Správce“ a „Spole čník 1“ 

a 

SUDOP EU a.s. 

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645 

jako „Spole čník 2“ 

• Zastoupený společností: 
SUDOP PRAHA a. s. 

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349 

na základ ě Smlouvy o spole čnosti a Plné moci ze dne 04. 05. 2018 
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• Kontaktní adresa/adresa zhotovitele pro doručování písemností: 
SUDOP PRAHA a. s. 

Olšanská 10, 130 80 Praha 3 

• Hlavní inženýr projektu (HIP): 
Ing. Miloš Krameš 

Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.0006917 

• Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 
Konkrétní projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace jsou uvedeni na rozpiskách 

těchto částí. Jejich identifikace a odborná příslušnost jsou uvedeny na této dokumentaci, spolu 
s otiskem jejich autorizačního razítka. Pro velký rozsah celé projektové dokumentace zde nejsou 
jednotlivě vyjmenováni. 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a 
technologická za řízení 

Návrh objektové skladby vychází z jejího návrhu provedeného v předchozí projektové přípravě a 
je provedena podle následující profesního členění: 

a) Technologická část - zabezpe čovací za řízení, sdělovací 
zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologic ká 
zařízení 

D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.1.1 Staniční zabezpe čovací za řízení 

• PS 11-01-11 ŽST Velim, úprava SZZ 
• PS 13-01-11 ŽST Pečky, úprava SZZ 
• PS 15-01-11 ŽST Poříčany, SZZ 
• PS 17-01-11 ŽST Český Brod, úprava SZZ 

D.1.1.2 Traťové zabezpe čovací za řízení 

• PS 12-01-21 Velim-Pečky, TZZ 
• PS 14-01-21 Pečky-Poříčany, TZZ 
• PS 16-01-21 Poříčany-Český Brod, TZZ 

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpe čovacího za řízení 

• PS 00-01-01 CDP Praha, úpravy DOZ 

D.1.1.6 Indikátory horkob ěžnosti a indikátory plochých kol 

• PS 14-01-61 Pečky-Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655 
 

D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.2.1 Místní kabelizace 

• PS 11-02-11 ŽST Velim, úpravy místní kabelizace 
• PS 13-02-11 ŽST Pečky, úprava místní kabelizace 
• PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace 

D.1.2.2 Rozhlasové za řízení 

• PS 11-02-21 ŽST Velim, úprava rozhlasového zařízení 
• PS 12-02-21 Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení 
• PS 14-02-21 Zast. Tatce, rozhlasové zařízení 
• PS 15-02-21 ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunika ční zařízení 
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• PS 10-02-31 Velim-Poříčany, úprava telefonních zapojovačů 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 

• PS 11-02-41 ŽST Velim, doplnění kamerového systému 
• PS 12-02-41 Odb. Cerhenice, EZS 
• PS 12-02-42 Odb. Cerhenice, kamerový systém 
• PS 13-02-41 TNS Pečky, NTS 22kV, kamerový systém 
• PS 13-02-42 TNS Pečky, úprava EZS 
• PS 14-02-41 Odb. Tatce, EZS 
• PS 14-02-42 Odb. Tatce, kamerový systém 
• PS 15-02-41 ŽST Poříčany, úprava EZS 
• PS 15-02-42 ŽST Poříčany, úprava kamerového systému 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický kabel 

• PS 10-02-51 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC  
• PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK 
• PS 10-02-53 Velim-Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s. 

D.1.2.7 Informa ční systém pro cestující 

• PS 11-02-71 ŽST Velim, informační systém pro cestující 
• PS 12-02-71 Zast. Cerhenice, informační systém pro cestující 
• PS 14-02-71 Zast. Tatce, informační systém pro cestující 
• PS 15-02-71 ŽST Poříčany, úprava informačního systému pro cestující 

D.1.2.7 Jiná sd ělovací za řízení 

• PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému 
• PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC 
• PS 12-02-91 Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení 
• PS 14-02-91 Odb. Tatce, sdělovací zařízení 
• PS 15-02-91 ŽST Poříčany, sdělovací zařízení 

 

D.1.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika 

• PS 00-03-11 ED Praha, doplnění DŘT 
• PS 12-03-11 Odb. Cerhenice, DŘT 
• PS 13-03-11 TNS Pečky, NTS 22kV, DŘT 
• PS 14-03-11 Odb. Tatce, DŘT 
• PS 15-03-11 ŽST Poříčany, STS 22kV, DŘT 
• PS 15-03-12 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DŘT 
• PS 15-03-13 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DŘT 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic 

• PS 13-03-31 TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, technologie 
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• PS 13-03-32 TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, systém kontroly a 
řízení 

• PS 13-03-33 TNS Pečky, NTS 22kV, technologie 

D-1.3.5 Technologie transforma čních stanic vn/nn 

• PS 12-03-51 Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie 
• PS 14-03-51 Odb. Tatce, TTS 22/0,4 kV, technologie 
• PS 15-03-51 ŽST Poříčany, STS 22kV, technologie 
• PS 15-03-52 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4 kV, technologie 
• PS 15-03-53 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic  6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpe čovacího 
zařízení 

• PS 12-03-61 Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie 
• PS 14-03-61 Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie 
• PS 15-03-61 ŽST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie 

 

D.1.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodiš ťové výtahy 

• PS 11-04-11 ŽST Velim, výtahy na nástupiště 
 

b) Stavební část  - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty  
a technické vybavení pozemních stavebních objekt ů, trak ční a 
energetická za řízení 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1 Železniční spodek a svršek 

• SO 10-14-01 Velim-Poříčany, vystrojení trati 
• SO 11-10-01 ŽST Velim, železniční svršek 
• SO 11-11-01 ŽST Velim, železniční spodek 
• SO 12-10-01 Velim-Pečky, železniční svršek 
• SO 12-11-01 Velim-Pečky, železniční spodek 
• SO 14-10-01 Pečky-Poříčany, železniční svršek 
• SO 14-11-01 Pečky-Poříčany, železniční spodek 
• SO 15-10-01 ŽST Poříčany, železniční svršek 
• SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek 

D.2.1.2 Nástupišt ě 

• SO 11-12-01 ŽST Velim, úpravy nástupiště 
• SO 12-12-01 Zast. Cerhenice, nástupiště 
• SO 14-12-01 Zast. Tatce, nástupiště 
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• SO 15-12-01 ŽST Poříčany, nástupiště 
• SO 16-12-01 Zast. Klučov, provizorní nástupiště 

D.2.1.3 Železniční přejezdy 

• SO 12-13-01 Velim-Pečky, zrušení přejezdu v ev.km 362,135, P4958 
• SO 14-13-01 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 364,406, P4929 
• SO 14-13-02 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 365,114, P4930 
• SO 14-13-03 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931 
• SO 14-13-04 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 368,619, P4932 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

• SO 11-20-01 ŽST Velim, žel. most (podchod) v ev.km 355,800 
• SO 12-20-01 Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev.km 359,175 
• SO 12-20-03 Velim-Pečky, žel. most v ev.km 362,088 
• SO 12-26-01 Velim-Pečky, kabelová lávka v km 362,088 
• SO 15-26-01 ŽST Poříčany, demolice náv. lávky v ev.km 370,559 
• SO 15-26-02 ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634 
• SO 15-26-03 ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,048 
• SO 15-26-04 ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,465 
• SO 15-20-03 ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544 
• SO 15-20-04 ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784 
• SO 16-26-01 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500 
• SO 16-26-02 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740 
• SO 16-26-03 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005 
• SO 16-26-04 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199 
• SO 16-26-05 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

D.2.1.5.1 Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení 

• SO 12-54-01 Velim - Poříčany, přeložka kabelu nn ČEZ Distribuce a.s. v km 
359,694 

• SO 15-54-02 ŽST Poříčany, podchod v km 371,544, úprava rozvodu nn a osvětlení 
D.2.1.5.4 Ostatní 

• SO 10-82-01 Velim-Poříčany, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru 
• SO 10-83-01 Velim-Poříčany, kácení mimolesní zeleně 
• SO 10-83-02 Velim-Poříčany, kácení lesní zeleně 
• SO 10-84-01 Velim-Poříčany, zabezpečení veřejných zájmů 

D.2.1.6 Potrubní vedení 

• SO 11-50-01 Velim, úprava kanalizace u VB 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

• SO 10-32-01 Velim-Poříčany, dopravní opatření 
• SO 14-30-01 Odb. Tatce, přístupová komunikace 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 
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• SO 15-40-01 ŽST Poříčany, kabelovod v km 371,020 

D.2.1.10 Protihlukové objekty 

• SO 12-27-01 Velim-Pečky, PHS vlevo trati 
• SO 15-27-01 ŽST Poříčany, PHS vlevo trati 
• SO 15-27-02 ŽST Poříčany, PHS vpravo trati 

 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ  POZEMNÍCH 
OBJEKTŮ 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

• SO 12-61-01 Zast. Cerhenice, stavební úpravy VB pro sdělovací zařízení 
• SO 12-61-02 Odb. Cerhenice, technologický objekt 
• SO 13-61-01 Pečky, úpravy a technologický objekt 22 kV 
• SO 14-61-01 Odb. Tatce, technologický objekt 
• SO 14-61-02 Pečky-Poříčany, releový objekt u přejezdu v ev.km 368,619 
• SO 15-61-01 ŽST Poříčany, úprava VB pro technologii 
• SO 15-61-02 ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, technologický objekt 
• SO 15-61-03 ŽST Poříčany, zhlaví Praha, technologický objekt 
• SO 15-61-04 ŽST Poříčany, úpravy objektu trafostanice 

D.2.2.2 Zast řešení nástupiš ť, přístřešky na nástupištích 

• SO 12-62-01 Velim-Pečky, úprava zastřešení podchodu v ev.km 359,175 
• SO 14-62-01 Zast. Tatce, nástupištní přístřešky 
• SO 15-62-01 ŽST Poříčany, úpravy zastřešení nástupiště 

D.2.2.3 Individuální protihluková opat ření 

• SO 12-63-01 Velim-Pečky, individuální protihluková opatření 

D.2.2.4 Orienta ční systém 

• SO 11-64-01 ŽST Velim, úprava orientačního systému 
• SO 12-64-01 Zast. Cerhenice, orientační systém 
• SO 14-64-01 Zast. Tatce, orientační systém 
• SO 15-64-01 ŽST Poříčany, úprava orientačního systému 

D.2.2.5 Demolice 

• SO 12-65-01 Velim-Pečky, demolice technologického objektu 
• SO 14-65-01 Pečky-Poříčany, demolice technologického objektu 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

• SO 11-66-01 ŽST Velim, mobiliář 
• SO 15-66-01 ŽST Poříčany, mobiliář 
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D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

D.2.3.1 Trakční vedení 

• SO 12-71-01 Velim-Pečky, úprava TV 
• SO 14-71-01 Pečky-Poříčany, úprava TV 
• SO 14-71-02 Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení 
• SO 15-71-01 ŽST Poříčany, úprava TV 
• SO 15-71-02 ŽST Poříčany, úprava připojení SpS Poříčany 
• SO 15-71-03 ŽST Poříčany, provizorní převěšení ZOK Poříčany 

D.2.3.4 Ohřev vým ěn 

• SO 12-74-01 Odb. Cerhenice, EOV 
• SO 14-74-01 Odb. Tatce, EOV 
• SO 15-74-01 ŽST Poříčany, úprava EOV 

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 

• SO 11-76-01 ŽST Velim, podchod v ev. km 355,800, úprava rozvodu nn a osvětlení 
• SO 11-76-02 ŽST Velim, úprava rozvodu nn a osvětlení 
• SO 12-76-01 Velim-Pečky, úprava rozvodu vn 6kV 
• SO 12-76-02 Odb. Cerhenice, přípojka nn 
• SO 12-76-03 Odb. Cerhenice, rozvod nn a venkovní osvětlení 
• SO 12-76-04 Odb. Cerhenice, DOÚO 
• SO 12-76-05 Zast. Cerhenice, úprava rozvodu nn a osvětlení 
• SO 14-76-01 Pečky-Poříčany, úprava rozvodu vn 6kV 
• SO 14-76-02 Pečky-Tatce, rozvod vn 22kV 
• SO 14-76-03 Tatce-Poříčany, rozvod vn 22kV 
• SO 14-76-04 Odb. Tatce, rozvod nn a venkovní osvětlení 
• SO 14-76-05 Odb. Tatce, DOÚO 
• SO 14-76-06 Zast. Tatce, úprava rozvodu nn a osvětlení 
• SO 15-76-01 ŽST Poříčany, úprava přípojky vn 22kV 
• SO 15-76-02 ŽST Poříčany, rozvod vn 22kV 
• SO 15-76-03 ŽST Poříčany, úprava rozvodu nn a osvětlení 
• SO 15-76-04 ŽST Poříčany, úprava DOÚO a návěsti pro elektrický provoz 
• SO 15-76-05 ŽST Poříčany, úprava osvětlení zastřešených nástupišť 
• SO 16-76-01 Zast. Klučov, osvětlení provizorního nástupiště 

D.2.3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí 

• SO 11-77-01 ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí 
• SO 12-77-01 Velim-Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí 
• SO 14-77-01 Pečky-Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí 
• SO 15-77-01 ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemn ění 

• SO 13-78-01 TNS Pečky, NTS 22kV, vnější uzemnění 
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c) Dočasné stavby a za řízení, které jsou sou částí p říslušných 
objekt ů stavební a technologické části 

Součástí stavby jsou i dílčí prvky, které jsou uvažovány jako dočasné, resp. vyplývají 
z odstranění možných prostorových kolizí v průběhu realizace stavby. Většinou se jedná o stávající, 
resp. nové kabelové trasy. 

Mezi nejvýznamnější patří např. provizorní kabelizace v rámci řešení zabezpečovacího zařízení, 
které je definováno v rámci PS: 

• PS 12-01-21 Velim-Pečky, TZZ 
• PS 14-01-21 Pečky-Poříčany, TZZ 

Další oblastí jsou např. provizorní nástupiště, která jsou nezbytná s ohledem na návrh postupů 
výstavby a zajišťují nástup a výstup cestujících v dané lokalitě. Konkrétně se jedná o řešení, které je 
součástí těchto SO: 

• SO 11-12-01 ŽST Velim, úpravy nástupiště 
• SO 15-12-01 ŽST Poříčany, nástupiště 
• SO 16-12-01 Zast. Klučov, provizorní nástupiště 

S uvedeným souvisí i nezbytné úpravy osvětlení pro provizorní nástupiště. Jedná se o následující 
SO: 

• SO 11-76-02 ŽST Velim, úprava rozvodu nn a osvětlení 
• SO 15-76-03 ŽST Poříčany, úprava rozvodu nn a osvětlení 
• SO 16-76-01 Zast. Klučov, osvětlení provizorního nástupiště 

 

d) Objekty podléhající technicko-bezpe čnostní zkoušce - seznam 
určených technických za řízení a objekt ů) 

Postup realizace stavby je rozdělen na jednotlivé stavební postupy, po jejichž ukončení bude 
zahájen zkušební provoz. Příslušné stavební objekty a provozní soubory podléhající přezkoušení jsou 
stanoveny v základních a profesních předpisech a normách. 

Jedná-li se o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. (Zákon o dráhách), 
která podléhají dozoru podle tohoto zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet 
požadavky vyhlášky č.100/1995 Sb. Zhotovitel stavby může předat určená technická zařízení jen s 
jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad. 

Tato zařízení podléhají dozoru podle zákona. Taxativní výčet těchto zařízení určuje vyhláška č. 
100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o PS a SO charakteru: 

• zabezpečovací zařízení 
• sdělovací zařízení 
• silnoproudá vedení 
• slaboproudá vedení 
• trakční vedení 

Podle zákona č. 226/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby, 
provede technicko - bezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah technicko - bezpečnostní zkoušky a 
zkušebního provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb. (hlava třetí). 
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e) Objekty s p římou vazbou na parametry interoperability, pokud 
se stavby týká, v členění podle subsystém ů infrastruktura, 
energie, řízení a zabezpečení 

SUBSYSTÉM ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 

D.1.1.1 Staniční zabezpe čovací za řízení 

• PS 11-01-11 ŽST Velim, úprava SZZ 
• PS 13-01-11 ŽST Pečky, úprava SZZ 
• PS 15-01-11 ŽST Poříčany, SZZ 
• PS 17-01-11 ŽST Český Brod, úprava SZZ 

D.1.1.2 Traťové zabezpe čovací za řízení 

• PS 12-01-21 Velim-Pečky, TZZ 
• PS 14-01-21 Pečky-Poříčany, TZZ 
• PS 16-01-21 Poříčany-Český Brod, TZZ 

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpe čovacího za řízení 

• PS 14-01-61 Pečky-Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655 

D.1.2.1 Místní kabelizace 

• PS 11-02-11 ŽST Velim, úpravy místní kabelizace 
• PS 13-02-11 ŽST Pečky, úprava místní kabelizace 
• PS 15-02-11 ŽST Poříčany, místní kabelizace 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický kabel 

• PS 10-02-52 Velim-Č.Brod, DOK a TK 

D.1.2.7 Informa ční systém pro cestující 

• PS 11-02-71 ŽST Velim, informační systém pro cestující 
• PS 12-02-71 Zast. Cerhenice, informační systém pro cestující 
• PS 14-02-71 Zast. Tatce, informační systém pro cestující 
• PS 15-02-71 ŽST Poříčany, úprava informačního systému pro cestující 

D.1.2.9 Jiná sd ělovací za řízení 

• PS 10-02-91 Velim-Poříčany, úprava přenosového systému 
• PS 10-02-92 Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC 
• PS 12-02-91 Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení 
• PS 14-02-91 Odb. Tatce, sdělovací zařízení 
• PS 15-02-91 ŽST Poříčany, sdělovací zařízení 
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SUBSYSTÉM ENERGIE 

D.2.3.1 Trakční vedení 

• SO 12-71-01 Velim-Pečky, úprava TV 
• SO 14-71-01 Pečky-Poříčany, úprava TV 
• SO 14-71-02 Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení 
• SO 15-71-01 ŽST Poříčany, úprava TV 
• SO 15-71-02 ŽST Poříčany, úprava připojení SpS Poříčany 

D.2.3.7 Ukolejn ění kovových konstrukcí 

• SO 11-77-01 ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí 
• SO 12-77-01 Velim-Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí 
• SO 14-77-01 Pečky-Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí 
• SO 15-77-01 ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 

SUBSYSTÉM INFRASTRUKTURA 

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodiš ťové výtahy 

• PS 11-04-11 ŽST Velim, výtahy na nástupiště 

D.2.1.1 Železniční spodek a svršek 

• SO 10-14-01 Velim-Poříčany, vystrojení trati 
• SO 11-10-01 ŽST Velim, železniční svršek 
• SO 11-11-01 ŽST Velim, železniční spodek 
• SO 12-10-01 Velim-Pečky, železniční svršek 
• SO 12-11-01 Velim-Pečky, železniční spodek 
• SO 14-10-01 Pečky-Poříčany, železniční svršek 
• SO 14-11-01 Pečky-Poříčany, železniční spodek 
• SO 15-10-01 ŽST Poříčany, železniční svršek 
• SO 15-11-01 ŽST Poříčany, železniční spodek 

D.2.1.2 Nástupišt ě 

• SO 11-12-01 ŽST Velim, úpravy nástupiště 
• SO 12-12-01 Zast. Cerhenice, nástupiště 
• SO 14-12-01 Zast. Tatce, nástupiště 
• SO 15-12-01 ŽST Poříčany, nástupiště 
• SO 16-12-01 Zast. Klučov, provizorní nástupiště 

D.2.1.3 Železniční přejezdy 

• SO 14-13-01 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 364,406, P4929 
• SO 14-13-02 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 365,114, P4930 
• SO 14-13-03 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931 
• SO 14-13-04 Pečky-Poříčany, přejezd v ev.km 368,619, P4932 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 



  

 Velim – Poříčany, BC DSP 

A. 

Průvodní zpráva 15 

• SO 11-20-01 ŽST Velim, žel. most (podchod) v ev.km 355,800 
• SO 12-20-01 Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev.km 359,175 
• SO 12-20-03 Velim-Pečky, žel. most v ev.km 362,088 
• SO 15-26-02 ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634 
• SO 15-20-03 ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544 
• SO 15-20-04 ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784 
• SO 16-26-01 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500 
• SO 16-26-02 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740 
• SO 16-26-03 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005 
• SO 16-26-04 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199 
• SO 16-26-05 Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618 

D.2.1.10 Protihlukové objekty 

• SO 12-27-01 Velim-Pečky, PHS vlevo trati 
• SO 15-27-01 ŽST Poříčany, PHS vlevo trati 
• SO 15-27-02 ŽST Poříčany, PHS vpravo trati 

D.2.2.2 Zast řešení nástupiš ť, přístřešky na nástupištích 

• SO 12-62-01 Velim-Pečky, úprava zastřešení podchodu v ev.km 359,175 
• SO 14-62-01 Zast. Tatce, nástupištní přístřešky 
• SO 15-62-01 ŽST Poříčany, úpravy zastřešení nástupiště 

 

A.3. Seznam vstupních podklad ů 

Uveden je základní seznam všech dostupných podkladů pro vypracování jednotlivých částí 
projektové dokumentace, jakými zejména jsou: 

Průzkumy 

Jedná se o průzkumy geotechnické, stavebně technické a další. 

• Geotechnický a stavebně technický průzkum, zpracovaným v rámci dokumentace DSP 
fy. GeoTec GS a.s. v roce 2018 a 2019. Uvedená dokumentace průzkumu je doložena 
jako část dokumentace DSP „E.10.16 Geotechnický průzkum“ 

• Korozní průzkum, zpracovaný v rámci dokumentace DSP, který je doložen v části 
„E.10.9 Korozní průzkum“. Předmětem korozního průzkumu bylo měření intenzity 
stejnosměrných bludných proudů v místě projektovaných mostních objektů 

• Stavebně – technický průzkum, který v rámci dokumentace DSP zpracovala firma 
FEKO–LT s.r.o. v roce 2018 a 2019. Jedná se o průzkum stávající sítě drenáží a 
kanalizačního potrubí v lokalitách ŽST Poříčany, zastávka Cerhenice a zastávka Tatce. 
Průzkum je doložen v části DSP „E.10.13 Stavebně – technický průzkum (umělé stavby 
a budovy)“ 

• Předkategorizace materiálu železničního svršku, který je součástí dokumentace jako 
„E.10.7 Předkategorizace materiálu železničního svršku“. Jedná se o předkategorizaci 
stávajícího materiálu železničního svršku v rozsahu stavby, který zpracovala TÚDC 
Hradec Králové v roce 2018 

• Přírodovědný průzkum – botanika, zoologie a migrace, který je doložen v části „E.2.5 
Přírodovědný průzkum (botanika, zoologie, migrace)“ 
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• Dendrologický průzkum je doložen v dokumentaci DSP „E.2.6 Dendrologický průzkum“ 
 

Geodetické zam ěření a mapové podklady 

Základním vstupním podkladem je geodetické zaměření stávajícího stavu, které zajistilo SŽDC 
s.o., SŽG Praha. Uvedený podklad sestával z částí Geodetické informace o železničním bodovém 
poli, Železničních mapových podkladech TÚ 1501 Velim-Pečky-Poříčany km 355,477-372,032 a 
Projekt zajištění prostorové polohy koleje na trati TÚ 1501 Kolín-Úvaly 

Správní rozhodnutí ze zpracování p ředchozí fáze projektové 
dokumentace 

• Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P4928 v žkm 362,135 na trati Česká třebová 
– Praha, na poz. P.č. 656/1 v k.ú. Dobřichov, které vydal dne 2.10.2018 pod č.j. 
MUKOLIN/OD 92468/18-vol Městský úřad, Odbor dopravy Kolín. Toto rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 3.11.2018. Uvedené rozhodnutí zajistil správce infrastruktury, tj. SŽDC 
s.o., Správa tratí Oblastního ředitelství Praha 

 

Vyjád ření účastník ů předchozí projektové p řípravy 

Zpracovatel neměl k dispozici žádná vyjádření účastníků předchozí projektové přípravy, tj. 
zpracování Záměru stavby. 

 

 

Aktualizace k 22.7.2019 

Ing. Krameš 


