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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava podchodu ZST Usti n.L. hl.n." jejimz
cilem je zajisténi bezpecnosti a komfortu cestujicich.

Rozsah Dila ,Oprava podchodu ZST Usti n.L. hl.n." je zhotoveni stavby (zejména
oprava komerénich prostor a eskalatorl na pfilehld nastupiété).

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Zst. Usti nad Labem hlavni nadrazi na trati 090.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace byla vypracovana pouze pro SO-02 spolecnosti Engineers CZ
s.r.0., V Haji 1092/15, 170 00 Praha - HoleSovice, IC: 241 27 663 a je soucasti Dilu 3
Technicka specifikace stavby spolecné s ostatnimi stavebnimi objekty.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila
nebo jeho ¢asti do PredCasného uzivani Dila nebo ¢asti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ceském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout (vCetné pravidel cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do néj
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,

Oprava podchodu ZST Usti n.L. hl.n.
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/7



4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

kontrolou a vSechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vcéetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizaénich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezZitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich ptiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodn&ni zmén materidld a zmé&n technického
feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urfady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je uréen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zadznamu)
Stavebniho deniku az po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcéetné Objednatele k
zdznamim ve Stavebnim deniku musi byt zaznamendno do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dni po jejich predlozeni prisludné opravnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdé;ji.
Nevyjadri-li se Objednatel ve Ihité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zdznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zameéstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pripojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem urc¢eném a dohodnutém misté pro pristup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv@j nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadieni, ma
se za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

4.1.12 VCl. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni™.

4.1.13 V¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodetickd dokumentace".

4.1.14 Cl. 4.1.7. VTP se rusi.
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Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.
Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.
Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pradnosti a priibé&znou udrzbu. Po ukoné&eni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich posSkozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé Skody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V €. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dni* nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V &l. 5.2.4. VTP se méni Ih{ta ze ¢tyr tydnl na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
pfizvat dotéené organy vefejné spravy (odbor Zivotniho prostredi pfislusného Gradu)*.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve sprave
mistné prisluné OJ SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnd pfed zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢&l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a uUdrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkaz( v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".
V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.
Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:
Zhotovitel preda 15 dni pred zahadjenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:
Oprava podchodu ZST Usti n.L. hl.n.
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Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem prfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dni pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnd na 15 dnd.

V ¢&l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC &. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rusi text ,.....v rozsahu pozadavkd prilohy ,H" - Dokladovéa &ast dle
Smeérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ast do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicd a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 t&chto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdé&ji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzavirené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavebnich objektd SO-
04 a SO-05, ktera bude zhotovitelem predlozena pred samotnym zapocetim realizace
praci na uvedenych stavebnich objektech.

Zpracovani technologickych postupld (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsSim v pfipadné planované
vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Soucasti predmétu dila je vyhotoveni Dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Oprava podchodu ZST Usti n.L. hl.n.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v

nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani
Zahajeni stavby, pfipravné prace, zadani Bez vyluky po nabyti uc¢innosti smlouvy
eskalatoru do vyroby (ptedpoklad srpen 2020)

1. Sekce Realizace stavebnich objektd Bez vyluky predpoklad
SO-01 Komer¢ni prostory srpen 2020 - listopad 2020
S0-03 Podchod, stavebni ¢ast dokonceni stavebnich praci na
S0-04 Ochranné mfize podchodu pro pé&si S0-01, SO-03, SO-04 a SO-05
v km 517,065 #st. Usti n. L. hl. n. maximalné 4 mésice od
S0O-05 Ochranné mfize podchodu pro pé&si zar}ajem)*stavebnlch praci (viz
v km 516,876 st. Usti n. L. hl. n. smiouva

2. Sekce Realizace stavebniho objektu Bez vyluky (popf. | predpoklad

SO-02 Oprava eskalatoru #st. Usti nad

Labem hl. n.

s vylukami
vyplyvajici ze
zvolené technologie
zhotovitele pro
montaz eskalatorl
- vyluky nutno
objednat 4 mésice
pred realizaci)

bfezen 2021 - ¢erven 2021
dokonceni stavebnich praci na
S0-02 maximalné 11 mésich
od zahajeni stavebnich praci
(viz smlouva)*

Ukonceni stavby (pfedani DSPS)

predpoklad srpen 2021

13 mésicd od zahajeni
stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel

umoziuje Zhotoviteli

a dokumentim nésledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Technicka GstiFedna dopravni cesty,
Oddéleni distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

PRILOHY

Pfiloha ZTP ¢.
Pfiloha ZTP ¢.
Pfiloha ZTP ¢.
Pfiloha ZTP ¢.
Pfiloha ZTP ¢.

pristup ke vsem

2 - Technicka zprava (S0O-05) + jeji prilohy
3 - Projektova dokumentace (S0-02)

svym

. r v . O
internim  pfedpisum

1 - Technicka zprava (vyjma So-02 a SO-05) + jeji prilohy

4 - Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem

5 — Opatieni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1
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