





Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

LEGENDA - ZOV:

- VEŘEJNÉ A ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- - - - - NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE PRO STAVBU
- PŘÍSTUPY K TRATI A NA TRAT

01	Aktualizace 2 terminu výstavby	4.2.2016	Ing. Očásek	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



Souprava číslo:

HIP: Roman Dušek tel.: 296 154 349	Podpis: 	Název a účel díla: Odstranění propadu rychlosti na trati Karlový Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Stupeň: Projekt		

Zpracovatelství úvár: S 51 - stavební tel.: 296 154 202	Název části díla: Zásady organizace výstavby	F.1.2.2
Vedoucí úvár: Ing. Jaroslav Kácovský		

Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Halama	Podpis: 	Název přílohy: Přehledná situace
Vypracoval: Aleš Vydílek	Podpis: 	2. úsek Mířov - Bečov nad Teplou km 15,000 - km 35,000
Skart. znak: V20/2036	Datum: 01/2016	Změna: 01
Formát: 8x A4	Měřítko: 1:10 000	Číslo příl.: 102

14	6508	610	00	00	00	102
----	------	-----	----	----	----	-----