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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Jsou popsány a obsaženy tyto SO: 
SO 01 úsek 1 - km 80,192 – km 82,050 
 SO 01.01  Železniční svršek a spodek  

SO 01.04  Výstroj trati -  úsek 1 
 
SO 02 úsek 2 - km 84,900 – km 86,215 

SO 02.01  Železniční svršek a spodek  
SO 02.04  Výstroj trati -  úsek 2 
SO 02.05  Nástupiště zastávka Prudká  
 

SO 03 úsek 3 - km 87,940 – km 88,700 
 SO 03.01  Železniční svršek a spodek  

 SO 03.03  Výstroj trati -  úsek 3 
 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje o stavbě 

 
Číslo ISPROFIN: - 
S - kód:       - 
 

Název stavby: Oprava trati v úseku Nedvědice – Tišnov 
 
Místo stavby: Trať č. 251 dle jízdního řádu, trať č. 701 dle prohlášení o dráze 

traťový úsek Žďár nad Sázavou - Tišnov, mezistaniční úsek  
žst. Nedvědice - Tišnov 

  
Místo: železniční trať v úsecích km 80,192 – km 82,220, km 84,900 – km 

86,220 a km 87,940 – km 88,700. 
Kategorie dráhy: Regionální dráha 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Brno venkov 
 
Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Tišnov 
Správní obvod obce s rozšířenou působností: Tišnov 
Stavební úřad: Tišnov 
 
 
POZEMKY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ: 
ÚSEK 1 

Číslo pozemku Katastrální území Vlastník pozemku 

1154/2 Nedvědice pod Pernštejnem [702307] SŽ s.o. 

299 Černvír [620661] SŽ s.o. 
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Číslo pozemku Katastrální území Vlastník pozemku 

300 Černvír [620661] SŽ s.o. 

302/1 Černvír [620661] 

Jihomoravský kraj 
(přejezd) 

301 Černvír [620661] SŽ s.o. 

292/5 Černvír [620661] 

UZSVM (Trať,stavba na 
mostu) 

1801 Doubravník [631388] SŽ s.o. 

 
 
ÚSEK 2 

Číslo pozemku Katastrální území Vlastník pozemku 

1805 Doubravník [631388] SŽ s.o. 

375/5 Doubravník [631388] 

Lesy ČR (Trať,stavba 
v Tunelu) 

334/4 Doubravník [631388] 

Lesy ČR (Trať,stavba 
v Tunelu) 

302/1 Doubravník [631388] SŽ s.o. 

1806 Doubravník [631388] SŽ s.o. 

1825 Doubravník [631388] SŽ s.o. 

818 Borač [607428]  SŽ s.o. 

 
ÚSEK 3 

Číslo pozemku Katastrální území Vlastník pozemku 

287 Podolí u Borače [607436] SŽ s.o. 

284/2 Podolí u Borače [607436] 

Obec Borač (Trať,stavba 
na mostu) 

288 Podolí u Borače [607436] SŽ s.o. 

209 Podolí u Borače [607436] Obec Borač 

291 Podolí u Borače [607436] Obec Borač 

278/3 Podolí u Borače [607436] Obec Borač 

289 Podolí u Borače [607436] SŽ s.o. 

290 Podolí u Borače [607436] SŽ s.o. 

 
Poznámka: veškeré pozemky pod mosty a nad tunelem nebudou stavbou dotčeny. Práce 
budou probíhat nahoře na mostu nebo dole v tunelu. Nesmí dojít k padání materiálu či 
jakémukoli dotčení pozemku pod nimi. 
Případné dotčení pozemků mimo vyjmenované pozemku je nutno projednat s majiteli 
pozemku. Zařízení staveniště a deponie materiálu budou vždy na pozemku ve vlastnictví SŽDC 
s.o. , případně ČD a.s. Veškeré pozemky budou smluvně ošetřeny mezi zhotovitelem stavby a 
majitelem či mezi objednatelem a majitelem. Bez smluvního ošetření nelze pozemky využívat 
a nelze na nich provádět žádnou činnost ani skladování materiálu. 
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Předmět dokumentace: Jedná se o změnu dokončené stavby, přičemž jde o trvalou 
stavbu (obojí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [dále 
jen „stavební zákon“]). Z hlediska účelu užívání se jedná o stavbu 
dopravní infrastruktury. 

Stupeň dokumentace: Zjednodušená projektová dokumentace na opravné práce 
 
Charakter stavby: OPRAVA 
Termín realizace stavby: 10-11/2020 
Termín odevzdání PD: 6/2020 
 
 

STAVBA  MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA SE STAVBOU: REKONSTRUKCE 
PŘEJEZDU V KM 80,152 TR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - TIŠNOV A DALŠÍMI 
PŘÍPADNÝMI STAVBAMI PŘIPRAVOVANÝMI NA TÉTO TRATI JAKO. 
NAPŘ. OPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V ŽST. NEDVĚDICE.  

ZÁSTUPCE INVESTORA  SDĚLÍ ZHOTOVITELI VŠECHNY STAVBY, 
S KTERÝMI JE NUTNO TUTO STAVBU KOORDINOVAT A NA DANÉ 
TRATI BUDOU REALIZOVÁNY. 

 

1.2 Údaje o žadateli 

Investor / Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 
IČ: 70994234, CZ 70994234 
Zastoupená SŽDC, Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno  

Nadřízený orgán: MINISTERSTVO DOPRAVY 
Oblastní ředitelství: Brno 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: DMC Havlíčkův Brod, s. r. o. 
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 25284525 DIČ:CZ25284525 

 
Projektant částí: DMC Havlíčkův Brod, s. r. o. 

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 25284525 DIČ:CZ25284525 

1.4 Objektová skladba dokumentace 

 
SO 01 úsek 1 - km 80,192 – km 82,050 
 SO 01.01  Železniční svršek a spodek  
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 SO 01.02  Železniční přejezd P7072 evid. km 81,164 
 SO 01.03 Propustky a mosty 

SO 01.03.01  Most v km 80,628 
SO 01.03.02  Most v km 80,741 
SO 01.03.03  Most v km 80,924 
SO 01.03.04  Most v km 81,024 
SO 01.03.05  Most v km 81,175 

SO 01.04  Výstroj trati -  úsek 1 
 
SO 02 úsek 2 - km 84,900 – km 86,215 

SO 02.01  Železniční svršek a spodek  
SO 02.02  Železniční přejezd P7079 evid. km 85,412 

 SO 02.03 Propustky a mosty (neobsazeno) 
SO 02.04  Výstroj trati -  úsek 2 
SO 02.05  Nástupiště zastávka Prudká  
 

SO 03 úsek 3 - km 87,940 – km 88,700 
 SO 03.01  Železniční svršek a spodek  

 SO 03.02 Propustky a mosty 
SO 03.02.01  Most v km 88,036 
SO 03.02.02  Most v km 88,181 

SO 03.03  Výstroj trati -  úsek 3 
 
 

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 Zadávací podmínky projektové dokumentace 

 Konzultace projektanta se zástupcem investora 

 Pochůzka trati 

 Geodetické zaměření stávajícího prostoru stavby (podklad od  SŽDC SŽG) 

 Projekt železničního svršku zpracovaný SŽDC SŽG Olomouc 

 Místní šetření a porady projektanta 

 Nákresný přehled trati 

 Katastrální mapa 1:1000 

 Podklady správců inženýrských sítí 
 
 

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

 
Stavbou dotčený úsek trati se nachází na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou, která je 

zařazena do kategorie „regionální dráha (P6, F4, C3, max. rychlost 60km/h) 
 
Trať č. 251 dle jízdního řádu, trať č. 701 dle prohlášení o dráze traťový úsek Žďár nad 

Sázavou - Tišnov, mezistaniční úsek žst. Nedvědice – Tišnov. 
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Konstrukce železničního svršku je stáří 45 let. Jedná se převážně o stykovanou kolej na 
dřevěných pražcích nebo pražcích betonových SB5.  Kolejnice jsou převážně tvaru T nebo S49. 
Směrové oblouky mají poloměry v rozmezí 180 – 400m. Trať klesá od Nedvědic do Tišnova se 
sklonem až 15 ‰. Na úseku se nacházejí železniční přejezdy: 
 

číslo 
přejezdu 

ev. km zabezpečení 
přejezdu 

 

křížená 
komunikace 

přejezdová 
konstrukce 

P7072 81,164 PZS 3SBI III/38715 živičná 

P7079 85,412 výstražný kříž místní 
komunikace 

bet. panely 

 
Železniční svršek je opotřebovaný, kolejové lože znečištěné. 
 
 

4 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ   

4.1 SO 01 ÚSEK 1  km 80,192 – km 82,050 

 

4.1.1 SO 01.01  Železniční svršek a spodek 

  

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 

 

Geometrická poloha koleje 

 
Návrh vychází z projektu SŽDC SŽG Olomouc , z požadavku na polohu koleje na mostních 
objektech a dále z  požadavku o co nejmenší změnu trasy oproti stávajícímu stavu. Maximální 
posun a zdvih koleje je patrný z výkresové části.  Směrové a sklonové poměry jsou patrné 
z výkresové části a zásadně se neliší od stávajícího stavu.  

Počátek staničení je  vztaženo ke koleji č.1 k novému začátku výhybky č.1 = ZV1 km ZV 
km 80,192 138  (převzato z dokumentace na rekonstrukci přejezdu a výhybky – investiční 
činnost).  

Nadmořská výška všech bodů projektu je vztažena ke srovnávací rovině Balt po 
vyrovnání (dále jen Bpv). V celém úseku je projektována niveleta temene kolejnicového pasu 
(dále jen NTK).  
 

a) Směrová a výšková úprava GPK 

 
V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne směrová a výšková úprava GPK 
 
Kolej č.1:  
- Úprava GPK v ZV km 80,192 138 – km 80,727 601 v celkové dl. 535,463m 
- Úprava GPK v  km 80,761 668– km  82,218 205 v celkové dl. 1456,537m 
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Celková délka úprav GPK kolej č.1 – ÚSEK 1  – 1992,000m 

 
V rámci akce bude po konsolidaci (zaježdění) provedena následná úprava GPK (tzv. 3 podbití)- 
Bude provedeno dle předpisu SŽDC S3. 

 

b) Nově navržený železniční svršek a výhybky 

 
Všeobecně: 
 
V celém úseku se nachází svršek z kolejnic S49,T na dřevěných pražcích s tuhým upevněním, 
rozdělení pražců je „c“. Kolej je v celém úseku stykovaná. 
 
Předpokládá se zde vytržení stávajícího svršku v následujících úsecích: 

- Trhaní v  km 80,195 500 – km 80,727 601 v  dl. 532,101m   
- Trhaní v  km 80,761 668 – km 81,183 417 v  dl. 421,749m   
- Trhaní v km 81,183 417 –  km 82,050 000 v  dl. 866,583m   

 
Celková délka trhání kolej č.1 – ÚSEK 1  – 1820,433m 

 
 
Trhaní se předpokládá v kolejových polích dl. do 25m, převoz vytržených kolejových polí se 
předpokládá do žst. Tišnov (cca 14km), kde budou složeny a následně demontovány do 
jednotlivých součástí. Následně bude provedena kategorizace a vyzískaný materiál bude 
ponechán v žst Tišnov k dalšímu využití. Nepotřebný kovový materiál (části železničního 
svršku) bude ponechán v žst. Tišnov a objednatel zajistí jeho likvidaci.  Všechny vytržené 
dřevěné pražce budou zhotovitelem zlikvidovány dle příslušných zákonů  (celkem se zde 
předpokládá 2790ks). Zbylé součásti železničního svršku (např.pryžové podložky pod patu 
kolejnice a PE podložky pod podkladnice apod.) budou též zlikvidovány dle příslušných zákonů.  
 
Kolej č.1 
Předpokládá se pročištění kolejového lože pomocí strojní čističky  v následujících úsecích: 
 

- SČ v  km 80,205 500 –  km 80,622 680 v  dl. 417,180m   
- SČ v  km 80,640 442 – km 80,716 900  v  dl. 76,458m   
- SČ v  km 80,771 670 –  km 80,917 138  v  dl. 145,468m   
- SČ v  km 80,938 876 –  km 81,012 016 v  dl. 73,140m   
- SČ v  km 81,044 164 – km 81,156 445 v  dl. 112,281m   
- SČ v  km 81,193 418 –  km 82,050 000 v  dl. 856,582m   

 
Celková délka strojního čištění kolej č.1 – ÚSEK 1  – 1681,109m 
 
Přerušení čištění  je nutné provést z důvodů, že se zde nacházejí mostní objekt, aby nedošlo k 
jejich k poškození mostních objektů. 
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Předpokládané celkové množství  pročištěného ŠL je 4204m3 
Předpokládá se zde úbytek  (podsítné, nadsítné) ŠL – 50% tj. 2102m3 (3783,6t) . Toto bude 
dočasně odvezeno na deponii v žst. Tišnov a následně odvezeno k likvidaci na skládku např. 
Bratčice u Brna, Hraničky u Šlapanic. Likvidace bude provedena dle příslušných zákonů. 
 
Zbylá nepročištěná část kolejového lože bude úplně odtěžena tj v úsecích: 

- Odtěžení ŠL v  km 80,195 500 –  km 80,205 500 v  dl. 10,000m   
- Odtěžení ŠL v  km 80,622 680 – km 80,640 442 v  dl. 17,762m   
- Odtěžení ŠL v  km 80,716 900 –  km 80,727 601v  dl. 10,701m   
- Odtěžení ŠL v  km 80,761 668 –  km 80,771 670 v  dl. 10,002m   
- Odtěžení ŠL v  km 80,917 138 – km 80,938 876 v  dl. 21,738m   
- Odtěžení ŠL v  km 81,012 016 –  km 81,044 164 v  dl. 32,148m   
- Odtěžení ŠL v  km 81,156 445 –  km 81,193 418 v  dl. 36,973m   

 
Celková délka odtěžení štěrkového lože kolej č.1 – ÚSEK 1  – 139,324m 
 
Toto odtěžení je nutné provést z důvodů, že se zde nacházejí mostní objekty anebo nově 
vložené výhybka a to z důvodu, aby nedošlo např. k poškození mostních objektů (např. 
zdvihům mostnic apod.). 
 
Toto vytěžené ŠL (100%) bude odvezeno na mezideponii a následně bude využito na rozšíření 
drážní stezky. Předpokládá se množství 343m3.  
 
Výhybky: 
V rámci stavby nejsou dodávány žádné výhybky, bude zde však nutno tuto stavbu koordinovat 
se související stavbou přejezdu v žst. Nedvědice, jejíž součástí je i rekonstrukce výhybky č.1 a 
tato stavba na stavbu s rekonstrukcí výhybek č.1 bezprostředně navazuje.  Předpokládá se, že 
výhybkové pražce u ZV (za) budou dodány společně s výhybkou. Bude zde nutno 
koordinovat zejména změna úklonu kolejnic v návaznosti na výhybku a širou trať.  
Pražce: 
Kolej č.1. 
 
- Bude provedena výměna kolejového roštu.  

Budou zde dodány nové betonové pražce B91 S/2, upevnění W14, v prostoru DZ a 
v návaznosti na mosty s mostnicemi budou dodány nové dřevěné pražce. 
 
Pražce B91 S/2 (PRO 49E1) upevnění W14 
 
- v km  80,195 500  – km  80,662 700 (KMDZ) v celkové dl. 467,200, rozdělení „d“ u BK 

0,611m  – 765ks  
- km 80,666 900 (KMDZ) – km 80,716 900 (KMDZ) v celkové dl. 50,000m, rozdělení „d“ 

u BK 0,611m  – 82ks  
- km 80,771 670 (KMDZ) – km 81,175 656 (most km 81,175) v celkové dl. 403,986m, 

rozdělení „d“ u BK 0,611m  – 662ks, v přejezdu km 81,164 808 - km 81,176 256 bude 
rozdělení pražců „u“ a upevnění bude provedeno v antikorozní úpravě – 15ks. 

- km 81,183 417 (most km 81,175) – km 82,050 000  v celkové dl. 866,583m, rozdělení 
„d“ u BK 0,611m  – 1419ks  
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Celkem zde bude dodáno v úseku 1 – 2931ks vystrojených pražců B91 S/2  z toho bude 699ks 
dodáno s rozšířením rozchodu viz tabulka níže. 
Tyto nové vystrojené betonové pražce (včetně antikorozního upevnění) dodává investor do 
žst. Tišnov. Zhotovitel zajistí jejich montáž do koleje a přepravy ze žst. Tišnov  

 
Budou zde dodány nové dřevěné pražce  (vystrojené viz níže).  

 
Dřevěné pražce 

 
- v km 80,716 902 (KMDZ) – km 80,721 102 (KMDZ) v celkové dl. 4,200, rozdělení „u“ u 

BK 0,600m  – 7ks  - k těmto pražcům budou  dodány a namontovány nové pryžové 
podložky pod podkladnici, plastové (penefolové) podložky pod podkladnici, 
podkladnice a upevnění dle vzorového listu KMDZ (upevnění a podkladnice dodává 
objednatel stavby). 

- km  80,721 102 (KMDZ) – km 80,727 603 (most) v celkové dl. 6,501m, rozdělení „u“ u 
BK 0,600m  – 11ks k těmto pražcům budou dodány a namontovány nové pryžové 
podložky pod podkladnici, plastové (penefolové) podložky pod podkladnici, 
podkladnice a upevnění pružné svěrky se sníženou přítlačnou silou umožňující 
podélnou dilataci kolejnic mezi mostem a dilatačním zařízením. Vše dodává 
zhotovitel stavby. 

- km 80,761 670 (most) – km 80,767 470 (KMDZ) v celkové dl. 5,800m, rozdělení „u“ u 
BK 0,600m  – 10ks - k těmto pražcům budou dodány a namontovány nové pryžové 
podložky pod podkladnici, plastové (penefolové) podložky pod podkladnici, 
podkladnice a upevnění pružné svěrky Skl24. 

- km 80,767 470 (KMDZ) – km 80,771 670 (KMDZ) v celkové dl. 4,200m, rozdělení „u“ u 
BK 0,600m  – 7ks -k těmto pražcům budou dodány a namontovány nové pryžové 
podložky pod podkladnici, plastové (penefolové) podložky pod podkladnici, 
podkladnice a upevnění dle vzorového listu KMDZ 

 
Celkem zde bude dodáno v úseku 1 – 35ks  dřevěných pražců s vystrojením dle popisu výše  
Tyto pražce dodává zhotovitel stavby. 

 
Pro KMDZ budou dodány nové dřevěné pražce dle přiložených vzorových listů. Upevnění na 
dřevěných pražcích v malém dilatačním zařízení bude speciální pružné a bude provedeno dle 
vzorových listů. Upevnění mezi mostem a dilatačním zařízením bude provedeno pomocí 
pružných svěrek se sníženou přítlačnou silou umožňující dilataci (prokluz kolejnic v podélném 
směru).  
 
Poznámka: Do dřevěných pražců nejsou započítány mostnice a pozednice. Toto je součástí 
mostních objektů. 
 
 
Rozšíření rozchodu:  
 
Bude provedeno dle následující tabulky oblouků a pražců s rozšířením. 
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Celkem zde bude v úseku 1 dodáno 699ks  nových pražců B91 S/2 s rozšířením rozchodu 
z toho: 
 
54ks s rozšířením rozchodu 2,5mm  
122ks s rozšířením rozchodu 5,0mm  
41ks s rozšířením rozchodu 7,5mm  
482ks s rozšířením rozchodu 10mm  
 
Tabulka rozšíření rozchodů dle jednotlivých oblouků, rozdělení „d“ 
 

č.o. R [m]     Rozšíření rozchodu v mm   

    2,5 5 7,5 10 12,5 15 

1 250 13 81 0 0 0 0 

2 191 11 11 11 201 0 0 

3 300,1 0 0 0 0 0 0 

4 203 13 13 13 96 0 0 

5 324 0 0 0 0 0 0 

6 198 17 17 17 185 0 0 

Celkem   54 122 41 482 0 0 

 
 
Kolejnice: 
Kolej č.1. 
 

Budou zde dodány nové kolejnice 49E1pasy dl.75m:  
 

- v km 80,195 500 – km 82,050 000 (hrubá dl. 2x1854,500) v celkové dl. 2x1854,500 
v počtu  – 2x25ks dl.75m tj. 2x 1875m = 3750m (50ks) 
 

Celkem bude zapotřebí do koleje č.1 – úseku č.1 - 3750,000m kolejnic 49E1. Objednatel dodá 
do žst. Tišnov 50ks kolejnic 49E1 v dl. pasů 75m.   
 

Z celkové délky kolejnic je nutno odečíst 3x KMDZ dl.4,2m a zbylá část kolejnic bude 
protokolárně předána  správci k dalšímu využití, případně bude použito v rámci stavby na 
převložkování. 
 
Kolejnice dodá objednatel do žst. Tišnov. Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo určení a 
jejich zabudování do stavby. 
 
Dilatační zařízení: 
 
Budou zde dodány a zabudovány 3ks (3xpár) KMDZ (malé dilatační zařízení) pro svršek S49 
(49E1)  
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KMDZ č.1 (malé dilatační zařízení) slouží PRO BEZSTYKOVOU KOLEJ a bude umístěno v km 
80,662 702 - km 80,666 902 v dl. 4,200m a je tvaru 49E1 na BETONOVÝCHPRAŽCÍCH. KMZD je 
určeno pro oddilatování přilehlé bezstykové koleje a bude umístěno tak, aby tuto funkci 
řádně plnilo. Mezi KMDZ č.1 a  KMZD č.2 je kolejové pole dl.50m tvaru 49E1 na betonových 
pražcích B91 S/2. Upevnění dilatačního zařízení bude pružné pomocí speciálních pružných 
svěrek určených do tohoto zařízení (dle vzorového listu). Polohu zařízení je nutno ověřit na 
místě (odsouhlasit se SMT a ST) a poloha zařízení bude v souladu s předpisem SŽDC S3 
v aktuálním znění. KMDZ č.1 – malé dilatační zařízení včetně  BETONOVÝCH pražců) budou 
dodány objednatelem stavby do žst. Tišnov.  Zhotovitel dále zajistí dodávku dřevěných pražců, 
kompletní montáž KMDZ jejich montáž a instalaci na místo určení. 
 
Poznámka: 1ks KMDZ = 1x pár KMDZ 
 
KMDZ č.2 (malé dilatační zařízení) slouží PRO MOST EV. KM 80,741 (na mostnicích) a bude 
umístěno v km  80,716 902 - km 80,721 102 v dl. 4,200m a je tvaru 49E1 na dřevěných pražcích. 
KMZD je určeno pro oddilatování přilehlého mostu ev.km 80,741 (na mostnicích) a bude 
umístěno tak, aby tuto funkci řádně plnilo. Mezi KMDZ č.2 a  opěrou mostu bude kolejové 
pole tvaru 49E1 na dřevěných pražcích se speciálním pružným upevněním se sníženou 
přítlačnou silou, aby umožnilo podélnou dilataci kolejnic (mostu). Upevnění dilatačního 
zařízení bude pružné pomocí speciálních pružných svěrek určených do tohoto zařízení (dle 
vzorového listu). Polohu zařízení je nutno ověřit na místě (odsouhlasit se SMT a ST)  a poloha 
zařízení bude v souladu s předpisem SŽDC S3 v aktuálním znění. KMDZ č.2 – malé dilatační 
zařízení včetně  upevnění (bez dřevěných pražců) budou dodány objednatelem stavby do žst. 
Tišnov.  Zhotovitel dále zajistí dodávku dřevěných pražců, kompletní montáž KMDZ jejich 
montáž a instalaci na místo určení 
 
Do tohoto zařízení (dřevěných pražců) budou upevněny i pojistné úhelníky.  
 
Poznámka: 1ks KMDZ = 1x pár KMDZ 
 
 
KMDZ č.3 (malé dilatační zařízení) slouží PRO BEZSTYKOVOU KOLEJ a bude umístěno v km   
80,765 670 - km 80,769 870 v dl. 4,200m a je tvaru 49E1 na dřevěných pražcích. KMZD je 
určeno pro oddilatování přilehlé bezstykové koleje a bude umístěno tak, aby tuto funkci 
řádně plnilo. Mezi KMDZ č.1 a  KMZD č.2 je kolejové pole dl.50m tvaru 49E1 na betonových 
pražcích B91 S/2. Upevnění dilatačního zařízení bude pružné pomocí speciálních pružných 
svěrek určených do tohoto zařízení (dle vzorového listu). Polohu zařízení je nutno ověřit na 
místě (odsouhlasit se SMT a ST) a poloha zařízení bude v souladu s předpisem SŽDC S3 
v aktuálním znění. KMDZ č.3 – malé dilatační zařízení včetně  upevnění (bez dřevěných pražců) 
budou dodány objednatelem stavby do žst. Tišnov.  Zhotovitel dále zajistí dodávku dřevěných 
pražců, kompletní montáž KMDZ jejich montáž a instalaci na místo určení. 
 
Poznámka: 1ks KMDZ = 1x pár KMDZ 
 

Poloha všech dilatačních zařízení bude na místě 
odsouhlasena správci ST a SMT a bude provedena dle 
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předpisu SŽDC S3 a S3/2. Upevnění mezi mostem a dilatačním 
zařízením bude se sníženou přítlačnou silou a musí umožnit 
volnou dilataci kolejnic v souladu s předpisem SŽDC S3. 
Dilataci musí umožnit i pojistné úhelníky u mostu. 
 
Železniční svršek na mostu ev. km 80,741 
 
Práce na samotném železničním mostu jsou součástí samostatného SO 01.03.02  Most v km 
80,741 
 
V rámci železničního svršku zde budou dodány a namontovány nové kolejnice 49E1 (viz 
kolejnice), svěrkové komplety s pružným upevněním svěrkou SKL24, podkladnice S4M, 
pryžová podložka pod patu kolejnice pro podkladnici S4M, plastová podložka pod podkladnici 
S4M.  
 
Výměna kolejnic a dřevěných pražců v předpolí je součástí železničního svršku viz výše. Bude 
zde provedena výměna upevnění kolejnic za nové svěrkové komplety Skl24 na mostnicích 
v počtu 58ks a 2ks pozednic.  
 

Materiál k dodání na mostnice a pozednice 58+2ks  
- svěrkové komplety se svěrkami Skl24            240ks                  dodá zhotovitel 

- podkladnice  S4M pro 49E1                         120ks                  dodá zhotovitel 

- pryžové podložky pod patu kolejnice  pro S49 a S4M  120ks                  dodá zhotovitel 

- plastové podložky pod podkladnici pro S4M   120ks                  dodá zhotovitel 

 
Zhotovitel zajistí kompletní dodávku a montáž svrškového materiálu na mostu včetně přeprav. 
 
Železniční svršek na mostu ev. km 81,175 
 
Práce na samotném železničním mostu jsou součástí samostatného SO 01.03.05  Most v km 
81,175. 
 
V rámci železničního svršku zde budou dodány a namontovány nové kolejnice 49E1 (viz 
kolejnice), svěrkové komplety s pružným upevněním svěrkou SKL24, podkladnice S4M, 
pryžová podložka pod patu kolejnice pro podkladnici S4M, plastová podložka pod podkladnici 
S4M.  
 
Výměna kolejnic a dřevěných pražců v předpolí je součástí železničního svršku viz výše. Bude 
zde provedena výměna upevnění kolejnic za nové svěrkové komplety Skl24 na mostnicích 
v počtu 13ks a 2ks pozednic.  
 

Materiál k dodání na mostnice a pozednice 13+2ks  
- svěrkové komplety se svěrkami Skl24            60ks                  dodá zhotovitel 

- podkladnice  S4M pro 49E1                         30ks                  dodá zhotovitel 

- pryžové podložky pod patu kolejnice  pro S49 a S4M  30ks                  dodá zhotovitel 

- plastové podložky pod podkladnici pro S4M   30ks                  dodá zhotovitel 
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Zhotovitel zajistí kompletní dodávku a montáž svrškového materiálu na mostu včetně přeprav. 
 
Poznámka: 
 
Na ostatních mostech km 80,628, 80,924, 81,024 bude proveden železniční svršek B91 S/2, 
49E1, KL. 
 
 

c) Kolejové lože 

Stávající kolejové lože pod nově budovaným železničním svrškem bude pročištěno či odtěženo 
viz výše. 
Toto bude provedeno na předepsanou hloubku pod ložnou plochu pražce dle nově navržené 
prostorové polohy koleje (bude provedeno dle výkresové dokumentace). Případně budou 
zřízeny konstrukční vrstvy železničního spodku a následně na tyto vrstvy bude opětovně 
zřízeno kolejové lože z nového materiálu (u odtěžení)  či doplněno kolejové lože z nového 
materiálu (u SČ). Kolejové lože bude zřízeno zejména otevřené.  
 
Kolejové lože zapuštěné bude zřízeno v prostoru přejezdů a ve stávajícím rozsahu v prostoru 
žst. a to v km 80,192 138 (ZV) – km 80,340 000.  
 
Zapuštěné a polozapuštěné kolejové lože bude provedeno na vybraných mostních objektech 
dle dokumentace k jednotlivým objektům. 
 
V místech SČ a úprav GPK bude doplněno kolejové lože materiálem novým a bude upraveno 
do předepsaného tvaru – dle SŽDC S3. V úsecích, kde bude probíhat pouze úprava GPK se 
předpokládá doplnění 0,3 m3 nového drceného kameniva. V úsecích s odtěženým kolejovým 
ložem bude zřízeno nové kolejové lože v celém rozsahu. Na dodávku kolejového lože je nutný 
certifikát (schválení) od SŽ (SŽDC). 
 
Kolejové lože a jeho tvar bude odpovídat předpisu SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
 
Kolej č.1 
Předpokládá se doplnění ŠL po pročištění kolejového lože pomocí strojní čističky  v 
následujících úsecích: 
 

- doplnění po SČ v  km 80,205 500 –  km 80,622 680 v  dl. 417,180m   
- doplnění po SČ v  km 80,640 442 – km 80,716 900  v  dl. 76,458m   
- doplnění po SČ v  km 80,769 868 –  km 80,917 138  v  dl. 147,270m   
- doplnění po SČ v  km 80,938 876 –  km 81,012 016 v  dl. 73,140m   
- doplnění po SČ v  km 81,044 164 – km 81,156 445 v  dl. 112,281m   
- doplnění po SČ v  km 81,193 418 –  km 82,050 000 v  dl. 856,582m   

 
Celková délka doplnění ŠL po SČ kolej č.1 – ÚSEK 1  – 1682,911m 
Předpokládá se zde doplnění  ŠL – 50% tj. 2102m3.  
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Předpokládá se doplnění ŠL po podbíjení (výběhy) kolejového lože  v následujících úsecích: 
 

- doplnění po ASP v  km 82,050 000 –  km 82,218 207 v  dl. 138,207m   
 

Celková délka doplnění ŠL po ASP – kolej č.1 – ÚSEK 1  – 138,207m 
Předpokládá se zde doplnění  ŠL 0,3m3/m  tj. 51m3.  
Zřízení nového kolejového lože (po kompletním odtěžení) v úsecích: 
 

- doplnění po odtěžení ŠL v  km 80,195 500 –  km 80,205 500 v  dl. 10,000m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 80,622 680 – km 80,640 442 v  dl. 17,762m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 80,716 900 –  km 80,727 601v  dl. 10,701m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 80,761 668 –  km 80,769 868 v  dl. 8,200m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 80,917 138 – km 80,938 876 v  dl. 21,738m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 81,012 016 –  km 81,044 164 v  dl. 32,148m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 81,156 445 –  km 81,193 418 v  dl. 36,973m   

 
Celková délka zřízení nového štěrkového lože kolej č.1 – ÚSEK 1  – 137,522m 
Předpokládá se zřízení kolejového lože v množství 100% tj. 343m3 
 
Celkový součet doplnění kameniva ŠL je 2496m3 
 
Materiálem KL bude drcené přírodní kamenivo frakce 31,5/63 mm třídy BI. Tloušťka nového 
KL pod spodní ložnou plochou betonového pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pasem 
bude 0,350 m. U dřevěného pražce to bude 0,400m (pouze úseky KMDZ a u mostu) z důvodu 
velmi krátkých úseků a zřízení pláně).. 
 

Kolejové lože bude upraveno do předepsaného profilu dle SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
Provedení KL musí odpovídat předpisu SŽDC S3 díl X, předpisu SŽDC S3/2 a podmínkám OTP 
„Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“. 

 
Drážní stezky: 
 V dotčeném úseku úpravou GPK a opravou železničního svršku budou v zřízeny nové 
drážní stezky (v rámci odtěžení kolejového lože budou stávající stezky odtěženy a odvezeny 
k likvidaci dle příslušných zákonů) a to od ZV1 po označník km  v žst Nedvědice (80,192 138 
(ZV) – km 80,340 000). Stezka bude zřízena oboustranně. 
 
Materiál drážní stezky zapuštěného KL bude z kameniva frakce 4/8 a 8/16 mm v tl. 0,100 m. 
 
V mezistaničním úseku budou drážní stezky pouze upraveny – urovnány. To bude provedeno 
oboustranně v km 80,340 000 - km 82,218 207. 
 

d) Zřízení bezstykové koleje 

Nově zřízené  úseky s novým železničním svrškem budou zapojeny do bezstykové koleje. Svary 
budou provedeny schválenou metodou a to buď odtavovacím stykovým svařováním či 
aluminotermicky. Svaření kolejí a do BK bude odpovídat předpisu S3/2.  Na konci koleje č.1 
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musí být navázáno na BK stávající či budované  tj. nově budovanou BK výhybky č.1 a staničních 
kolejí a na stávající BK v širé trati.   
Kolej bude svařena v celé délce, v prostoru kolem mostu km 80,741  budou pro BK vloženy 
KMDZ. Vše musí odpovídat  předpisu SŽDC S3 a S3/2. 
 

Při zřizování BK musí být použity schválené technologické postupy a předpisy SŽDC S3 díl 
XI, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5 

 
V rámci realizace stavby bude proveden projekt návrhu bezstykové koleje. 
 

Kolejové lože a jeho tvar bude odpovídat předpisu SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
 
Pražcové kotvy:  

 
Budou zde dodány a osazeny nové pražcové kotvy tvaru pro betonové B91 S/2. 
 
Tabulka osazení pražcových kotev 

č.o. R [m] 

  
Počet - Kotvy v Lk1  

(přechodnice) 
  Oblouk 

  
Počet - Kotvy v Lk2 

(přechodnice) 
  

Celkem 
KOTVY 

    
K-Lk1kaž-

3 
K-Lk1kaž-

2 
K-Lk1kaž-

1 počet v obl. 
kolikátý 
pražec 

K-k2kaž-
1 

K-Lk2kaž-
2 

K-Lk2kaž-
3 

obl + Lk1 
+Lk2 

1 250 3 0 0 27 3 0 0 3 33 

2 191 4 4 7 184 1 7 4 4 214 

3 300,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 203 5 4 3 87 1 4 5 6 114 

5 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 198 6 5 7 167 1 7 5 7 204 

Celkem kotvy úsek 1               565 

 
Z důvodu, že se dá předpokládat, že v průběhu prací na bezstykové koleji (předpoklad konec 
listopadu 2020)  budou nevyhovující klimatické podmínky pro její zřízení, budou provedeny 
pouze montážní svary a až budou vhodné klimatické podmínky pro zřízení BK, bude celý 
úsek opětovně povolen, bude kolej rozříznuta po předepsaných vzdálenostech dle předpisu 
SŽ S3 a S3/2 a následně bude zřízena BK – toto je zohledněno v rozpočtové části 
dokumentace. V případě, že se tomu tak nestane, bude se jednat o méněpráce. 
 
 
 
Izolované styky:  
 
V rámci zřízení nového svršku bude u návěstidla „L“  km 80,392 – ve stávající poloze zřízen LIS 
dl. 3,5m. V rámci izolovaných styku je nutné dodržet předpis SŽDC S3 zejména z hlediska 

vzdálenosti svarů od přejezdu.  Jelikož bude v souběhu s touto stavbou probíhat 
několik dalších staveb týkajících se zejména zabezpečovacího zařízení je nutné 
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vše koordinovat a počet a místo izolovaných styků zkoordinovat či izolované 
styky ze stavby úplně vypustit. Vše bude odsouhlaseno mezi SSZT a ST. 
  
Počet nových LIS – 2ks. 
 
Předpokládaný postup provedení prací železničního svršku: 
 
Předpokládá se zde tzv. oddělená pokládka železničního svršku. Toto se předpokládá z důvodu 
nedostatečných prostor pro uložení vytržených kolejových polí, odtěženého kolejového lože, 
uložení nového svrškového materiálu a dále nedostatku inventárních kolejnic pro předmontáž 
kolejových polí a nedostatečného času pro předpřípravu a montáž kolejových polí na 
inventárních kolejnicích. 
 
Návrh postupu prací: 

1.) Vyvezení a složení kolejnic v prostoru jejich budoucího vložení do koleje 
2.) Trhání kolejových polí a jejich odvoz do žst. Tišnov 
3.) Odtěžení vrstev KL a PP v prostoru propustků a mostních objektů a jejich zhotovení 
4.) Rozhrnutí stávajícího kolejového lože, zřízení ŠP v úsecích s těžením KL 
5.) Oddělená pokládka nových pražců a kolejnic 
6.) Pročistění kolejového lože pomocí strojní čističky  (mimo mostní objekty) a odvoz 

materiálu do žst. Tišnov 
7.) ASP  a doplnění kolejového lože 
8.) Zřízení dilatačních zařízení, svaření 
9.) Dokončovací práce na železničním svršku, demontáže, likvidace odpadů apod.do 

 
 

e) Výstroj trati 

Viz samostatné SO. 

f) Úprava na nástupišť 

 
V tomto úseku se nenachází nástupiště. 
 

g) Související práce 

- Do rozpočtu byla zahrnuta doprava strojů nad 12 tun na místo stavby. Předpokládá se 
doprava ze vzdálenosti 100 – 200 km. 

- Bude zde po konsolidaci  provedeno následné podbití koleje (tzv 3. podbití koleje). 
- Při přejímce prací doloží zhotovitel objednateli měření směrové polohy koleje před zřízením 

BK a měření směrové polohy koleje před předáním BK. 
- Před zřízením BK si zhotovitel vyžádá souhlas od objednatele. 
- V dotčeném úseku trati bude provedena demontáž a opětovná montáž prvků souvisejících 

s provozem dráhy jako zařízení ve správě SSZT a SEE. 
- Na svařování a navařování ocelového materiálu se vztahují ustanovení „Opatření k zajištění 

jakosti svářečských prací“ č.j.4098/09-OTH; objednatel se namátkově zúčastní měření 
rovinatosti svarů. 

- Předložení harmonogramu prací 



Oprava trati v úseku Nedvědice – Tišnov 
  Technická zpráva 
  ZPD 06/2020 

DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.  Stránka 18 

- Zajištění vytyčení kabelových tras 
- Dozor správce v průběhu výkopových prací  
- V prostorů mostů a propustků provizorní přeložky a ochrana drážních kabelových tras. 
- Zhotovitel při realizaci provede vzorkování odpadů a provede kategorizaci odpadu a 

likvidaci odpadů dle příslušných zákonů. 
 
Materiál dodávaný objednatelem (Správou železnic, státní organizace, OŘ Brno) 
 

17 M 5956140030 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 
91S/2 (S) 

kus 2 227,000 

18 M 5956140030R1 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně antikorozních 
kompletů tv. B 91S/2 (S) 

kus 15,000 

19 M 5956140030R2 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 2,5mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 54,000 

20 M 5956140030R3 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 5,0mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 122,000 

21 M 5956140030R4 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 7,5mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 41,000 

22 M 5956140030R5 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 10,0mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 482,000 

30 M 5957104025 Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 50,000 

31 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 2,000 

61 M 5961179045 
Dilatační zařízení KMDZS49 1:20 dilatující délka 30-80 m, 
4200 mm dl. 

pár 2,000 

62 M 5961179045R1 
Dilatační zařízení KMDZS49 1:20 dilatující délka 30-80 m, 
4200 mm dl. včetně betonových pražců 

pár 1,000 

 

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

 

a) Sanace železničního spodku 

 
Na základě stanoviska ST, je zde železniční spodek v pořádku (nevyskytují se zde 
z dlouhodobého hlediska problémy s GPK, nevyskytují se zde blátivá místa) a nebude se 
provádět sanace železničního spodku. 
 
Sanace železničního spodku bude provedena pouze pod přejezdem P7072 ev. km 81,164, ale 
není součástí tohoto SO a je součástí SO 01.02  Železniční přejezd P7072 evid. km 81,164 
 
 

b) Odvodnění železničního spodku 

 
V rámci tohoto úseku bude provedeno odvodnění pouze pomocí povrchových příkopů a tou 
ve stávajícím rozsahu. Odvodnění sanace železničního spodku  pod přejezdem P7072 ev. km 
81,164, ale není součástí tohoto SO a je součástí SO 01.02  Železniční přejezd P7072 evid. km 
81,164.  
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Příkopy: 
 
Jedná se o opravné práce s omezenými neinvestičními náklady. Jelikož zde z  pozemkových 
důvodů a vysokých finančních nákladů dodržet normové odvodnění (použit železobetonových 
prefabrikátů UCB apod., velké množství výkopových prací a s tím spojených přeprav materiálu 
a odpadů), bude zde na základě požadavku investora provedeno pouze pročištění stávajících 
nezpevněných příkopů ve stávajícím rozsahu. 
 
Nebude zde měněno spádování příkopů a předpokládá se zde průměrné odtěžení nánosů 
zeminy 0,30m3 na 1mb příkopu u nezpevněných příkopů. 
 
 
 
Pročištění bude provedeno v následujících úsecích: 

- Km 81,039  - 81,163 – dl. 2x124m - obě strany trati, nezpevněný příkop 
- Km 81,186  - 81,280 – dl. 94m - vpravo trati, nezpevněný příkop 
- Km 81,186  - 82,050 – dl. 864m - vlevo strany trati, nezpevněný příkop 

 
Celkem bude pročištěno  1206m nezpevněných příkopů tj. předpokládá se zde odtěžení až 
361,8m3 materiálu. 
 
U propustku km 81,363 bude pročištěna občasná vodoteč v délce 45m vpravo trati a 20m 
vlevo trati. Tento propustek včetně původní občasné vodoteče je silně zanese vrstvou až 
1,2m a je nutno vše pročistit. Propustek je navržen na přestavbu v rámci samostatné 
stavby na přestavby propustků.  Předpokládá se zde odtěžení až 120m3 naplavenin. 
 
Veškerý vytěžený materiál bude odvezen k likvidaci dle příslušných zákonů na skládku. 
 

 

c) Ostatní práce na železničním spodku 

 
 
Odstranění  vegetace: 
Předpokládá se zde odstranění vegetace (náletových dřevin na drážním tělese) v celém úseku, 
vyřezání stromů (malých průměrů – náletové dřeviny) či keřů. Toto bude provedeno 
zhotovitelem stavby.  
 
Hlavní úseky: 
 
- km 80,320 – 82,050 – obě strany trati,  plocha celkem 1500m2. Bude prováděna fakturace 

dl skutečnosti. 
 

Nepředpokládá se zde kácení vzrostlých stromů- předpokládá se zde kácení náletových 
dřevin, keřů v rozsahu běžné údržby. 
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Objednatel (SŽ) zajistí ohlášení (povolení ke kácení) kácení na příslušné úřady. V případě, 
že kácení nebude povoleno, bude se jednat o méněpráce a objednatel si zajistí kácení 
v náhradním termínu.  

 
 
Rozšíření drážní stezky: 
 

a.) Rozšíření drážní pomocí stahových stupňů. 
 
V rámci tohoto úseku trati bude v níže uvedených úsecích provedeno rozšíření drážní 
stezky pomocí svahových stupňů a dosypávky ze štěrkodrti frakce 0/63 (32/63)mm a to 
z materiálu vyzískaného štěrkového lože v rámci odtěžení ŠL viz úseky výše). Toto bude 
provedeno dle vzorového listu železničního spodku Ž.2.2. – obrázku č.1 – pomocí 
svahových stupňů. Povrh drážní stezky bude zhutněn.  
Předpokládá se zde provedení 1 až maximálně 2 svahových stupňů o výšce do 0,5m a délce 
do 1,0m. 
 
Povrh svahu bude ohumusován. Osetí travním semenem provede objednatel stavby.  
Povrch stezky) bude opatřen vrstvou ŠD fr. 4/16mm - tl. 0,1m na šířce 2 x 0,9m. Rozšíření 
se bude na začátku a na konci plynule napojovat na stávající drážní stezku pomocí 
dosypávky ze ŠD. 

 
Úseky rozšíření drážní pomocí stahových stupňů. 

- km 80,765 – 80,917 – vlevo trati , dl. 152m, 2x svahový stupeň,  předpokládaná plocha 
dvou svahových stupňů 1,05m2 na 1mb, objem násypu 159,6m3. 

- km 80,938 – 81,012 – vlevo trati , dl. 74m, 2x svahový stupeň,  předpokládaná plocha 
dvou svahových stupňů 1,05m2 na 1mb, objem násypu 77,7m3. 

- km 80,765 – 80,917 – vpravo trati , dl. 152m, 1x svahový stupeň,  předpokládaná plocha  
svahového stupně 0,25m2 na 1mb, objem násypu 38,0m3 

- km 80,938 – 80,922 – vpravo trati , dl. 79m, 1x svahový stupeň,  předpokládaná plocha  
svahového stupně 0,25m2 na 1mb, objem násypu 19,75m3 

- km 81,300 – 81,325 – vpravo trati , dl. 25m, 1x svahový stupeň,  předpokládaná plocha  
svahového stupně 0,25m2 na 1mb, objem násypu 6,25m3 

- km 81,610 – 81,650 – vpravo trati , dl. 40m, 1x svahový stupeň,  předpokládaná plocha  
svahového stupně 0,25m2 na 1mb, objem násypu 10,0m3 

- km 81,700 – 81,750 – vpravo trati , dl. 50m, 1x svahový stupeň,  předpokládaná plocha  
svahového stupně 0,25m2 na 1mb, objem násypu 12,5m3 

- km 81,875 – 82,050 – vpravo trati , dl. 175m, 1x svahový stupeň,  předpokládaná plocha  
svahového stupně 0,25m2 na 1mb, objem násypu 43,75m3 
 
Celkem bude provedeno 367,55m3 svahových stupňů. 

 
Rozšíření drážní stezky pomocí svahových stupňů bude plynule napojeno na práce 
(prefabrikáty) prováděné v rámci oprav mostů. 
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b.) Rozšíření drážní pomocí pražcové rovnaniny. 
 
V rámci tohoto úseku trati bude v níže uvedených úsecích provedeno rozšíření drážní 
stezky pomocí pražcové rovnaniny z užitých vyřazených betonových pražců. Toto bude 
provedeno dle vzorového listu železničního spodku Ž.2.2. – obrázku č.4 – varianta A (celá 
plocha vyplněna pražci). Bude zde provedena varianta s třemi řadami pražců na sobě.  
Vyřazené betonové pražce dodá objednatel stavby. Pražce se nacházejí v žst. Sklené nad 
Oslavou. Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo určení a dále zajistí veškeré ostatní 
práce a materiál na zrealizování rozšíření dle VL. 
 
Povrch stezky) bude opatřen vrstvou ŠD fr. 4/16mm - tl. 0,05 - 0,1. Rozšíření se bude na 
začátku a na konci plynule napojovat na stávající drážní stezku pomocí dosypávky ze ŠD. 

 
Úseky rozšíření drážní pomocí pražcové rovnaniny. 

- km 81,325 – 80,435 – vpravo trati , dl. 110m, předpokládaný počet pražců – 276ks 
 

 
Rozšíření drážní stezky pomocí pražcové rovnaniny bude plynule napojeno na práce 
(prefabrikáty) prováděné v rámci oprav propustků. 
 
 
Ostatní:  
 

- Odstranění železobetonového základu vlevo trati v km 80,810 o velikosti cca 2m3. 
 
 

d) Přeložka a ochrana kabelových tras 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 

nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. Před započetím zemních prací budou 
veškeré inženýrské sítě řádně vytýčeny a jejich poloha bude ověřena kopanými sondami.  
Kabelové trasy v kolizi zejména se železničním spodkem budou ručně odkopány a případně 
vymístěny z prostoru kolize (pokud bude možno provést). V případě, že toto nebude možné 
provést bude provedena ochrana těchto sítí, tak aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení 
prací budou vymístěné kabelové trasy položeny do vhodné polohy do kabelových žlabů. 
Vymístěné kabelové trasy musí být v průběhu provádění prací ochráněny před poškozením a 
zcizením. 

 
Předpokládá se zde vymístění kabelových tras v délce 9x25m u mostních objektů a dále 

250m v trati - celkem 475m (jedná se o předpokládané odhadované množství dané do 
rozpočtové části.  Předpokládá se zde s použitím kabelových plastových žlabů (dodávka 
nových) do š.200mm v délce 250m. 

V prostoru mostních objektů, zejména přestavovaných propustků musí být 
provedena koordinace na místě stavby (po odhalení kabelových tras). 
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4.1.2 SO 01.04  Výstroj trati -  úsek 1 

 

V rámci stavby bude provedeno zajištění PPK pomocí zajišťovacích značek v souladu 
s předpisem SŽDC S3. V rámci stavby bude proveden projekt na zajištění PPK. Veškeré práce 
dodá zhotovitel stavby. 

Budou zde dodány a osazeny nové hektometrovníky a kilometrovníky vod km 80,200 
po km 82,000. 

 Ostatní výstroj trati není součástí této akce a nebude zde dodána nová výstroj trati. 

Budou zde demontovány a odvezeny k likvidaci staré betonové zajišťovací značky 
v počtu 15ks. 

 
Obnova geodetických bodů – bodové pole SŽG 
Při provádění výkopových prací dojde ke zničení některých geodetický bodů ŽBP. 
Předpokládá se zde jejich následná obnova v počtu 5ks. 
 

4.2 SO 02 ÚSEK 2  km 84,900 – km 86,215 

 

4.2.1 SO 02.01  Železniční svršek a spodek 

 Geometrická poloha koleje 

Návrh vychází z projektu SŽDC SŽG Olomouc, z požadavku na polohu koleje na mostních 
objektech a dále z  požadavku o co nejmenší změnu trasy oproti stávajícímu stavu. Maximální 
posun a zdvih koleje je patrný z výkresové části.  Směrové a sklonové poměry jsou patrné 
z výkresové části a zásadně se neliší od stávajícího stavu.  
 

Počátek staničení je  vztaženo ke koleji č.1 k novému začátku výhybky č.1 = ZV1 km ZV 
km 80,192 138  (převzato z dokumentace na rekonstrukci přejezdu a výhybky – investiční 
činnost).  

Nadmořská výška všech bodů projektu je vztažena ke srovnávací rovině Balt po 
vyrovnání (dále jen Bpv). V celém úseku je projektována niveleta temene kolejnicového pasu 
(dále jen NTK).  
 

a) Směrová a výšková úprava GPK 

 
V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne směrová a výšková úprava GPK 
 
Kolej č.1:  
- Úprava GPK v  km 84,900 000  – ZV2 km 86,219 500 v  dl. 1319,500m 
 
Celková délka úprav GPK kolej č.1 – ÚSEK 2  – 1319,500m 

 
V rámci akce bude po konsolidaci (zaježdění) provedena následná úprava GPK (tzv. 3 podbití)- 
Bude provedeno dle předpisu SŽDC S3. 
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b) Nově navržený železniční svršek a výhybky 

 
Všeobecně: 
 
V celém úseku se nachází svršek z kolejnic S49,T na dřevěných pražcích s tuhým upevněním, 
rozdělení pražců je „c“. Kolej je v celém úseku stykovaná. 
 
Předpokládá se zde vytržení stávajícího svršku v následujících úsecích: 

- Trhaní v  km 84,900 000  – ZV2 km 86,219 500 v  dl. 1319,500m 
 
Celková délka trhání kolej č.1 – ÚSEK 2  – 1319,500m 

 
 
Trhaní se předpokládá v kolejových polích dl. do 25m, převoz vytržených kolejových polí se 
předpokládá do žst. Tišnov (cca 14km), kde budou složeny a následně demontovány do 
jednotlivých součástí. Následně bude provedena kategorizace a vyzískaný materiál bude 
ponechán v žst Tišnov k dalšímu využití. Nepotřebný kovový materiál (části železničního 
svršku) bude ponechán v žst. Tišnov a objednatel zajistí jeho likvidaci.  Všechny vytržené 
dřevěné pražce budou zhotovitelem zlikvidovány dle příslušných zákonů  (celkem se zde 
předpokládá 1974ks). Zbylé součásti železničního svršku (např.pryžové podložky pod patu 
kolejnice a PE podložky pod podkladnice apod.) budou též zlikvidovány dle příslušných zákonů.  
 
Kolej č.1 
Předpokládá se pročištění kolejového lože pomocí strojní čističky  v následujících úsecích: 
 

- SČ v  km 84,900 000–  km 85,218 375 v  dl. 318,375m   
- SČ v  km 85,409 310– km 86,209 500 v  dl. 800,190m   

 
Celková délka strojního čištění kolej č.1 – ÚSEK 2  – 1118,565m 
 
Přerušení čištění  je nutné provést z důvodů, že se zde nacházejí tunel, kde nelze strojně čistit 
a kolejové lože je zapotřebí odtěžit.  
Předpokládané celkové množství  pročištěného ŠL je 2796m3 
Předpokládá se zde úbytek  (podsítné, nadsítné) ŠL – 50% tj. 1398m3 (2516,4t) . Toto bude 
dočasně odvezeno na deponii v žst. Tišnov a následně odvezeno k likvidaci na skládku např. 
Bratčice u Brna, Hraničky u Šlapanic. Likvidace bude provedena dle příslušných zákonů. 
 
Zbylá nepročištěná část kolejového lože bude úplně odtěžena tj v úsecích: 

- Odtěžení ŠL v  km 85,218 375 –  km 85,409 310 v  dl. 190,935m   
- Odtěžení ŠL v  km 86,209 500 – km 86,219 500 v  dl. 10,000m   

 
Celková délka odtěžení štěrkového lože kolej č.1 – ÚSEK 2  – 200,935m 
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Toto odtěžení je nutné provést z důvodů, že se zde nachází tunel a  výhybka a to z důvodu, aby 
nedošlo např. k poškození mostních objektů a výhybek (zdvih výhybky). 
 
Toto vytěžené ŠL (100%) bude odvezeno na mezideponii a následně bude využito na rozšíření 
drážní stezky. Předpokládá se množství 502,337m3.  
 
Výhybky: 
V rámci stavby nejsou dodávány žádné výhybky, bude zde však nutno tuto stavbu navázat na 
výhybku č.2 ve výhybně Prudká.  
 
Pražce: 
Kolej č.1. 
 
- Bude provedena výměna kolejového roštu.  

Budou zde dodány nové betonové pražce B91 S/2, upevnění W14,  
 
Pražce B91 S/2 (PRO 49E1) upevnění W14, W14R (255ks v oblouku a přechodnici o 
R=180m –190m) 
 
- v  km 84,900 000  – ZV2 km 86,219 500 v  dl. 1319,500m , rozdělení „d“ u BK 0,611m  

– 2160ks,  
Celkem zde bude dodáno v úseku 2 – 1872ks vystrojených pražců B91 S/2  z toho bude 964ks 
(bez ocelových Y pražců) dodáno s rozšířením rozchodu viz tabulka níže. Upozornění 
v oblouku R=180m a přilehlé části přechodnice o R menším než 190m budou osazeny pražce 
s upevněním W14R. 
 
Tyto nové vystrojené betonové pražce (včetně antikorozního upevnění) dodává investor do 
žst. Tišnov. Zhotovitel zajistí jejich montáž do koleje a přepravy ze žst. Tišnov  

 
Budou zde dodány nové dřevěné pražce  (vystrojené viz níže).  

 
Dřevěné pražce 

 
V tomto úseku nebudou dodávány. 
 

Ocelové „Y“ pražce 
 
V tunelu km 85,233 – 85,409 = 176m budou dodány ocelové „Y“ pražce v antikorozní 

úpravě. Pražce dodá objednatel stavby do žst. Tišnov – rozdělění pražců se předpokládá 
1200mm. Rozšíření rozchodu bude + 10mm. R=200,5m 

 
Na ocelové pražce je v rámci realizace stavby nutno zpracovat kladečský plán (realizační 

dokumentaci. Tato položka je obsahem rozpočtové části. 
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Rozšíření rozchodu:  
 
Bude provedeno dle následující tabulky oblouků a pražců s rozšířením. 
 
Celkem zde bude v úseku 2 dodáno 964ks  nových pražců B91 S/2 s rozšířením rozchodu 
z toho: 
 
50ks s rozšířením rozchodu 2,5mm  
50ks s rozšířením rozchodu 5,0mm  
204ks s rozšířením rozchodu 7,5mm  
405ks s rozšířením rozchodu 10mm  (mimo (bez) ocelové Y pražce) 
255ks s rozšířením rozchodu 12,5mm (abnormální upevnění W14R) 
 
Tabulka rozšíření rozchodů dle jednotlivých oblouků, rozdělení „d“ 

 

č.o. R [m]     Rozšíření rozchodu v mm   

    2,5 5 7,5 10 12,5 15 

7 199,5 10 10 10 178 0 0 

8 200,5 9 9 9 174* 0 0 

9 180 8 8 8 8 255   

10 223,5 13 13 167 0 0 0 

11 200 10 10 10 45 0 0 

Celkem   50 50 204 405 255 0 

 

 * Poznámka: V počtu nejsou započítány ocelové „Y“ pražce. Y pražce budou mít 
rozšíření rozchodu + 10mm. 
 

Kolejnice: 
Kolej č.1. 
 

Budou zde dodány nové kolejnice 49E1pasy dl.75m:  
 

- v km 84,900 000  – ZV2 km 86,219 500 v  dl. 1319,500m (hrubá dl. 2x1319,500) 
v celkové dl. 2x1319,500 v počtu  – 2x18ks dl.75m tj. 2x 1350m = 2700m (36ks) 
 

Celkem bude zapotřebí do koleje č.1 – úseku č.1 - 3750,000m kolejnic 49E1. Objednatel dodá 
do žst. Tišnov 50ks kolejnic 49E1 v dl. pasů 75m.   
 
Kolejnice dodá objednatel do žst. Tišnov. Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo určení a 
jejich zabudování do stavby. 
 
Dilatační zařízení: 
 
V tomto úseku se nenacházejí.  
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Železniční svršek v tunelu „Prudká“   
 
V rámci prací na železničním svršku, zejména pak úprav GPK, je nutno po provedení GPK 
provést fotogrametrické měření a následně vyhodnocení polohy koleje v tunelu, případně 
bude řešena úprava GPK v rámci 3. podbití a jarního zřizování BK, jelikož projektant nemá 
k dispozici patřičné a dostatečné podklady pro vyhodnocení v rámci projektu. Projektant 
v návrhu GPK navrhl minimální úpravy polohy GPK v tunelu. 
 
V rozpočtu jsou uvedeny položky na provedení a vyhodnocení těchto měření a to v počtu 2ks. 
 
V rámci prací na samotném tunelu bude provedeno vyčištění středové stoky a bočních 
odvodnění do této středové stoky. V počtu – předpoklad 20ks budou doplněny zákrytové 
betonové desky – přesný počet se určí po odkrytí, dle míry jejich poškození. Toto nebylo 
zadáním dokumentace, proto je pouze rozpočtováno dle odborného odhadu a případné práce 
s tímto spojené, které nebudou obsahem rozpočtu a bude je zapotřebí provést, budou 
provedeny jako vícepráce. Vše musí být nejprve odsouhlaseno investorem stavby. 
 
 

c) Kolejové lože 

Stávající kolejové lože pod nově budovaným železničním svrškem bude pročištěno či odtěženo 
viz výše. 
Toto bude provedeno na předepsanou hloubku pod ložnou plochu pražce dle nově navržené 
prostorové polohy koleje (bude provedeno dle výkresové dokumentace). Případně budou 
zřízeny konstrukční vrstvy železničního spodku a následně na tyto vrstvy bude opětovně 
zřízeno kolejové lože z nového materiálu (u odtěžení)  či doplněno kolejové lože z nového 
materiálu (u SČ). Kolejové lože bude zřízeno zejména otevřené.  
 
Kolejové lože zapuštěné bude zřízeno v prostoru přejezdů a ve stávajícím rozsahu v prostoru 
žst. a to v km 80,192 138 (ZV) – km 80,340 000.  
 
Zapuštěné a polozapuštěné kolejové lože bude provedeno na vybraných mostních objektech 
dle dokumentace k jednotlivým objektům. 
 
V místech SČ a úprav GPK bude doplněno kolejové lože materiálem novým a bude upraveno 
do předepsaného tvaru – dle SŽDC S3. V úsecích, kde bude probíhat pouze úprava GPK se 
předpokládá doplnění 0,3 m3 nového drceného kameniva. V úsecích s odtěženým kolejovým 
ložem bude zřízeno nové kolejové lože v celém rozsahu. Na dodávku kolejového lože je nutný 
certifikát (schválení) od SŽ (SŽDC). 
 
Kolejové lože a jeho tvar bude odpovídat předpisu SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
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Kolej č.1 
Předpokládá se doplnění ŠL po pročištění kolejového lože pomocí strojní čističky  v 
následujících úsecích: 
 

- doplnění po SČ v  km 84,900 000–  km 85,218 375 v  dl. 318,375m   
- doplnění po SČ v  km 85,409 310– km 86,209 500 v  dl. 800,190m   

 
Celková délka doplnění ŠL po SČ kolej č.1 – ÚSEK 2  – 1118,565m 
Předpokládá se zde doplnění  ŠL – 50% tj. 1398m3.  
 
Zřízení nového kolejového lože (po kompletním odtěžení) v úsecích: 
 

- doplnění po odtěžení ŠL v  km 85,218 375 –  km 85,409 310 v  dl. 190,935m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 86,209 500 – km 86,219 500 v  dl. 10,000m   

 
 
Celková délka zřízení nového štěrkového lože kolej č.1 – ÚSEK 2  – 200,935m 
 
Předpokládá se zřízení kolejového lože v množství 100% tj. 500,338m3 
 
Celkový součet doplnění kameniva ŠL je 1900,338m3 
 
Materiálem KL bude drcené přírodní kamenivo frakce 31,5/63 mm třídy BI. Tloušťka nového 
KL pod spodní ložnou plochou betonového pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pasem 
bude 0,350 m.  

Kolejové lože bude upraveno do předepsaného profilu dle SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
Provedení KL musí odpovídat předpisu SŽDC S3 díl X, předpisu SŽDC S3/2 a podmínkám OTP 
„Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“. 

 
Drážní stezky: 
 
V mezistaničním úseku budou drážní stezky pouze upraveny – urovnány. To bude provedeno 
oboustranně v km 84,900 000  – ZV2 km 86,219 500 v  dl.  2x1319,500m. 
 

d) Zřízení bezstykové koleje 

Nově zřízené  úseky s novým železničním svrškem budou zapojeny do bezstykové koleje. Svary 
budou provedeny schválenou metodou a to buď odtavovacím stykovým svařováním či 
aluminotermicky. Svaření kolejí a do BK bude odpovídat předpisu S3/2.  Na konci koleje č.1 
musí být navázáno na BK stávající či budované  tj. nově budovanou BK výhybky č.1 a staničních 
kolejí a na stávající BK v širé trati.   
Kolej bude svařena v celé délce včetně ZV1 a nebude provedeno ochranné pole ani styk před 
výhybkou č.1. 

Při zřizování BK musí být použity schválené technologické postupy a předpisy SŽDC S3 díl 
XI, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5 

 
V rámci realizace stavby bude proveden projekt návrhu bezstykové koleje. 

Kolejové lože a jeho tvar bude odpovídat předpisu SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
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Pražcové kotvy:  

 
Budou zde dodány a osazeny nové pražcové kotvy tvaru pro betonové B91 S/2. 
 
Tabulka osazení pražcových kotev 

č.o. R [m] 

  
Počet - Kotvy v Lk1  

(přechodnice) 
  Oblouk 

  
Počet - Kotvy v Lk2 

(přechodnice) 
  

Celkem 
KOTVY 

    
K-Lk1kaž-

3 
K-Lk1kaž-

2 
K-Lk1kaž-

1 počet v obl. 
kolikátý 
pražec 

K-k2kaž-
1 

K-Lk2kaž-
2 

K-Lk2kaž-
3 

obl + Lk1 
+Lk2 

7 199,5 4 4 4 169 1 3 3 3 190 

8 200,5 3 3 3 *167 1 3 3 3 *185 

9 180 3 3 9 243 1 10 3 3 274 

10 223,5 5 2 0 81 2 0 2 6 96 

11 200 4 3 4 36 1 4 3 4 58 

Celkem kotvy úsek 2               *803 

 
Z důvodu, že se dá předpokládat, že v průběhu prací na bezstykové koleji (předpoklad konec 
listopadu 2020)  budou nevyhovující klimatické podmínky pro její zřízení, budou provedeny 
pouze montážní svary a až budou vhodné klimatické podmínky pro zřízení BK, bude celý 
úsek opětovně povolen, bude kolej rozříznuta po předepsaných vzdálenostech dle předpisu 
SŽ S3 a S3/2 a následně bude zřízena BK – toto je zohledněno v rozpočtové části 
dokumentace. V případě, že se tomu tak nestane, bude se jednat o méněpráce. 
 

 * Poznámka: V počtu nejsou započítány ocelové „Y“ pražce, na kterých se kotvy 
neosazují.  
 

 
Izolované styky:  
Nenachází se v daném úseku. 
 
Předpokládaný postup provedení prací železničního svršku: 
 
Předpokládá se zde tzv. oddělená pokládka železničního svršku. Toto se předpokládá z důvodu 
nedostatečných prostor pro uložení vytržených kolejových polí, odtěženého kolejového lože, 
uložení nového svrškového materiálu a dále nedostatku inventárních kolejnic pro předmontáž 
kolejových polí a nedostatečného času pro předpřípravu a montáž kolejových polí na 
inventárních kolejnicích. 
 
Návrh postupu prací: 

1.) Vyvezení a složení kolejnic v prostoru jejich budoucího vložení do koleje 
2.) Provedení zídek z prefabrikovaných železobetonových dílců U3 
3.) Trhání kolejových polí a jejich odvoz do žst. Tišnov 
4.) Odtěžení vrstev KL a PP v prostoru propustků a mostních objektů a jejich zhotovení 
5.) Rozhrnutí stávajícího kolejového lože, těžení KL v úsecích s odtěžením. 



Oprava trati v úseku Nedvědice – Tišnov 
  Technická zpráva 
  ZPD 06/2020 

DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.  Stránka 29 

6.) Oddělená pokládka nových pražců a kolejnic 
7.) Pročistění kolejového lože pomocí strojní čističky  (mimo mostní objekty) a odvoz 

materiálu do žst. Tišnov 
8.) ASP  a doplnění kolejového lože 
9.) Zřízení dilatačních zařízení, svaření 
Dokončovací práce na železničním svršku, demontáže, likvidace odpadů apod.do 

e) Úprava na nástupišť 

 
V tomto úseku se nachází nástupiště Zastávka Prudká. Je řešeno v rámci samostatného 

SO - SO 02.05  Nástupiště zastávka Prudká  
 

f) Související práce 

- Do rozpočtu byla zahrnuta doprava strojů nad 12 tun na místo stavby. Předpokládá se 
doprava ze vzdálenosti 100 – 200 km. 

- Bude zde po konsolidaci  provedeno následné podbití koleje (tzv 3. podbití koleje). 
- Při přejímce prací doloží zhotovitel objednateli měření směrové polohy koleje před zřízením 

BK a měření směrové polohy koleje před předáním BK. 
- Před zřízením BK si zhotovitel vyžádá souhlas od objednatele. 
- V dotčeném úseku trati bude provedena demontáž a opětovná montáž prvků souvisejících 

s provozem dráhy jako zařízení ve správě SSZT a SEE. 
- Na svařování a navařování ocelového materiálu se vztahují ustanovení „Opatření k zajištění 

jakosti svářečských prací“ č.j.4098/09-OTH; objednatel se namátkově zúčastní měření 
rovinatosti svarů. 

- Předložení harmonogramu prací 
- Zajištění vytyčení kabelových tras 
- Dozor správce v průběhu výkopových prací  
- V prostorů mostů a propustků provizorní přeložky a ochrana drážních kabelových tras. 
- Zhotovitel při realizaci provede vzorkování odpadů a provede kategorizaci odpadu a 

likvidaci odpadů dle příslušných zákonů. 
 
Materiál dodávaný objednatelem (Správou železnic, státní organizace, OŘ Brno)  
 

15 M 5956140030 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 
91S/2 (S) 

kus 918,000 

16 M 5956140030R2 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 2,5mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 50,000 

17 M 5956140030R3 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 5,0mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 50,000 

18 M 5956140030R4 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 7,5mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 204,000 

19 M 5956140030R5 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 10,0mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 399,000 

20 M 5956140030R6 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 12,5mm tv. B 91S/2 (S) s upevněním W14R 

kus 255,000 

21 M 5956140030.R7 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 10,0mm tv. B 91S/2 (S) v antikorozní úpravě 

kus 6,000 
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25 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 2,000 

26 M 5957104025 Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 36,000 

 
 
V rámci nástupiště zastávka Prudká: 
 

23 M 5963207005 Nástupištní díly blok úložný užitý U65 (užité) kus 101,000 

24 M 5963207025 Nástupištní díly tvárnice užitá Tischer B (užité) kus 20,000 

 
 

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

 

a) Sanace železničního spodku 

 
Na základě stanoviska ST, je zde železniční spodek v pořádku (nevyskytují se zde 
z dlouhodobého hlediska problémy s GPK, nevyskytují se zde blátivá místa) a nebude se 
provádět sanace železničního spodku. 
 
Sanace železničního spodku nebude provedena ani v přechodu pro pěší (přejezdu)  pod 
přejezdem P7072 ev. km 81,164. 
 

b) Odvodnění železničního spodku 

 
V rámci tohoto úseku bude provedeno odvodnění pouze pomocí povrchových příkopů a to ve 
stávajícím rozsahu. Bude provedeno pročištění středové stoky a bočních kanálů tunelu „ 
Prudká“ – viz popis výše. 
 
 
Příkopy: 
 
Jedná se o opravné práce s omezenými neinvestičními náklady. Jelikož zde z  pozemkových 
důvodů a vysokých finančních nákladů dodržet normové odvodnění (použit železobetonových 
prefabrikátů UCB apod., velké množství výkopových prací a s tím spojených přeprav materiálu 
a odpadů), bude zde na základě požadavku investora provedeno pouze pročištění stávajících 
nezpevněných příkopů ve stávajícím rozsahu. 
 
Nebude zde měněno spádování příkopů a předpokládá se zde průměrné odtěžení nánosů 
zeminy 0,30m3 na 1mb příkopu u nezpevněných příkopů. 
 
Pročištění bude provedeno v následujících úsecích: 

- Km 84,900  - 85,239 – dl. 339m - vlevo trati, nezpevněný příkop 
- Km 85,060  - 85,100 – dl. 50m - vpravo trati, nezpevněný příkop 



Oprava trati v úseku Nedvědice – Tišnov 
  Technická zpráva 
  ZPD 06/2020 

DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.  Stránka 31 

- Km 86,020  - 86,348 – dl. 328m - vpravo trati, nezpevněný příkop 
- Km 86,115  - 86,214 – dl. 99m - vlevo trati, nezpevněný příkop 

 
Celkem bude pročištěno  816m nezpevněných příkopů tj. předpokládá se zde odtěžení až 
244,8m3 materiálu. 
 
Veškerý vytěžený materiál bude odvezen k likvidaci dle příslušných zákonů na skládku. 
 

 

c) Ostatní práce na železničním spodku 

 
 
Odstranění  vegetace: 
Předpokládá se zde odstranění vegetace (náletových dřevin na drážním tělese) v celém úseku, 
vyřezání stromů (malých průměrů – náletové dřeviny) či keřů. Toto bude provedeno 
zhotovitelem stavby.  
 
Hlavní úseky: 
 
- km 86,350 – 86,420 – vpravo trati,  plocha celkem 70m2.  
- km 86,430 – 86,550 – vlevo trati,  plocha celkem 70m2 
- km 86,620 – 86,800 – vlevo trati,  plocha celkem 50m2 
- km 86,540 – 86,615 – vpravo trati,  plocha celkem 70m2.  

 
Celkem odstranění vegetace za tento úsek: 260m2 

- Bude prováděna fakturace dl skutečnosti. 
 

Nepředpokládá se zde kácení vzrostlých stromů- předpokládá se zde kácení náletových 
dřevin, keřů v rozsahu běžné údržby. 
Objednatel (SŽ) zajistí ohlášení (povolení ke kácení) kácení na příslušné úřady. V případě, 
že kácení nebude povoleno, bude se jednat o méněpráce a objednatel si zajistí kácení 
v náhradním termínu.  

 
 
Rozšíření drážní stezky: 
 

a.) Rozšíření drážní pomocí stahových stupňů. 
 
V rámci tohoto úseku trati se nepředpokládá provádění rozšíření drážní stezky pomocí 
svahových stupňů. 
 

 
 

b.) Rozšíření drážní pomocí pražcové rovnaniny. 
 
V rámci tohoto úseku trati se nepředpokládá provádění rozšíření drážní stezky pomocí 
pražcové rovnaniny. 
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c.) Rozšíření drážní pomocí železobetonových prefabrikátů (krabicovým dílem) U3. 
 
V rámci tohoto úseku trati bude v níže uvedených úsecích provedeno rozšíření drážní 
stezky pomocí krabicových dílů (železobetonových prefabrikátů) U3 kladených do 
betonového lože dle. Toto bude provedeno dle vzorového listu železničního spodku Ž.2.2. 
– obrázku č.2.  
 Betonové prefabrikáty dodá zhotovitel stavby. Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo 
určení a dále zajistí veškeré ostatní práce a materiál na zrealizování rozšíření dle VL. 
Železobetonové prefabrikáty musí být vyrobeny ve variantě s odvodňovacími otvory.  
 
U3 bude položeno na podkladní beton C12/15, suchá betonová směs o tl. min 0,15m a 
sklonu spodní vrstvy 4-5%. Vně prefabrikátu bude provedeno ohumusování. 
Povrch stezky bude opatřen vrstvou ŠD fr. 4/16mm - tl. 0,1m . Rozšíření se bude na začátku 
a na konci plynule napojovat na stávající drážní stezku pomocí dosypávky ze ŠD. Zásyp za 
U3 bude proveden ze ŠD (vytěženého čistého ŠL). 

 
Úseky rozšíření drážní pomocí železobetonových prefabrikátů (krabicovým dílem) U3. 

- km 85,120 – 85,185 – vlevo trati , dl. 66m, předpokládaný počet prefabrikátů U3 -22ks 
- km 85,550 – 85,700 – vlevo trati , dl. 150m, předpokládaný počet prefabrikátů U3 -

50ks 
- km 85,911 – 86,052 – vlevo trati , dl. 141m, předpokládaný počet prefabrikátů U3 -

47ks 
 

Celkem bude provedeno rozšíření drážní stezky pomocí železobetonových prefabrikátů 
(krabicovým dílem) U3 - 357m, počet prefabrikátů U3 celkem 119ks. 
 
Zábradlí: 
 
V rámci rozšíření drážní stezky pomocí železobetonových prefabrikátů (krabicovým dílem) U3 
bude tento prefabrikát ve dvou ucelených úsecích opatřen zábradlím výšky 1,1m. 
 
Zábradlí musí být provedeno mimo volný schůdný prostor (min. 3,0m od osy koleje). Zábradlí 
bude ocelové výšky h = 1,10 m a bude provedeno svařením ocelových profilů Jackl 
40/40/2mm. Budou zde provedeny sloupy po 1,5m a 3x vodorovná příčel dl.3x1,5m. Sloupky 
zábradlí budou kotveny do betonových zídek pomocí patle (objímky) nasazené na horní hranu 
prefabrikované zídky U3, patle z ocelového plechu tl. 8mm jí bude přesahovat ve svislém 
směru 300mm a ukotvena bude pomocí provrtáni na dvou místech svislé stěny zídky U3 a 
následně bude staženo svorníky d=10mm a dl. 250mm. Zábradlí se opatří ochranným 
zinkováním a nátěrem, povrchovou vrstvou  (dle požadavků SŽDC, SŽ).  Zábradlí je rozkresleno 
na samostatném výkrese, avšak na zábradlí  bude v rámci realizace stavby zpracována 
podrobná realizační (výrobní) dokumentace (ověření rozměrů přímo na stavbě). 
Zábradlí bude zřízeno ve dvou úsecích: 
 

- km 85,550 – 85,700 – dl. 150m 
- km 85,911 – 86,052 – dl. 141m 
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- Bude provedena oprava kamenné odvodňovací zídky vlevo trati na výjezdu z tunelu u 
zastávky Průdká. Toto bude provedeno v celé déllce zídky až po zastropenou část  u 
přechodu -  km 85,355 666 - km 85,407 837 tj. dl. 52,171m. Zeď je tvořena kameny a 
je tvaru “U“: Všechny její stěny i dno budou kompletně rozebrány, kameny očištěny 
tlakovou vodou a následně bude zeď opětovně vystavena v daných rozměrech.  
Montáž bude provedena do cementové malty, spáry budou vyspárovány. Výška 
odvodňovací zdi je 1,15m – 1,3m (obě zdi) , šířka dna je 0,4m. Tloušťka zdí a dna je cca 
0,3m. Zeď není z vrchu zakryta. Nově bude ve vrchní části zdi opatřena „L“ profily 
(80*80*8mm) v pozinkované povrchové úpravě ukotvenými (na chemické kotvy) do 
obou zdí a na ně bude položen ocelový pozinkovaný (případně plastový) pochozí 
pororošt. Po 2m bude do zdi vloženo PE potrubí pro odvod vody z pláně železničního 
spodku (d=100mm, L=500mm).  Předpokládá se zde doplnění 20% nového lomového 
kameniva. 
Objem opravy kamenného zdiva je 54,8m3, objem doplnění nového kameniva je 
10,95m3. 
 
 

d) Přeložka a ochrana kabelových tras 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 

nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. Před započetím zemních prací budou 
veškeré inženýrské sítě řádně vytýčeny a jejich poloha bude ověřena kopanými sondami.  
Kabelové trasy v kolizi zejména se železničním spodkem budou ručně odkopány a případně 
vymístěny z prostoru kolize (pokud bude možno provést). V případě, že toto nebude možné 
provést bude provedena ochrana těchto sítí, tak aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení 
prací budou vymístěné kabelové trasy položeny do vhodné polohy do kabelových žlabů. 
Vymístěné kabelové trasy musí být v průběhu provádění prací ochráněny před poškozením a 
zcizením. 

 
Předpokládá se zde vymístění kabelových tras v délce 1x25m u mostních objektů a dále 

350m v trati a tunelu - celkem 375m (jedná se o předpokládané odhadované množství dané 
do rozpočtové části.  Předpokládá se zde s použitím kabelových plastových žlabů (dodávka 
nových) do š.200mm v délce 375m. 

V prostoru mostních objektů, zejména přestavovaných propustků musí být 
provedena koordinace na místě stavby (po odhalení kabelových tras). 

 
 

4.2.2 SO 02.04  Výstroj trati -  úsek 2 

V rámci stavby bude provedeno zajištění PPK pomocí zajišťovacích značek v souladu 
s předpisem SŽDC S3. V rámci stavby bude proveden projekt na zajištění PPK. Veškeré práce 
dodá zhotovitel stavby. 

Budou zde dodány a osazeny nové hektometrovníky a kilometrovníky vod km 84,900 po km 
86,200. 

 Ostatní výstroj trati není součástí této akce a nebude zde dodána nová výstroj trati. 
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Budou zde demontovány a odvezeny k likvidaci staré betonové zajišťovací značky v počtu 
10ks. 

Obnova geodetických bodů – bodové pole SŽG 

Při provádění výkopových prací dojde ke zničení některých geodetický bodů ŽBP. Předpokládá 
se zde jejich následná obnova v počtu 4ks. 

 
 

4.2.3 SO 02.05  Nástupiště zastávka Prudká 

 
V rámci opravy bude provedena oprava nástupiště v zastávce Prudká. 

 
V zastávce se nachází stávající nástupiště s hranou Tischer na podložce nástupištních tvárnic 
výšky 0,4m. Povrch nástupiště je tvořen štěrkodrtí. Stávající výška nástupní hrany se pohybuje 
v rozmezí 250 – 300mm nad TK. Stávající délka hrany Tischer je 114m (včetně přístupu). 

 
Nástupiště bude opraveno – hrana vyrovnána v délce 100m. Stávající tvárnice Tischer budou 
demontovány, uloženy v prostoru zastávky, budou dodány a osazeny užité podložky pod 
tvárnice Tichcher výšky 0,65m. Tyto podložky dodá objednatel stavby a nachází se v žst. Sklené 
nad Oslavou. Zhotovitel stavby zajistí jejich přepravy a montáž. Následně budou usazeny 
vyjmuté tvárnice Tischer osazeny zpět – poškozené budou nahrazeny užitými, které dodá 
objednatel. Předpokládá se 20% poškozených Tvárnic tj. dodá 20ks tvárnic, které se nachází 
v žst. Sklené nad Oslavou. Zhotovitel stavby zajistí jejich přepravu o montáž. Budou zde 
dodány záchytné desky za podložku nástupní tvárnice v počtu 100ks – dodává zhotovitel 
včetně přeprav.  
 
Nástupište bude provedeno dle vzorového listu Ž 8.2.3 obrázku 2 – Mimoúrovňové vnější 
nástupiště typu Tischer s tím, že budou dodány podložky výšky 0,65m 
 
Výška nástupní hrany bude sjednocena na výšku 300mm nad TK přilehlé koleje, vzdálenost od 
osy koleje bude 1650mm. Šířka nástupiště bude provedena 2,5m a povrch nástupiště bude 
tvořen dlažbou.  
 
Podél celé nástupištní hrany ve vzdálenosti 800mm od hrany bude zřízena vodící linie s funkcí 
varovného pásu šířky 400mm (dl.100m) Varovný pás je ve zpevněné ploše proveden vhodným 
druhem dlažby s reliéfním povrchem (toto musí být provedeno ve výrobě – viz Ž 8.7). Dále zde 
bude provedeno optické značení vodící linie s funkcí varovného pásu v tl.150mm (dle Ž 8.7) 
v dl. 100m.  Pro nátěr vodící linie s funkcí varovného pásu bude použita barva 
s odstínem RAL 6200. 
Mezi hranou nástupiště (H) a vodící linie s funkcí varovného pásu a podél vodící linie s funkcí 
varovného pásu, směrem od hrany nástupiště do vzdálenosti 400mm bude proveden pás 
dlažby z dlažby bez zkosených hran a bude zadlážděno bez vazby spár. Dlažba bude provedena 
dle pokynu ze dne 4.5.2015 byl SŽDC-O13 vydán pokyn „Hmatové úpravy pro osoby 
s omezenou schopností orientace“. Bude provedeno v dl 2x100m v š.2x 0,4m tj. celkem bue 
použito 80m2 dlažby bez zkosených hran (rozměr 0,2x0,2m).  
Dlažba bude dále provedena následně: 
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1. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
musí okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí signálního pásu tvořit rovinné 
desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři 400 mm 
 

2. Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v 
okolí signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady: 

  rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky 
bez sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!); 

 šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm; 

  počet spár mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu 
nástupiště, tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5 
ks - tj. minimální vzdálenost spár může být 200 mm. 

 klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru-tj. takzvaně na střih (ne na 
vazbu!). (Poznámka: znamená to, že spára mezi prvky nemění směr a probíhá v 
přímce.) 

  jednotlivé prvky musí být pravoúhlé. 
Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 
x 200 mm bez sražené hrany. 
 

3. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. Povrch musí být rovinný, bez výstupků a drážek. 

Výše uvedené zásady se týkají řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů  na 
nástupištích, přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm (v řešené 
stavbě bude v šířce 400 mm). Ostatní plocha nástupiště však může být dodlážděná 
libovolnou zámkovou dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez stanovení způsobu pokládky 
(tj. třeba i na vazbu) 

 
Ostatní dlažba (mimo vodící linie, varovné , signální pásy, zdrsněné pásy) dle konzultace a 
požadavku organizace SONS bude dlažba stejných rozměrů, stejných vlastností ale se 
zkosenými hranami. 
 
Označení přístupu ke stávajícímu přístřešků bude provedeno signálními pásy dle Ž 8.7 obrázek 
8. 
Signální pásy budou tvořeny slepeckou zámkovou dlažbou s tzv. pupíky. Tato dlažba bude 
stejné barvy jako barva dlažby nástupiště – předpoklad šedá. 
 
Plocha mezi nástupištěm a přístřeškem bude vydlážděna stejnou dlažbou jako ostatní části 
nástupiště tj dlažbou se zkosenými hranami. Šířka přístupového chodníku k přístřešku bude 
bez obruby 2,0m, délka 5,7m. 
 
 

Na nástupišti budou provedeny bezpečnostní a orientační pásy dle vzorového listu Ž 
8.7 změna č.2 (2010) – Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích. 

 
Veškerá použitá zámková dlažba (na celém nástupišti a ostatních zpevněných plochách) bude 
tl.60mm a musí mít protiskluzný povrch a musí splňovat min. koeficient smykového tření 0,6.  
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Přístup na nástupiště je řešen jako bezbariérový. Toto provedení musí být v souladu s TSI a 
s vyhláškou č.398/2009 Sb. a vzorovými listy ČD 8.7 – změna č.2 (2010).  
 
Přístup bude pomocí přístupového chodníku z čela nástupiště, který bude vyúsťovat 
v prostoru před výstražný kříž a bude šířky mezi obrubami 1,6m a délky 8,5m.  
 
Ohraničení dlažby (mimo nástupištní hranu) bude provedeno chodníkovými obrubníky 
š.100mm (dl.1m) do betonového lože C20/25. Bude zde použito 124mb obrub. 

V rámci přístupového chodníku nejsou použity signální a varovné pásy, to je provedeno 

v rámci SO 02.02  Železniční přejezd P7079 evid. km 85,412. 

 
 
Celková zpevněná plocha nástupiště a chodníků (dlažba ostrohranná, klasická a vodící linie a 
signální pásy) je 276m2. 
 
Skladba nástupištní plochy a  přístupového chodníku: 

 
Skladba je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací následovně : 

D2-D-1-V-PII      
 

Zámková dlažba (ČSN 73 6131)                                          DL I 60mm 
Lože dlažby (drobné drcené kamenivo, ČSN 73 6131)     DDK 30mm 

Štěrkodrť fr.0-32 mm (ČSN 73 6126) ŠDA                                 150mm 
Štěrkodrť  fr.0-63 mm (ČSN 73 6126) ŠDB                                150mm 
Konstrukce celkem                                                                               390mm 

 
Prefabrikované  železobetonové zídky: 
 

V rámci nástupiště bude nutno z důvodu prudkého svahu  na jeho konci vybudovat 
prefabrikovanou železobetonovou zídku pomocí krabicových dílů (železobetonových 
prefabrikátů) U3 kladených do betonového lože. Toto bude provedeno pomocí 10ks U3 
v délce 30m  v km 85,495 803 -  km 85,525 803 bude v níže uvedených úsecích provedeno 
rozšíření drážní stezky pomocí krabicových dílů (železobetonových prefabrikátů) U3 
kladených do betonového lože dle. Uložení U3 bude provedeno dle vzorového listu 
železničního spodku Ž.2.2. – obrázku č.2.  
 
Betonové prefabrikáty dodá zhotovitel stavby. Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo 
určení a dále zajistí veškeré ostatní práce a materiál na zrealizování. 
Železobetonové prefabrikáty musí být vyrobeny ve variantě s odvodňovacími otvory.  
 
U3 bude položeno na podkladní beton C12/15, suchá betonová směs o tl. min 0,15m a 
sklonu spodní vrstvy 4-5%. Vně prefabrikátu bude provedeno ohumusování. 
Povrch nástupiště bude opatřen dlažbou viz výše. Konstrukční vrstva bude dle vrstvy 
nástupiště.  Do těchto U3 bude zakotveno zábradlí viz popis níže. 
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Monolitické železobetonové zídky: 
 
Na začátku a na konci nástupiště budou pro jeho ukončení zřízeny monolitické železobetonové 
zídky.  

 
Monolitická zeď bude provedena tak, avy výškově odpovídala (kopírovala) průběhu povrchu 
nástupiště. Bude provedena z betonu, materiál dle ČSN EN206-1 prostředí XF2 min.tř.BETON 
C 25/30-XF2, OCEL B500A. Bude zde případně vynechán otvor pro prostup kabelových tras. 
Výztuř zdi bude provedena pomoví KARI sítě s oky 100/100mm s tl. prutu 6mm. Výstuž bude 
provedena po obou površích zídky a bude dodrženo její řádné krytí. Žeď bude založena 
v nezámrzné hloubce. 
 
Rozměr zídky na začátku nástupiště: 2500mm x 1500mm x 300m. 
Rozměr zídky na konci nástupiště: 2600mm x 1500mm x 300m. 
 
Zábradlí: 
 
V rámci opravy nástupiště bude opraveno i zábradlí, místy bude chybějící zábradlí doplněno. 
Bude zde provedeno zábradlí v 3 úsecích. 

 
Zábradlí musí být provedeno mimo volný schůdný prostor (min. 3,0m (2,5 kolmo ke koleji) od 
osy koleje). Zábradlí bude ocelové výšky h = 0,90 m a bude provedeno svařením ocelových 
profilů Jackl 40/40/2mm. Budou zde provedeny sloupy po 1,5m a 3x vodorovná příčel dl. 
3x1,5m. Sloupky zábradlí budou kotveny do betonových základů (případně železobetonové 
zídky) z betonu C20/25 pomocí patle 150*150*5mm. Základ bude rozměru 0,300*0,300m hl. 
1,0m. Kotvení bude provedeno na chemické kotvy.  Zábradlí se opatří ochranným zinkováním 
a nátěrem, povrchovou vrstvou  (dle požadavků SŽDC, SŽ).  Zábradlí je rozkresleno na 
samostatném výkrese, avšak na zábradlí  bude v rámci realizace stavby zpracována podrobná 
realizační (výrobní) dokumentace (ověření rozměrů přímo na stavbě). 
 
Zábradlí bude zřízeno ve dvou úsecích: 
 

- Úsek č.1 – podél nástupiště  – dl. 70m 
- Úsek č.2 – zídka na začátku nástupiště a přístupový chodník  – dl. 9,8m 
- Úsek č.3 – zídka na konci nástupiště– dl. 1,8m 

 
  

Mobiliář: 
V rámci opravy nebude dodáván žádný nový mobiliář ani vývěsky na jízdní řády. Bude případně 
objednatelem řešeno samostatně mimo tuto stavbu. 
 

Výškové a sklonové poměry na nástupišti jsou patrny z výkresové části.  
 

 
Materiál z nástupiště k likvidaci (20% zídek Tischer, odkopy) bude zlikvidován dle příslušných 
zákonů na skládce. 
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4.3 SO 03 ÚSEK 3  km 87,940 – km 88,700 

 

4.3.1 SO 03.01  Železniční svršek a spodek 

 Geometrická poloha koleje 

Návrh vychází z projektu SŽDC SŽG Olomouc, z požadavku na polohu koleje na mostních 
objektech a dále z  požadavku o co nejmenší změnu trasy oproti stávajícímu stavu. Maximální 
posun a zdvih koleje je patrný z výkresové části.  Směrové a sklonové poměry jsou patrné 
z výkresové části a zásadně se neliší od stávajícího stavu.  
 

Počátek staničení je  vztaženo ke koleji č.1 k novému začátku výhybky č.1 = ZV1 km ZV 
km 80,192 138  (převzato z dokumentace na rekonstrukci přejezdu a výhybky – investiční 
činnost).  

Nadmořská výška všech bodů projektu je vztažena ke srovnávací rovině Balt po 
vyrovnání (dále jen Bpv). V celém úseku je projektována niveleta temene kolejnicového pasu 
(dále jen NTK).  
 

a) Směrová a výšková úprava GPK 

 
V souvislých úsecích vypsaných níže proběhne směrová a výšková úprava GPK 
 
Kolej č.1:  
- Úprava GPK v  km  87,946 928– km 88,976 650 v  dl. 1029,722m 
 
Celková délka úprav GPK kolej č.1 – ÚSEK 3  – 1029,722m 

 
V rámci akce bude po konsolidaci (zaježdění) provedena následná úprava GPK (tzv. 3 podbití)- 
Bude provedeno dle předpisu SŽDC S3. 

 

b) Nově navržený železniční svršek a výhybky 

 
Všeobecně: 
 
V celém úseku se nachází svršek z kolejnic S49,T na dřevěných pražcích a betonových s tuhým 
upevněním, rozdělení pražců je „c“. Kolej je v celém úseku stykovaná. 
 
Předpokládá se zde vytržení stávajícího svršku v následujících úsecích: 

- Trhaní v km  87,946 928– km 88,700 000 v  dl. 753,052m 
 
Celková délka trhání kolej č.1 – ÚSEK 3  – 753,052m 

 
Trhaní se předpokládá v kolejových polích dl. do 25m, převoz vytržených kolejových polí se 
předpokládá do žst. Tišnov (cca 14km), kde budou složeny a následně demontovány do 
jednotlivých součástí. Následně bude provedena kategorizace a vyzískaný materiál bude 
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ponechán v žst Tišnov k dalšímu využití. Nepotřebný kovový materiál (části železničního 
svršku) bude ponechán v žst. Tišnov a objednatel zajistí jeho likvidaci.  Nepotřebné betonové 
pražce SB5 budou zhotovitelem zlikvidovány dle příslušných zákonů. Předpokládá se likvidace 
100% betonových pražců (celkem cca 29ks pražců). Všechny vytržené dřevěné pražce budou 
zhotovitelem zlikvidovány dle příslušných zákonů  (celkem se zde předpokládá 1037ks). Zbylé 
součásti železničního svršku (např.pryžové podložky pod patu kolejnice a PE podložky pod 
podkladnice apod.) budou též zlikvidovány dle příslušných zákonů.  
 
Kolej č.1 
Předpokládá se pročištění kolejového lože pomocí strojní čističky  v následujících úsecích: 
 

- SČ v  km 87,946 928–  km 88,027 228 v  dl. 80,300m   
- SČ v  km 88,049 844 – km 88,173 010 v  dl. 123,166m   
- SČ v  km 88,194 712–  km 88,700 000 v  dl. 505,288m   

 
Celková délka strojního čištění kolej č.1 – ÚSEK 3  – 708,754m 
 
Přerušení čištění  je nutné provést z důvodů, že se zde nacházejí mostní objekt, aby nedošlo k 
jejich k poškození mostních objektů. 
Předpokládané celkové množství  pročištěného ŠL je 1772m3 
Předpokládá se zde úbytek  (podsítné, nadsítné) ŠL – 50% tj. 886m3 (1594,8t) . Toto bude 
dočasně odvezeno na deponii v žst. Tišnov a následně odvezeno k likvidaci na skládku např. 
Bratčice u Brna, Hraničky u Šlapanic. Likvidace bude provedena dle příslušných zákonů. 
 
Zbylá nepročištěná část kolejového lože bude úplně odtěžena tj v úsecích: 

- Odtěžení ŠL v  km 88,027 228  –  88,049 844 v  dl. 22,616m   
- Odtěžení ŠL v  km 88,173 010 – km 88,194 712 v  dl. 21,702m   

 
Celková délka odtěžení štěrkového lože kolej č.1 – ÚSEK 3  – 44,318m 
 
Toto odtěžení je nutné provést z důvodů, že se zde nacházejí mostní objekty a to z důvodu, 
aby nedošlo např. k poškození mostních objektů. 
 
Toto vytěžené ŠL (100%) bude odvezeno na mezideponii a následně bude využito na rozšíření 
drážní stezky. Předpokládá se množství 110,75m3.  
 
Výhybky: 
 
V rámci tohoto úseku se nenacházejí.  
 
Pražce: 
Kolej č.1. 
 
- Bude provedena výměna kolejového roštu.  

Budou zde dodány nové betonové pražce B91 S/2, upevnění W14, v prostoru DZ a 
v návaznosti na mosty s mostnicemi budou dodány nové dřevěné pražce. 
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Pražce B91 S/2 (PRO 49E1) upevnění W14 
 
- v km 87,946 928 - km 88,700 000  v celkové  dl. 753,052m, rozdělení „d“ u BK 0,611m  

– 1233ks  
 
Celkem zde bude dodáno v úseku 3 – 1233ks vystrojených pražců B91 S/2  z toho bude 467ks 
dodáno s rozšířením rozchodu viz tabulka níže. 
Tyto nové vystrojené betonové pražce dodává investor do žst. Tišnov. Zhotovitel zajistí jejich 
montáž do koleje a přepravy ze žst. Tišnov  

 
Rozšíření rozchodu:  
 
Bude provedeno dle následující tabulky oblouků a pražců s rozšířením. 
 
Celkem zde bude v úseku 1 dodáno 699ks  nových pražců B91 S/2 s rozšířením rozchodu 
z toho: 
 
32ks s rozšířením rozchodu 2,5mm  
32ks s rozšířením rozchodu 5,0mm  
32ks s rozšířením rozchodu 7,5mm  
371ks s rozšířením rozchodu 10mm  
 
Tabulka rozšíření rozchodů dle jednotlivých oblouků, rozdělení „d“ 
 

č.o. R [m]     Rozšíření rozchodu v mm   

    2,5 5 7,5 10 12,5 15 

12 195 11 11 11 120 0 0 

13 202 11 11 11 197 0 0 

14 328 0 0 0 0 0 0 

15 675 0 0 0 0 0 0 

16 200 10 10 10 54 0 0 

Celkem   32 32 32 371 0 0 

 
 
Kolejnice: 
Kolej č.1. 
 

Budou zde dodány nové kolejnice 49E1pasy dl.75m a 25m:  
 

- v km 87,946 928 - km 88,700 000  v dl. 753,052m (hrubá dl. 2x753,052m=1444,144) 
v celkové dl. 2x753,052m v počtu  – 2x10ks dl.75m a 2x1ks dl.25m tj. 2x 775m = 1550m 
(20ks a 75m a 2ks a 25m) 
 

Celkem bude zapotřebí do koleje č.1 – úseku č.3 - 1550,000m kolejnic 49E1. Objednatel dodá 
do žst. Tišnov 20ks kolejnic 49E1 v dl. pasů 75m a 2ks   kolejnic 49E1 v dl. pasů 25m. 
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Kolejnice dodá objednatel do žst. Tišnov. Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo určení a 
jejich zabudování do stavby. 
 
Dilatační zařízení: 
 
V tomto úseku se nenachází. 
 
 

c) Kolejové lože 

Stávající kolejové lože pod nově budovaným železničním svrškem bude pročištěno či odtěženo 
viz výše. 
Toto bude provedeno na předepsanou hloubku pod ložnou plochu pražce dle nově navržené 
prostorové polohy koleje (bude provedeno dle výkresové dokumentace). Případně budou 
zřízeny konstrukční vrstvy železničního spodku a následně na tyto vrstvy bude opětovně 
zřízeno kolejové lože z nového materiálu (u odtěžení)  či doplněno kolejové lože z nového 
materiálu (u SČ). Kolejové lože bude zřízeno zejména otevřené.  
 
Kolejové lože zapuštěné bude zřízeno v prostoru přejezdu (5m směr Tišnov). 
 
Zapuštěné a polozapuštěné kolejové lože bude provedeno na vybraných mostních objektech 
dle dokumentace k jednotlivým objektům. 
 
V místech SČ a úprav GPK bude doplněno kolejové lože materiálem novým a bude upraveno 
do předepsaného tvaru – dle SŽDC S3. V úsecích, kde bude probíhat pouze úprava GPK se 
předpokládá doplnění 0,3 m3 nového drceného kameniva. V úsecích s odtěženým kolejovým 
ložem bude zřízeno nové kolejové lože v celém rozsahu. Na dodávku kolejového lože je nutný 
certifikát (schválení) od SŽ (SŽDC). 
 
Kolejové lože a jeho tvar bude odpovídat předpisu SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
 
Kolej č.1 
Předpokládá se doplnění ŠL po pročištění kolejového lože pomocí strojní čističky  v 
následujících úsecích: 
 

- doplnění po SČ v  km 87,946 928–  km 88,027 228 v  dl. 80,300m   
- doplnění po SČ v km 88,049 844 – km 88,173 010 v  dl. 123,166m   
- doplnění po SČ v  km 88,194 712–  km 88,700 000 v  dl. 505,288m   

 
Celková délka doplnění ŠL po SČ kolej č.1 – ÚSEK 3  – 708,754m 
Předpokládá se zde doplnění  ŠL – 50% tj. 886m3.  
 
Předpokládá se doplnění ŠL po podbíjení (výběhy) kolejového lože  v následujících úsecích: 
 

- doplnění po ASP v  km 88,700 000 –  km 88,976 650 v  dl. 276,650m   
 

Celková délka doplnění ŠL po ASP – kolej č.1 – ÚSEK 3  – 276,650m 
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Předpokládá se zde doplnění  ŠL 0,3m3/m  tj. 82,995m3.  
 
Zřízení nového kolejového lože (po kompletním odtěžení) v úsecích: 
 
- Úprava GPK v  km  87,946 928– km 88,976 650 v  dl. 1029,722m 
 

- doplnění po odtěžení ŠL v  km 88,027 228  –  88,049 844 v  dl. 22,616m   
- doplnění po odtěžení ŠL v  km 88,173 010 – km 88,194 712 v  dl. 21,702m   

 
Celková délka zřízení nového štěrkového lože kolej č.1 – ÚSEK 3  – 44,318m 
Předpokládá se zřízení kolejového lože v množství 100% tj. 110,795m3 
 
Celkový součet doplnění kameniva ŠL je 1079,79m3 
 
Materiálem KL bude drcené přírodní kamenivo frakce 31,5/63 mm třídy BI. Tloušťka nového 
KL pod spodní ložnou plochou betonového pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pasem 
bude 0,350 m.  

Kolejové lože bude upraveno do předepsaného profilu dle SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
Provedení KL musí odpovídat předpisu SŽDC S3 díl X, předpisu SŽDC S3/2 a podmínkám OTP 
„Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“. 

 
Drážní stezky: 
  
V mezistaničním úseku budou drážní stezky pouze upraveny – urovnány. To bude provedeno 
oboustranně v km 87,946 928 - km 88,976 650. 
 

d) Zřízení bezstykové koleje 

Nově zřízené  úseky s novým železničním svrškem budou zapojeny do bezstykové koleje. Svary 
budou provedeny schválenou metodou a to buď odtavovacím stykovým svařováním či 
aluminotermicky. Svaření kolejí a do BK bude odpovídat předpisu S3/2.  Na konci koleje č.1 
musí být navázáno na stávající BK.   
 

Při zřizování BK musí být použity schválené technologické postupy a předpisy SŽDC S3 díl 
XI, SŽDC S3/2 a SŽDC S3/5 

 
V rámci realizace stavby bude proveden projekt návrhu bezstykové koleje. 
 

Kolejové lože a jeho tvar bude odpovídat předpisu SŽDC S3 a SŽDC S3/2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oprava trati v úseku Nedvědice – Tišnov 
  Technická zpráva 
  ZPD 06/2020 

DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.  Stránka 43 

Pražcové kotvy:  
 

Budou zde dodány a osazeny nové pražcové kotvy tvaru pro betonové B91 S/2. 
 
Tabulka osazení pražcových kotev 

č.o. R [m] 

  
Počet - Kotvy v Lk1  

(přechodnice) 
  Oblouk 

  
Počet - Kotvy v Lk2 

(přechodnice) 
  

Celkem 
KOTVY 

    
K-Lk1kaž-

3 
K-Lk1kaž-

2 
K-Lk1kaž-

1 počet v obl. 
kolikátý 
pražec 

K-k2kaž-
1 

K-Lk2kaž-
2 

K-Lk2kaž-
3 

obl + Lk1 
+Lk2 

12 195 5 4 6 106 1 6 4 4 135 

13 202 4 4 3 189 1 3 3 4 210 

14 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 200 4 3 4 45 1 4 3 4 67 

Celkem kotvy úsek 3               412 

 
Z důvodu, že se dá předpokládat, že v průběhu prací na bezstykové koleji (předpoklad konec 
listopadu 2020)  budou nevyhovující klimatické podmínky pro její zřízení, budou provedeny 
pouze montážní svary a až budou vhodné klimatické podmínky pro zřízení BK, bude celý 
úsek opětovně povolen, bude kolej rozříznuta po předepsaných vzdálenostech dle předpisu 
SŽ S3 a S3/2 a následně bude zřízena BK – toto je zohledněno v rozpočtové části 
dokumentace. V případě, že se tomu tak nestane, bude se jednat o méněpráce. 
 
Izolované styky:  
 
V rámci tohoto úseku se nenachází. 
  
 
Předpokládaný postup provedení prací železničního svršku: 
 
Předpokládá se zde tzv. oddělená pokládka železničního svršku. Toto se předpokládá z důvodu 
nedostatečných prostor pro uložení vytržených kolejových polí, odtěženého kolejového lože, 
uložení nového svrškového materiálu a dále nedostatku inventárních kolejnic pro předmontáž 
kolejových polí a nedostatečného času pro předpřípravu a montáž kolejových polí na 
inventárních kolejnicích. 
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Návrh postupu prací: 

1.) Vyvezení a složení kolejnic v prostoru jejich budoucího vložení do koleje 
2.) Trhání kolejových polí a jejich odvoz do žst. Tišnov 
3.) Odtěžení vrstev KL a PP v prostoru propustků a mostních objektů a jejich zhotovení 
4.) Rozhrnutí stávajícího kolejového lože, zřízení ŠP v úsecích s těžením KL 
5.) Oddělená pokládka nových pražců a kolejnic 
6.) Pročistění kolejového lože pomocí strojní čističky  (mimo mostní objekty) a odvoz 

materiálu do žst. Tišnov 
7.) ASP  a doplnění kolejového lože 
8.) Zřízení dilatačních zařízení, svaření 
9.) Dokončovací práce na železničním svršku, demontáže, likvidace odpadů apod.do 

 

e) Úprava na nástupišť 

 
V tomto úseku se nenachází nástupiště. 
 

f) Související práce 

- Do rozpočtu byla zahrnuta doprava strojů nad 12 tun na místo stavby. Předpokládá se 
doprava ze vzdálenosti 100 – 200 km. 

- Bude zde po konsolidaci  provedeno následné podbití koleje (tzv 3. podbití koleje). 
- Při přejímce prací doloží zhotovitel objednateli měření směrové polohy koleje před zřízením 

BK a měření směrové polohy koleje před předáním BK. 
- Před zřízením BK si zhotovitel vyžádá souhlas od objednatele. 
- V dotčeném úseku trati bude provedena demontáž a opětovná montáž prvků souvisejících 

s provozem dráhy jako zařízení ve správě SSZT a SEE. 
- Na svařování a navařování ocelového materiálu se vztahují ustanovení „Opatření k zajištění 

jakosti svářečských prací“ č.j.4098/09-OTH; objednatel se namátkově zúčastní měření 
rovinatosti svarů. 

- Předložení harmonogramu prací 
- Zajištění vytyčení kabelových tras 
- Dozor správce v průběhu výkopových prací  
- V prostorů mostů a propustků provizorní přeložky a ochrana drážních kabelových tras. 
- Zhotovitel při realizaci provede vzorkování odpadů a provede kategorizaci odpadu a 

likvidaci odpadů dle příslušných zákonů. 
 
Materiál dodávaný objednatelem (Správou železnic, státní organizace, OŘ Brno) 
 

15 M 5956140030 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 
91S/2 (S) 

kus 766,000 

16 M 5956140030R2 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 2,5mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 32,000 

17 M 5956140030R3 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 5,0mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 32,000 

18 M 5956140030R4 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 7,5mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 32,000 
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19 M 5956140030R5 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů s 
rozšířením 10,0mm tv. B 91S/2 (S) 

kus 371,000 

20 M 5957104025 Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 20,000 

21 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 4,000 

 
 

ŽELEZNIČNÍ SPODEK 

 

a) Sanace železničního spodku 

 
Na základě stanoviska ST, je zde železniční spodek v pořádku (nevyskytují se zde 
z dlouhodobého hlediska problémy s GPK, nevyskytují se zde blátivá místa) a nebude se 
provádět sanace železničního spodku. 
 
 

b) Odvodnění železničního spodku 

 
V rámci tohoto úseku bude provedeno odvodnění pouze pomocí povrchových příkopů a tou 
ve stávajícím rozsahu.  
 
Příkopy: 
 
Jedná se o opravné práce s omezenými neinvestičními náklady. Jelikož zde z  pozemkových 
důvodů a vysokých finančních nákladů dodržet normové odvodnění (použit železobetonových 
prefabrikátů UCB apod., velké množství výkopových prací a s tím spojených přeprav materiálu 
a odpadů), bude zde na základě požadavku investora provedeno pouze pročištění stávajících 
nezpevněných příkopů ve stávajícím rozsahu. 
 
Nebude zde měněno spádování příkopů a předpokládá se zde průměrné odtěžení nánosů 
zeminy 0,30m3 na 1mb příkopu u nezpevněných příkopů. 
 
Pročištění bude provedeno v následujících úsecích: 

- Km 88,285  - 88,700 – dl. 415m - vlevo strany trati, nezpevněný příkop  
 

Celkem bude pročištěno  415m nezpevněných příkopů tj. předpokládá se zde odtěžení až 
124,5m3 materiálu. 
 
Veškerý vytěžený materiál bude odvezen k likvidaci dle příslušných zákonů na skládku. 
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c) Ostatní práce na železničním spodku 

 
Odstranění  vegetace: 
Předpokládá se zde odstranění vegetace (náletových dřevin na drážním tělese) v celém úseku, 
vyřezání stromů (malých průměrů – náletové dřeviny) či keřů. Toto bude provedeno 
zhotovitelem stavby.  
 
Hlavní úseky: 
 
- km 88,100 – 88,700 – obě strany trati,  plocha celkem 350m2. Bude prováděna fakturace 

dle skutečnosti. 
 

Nepředpokládá se zde kácení vzrostlých stromů- předpokládá se zde kácení náletových 
dřevin, keřů v rozsahu běžné údržby. 
Objednatel (SŽ) zajistí ohlášení (povolení ke kácení) kácení na příslušné úřady. V případě, 
že kácení nebude povoleno, bude se jednat o méněpráce a objednatel si zajistí kácení 
v náhradním termínu.  

 
 
Rozšíření drážní stezky: 
 

a.) Rozšíření drážní pomocí stahových stupňů. 
 
V rámci tohoto úseku trati bude v níže uvedených úsecích provedeno rozšíření drážní 
stezky pomocí svahových stupňů a dosypávky ze štěrkodrti frakce 0/63 (32/63)mm a to 
z materiálu vyzískaného štěrkového lože v rámci odtěžení ŠL viz úseky výše). Toto bude 
provedeno dle vzorového listu železničního spodku Ž.2.2. – obrázku č.1 – pomocí 
svahových stupňů. Povrh drážní stezky bude zhutněn.  
Předpokládá se zde provedení 1 až maximálně 2 svahových stupňů o výšce do 0,5m a délce 
do 1,0m. 
 
Povrh svahu bude ohumusován. Osetí travním semenem provede objednatel stavby.  
Povrch stezky) bude opatřen vrstvou ŠD fr. 4/16mm - tl. 0,1m na šířce 2 x 0,9m. Rozšíření 
se bude na začátku a na konci plynule napojovat na stávající drážní stezku pomocí 
dosypávky ze ŠD. 

 
Úseky rozšíření drážní pomocí stahových stupňů. 

- km 88,045 – 88,178 – vpravo trati , dl. 133m, 1x svahový stupeň,  předpokládaná plocha  
svahového stupně 0,5m2 na 1mb, objem násypu 66,5m3 

- km 88,189 – 88,281 – vlevo trati , dl. 92m, 2x svahový stupeň,  předpokládaná plocha 
dvou svahových stupňů 1,05m2 na 1mb, objem násypu 96,6m3 
 
Celkem bude provedeno 163,10m3 svahových stupňů. 

 
Rozšíření drážní stezky pomocí svahových stupňů bude plynule napojeno na práce 
(prefabrikáty) prováděné v rámci oprav mostů. 
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b.) Rozšíření drážní pomocí pražcové rovnaniny. 
 
V rámci tohoto úseku trati bude v níže uvedených úsecích provedeno rozšíření drážní 
stezky pomocí pražcové rovnaniny z užitých vyřazených betonových pražců. Toto bude 
provedeno dle vzorového listu železničního spodku Ž.2.2. – obrázku č.4 – varianta A (celá 
plocha vyplněna pražci). Bude zde provedena varianta s třemi řadami pražců na sobě.  
Vyřazené betonové pražce dodá objednatel stavby. Pražce se nacházejí v žst. Sklené nad 
Oslavou. Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo určení a dále zajistí veškeré ostatní 
práce a materiál na zrealizování rozšíření dle VL. 
 
Povrch stezky) bude opatřen vrstvou ŠD fr. 4/16mm - tl. 0,05 - 0,1. Rozšíření se bude na 
začátku a na konci plynule napojovat na stávající drážní stezku pomocí dosypávky ze ŠD. 

 
Úseky rozšíření drážní pomocí pražcové rovnaniny. 

- km 88,000 – 88,032 – vpravo trati , dl. 32m, předpokládaný počet pražců – 84ks 
- km 87,950 – 80,032 – vlevo trati , dl. 82m, předpokládaný počet pražců – 204ks 
- km 88,045 – 88,178 – vlevo trati , dl. 133m, předpokládaný počet pražců – 336ks 
- km 88,189 – 88,400 – vpravo trati , dl. 211m, předpokládaný počet pražců – 528ks 

 
Celkem zde bude provedeno rozšíření stezek pomocí pražcové rovnaniny v délce – 
458m s počtem pražců 1152ks. 

 
Rozšíření drážní stezky pomocí pražcové rovnaniny bude plynule napojeno na práce 
(prefabrikáty) prováděné v rámci oprav propustků. 
 

 
Materiál odkopu pro železniční spodek bude zlikvidován dle příslušných zákonů – odvoz na 
skládku.  

 
 

d) Přeložka a ochrana kabelových tras 

 
Při provádění výkopových prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 

nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě. Před započetím zemních prací budou 
veškeré inženýrské sítě řádně vytýčeny a jejich poloha bude ověřena kopanými sondami.  
Kabelové trasy v kolizi zejména se železničním spodkem budou ručně odkopány a případně 
vymístěny z prostoru kolize (pokud bude možno provést). V případě, že toto nebude možné 
provést bude provedena ochrana těchto sítí, tak aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení 
prací budou vymístěné kabelové trasy položeny do vhodné polohy do kabelových žlabů. 
Vymístěné kabelové trasy musí být v průběhu provádění prací ochráněny před poškozením a 
zcizením. 

 
Předpokládá se zde vymístění kabelových tras v délce 4x25m u mostních objektů a dále 

250m v trati - celkem 350m (jedná se o předpokládané odhadované množství dané do 
rozpočtové části.  Předpokládá se zde s použitím kabelových plastových žlabů (dodávka 
nových) do š.200mm v délce 150m. 
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V prostoru mostních objektů, zejména přestavovaných propustků musí být 
provedena koordinace na místě stavby (po odhalení kabelových tras). 
 

4.3.2 SO 03.03  Výstroj trati -  úsek 3 

V rámci stavby bude provedeno zajištění PPK pomocí zajišťovacích značek v souladu 
s předpisem SŽDC S3. V rámci stavby bude proveden projekt na zajištění PPK. Veškeré 
práce dodá zhotovitel stavby. 

Budou zde dodány a osazeny nové hektometrovníky a kilometrovníky vod km 80,200 po 
km 82,000. 

 Ostatní výstroj trati není součástí této akce a nebude zde dodána nová výstroj trati. 

Budou zde demontovány a odvezeny k likvidaci staré betonové zajišťovací značky 
v počtu 5ks. 

 

Obnova geodetických bodů – bodové pole SŽG 

Při provádění výkopových prací dojde ke zničení některých geodetický bodů ŽBP. 
Předpokládá se zde jejich následná obnova v počtu 3ks. 

 
 
 

5 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

5.1 Nakládání s odpady a nebezpečným materiálem 

- Dřevěné pražce a vyřazené betonové pražce (viz výše) budou zhotovitelem převezeny na 
skládku – předpoklad skládka např. Enreta u Heřmanového Městce. Likvidaci dřevěných 
pražců zajistí zhotovitel a bude provedena v souladu se zákony. 

- Kolejnice a ostatní materiál železničního svršku bude převezen na místo určené 
objednatelem v žst. Tišnov (určí VPS TO). Nevyužitelný materiál (pryžové a penefolové 
podložky) bude zhotovitelem zlikvidovány dle příslušných zákonů. 

- Kovový (železný odpad) protokolárně převezme objednatel a samostatně zlikviduje. 
- Materiál odstraněného kolejového lože bude použit na rozšíření drážních stezek a vyžit 

v rámci stavby.  
- Materiál podsítné ze strojního čištění bude odvezen ke skládkování .Předpokládá se použití 

skládky  Bratčice u Brna, Hraničky u Šlapanic. Likvidaci zajistí zhotovitel 
- Materiál odkopu pro železniční spodek -  zemina kolejového lože a stezek bude uložen na 

skládku. Likvidaci zajistí zhotovitel. Předpokládá se použití skládky Bukov u Dolní Rožínky 
případně. 

 
Veškeré odpady budou zhotovitelem kategorizovány, bude provedeno jejich vzorkování a 
budou uloženy v soulady se zákony v platném znění.  
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6 VYTYČOVACÍ BODY 

 

6.1 Vytyčované body 

 
V rámci samostatné přílohy jsou uvedeny vytyčovací body stavby. 
 
Souřadnicový systém S-JTSK. výškový systém Bpv. Pro vytyčení bude použita platná a ověřená 
vytyčovací síť stavby, přesnost vytyčení dle ČSN 730420-1 a 730420-2. 
 
 

7 SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

Obecně platné právní předpisy v platném znění 
Označení Název 

NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

Vyhláška č. 243/1996 Sb. 
kterou se mění a doplňuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Vyhláška č. 93/2017 Sb. O katalogu odpadů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. 
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 

Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

Zákon č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 266/1994 Sb. O dráhách 

 
Předpisy 

Označení Název 

SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí 

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
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Označení Název 

SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC Bp1 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 

SŽDC Ob14 
Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S3/2  Bezstyková kolej 

SŽDC S3/5 Předpis pro sváření součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC SR 103/1(S) Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC SR 103/3(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 

SŽDC (ČSD) SR 103/6(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC (ČD) SR 103/7(S) Pasport železničního svršku dle číselníku traťových a definičních úseků 

SŽDC SR 2/1(S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 

SŽDC SR 70 
Služební rukověť 
Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

SŽDC T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

SŽDC T7 Rádiový provoz 

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

 
Technické normy 

Označení Název 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

ČSN 73 6058 Jednotlivé řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic. Základní ustanovení. 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360 
Komentář 

Komentář k ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 
Část 1 Projektování 
Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6360-1 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
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Označení Název 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení 

SŽDC (ČD) TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČD. Tvary, rozměry a umístění. 

 

8 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

V rámci technického řešení jednotlivých stavebních objektů nebyly pro realizaci stavby 
zapotřebí žádné výjimky z norem a předpisů. 
 

9 DOKLADY 

Veškeré doklady vztahující se ke zde řešeným stavebním objektům jsou doloženy v části 
projektu H - Dokladová část. 
 

10 ZÁVĚR 

Před zahájením stavby i v jejím průběhu musí být postupováno ve smyslu platného znění 
právních předpisů, technických norem a předpisů SŽDC. 

Materiály a konstrukce, navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů výrobků, 
vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným 
parametrům i finančně nejúspornější a slouží jako základ pro stanovení nákladů SO. Vybrané 
výrobky pro železniční spodek a svršek musí být pro použití do kolejí SŽDC s. o. schváleny. 
Změna materiálu zvyšující náklady není možná a ve výjimečných případech při změně 
technického řešení vyžaduje souhlas investora. 
 
 
V Havlíčkově Brodě, ČERVEN 2020 zpracoval: Radek Kverek DiS 


