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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek – Plzeň – 

Mariánské Lázně“ jejímž cílem je souvislá úprava geometrické polohy koleje a výhybek 

s doplněním a úpravou kolejového lože, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu 

jízdy vlaků. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek – Plzeň – Mariánské Lázně“ je 

provedení opravy železničního svršku v rozsahu uvedeného ve výkazu výměr. 

 

SO 1  HOLOUBKOV - ROKYCANY 2. TK km 79,500 – 85,000 

NAVRŽENÁ OPRAVA 

Cílem opravy je provést souvislé propracování GPK traťové kolejí s odstraněním lokálních závad 

od km 79,500 do 85,000 s výběhy do stávajícího stavu. 

V úseku se provede souvislé podbití koleje, stabilizace kolejového lože, doplnění a úprava 

kolejového lože do předepsaného profilu.  

V místech zařízení SSZT a SEE (lanová připojení a ukolejnění) bude úprava kolejového lože 

dokončena ručním způsobem. 

Kontrola trakčního vedení před ukončením výluky. 

 

SO 2 ROKYCANY – EJPOVICE 1. TK a 2. TK km 87,800 – 92,830  

NAVRŽENÁ OPRAVA 

Cílem opravy je provést doplnění kolejového lože traťových kolejí od km 87,800 do km 92,830. 

 

SO 3  Žst. EJPOVICE   

NAVRŽENÁ OPRAVA 

Cílem opravy je provést souvislé propracování GPK staniční koleje a doplnění kolejového lože 

ve staničních kolejích a výhybkách. 

Úprava GPK se stabilizací a úpravou KL koleje č. 4b od km 5,249 do km 8,520. 

Úprava kolejového lože ve výhybkách bude provedena ručním způsobem včetně vyčištění 

žlabových pražců.  

V místech zařízení SSZT a SEE (lanová připojení a ukolejnění) bude rovněž úprava kolejového 

lože dokončena ručním způsobem. Kontrola trakčního vedení před ukončením výluky. 
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SO 4 PŇOVANY – VRANOV km 372,800 – 377,471  

NAVRŽENÁ OPRAVA 

Cílem opravy je provést souvislé propracování GPK traťové koleje s odstraněním lokálních 

závad od km 372,800 do km 377,471 s výběhem do stávajícího stavu k ZV 16 v žst. Pňovany. 

V úseku se provede souvislé podbití koleje, stabilizace kolejového lože, doplnění a úprava 

kolejového lože do předepsaného profilu.  

 V místech zařízení SSZT a SEE (lanová připojení a ukolejnění) bude úprava kolejového lože 

dokončena ručním způsobem. Kontrola trakčního vedení před ukončením výluky. 

 

SO 5  Žst. VRANOV KM 377,471 – 378,147  

NAVRŽENÁ OPRAVA 

Cílem opravy je provést souvislé propracování GPK staničních kolejí a výhybek s odstraněním 

lokálních závad. 

Ve výhybně Vranov se provede souvislé podbití staniční kolejí č. 1 a č. 2 včetně výhybek. Obě 

výhybky jsou na betonových pražcích, tv. U 60 a jsou se žlabovými pražci.  

Stabilizace kolejového lože, doplnění a úprava kolejového lože do předepsaného profilu. 

Úprava kolejového lože ve výhybkách bude provedena ručním způsobem včetně vyčištění 

žlabových pražců a přípravy výhybek na zimní období. Po podbití výhybek bude provedeno 

jejich přezkoušení a seřízení čelisťových závěrů. 

V km 378,102 za KV 2 je přejezd z pryžových panelů Strail v kolejích č. 1 a č. 2. Před podbitím 

se provede demontáž přejezdové konstrukce, očištění a výměna upevňovadel, úhlových vložek 

a pryžových podložek. Po podbití následná zpětná montáž přejezdové konstrukce. Odpad 

z očištění a výměny upevňovadel se odveze na skládku. Uzavírku komunikace zajistí 

objednavatel. 

V místech zařízení SSZT a SEE (lanová připojení a ukolejnění) bude úprava kolejového lože 

dokončena ručním způsobem. Kontrola trakčního vedení před ukončením výluky. 

 

SO 6 VRANOV - STŘÍBRO km 378,147 – 382,016  

NAVRŽENÁ OPRAVA 

Cílem opravy je provést souvislé propracování GPK traťové koleje s odstraněním lokálních 

závad od km 378,147 do km 382,016. 

V úseku se provede souvislé podbití koleje, stabilizace kolejového lože, doplnění a úprava 

kolejového lože do předepsaného profilu.  

V místech zařízení SSZT a SEE (lanová připojení a ukolejnění) bude úprava kolejového lože 

dokončena ručním způsobem. Kontrola trakčního vedení před ukončením výluky. 
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SO 7  Žst. STŘÍBRO km 382,016 – 383,000 

NAVRŽENÁ OPRAVA 

Cílem opravy je provést souvislé propracování GPK staničních kolejí a výhybek s odstraněním 

lokálních závad. 

V žst. Stříbro se podbijí výhybky č.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, a 9 včetně spojek. Výhybky č. 1, 2, 8 a 9 

jsou tv. U 60 se žlabovými pražci a č.8 a 9 jsou s PHS. Výhybky č. 3, 4, 6 a 7 jsou S49 bez 

žlabového pražce.  

V úseku se provede souvislé podbití staniční kolejí č. 1 a č. 3 včetně výhybek a spojek. Konec 

úpravy GPK před ZV 9 je v km 383,000. 

Na Vranovském zhlaví se úprava GPK do kolejí č. 2 a č. 4 provede do km 382,400, včetně 

výhybek č. 3 a č. 4.  Za výhybkou č. 4 do koleje z č. 6a se úprava provede 5 m za KV4. 

Na Milíkovském zhlaví se úprava GPK do koleje č. 2 za KV7  provede do km 382,741, do koleje 

č. 4 za KV7  provede k námezníku za KV 6.  

Stabilizace kolejového lože, doplnění a úprava kolejového lože do předepsaného profilu. 

Úprava kolejového lože ve výhybkách bude provedena ručním způsobem včetně vyčištění 

žlabových pražců a přípravy výhybek na zimní období. Po podbití výhybek bude provedeno 

jejich přezkoušení a seřízení čelisťových závěrů. 

V místech zařízení SSZT a SEE (lanová připojení a ukolejnění) bude úprava kolejového lože 

dokončena ručním způsobem. Kontrola trakčního vedení před ukončením výluky. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Praha – Plzeň a Plzeň - Cheb. V úsekách Holoubkov – 

Rokycany TUDU 0202 26, Rokycany – Ejpovice TUDU 0202 28, žst. Ejpovice TUDU 

0202 Q1, Pňovany – Vranov TUDU 0203 12, Vranov TUDU 0203 G1, Vranov - Stříbro 

TUDU 0203 14, žst. Stříbro TUDU 02030 H1. Kraj Plzeňský, okresy: Rokycany, Plzeň 

sever a Tachov 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace není. 

2.2 Související dokumentace 

Stavební povolení není, jedná se o opravu.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace s jinými stavbami není.  Časy výluk jsou vyčleněny pouze pro účely této 

opravy. 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník Správy železnic: 

Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 
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4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 
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4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ Správy železnic, Zhotovitel se zavazuje zažádat 

písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před 

zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele – Správy 

železnic D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice Správy železnic č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 
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8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je  Ing. Roman Poustka; mobil 

724 986 116; pouska@spravazeleznic.cz 

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy Správy železnic Zam1, v platném znění: 

 K 06 řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a svršku   

 K 05 řízení a organizace stavebních, opravných nebo udržovacích prací na 

železničním spodku a svršku 

 D 04 realizace výluk a dodržování podmínek stanovených VR ; řízení sledu, řízení a 

provádění posunu 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 
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4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Zhotovitel předá po dokončení stavby dokumentaci skutečného provedení 1x v listinné 

a 1x v digitální podobě. 

4.6 Železniční svršek  

4.6.1 Materiál objednatele bude zhotoviteli předáván dle jednotlivých SO, manipulace a 

přepravy jsou specifikovány v bodě č. 1 a výkazech výměr. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Specifikace uvedena v bodě č. 1 (Vranov km 378,102) 

4.8 Trakční a energická zařízení 

4.8.1 Specifikace uvedena v bodě č. 1. 

4.9 Vyzískaný materiál 

4.9.1 Specifikace uvedena v bodě č. 1. 

4.10 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.10.1 Veškerý odpadový materiál bude uložen na skládku specifikace v bodě č. 1.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 

technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel 

si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk 

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby   

SO 1 Úprava GPK a doplnění KL 20:00 – 05:50 

20:00 – 05:50 

20.10./21.10.2020 

21.10/22.10.2020 

SO 2 Doplnění KL 20:00 – 06:00 

20:00 – 06:00 

20:00 – 06:00 

20:00 – 05:00 

22.10./23.10.2020 

23.10/24.10.2020 

24.10/25.10.2020 

25.10/26.10.2020 
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SO 3 Úprava GPK a doplnění KL 20:00 – 06:00 

20:00 – 06:00 

23:05 – 04:00 

23:05 – 04:00 

26.10./27.10.2020 

27.10/28.10.2020 

28.10/29.10.2020 

29.10/30.10.2020 

SO 4, SO 5, SO 

6 

Úprava GPK a doplnění KL  20:40 – 05:30 

20:40 – 05:30 

20:40 – 05:30 

 

15.11./16.11.2020 

16.11/17.11.2020 

17.11/18.11.2020 

 

SO 7 Úprava GPK a doplnění KL 20:45 – 06:15 

21:40 – 07:00 

 

13.11/14.11.2020 

14.11/15.11.2020 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Nákresný přehled železničního svršku  

 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
http://www.spravazeleznic.cz/

