

Příloha K1

MOPIN

Investiční akce „ETCS v uzlu Praha“



Souhrnný rozpočet stavby v přípravě				Krycí list SR		SRP/2018/06/01	
Název stavby: ETCS v uzlu Praha							
ISPROFIN: 5 113 520 022		Označení (S-kód): -		Stádium 1 záměr projektu (ZP)			
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				Aktuální rok: 2020			
Zástupce investora: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				Smišená CÚ: 2019 - 2027			
Pracoviště: Praha				Inflační koeficient: 2,35%			
Jiný investor:				Ukončení stavby: 03.2027			
Majetek: SŽDC s.o.		IČO: 70994234		Předpokládaná doba realizace stavby: zahájení realizace stavby: 01.2022 dokončení realizace stavby: 1.12.2026			
Kategorie dráhy: celostátní		DIČ: CZ70994234					
Kraj: hl. město Praha		Středočeský kraj a další kraje					
náklady v Kč							
C.1		Pořizovací investiční náklady			PIN		1 457 769 108
C.1.1		Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů			CIN		1 457 769 108
		z toho		Způsobilé náklady na financování z fondů EU		1 170 246 035	
				Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU		287 523 073	
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn					0
C.2		Provozní náklady			PRN		0
C.3		Příjmy generované stavbou					0
C.4		Celkové náklady stavby bez DPH			CNS		1 457 769 108
C.5		Daň z přidané hodnoty			DPH		294 969 720
C.6		Celkové náklady stavby vč. DPH			CNS		1 752 738 829
Poznámka:							
Vypracoval : Ing. Martin Raibr SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, Praha 3, 197 00 Datum : 26.04.2020 Podpis:				Zástupce investora kontroloval: Ing. Vodák Stavební správa západ Datum : 26.04.2020 Podpis:			
GR SŽDC s.o.:							

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):			
rozpis položek	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.B		SRP/2018/06/01
Název stavby: ETCS v uzlu Praha						
ISPROFIN: 5 113 520 022		Označení (S-kód): -		Stádium 1		záměr projektu (ZP)
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234		
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem	Náklady dle rozdělení majektu	
B Realizace stavby		Zařazení nákladů ve stádiích realizace	stanovení nákladů		SŽDC	Ostatní
				[Kč]		
B.1	Stavební část			26 162 766	26 162 766	0
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		26 162 766	26 162 766	0
B.1.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	Σ z listu 3SO	26 162 766	26 162 766	0
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	Nezařazeno			
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0
B.1.2.1	z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3SO	0	0	0
B.1.2.2		Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno			0
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	Nezařazeno		0	
B.2	Technologická část			1 087 279 392	1 069 979 392	17 300 000
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		1 087 279 392	1 069 979 392	17 300 000
B.2.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	Σ z listu 3PS	1 087 279 392	1 069 979 392	17 300 000
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	Nezařazeno			
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0
B.2.2.1	z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3PS	0	0	0
B.2.2.2		Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno		0	0
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem	Nezařazeno		0	
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			3 683 014	3 625 790	57 224
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	- 0,10%	1 113 442	1 096 142	17 300
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci	- 0,20%	2 226 884	2 192 284	34 600
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	- 0,02%	222 688	219 228	3 460
B.3.4		Rekultivace	- Nezařazeno		0	0
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů	- Nezařazeno		0	0
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby	- Individuálně	120 000	118 136	1 864
B.3.7		Náhrady		0	0	0
B.3.7.1	z toho	Náhrady za omezení hospodaření	- Nezařazeno		0	0
B.3.7.2		Náhrady za omezení provozu	Výpočet - NAD	0	0	0
B.3.7.3		Ostatní náhrady v realizaci	Nezařazeno			
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce	- Nezařazeno		0	0
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci	- Nezařazeno		0	0
B.3.10		Jiné náklady v realizaci	- Nezařazeno		0	0
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	Nezařazeno			
B.4	Příspěvky jiným investorům			0	0	0
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	Nezařazeno			0
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	Nezařazeno			0
B.4.3		Ostatní příspěvky	Nezařazeno			0
B.5	Rezerva		Σ z listu 3SO, 3PS	111 344 216	109 614 216	1 730 000
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy			1 117 125 172	1 099 767 948	17 357 224
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			1 228 469 388	1 209 382 164	19 087 224

Poznámka k nákladům v realizaci - (B):

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
----------------	----------	--------------	--------------

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.C		SRP/2018/06/01	
Název stavby: ETCS v uzlu Praha							
ISPROFIN: 5 113 520 022		Označení (S-kód): -		Stádium 1 záměr projektu (ZP)			
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
C Rekapitulace nákladů				[Kč]		SŽDC Ostatní	
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	1 358 278 814	1 337 174 688	21 104 126
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN	1 358 278 814	1 337 174 688	21 104 126
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby		129 809 426	127 792 525	2 016 901
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy		1 117 125 172	1 099 767 948	17 357 224
C.1.1.3			Rezerva stavby		111 344 216	109 614 216	1 730 000
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	
C.2	Provozní náklady			PRN		0	
C.3	Příjmy generované stavbou				0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0	
C.3.2		Ostatní zdroje					0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	1 358 278 814	1 337 174 688	21 104 126
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)			DPH	274 076 759	269 818 317	4 258 441
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	1 632 355 573	1 606 993 006	25 362 567

Poznámka:

1 358 278 814

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2019	-	2027	Formulář 2.A		Náklady v letech výstavby														SRP/2018/06/01	
Název stavby: ETCS v uzlu Praha								Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech					
ISPROFIN: 5 113 520 022				Označení (S-kód): -																				
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955						Stádium 1																		
Jiný investor: neurčen																								
A Příprava a celkové zabezpečení stavby							náklady v Kč celkem		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	po 2028					
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě					z toho ve stádiu realizace	60%	52 241 492	320 000	10 934 596	2 522 000	2 780 000	2 800 000	1 540 000										
											0	8 994 630	9 519 655	7 078 436	4 479 663	1 272 512	0	0	0					
A.2	Náklady na dokumentaci staveb							75 850 460	910 000	0	0	11 812 588	31 933 043	634 698	401 675	20 916 889	9 241 568	0	0					
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby						23 178 842	910 000	0	0	11 006 072	11 262 770	0	0	0	0	0	0					
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací						5 567 210	0	0	0	2 562 780	3 004 430	0	0	0	0	0	0					
A.2.1.1.1		Geodetické práce a mapové podklady						3 340 326	0	0	0	1 471 668	1 868 658											
A.2.1.1.2		Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace						2 226 884	0	0	0	1 091 112	1 135 772											
A.2.1.1.3		Posouzení vlivu stavby na životní prostředí						0	0															
A.2.1.1.4		Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace						0	0															
A.2.1.1.5		Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace						0	0															
A.2.1.2		Záměr projektu						910 000	910 000	0														
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení						16 701 632		0		8 443 292	8 258 340											
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby						0	0															
A.2.2	Náklady na projektové dokumentace							40 136 241	0	0	0	19 816 680	0	0	20 319 561	0	0	0						
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací						8 907 536	0	0	0	0	4 400 000	0	0	4 507 536	0	0	0					
A.2.2.1.1		Geodetické práce a mapové podklady						2 226 884	0	0		1 100 000			1 126 884									
A.2.2.1.2		Geotechnický průzkum						2 226 884	0	0		1 100 000			1 126 884									
A.2.2.1.3		Ostatní průzkumné práce						2 226 884	0	0		1 100 000			1 126 884									
A.2.2.1.4		Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci						2 226 884	0	0		1 100 000			1 126 884									
A.2.2.1.5		Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci						0	0	0														
A.2.2.2		Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)						0	0	0														
A.2.2.3		Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)						20 355 912	0			10 016 680			10 339 232									
A.2.2.4		Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)						10 872 793	0			5 400 000			5 472 793									
A.2.2.5		Dodatky k projektové dokumentaci						0	0															
A.2.3	Autorský dozor předpokládaný počet hodin: 2342						2 810 583		0	0	806 516	853 593	634 698	401 675	114 102	0	0	0						
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby							483 226	0	0	0	0	0	0	483 226	0	0	0						
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě						218 600		0					218 600									
A.2.4.2		Koordinátor BOZP v přípravě						61 067		0				61 067										
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby						203 559		0				203 559										
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě						0		0														
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení							9 241 568	0	0	0	0	0	0	9 241 568	0	0	0						
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby						4 453 768		0	0	0	0	0	0	4 453 768	0	0						
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě						4 453 768		0	0	0	0	0	4 453 768	0	0							
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě						334 032		0	0	0	0	0	334 032	0	0							
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků						0		0														
A.3.2		Výkupy staveb						0		0														
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti						0		0														
A.4	Nájem pro účely stavby							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A.4.1	z toho	Nájem hrazené investorem přímo						0		0														
A.4.2		Nájem hrazené zhotovitelem stavby						0		0														
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby							1 717 474	0	0	15 000	319 510	353 160	331 442	239 128	125 203	334 032	0						
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A.5.1.1		z toho	Supervizor						0		0		0		0		0		0					
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum						0		0		0		0		0		0					
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy						0		0		0		0		0		0					
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení							30 000	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0					
A.5.2.1		z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu						0		0													
A.5.2.2			Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu						15 000		0	15 000												
A.5.2.3			Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby						15 000		0		15 000											
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby							1 687 474	0	0	0	319 510	338 160	331 442	239 128	125 203	334 032	0					
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky						0		0														
A.5.3.2		Záchranný archeologický výzkum						0		0														
A.5.3.3		Publicita stavby						240 000		0			80 000	80 000	80 000									
A.5.3.4		Monitoring stavby						1 113 442		0	0	319 510	338 160	251 442	159 128	45 203	0	0						
A.5.3.5		Vyhodnocení stavby						334 032		0	0	0	0	0	0	334 032	0	0						
A.5.4		Odvody za odnětí ZPF a LPF							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A.5.4.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF						0		0														
A.5.4.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF						0		0														
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem							129 809 426	1 230 000	10 934 596	2 537 000	23 906 728	44 605 858	9 584 576	5 120 466	22 314 603	9 575 600	0	0					

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2019	-	2027	Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01
Název stavby: ETCS v uzlu Praha								Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: 5 113 520 022				Označení (S-kód): -																	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955						Stádium 1															
Jiný investor: neurčen																					
B Realizace stavby								náklady v Kč celkem		Inflační koeficient: 2,35%											
B.1	Stavební část							27 715 094	0	0	0	14 290 722	13 424 372	0	0	0	0	0	0		
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli						27 715 094	0	0	0	14 290 722	13 424 372	0	0	0	0	0	0		
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)					27 715 094	0	0	0	14 290 722	13 424 372	0	0	0	0	0	0		
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2	Technologická část							1 176 173 628	0	0	0	320 308 543	349 061 069	276 028 882	178 792 929	51 982 205	0	0	0		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli						1 176 173 628	0	0	0	320 308 543	349 061 069	276 028 882	178 792 929	51 982 205	0	0	0		
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)					1 176 173 628	0	0	0	320 308 543	349 061 069	276 028 882	178 792 929	51 982 205	0	0	0		
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby							3 683 014	0	0	0	1 056 866	1 118 556	831 714	526 359	149 520	0	0	0		
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci						1 113 442	0	0	0	319 510	338 160	251 442	159 128	45 203	0	0	0		
B.3.2		Koordínátor BOZP v realizaci						2 226 884	0	0	0	639 019	676 320	502 884	318 256	90 405	0	0	0		
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu						222 688	0	0	0	63 902	67 632	50 288	31 826	9 040	0	0	0		
B.3.4		Rekultivace						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby						120 000	0	0	0	34 435	36 445	27 099	17 150	4 872	0	0	0		
B.3.7		Náhrady						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.10	Jiné náklady v realizaci						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4	Příspěvky jiným investorům							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.4.3		Ostatní příspěvky						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.5	Rezerva							120 387 946	0	0	0	33 470 317	36 256 475	27 592 405	17 872 503	5 196 246	0	0	0		
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy							1 207 571 736	0	0	0	335 656 131	363 603 997	276 860 596	179 319 288	52 131 725	0	0	0		
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou							1 327 959 682	0	0	0	369 126 448	399 860 472	304 453 001	197 191 791	57 327 971	0	0	0		

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2019	-	2027	Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01	
Název stavby: ETCS v uzlu Praha								Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech				
ISPROFIN: 5 113 520 022				Označení (S-kód): -																		
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955						Stádium 1																
Jiný investor: neurčen																						
C Rekapitulace nákladů							náklady v Kč celkem		Inflační koeficient: 2,35%													
C.1	Pořizovací investiční náklady						PIN	1 457 769 108	1 230 000	10 934 596	2 537 000	393 033 175	444 466 329	314 037 577	202 312 256	79 642 574	9 575 600	0	0			
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady						CIN	1 457 769 108	1 230 000	10 934 596	2 537 000	393 033 175	444 466 329	314 037 577	202 312 256	79 642 574	9 575 600	0	0		
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby						129 809 426	1 230 000	10 934 596	2 537 000	23 906 728	44 605 858	9 584 576	5 120 466	22 314 603	9 575 600	0	0		
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy						1 207 571 736	0	0	0	335 656 131	363 603 997	276 860 596	179 319 288	52 131 725	0	0	0		
C.1.1.3			Rezerva stavby						120 387 946	0	0	0	33 470 317	36 256 475	27 592 405	17 872 503	5 196 246	0	0	0		
C.1.2			Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						0		0											
C.1.2.1	Provozní náklady						PRN	0		0												
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC						0		0												
C.2		Ostatní zdroje						0		0												
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH						CNS	1 457 769 108	1 230 000	10 934 596	2 537 000	393 033 175	444 466 329	314 037 577	202 312 256	79 642 574	9 575 600	0	0			
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:						[%]		Předpoklad pro daný rok	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%		
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:						294 969 720		210	0	3 150	80 064 294	90 750 802	64 138 020	41 544 845	16 457 713	2 010 876	0	0		
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH						CND	1 752 738 829	1 230 021	10 934 596	2 540 150	473 097 470	535 217 131	378 175 596	243 857 101	96 100 287	11 586 476	0	0			

Formulář 3SO

Rekapitulace nákladů stavebních objektů

Název stavby:ETCS v uzlu Praha

ISPROFIN:5 113 520 022

Označení:(S-kód)-

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zástupce investora:Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955

CÚ:2020Stádium 1

Kategorie monitoringu

Číslo SO

Název stavebního objektu

Náklady dle rozdělení majetku
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]
(B.1.1.1)

26 162 766

SŽDC celkem [Kč]
(B.1.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.1.1.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.1.2.1)

0

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků
(viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků
(viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

01.2022

12.2023

Náklady na realizaci jednotlivých SO

B.1.1.1

ZRN - Zhotovitel
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

B.1.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

26 162 766

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

26 162 766

B.1.2.1

ZRN - Investor
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.1.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

0

B.5

Rezerva SO

procentní sazba z B.1.1.1

10%

Celkem [Kč]

2 616 277

Stavba:ETCS v uzlu Praha

ISPROFIN:5 113 520 022

Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
							0			0
E.1.1.1	SO 04-03-01	ŽST Praha Krč, kolejové úpravy	SŽDC	01.2022	12.2023	8 144 876	8 144 876			814 488
							0			0
		ŽST Praha Bubny, úpravy TV					0			0
E.3.1	SO 06-03-01	ŽST Praha Krč, úpravy TV	SŽDC	01.2022	12.2023	1 890 000	1 890 000			189 000
							0			0
E.3.6	SO 07-03-01	ŽST Praha Krč, EOV	SŽDC	01.2022	12.2023	11 560 890	11 560 890			1 156 089
E.3.6	SO 07-03-02	ŽST Praha Krč, úpravy rozvodů NN	SŽDC	01.2022	12.2023	4 567 000	4 567 000			456 700
							0			0

Formulář 3PS

Rekapitulace nákladů provozních souborů

Název stavby:

ETCS v uzlu Praha

ISPROFIN:

5 113 520 022

Označení:
(S-kód)

-

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955

CÚ:

2020

Stádium 1

Kategorie monitoringu

Číslo PS

Název provozního souboru

Náklady dle rozdělení majetku
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]
(B.2.1.1)

1 069 979 392

SŽDC celkem [Kč]
(B.2.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.2.1.1)

17 300 000

Ostatní celkem [Kč]
(B.2.2.1)

0

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků (viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků (viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

01.2022

12.2026

Náklady na realizaci jednotlivých PS

B.2.1.1

B.2.2.1

B.5

ZRN - Zhotovitel
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

ZRN - Investor
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.2.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

1 087 279 392

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

B.2.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

0

Rezerva PS

procentní sazba z B.2.1.1

10%

Celkem [Kč]

108 727 939

Stavba:

ETCS v uzlu Praha

ISPROFIN:

5 113 520 022

Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS
										0
	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení								0
D.1	PS 01-01-01	Praha hl.n., balízy ETCS	SŽDC	01.2024	12.2026	18 756 900	18 756 900			1 875 690
D.1	PS 01-02-01	Praha Bubny, balízy ETCS	SŽDC	01.2024	12.2026	3 450 800	3 450 800			345 080
D.1	PS 01-03-01	Praha Uhřetěves-Praha hl.n., balízy ETCS	SŽDC	01.2022	12.2023	32 000 000	32 000 000			3 200 000
D.1	PS 01-04-01	Milovice - Praha hl.n., balízy ETCS	SŽDC	07.2023	12.2024	23 450 800	23 450 800			2 345 080
D.1	PS 01-05-01	Praha Radotín - Praha hl.n., balízy ETCS	SŽDC	01.2024	12.2026	21 560 890	21 560 890			2 156 089
							0			0
D.1	PS 01-01-02	Praha hl.n., úpravy ZZ pro ETCS	SŽDC	01.2024	12.2026	5 300 000	5 300 000			530 000
D.1	PS 01-02-02	Praha Krč, úpravy ZZ pro ETCS	SŽDC	01.2022	12.2023	71 300 000	71 300 000			7 130 000
D.1	PS 01-03-02	Praha Uhřetěves-Praha hl.n., úpravy ZZ pro ETCS	SŽDC	01.2022	12.2023	123 300 000	123 300 000			12 330 000
D.1	PS 01-04-02	Milovice - Praha hl.n., úpravy ZZ pro ETCS	SŽDC	07.2023	12.2024	35 100 000	35 100 000			3 510 000
D.1	PS 01-05-02	Praha Radotín - Praha hl.n., úpravy ZZ pro ETCS	SŽDC	01.2024	12.2026	26 135 000	26 135 000			2 613 500
							0			0
D.1	PS 01-01-11	Praha hlavní n., RBC	SŽDC	01.2024	12.2026	66 400 002	66 400 002			6 640 000
D.1	PS 01-02-11	Praha Libeň – Kralupy n.Vlt., RBC-úprava	SŽDC	01.2024	12.2025	26 000 000	26 000 000			2 600 000
D.1	PS 01-03-11	Praha Malešice – Praha Uhřetěves, RBC -úprava	SŽDC	01.2022	12.2023	26 000 000	26 000 000			2 600 000
D.2	PS 01-03-12	Praha Vršovice, RBC	SŽDC	01.2022	12.2023	66 400 000	66 400 000			6 640 000
D.1	PS 01-03-13	Praha Krč-Praha Zahradní město, RBC	SŽDC	01.2022	12.2023	66 400 000	66 400 000			6 640 000
D.1	PS 01-04-11	Milovice- Praha Vysočany, RBC	SŽDC	07.2023	12.2024	66 400 000	66 400 000			6 640 000
D.1	PS 01-05-11	Praha Smíchov - Hostivice, RBC	SŽDC	01.2024	12.2025	66 400 000	66 400 000			6 640 000
D.1	PS 01-05-12	Praha Radotín - Karlštejn RBC	SŽDC	01.2024	12.2025	66 400 000	66 400 000			6 640 000
							0			0
D.1	PS 01-91-01	Uzel Praha, úpravy v CDP Praha	SŽDC	01.2022	12.2023	44 625 000	44 625 000			4 462 500
							0			0
	D.2.1	Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů					0			0
D.2		PS XX-XX-XX Praha Bubny – Praha Holešovice, DOK, TK	SŽDC	01.2024	12.2025	8 700 000	8 700 000			870 000
D.2		PS XX-XX-XX Praha Bubny – Praha Dejvice, DOK, TK	SŽDC	01.2024	12.2025	11 500 000	11 500 000			1 150 000
D.2		PS XX-XX-XX Praha Masarykovo nádraží – Praha Bubny, DOK a TK	SŽDC	01.2024	12.2025	6 800 000	6 800 000			680 000
D.2		PS XX-XX-XX Praha Bubny – Praha Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	SŽDC	01.2024	12.2025	13 700 000	13 700 000			1 370 000
D.2		PS XX-XX-XX Praha Bubny – Praha Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T	SŽDC	01.2024	12.2025	11 500 000	11 500 000			1 150 000
D.2		PS XX-XX-XX Praha Bubny, místní kabelizace	SŽDC	01.2024	12.2025	11 500 000	11 500 000			1 150 000
		PS XX-XX-XX Praha Krč, místní kabelizace	SŽDC	01.2022	12.2023	13 800 000	13 800 000			1 380 000
D.2		PS XX-XX-XX Uzel Praha, doplnění přenosového systému	SŽDC	01.2022	12.2023	24 100 000	24 100 000			2 410 000
D.2	D.2.2 Vnitřní sdě	Praha Krč, telefonní zapojovač					0			0
D.2		PS XX-XX-XX Praha Bubny, telefonní zapojovač	SŽDC	01.2024	12.2025	1 700 000	1 700 000			170 000
D.2		PS XX-XX-XX Praha Krč, telefonní zapojovač	SŽDC	01.2024	12.2025	2 150 000	2 150 000			215 000

1/2

Formulář 3PS



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

FINANČNÍ ROZPOČET

NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	ETCS v uzlu Praha			
Stádium 1	ISPROFIN:	5 113 520 022	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	73 039 877	73 039 877	0	0%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba *)	1 207 571 736	37 325 701	1 170 246 035	97%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	120 387 946	120 387 946	0	0%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	240 000	240 000	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	2 810 583	2 810 583	0	0%
9. Technická pomoc	53 718 966	53 718 966	0	0%
10. Mezisoučet	1 457 769 108	287 523 073	1 170 246 035	80%
11. DPH	294 969 720	294 969 720	0	0%
12. CELKEM	1 752 738 828	582 492 793	1 170 246 035	67%

Poznámky:

- *) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

Vypracoval : Ing. Martin Raibr SUDOP PRAHA a.s. Olišanská 1a, Praha 3, 197 00 Datum : 26.04.2020 Podpis:	
Kontroloval: Ing. Vodák Stavební správa západ Datum : 26.04.2020 Podpis:	
Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A Datum:	

Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem [Kč]	Z toho nezpůsobilé [Kč]	Z toho způsobilé [Kč]
1 Poplatky za plány/stavební projekt				
A.2.1.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	3 340 326 Kč	3 340 326 Kč	
A.2.1.1.2	Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	2 226 884 Kč	2 226 884 Kč	
A.2.1.1.3	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.4	Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.5	Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.2	Záměr projektu	910 000 Kč	910 000 Kč	
A.2.1.3	Dokumentace pro územní řízení	16 701 632 Kč	16 701 632 Kč	
A.2.1.4	Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1	Geodetické práce a mapové podklady	2 226 884 Kč	2 226 884 Kč	
A.2.2.1.2	Geotechnický průzkum	2 226 884 Kč	2 226 884 Kč	
A.2.2.1.3	Ostatní průzkumné práce	2 226 884 Kč	2 226 884 Kč	
A.2.2.1.4	Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	2 226 884 Kč	2 226 884 Kč	
A.2.2.1.5	Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	20 355 912 Kč	20 355 912 Kč	
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	10 872 793 Kč	10 872 793 Kč	
A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	218 600 Kč	218 600 Kč	
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě	61 067 Kč	61 067 Kč	
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	203 559 Kč	203 559 Kč	
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0 Kč	0 Kč	
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení	9 241 568 Kč	9 241 568 Kč	
Celkem za 1:		73 039 877 Kč	73 039 877 Kč	0 Kč
2 Nákup pozemků*				
A.3.1	Výkupy pozemků	0 Kč	0 Kč	
A.3.2	Výkupy staveb	0 Kč	0 Kč	
A.3.3	Věcná břemena a služebnosti	0 Kč	0 Kč	
A.5.4.1	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
A.5.4.2	Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 1:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
3 Výstavba				
A.4.1	Nájem hrazené investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
A.4.2	Nájem hrazené zhotovitelem stavby	0 Kč	0 Kč	
A.5.1.1	Supervizor	0 Kč	0 Kč	
B.1.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	27 715 094 Kč	0 Kč	27 715 094 Kč
B.1.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.1	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
B.1.2.2	Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.3	Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	1 176 173 628 Kč	33 642 687 Kč	1 142 530 942 Kč
B.2.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.1	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
B.2.2.2	Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.3	Revize a měření zajišťované investorem	0 Kč	0 Kč	
B.3.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	1 113 442 Kč	1 113 442 Kč	
B.3.2	Koordinátor BOZP v realizaci	2 226 884 Kč	2 226 884 Kč	
B.3.3	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	222 688 Kč	222 688 Kč	
B.3.4	Rekultivace	0 Kč	0 Kč	
B.3.5	Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
B.3.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby	120 000 Kč	120 000 Kč	
B.3.7.1	Náhrady za omezení hospodaření	0 Kč	0 Kč	
B.3.7.2	Náhrady za omezení provozu	0 Kč	0 Kč	
B.3.7.3	Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.8	Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.10	Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
B.4.1	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	0 Kč	0 Kč	
B.4.2	Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	0 Kč	0 Kč	
B.4.3	Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3: (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzkumu materiálu SŽDC))		1 207 571 736 Kč	37 325 701 Kč	1 170 246 035 Kč
5 Nepředvidatelné události				
B.5	Rezerva	120 387 946 Kč	120 387 946 Kč	0 Kč
Celkem za 5:		120 387 946 Kč	120 387 946 Kč	0 Kč
7 Propagace				
A.5.3.3	Publicita stavby	240 000 Kč	240 000 Kč	
Celkem za 7:		240 000 Kč	240 000 Kč	0 Kč
8 Dozor v průběhu výstavby				
A.2.3	Autorský dozor	2 810 583 Kč	2 810 583 Kč	
Celkem za 8:		2 810 583 Kč	2 810 583 Kč	0 Kč
9 Technická pomoc				
A.1	Investorsko-inženýrská činnost	52 241 492 Kč	52 241 492 Kč	
A.5.1.2	Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
A.5.1.3	Ostatní poradenské firmy	0 Kč	0 Kč	
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení	30 000 Kč	30 000 Kč	
A.5.3.1	Správní a místní poplatky	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.2	Záchraný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.4	Monitoring stavby	1 113 442 Kč	1 113 442 Kč	
A.5.3.5	Vyhodnocení stavby	334 032 Kč	334 032 Kč	
Celkem za 9:		53 718 966 Kč	53 718 966 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN) (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzkumu materiálu SŽDC))		1 457 769 108 Kč	287 523 073 Kč	1 170 246 035 Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzkumu materiálu SŽDC				0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou			287 523 073 Kč	1 170 246 035 Kč



PŘEHLED NÁKLADŮ				
NÁZEV PROGRAMU: Operační program Doprava				
PRIORITNÍ OSA: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu				
INVESTIČNÍ PRIORITA: Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku				
SPECIFICKÝ CÍL: 1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy				
NÁZEV PROJEKTU: ETCS v uzlu Praha				
ISPROFN:	5 113 520 022	Kategorie dráhy:	celostátní	Stádium 1
Zatřídění nákladů stavby		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů
		Kč	Kč	Kč
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby ¹⁾				
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu				
E.1.1.1	Železniční svrsek	8 628 140		8 628 140
E.1.1.2	Železniční spodek			
E.1.2	Nástupištní			
E.1.3	Železniční přehrázky			
E.1.4	Mosty, propustky, zdi			
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty			
E.1.6	Potrubií vedení			
E.1.7	Železniční tunely			
E.1.8	Pozemní komunikace			
E.1.9	Kabelovody, kolektory			
E.1.10	Protlukové objekty			
E.2	Pozemní stavební objekty			
E.3.1	Trakční vedení	2 002 140		2 002 140
E.3.2	Napájecí stanice (méněma, trakční transformovna) – stavební část			
E.3.3	Seřizací stanice – stavební část			
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOY, plynový - POY)			
E.3.5	Elektrické předřídící zařízení (EPZ)			
E.3.6	Házvodový m, m, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	17 084 814		17 084 814
E.3.7	Uklopní kovových konstrukcí			
E.3.8	Vnější uzemnění			
E.3.9	Ostatní kabelizace	853 485 094		853 485 094
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	289 045 848		289 045 848
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT			
D.4	Ostatní technologická zařízení			
Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:		1 170 246 035		1 170 246 035
Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:				
zařazení v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:				
A.2.2.1	Příprava-projektování-pro-zpracování-projektových-dokumentací			
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)			
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)			
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
A.2.2.5	Dodávky k projektové dokumentaci			
A.2.3	Autorský dozor			
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě			
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě			
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby			
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě			
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení stavby			
A.3.1	Výkupy pozemků			
A.3.2	Výkupy staveb			
A.4.2	Nájem hrazený zhotovitelem stavby			
A.5.1.1	Supervizor			
A.5.2.2	Publita stavby			
B.2.1	Osvědčení o shodě v realizaci			
B.2.2	Osvěd. o bezpečnosti před uvedením do provozu			
B.2.4	Rekulivace			
B.2.5	Zajištění veřejných zájmů			
B.2.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby			
B.2.7.1	Ostatní náklady v realizaci			
B.2.7.2	Zabezpečovací a konzervační práce			
B.2.7.3	Ostatní nezařazené náklady v realizaci			
Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:				
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:		1 170 246 035		1 170 246 035
Ostatní způsobilé náklady:				
Zatřídění nákladů dle SR:		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů
		Kč	Kč	Kč
A.2.1.1	Příprava-projektování-pro-zpracování-předprojektových-dokumentací			
A.2.1.2	Záměr-projektu (ZP)			
A.2.1.3	Dokumentace-pro-uznání-rozhodnutí (DUR)			
A.2.1.4	Dodávky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby			
A.2.2.1	Příprava-projektování-pro-zpracování-projektových-dokumentací			
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)			
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)			
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			
A.2.2.5	Dodávky k projektové dokumentaci			
A.2.3	Autorský dozor			
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě			
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě			
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby			
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě			
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení stavby			
A.3.1	Výkupy pozemků			
A.3.2	Výkupy staveb			
A.4.1.1	Supervizor			
A.4.1.2	Publita stavby			
A.4.1.3	Paradonální firmy pro geotechnický průzkum			
A.4.1.4	Ostatní paradonální firmy			
A.4.2.1	Publita stavby			
B.1.1	Stavební činnosti zajišťované přímo investorem			
B.1.2	Technologické činnosti zajišťované přímo investorem			
B.2.1	Osvědčení o shodě v realizaci			
B.2.2	Koordinátor BOZP ve stadiu realizace stavby			
B.2.3	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu			
B.2.4	Rekulivace			
B.2.5	Zajištění veřejných zájmů			
B.2.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby			
B.2.7.1	Náklady ze omezení provozu			
B.2.7.2	Náklady ze omezení provozu			
B.2.7.3	dní náklady v realizaci			
B.4	Přímé náklady investorem			
Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem				
Celkový souhrn nákladů:				
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzkumu materiálu SŽDC				Snižování způsobilých nákladů Kč
		Cena celkem Kč	Podíl nezpůsobilých nákladů Kč	Podíl způsobilých nákladů Kč
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:		1 170 246 035		1 170 246 035
Rezerva stavby:		120 387 946	120 387 946	
Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)		1 290 633 982	120 387 946	1 170 246 035
Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížené o příjmy generované stavbou)			120 387 946	1 170 246 035
Poznámka:				
Přehled nákladů neobsahuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné z přípravě a zabezpečení stavby a některých činností v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je, 167 135 126 Kč bez DPH				
Celkové investiční náklady stavby jsou 1 457 769 108 Kč bez DPH				
¹⁾ Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:				
Název zakázky dle SOD:		Zhotovitel:	číslo SOD objednatele:	Náklady dle SOD celkem v Kč:
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby.		není určeno		1 170 246 035