

Souhrnný rozpočet stavby v přípravě			Krycí list SR	
Název stavby: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá				
ISPROFIN:	-	Označení (S-kód):	-	Stádium 1 záměr projektu (ZP)
Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		Aktuální rok:	2020
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství		Smišená CÚ:	2020 - 2022
Pracoviště:	Plzeň		Inflační koeficient:	3,70%
Jiný investor:			Ukončení stavby:	07.2022
Majetek:	Ostatní	IČO:	70994234	Předpokládaná doba realizace stavby: zahájení realizace stavby: 09.2021 dokončení realizace stavby: 30.10.2021
Kategorie dráhy:	regionální	DIČ:	CZ70994234	
Kraj:	Jihočeský kraj	-	-	
náklady v Kč				
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN 126 837 946
C.1.1	Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů			CIN 126 837 946
	z toho	Způsobilé náklady na financování z fondů EU		-
		Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU		-
C.1.2	Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			0
C.2	Provozní náklady			PRN 0
C.3	Příjmy generované stavbou			0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS 126 837 946
C.5	Daň z přidané hodnoty			DPH 24 721 985
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CNS 151 559 931
Poznámka:				
Vypracoval : Ing. Jakub Rentka Tým dopravního inženýrství s.r.o. Moskevská 532/60, Praha 10, 101 00 Datum : 27.07.2020 Podpis: GR SŽDC s.o.:		Zástupce investora kontroloval: Datum : Podpis:		

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.A			SRP/2018/06/01
Název stavby: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá							
ISPROFIN: -		Označení (S-kód): -		Stádium 1 záměr projektu (ZP)			
Investor: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majetku	
A Příprava a celkové zabezpečení stavby			Zařazení nákladů ve stádiích realizace	stanovení nákladů	[Kč]	SŽDC	Ostatní
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě			8,00%	9 114 210	9 114 210	0
A.2	Náklady na dokumentace stavby				6 747 407	6 747 407	0
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby			155 000	155 000	0
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací			0	0	0
A.2.1.1.1		Geodetické práce a mapové podklady			Nezařazeno	0	0
A.2.1.1.2		Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace			Nezařazeno	0	0
A.2.1.1.3		Posouzení vlivu stavby na životní prostředí			Nezařazeno	0	0
A.2.1.1.4		Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace			Nezařazeno	0	0
A.2.1.1.5		Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace			Nezařazeno	0	0
A.2.1.2		Záměr projektu			Smluvně	155 000	155 000
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení			Nezařazeno	0	0
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby			Nezařazeno	0	0
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace			4 809 622	4 809 622	0
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací			559 622	559 622	0
A.2.2.1.1	z toho	Geodetické práce a mapové podklady			Nezařazeno	0	0
A.2.2.1.2		Geotechnický průzkum			0,60%	559 622	559 622
A.2.2.1.3		Ostatní průzkumné práce			Nezařazeno	0	0
A.2.2.1.4		Inženýrská činnost pro projektové dokumentace			Nezařazeno	0	0
A.2.2.1.5		Ostatní náklady pro projektové dokumentace			Nezařazeno	0	0
A.2.2.2		Projektová dokumentace pro ohlášení stavby			Nezařazeno	0	0
A.2.2.3		Projektová dokumentace pro stavební povolení			Individuálně	3 000 000	3 000 000
A.2.2.4		Projektová dokumentace pro provádění stavby			Všeobecný objekt	850 000	850 000
A.2.2.5		Dodatky k projektové dokumentaci			Individuálně	400 000	400 000
A.2.3		Autorský dozor	předpokládaný počet hodin: 150	12,00%	462 000	462 000	0
A.2.4		Ostatní náklady pro přípravu stavby			15 000	15 000	0
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě			Nezařazeno	0	0
A.2.4.2		Koordinátor BOZP v přípravě			0,50%	15 000	15 000
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby			Nezařazeno	0	0
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě			Nezařazeno	0	0
A.2.5		Dokumentace skutečného provedení			Všeobecný objekt	1 305 785	1 305 785
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby			0,60%	559 622	559 622
A.2.5.2		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě			0,75%	699 528	699 528
A.2.5.3		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě			0,05%	46 635	46 635
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí				0	0	0
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků			Nezařazeno		
A.3.2		Výkupy staveb			Nezařazeno		
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti			Nezařazeno		
A.4	Nájmy pro účely stavby				200 000	0	200 000
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo			Nezařazeno		
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby			Všeobecný objekt	200 000	200 000
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				1 853 607	1 853 607	0
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby			1 400 000	1 400 000	0
A.5.1.1	z toho	Supervizor			-	Nezařazeno	0
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			Nezařazeno	0	0
A.5.1.3		Ostatní poradenské firmy			Individuálně	1 400 000	1 400 000
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			245 337	245 337	0
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu			Nezařazeno	0	0
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu			2,00%	105 432	105 432
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby			0,15%	139 905	139 905
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby			208 270	208 270	0
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky			Individuálně	15 000	15 000
A.5.3.2		Záchranný archeologický výzkum			Nezařazeno	0	0
A.5.3.3		Publicita stavby			Samostatná smlouva	20 000	20 000
A.5.3.4		Monitoring stavby			Samostatná smlouva	80 000	80 000
A.5.3.5		Vyhodnocení stavby			Samostatná smlouva	93 270	93 270
A.5.4		Odvody za odnětí ZPF a LPF				0	0
A.5.4.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF			Nezařazeno	0	0
A.5.4.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF			Nezařazeno	0	0
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem				17 915 224	17 715 224	200 000

*(Náklady stanovené individuálně překročily hodnotu % sazby pro stanovení nákladu výpočtem, nutno zdůvodnit!)

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):

rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč
Stanoveno vzhledem k charakteru stavby a termínu realizace		A.2.2.4	850 000 Kč
Stanoveno vzhledem k charakteru stavby		A.5.1.3	1 400 000 Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.B		SRP/2018/06/01			
Název stavby: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá									
ISPROFIN: -		Označení (S-kód): -		Stádium 1		záměr projektu (ZP)			
Investor: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234					
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu			
B Realizace stavby				Zařazení nákladů ve stádiích realizace	stanovení nákladů	[Kč]	SŽDC	Ostatní	
B.1 Stavební část						93 270 500	93 270 500	0	
B.1.1 z toho Stavební objekty dodávané zhotoviteli						93 270 500	93 270 500	0	
B.1.1.1 z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)				Σ z listu 3SO		93 270 500	93 270 500	0	
B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)				Nezařazeno				0	
B.1.2 Stavební část zajišťovaná přímo investorem						0	0	0	
B.1.2.1 z toho Stavební objekty zajišťované přímo investorem				Σ z listu 3SO		0	0	0	
B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem				Nezařazeno			0	0	
B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem				Nezařazeno			0	0	
B.2 Technologická část						0	0	0	
B.2.1 z toho Provozní soubory dodávané zhotoviteli						0	0	0	
B.2.1.1 z toho Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)				Σ z listu 3PS		0	0	0	
B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)				Nezařazeno			0	0	
B.2.2 Technologické část zajišťovaná přímo investorem						0	0	0	
B.2.2.1 z toho Provozní soubory zajišťované přímo investorem				Σ z listu 3PS		0	0	0	
B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem				Nezařazeno			0	0	
B.2.2.3 Revize a měření zajišťované investorem				Nezařazeno			0	0	
B.3 Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby						2 529 063	2 529 063	0	
B.3.1 z toho Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci				-		Nezařazeno		0	
B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci				Smotatná smlouva		0,80%	746 163	746 163	0
B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu				-		Nezařazeno		0	
B.3.4 Rekultivace				-		Nezařazeno		0	
B.3.5 Zajištění veřejných zájmů				-		Nezařazeno		0	
B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby				-		Nezařazeno		0	
B.3.7 Náhrady						1 782 900	1 782 900	0	
B.3.7.1 z toho Náhrady za omezení hospodaření				-		Nezařazeno		0	
B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu						Výpočet - NAD	1 782 900	1 782 900	0
B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci						Nezařazeno		0	
B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce				-		Nezařazeno		0	
B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci				-		Nezařazeno		0	
B.3.10 Jiné náklady v realizaci				-		Nezařazeno		0	
B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace						Nezařazeno		0	
B.4 Příspěvky jiným investorům						0	0	0	
B.4.1 z toho Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.						Nezařazeno		0	
B.4.2 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.						Nezařazeno		0	
B.4.3 Ostatní příspěvky						Nezařazeno		0	
B.5 Rezerva				Σ z listu 3SO, 3PS		9 327 050	9 327 050	0	
B.6 Náklady na realizaci stavby bez rezervy						95 799 563	95 799 563	0	
B.7 Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou						105 126 613	105 126 613	0	

Poznámka k nákladům v realizaci - (B):

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
----------------	----------	--------------	--------------

Náklady stavby v aktuálním roce: 2020				Formulář 1.C		SRP/2018/06/01	
Název stavby: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá							
ISPROFIN: -		Označení (S-kód): -		Stádium 1 záměr projektu (ZP)			
Investor: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem	Náklady dle rozdělení majetku		
C Rekapitulace nákladů					SŽDC	Ostatní	
				[Kč]			
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	123 041 837	122 841 837	200 000
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady		CIN	123 041 837	122 841 837	200 000
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby		17 915 224	17 715 224	200 000
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy		95 799 563	95 799 563	0
C.1.1.3			Rezerva stavby		9 327 050	9 327 050	0
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	
C.2	Provozní náklady			PRN		0	
C.3	Příjmy generované stavbou				0	0	0
C.3.1	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0	
C.3.2		Ostatní zdroje					0
C.4	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	123 041 837	122 841 837	200 000
C.5	Daň z přidané hodnoty celkem: (dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)			DPH	23 924 802	23 924 802	0
C.6	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	146 966 639	146 766 639	200 000

Poznámka:

123 041 837

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2020 - 2022				Formulář 2.A		Náklady v letech výstavby											SRP/2018/06/01	
Název stavby: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá				Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN: -		Označení (S-kód): -																
Investor: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství			Stádium 1															
Jiný investor: neurčen																		
A Příprava a celkové zabezpečení stavby			náklady v Kč celkem	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	po 2028				
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě		z toho ve stádiu realizace 60%	9 114 210		3 645 684	5 468 526	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2	Náklady na dokumentaci staveb			6 747 407	0	4 979 622	462 000	1 305 785	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby		155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady	0		0												
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0		0												
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0		0												
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0		0												
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	0		0												
A.2.1.2		Záměr projektu	155 000		155 000													
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení	0		0													
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0		0													
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace		4 809 622	0	4 809 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.2.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací	559 622	0	559 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.2.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady	0		0											
A.2.2.1.2				Geotechnický průzkum	559 622		559 622											
A.2.2.1.3				Ostatní průzkumné práce	0		0											
A.2.2.1.4				Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	0		0											
A.2.2.1.5				Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0		0											
A.2.2.2		Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0		0													
A.2.2.3		Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	3 000 000		3 000 000													
A.2.2.4		Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	850 000		850 000													
A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci	400 000		400 000														
A.2.3	Autorský dozor předpokládaný počet hodin: 150		462 000		0	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby			15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě		0		0												
A.2.4.2		Kordinátor BOZP v přípravě		15 000		15 000												
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby		0		0												
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě		0		0												
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení			1 305 785	0	0	0	1 305 785	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby		559 622		0	0	559 622	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě		699 528		0	0	699 528	0	0	0	0	0	0	0			
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě		46 635		0	0	46 635	0	0	0	0	0	0	0			
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků		0		0												
A.3.2		Výkupy staveb		0		0												
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti		0		0												
A.4	Nájmy pro účely stavby			200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo		0		0												
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby		200 000		0	200 000											
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			1 853 607	0	245 337	1 505 000	103 270	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby		1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.1.1		z toho	Supervizor	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy	1 400 000		0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení			245 337	0	245 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu		0		0												
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu		105 432		105 432												
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby		139 905		139 905												
A.5.3	Ostatní náklady pro zabezpečení stavby			208 270	0	0	105 000	103 270	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky		15 000		0	15 000											
A.5.3.2		Záchranný archeologický výzkum		0		0												
A.5.3.3		Publicita stavby		20 000		0	10 000	10 000										
A.5.3.4		Monitoring stavby		80 000		0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.3.5		Vyhodnocení stavby		93 270		0	0	93 270	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.4	Odvody za odnětí ZPF a LPF			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A.5.4.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		0		0												
A.5.4.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		0		0												
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem			17 915 224	0	8 870 643	7 635 526	1 409 055	0	0	0	0	0	0	0			

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2020 - 2022				Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby										SRP/2018/06/01	
Název stavby: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech	
ISPROFIN: -		Označení (S-kód): -															
Investor: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství				Stádium 1													
Jiný investor: neurčen																	
B Realizace stavby					náklady v Kč celkem		Inflační koeficient: 3,70%										
B.1	Stavební část					96 721 509	0	0	96 721 509	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli				96 721 509	0	0	96 721 509	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)			96 721 509	0	0	96 721 509	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2	Technologická část					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0			
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem				0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby					2 529 063	0	0	2 529 063	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.3.2		Koordinační BOZP v realizaci				746 163	0	0	746 163	0	0	0	0	0	0		
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.4		Rekultivace				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.7		Náhrady				1 782 900	0	0	1 782 900	0	0	0	0	0	0		
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu			1 782 900	0	0	1 782 900	0	0	0	0	0			
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.10	Jiné náklady v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B.4	Příspěvky jiným investorům					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.				0	0	0	0	0	0	0	0				
B.4.3		Ostatní příspěvky				0	0	0	0	0	0	0	0				
B.5	Rezerva					9 672 151	0	0	9 672 151	0	0	0	0	0	0	0	
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy					99 250 572	0	0	99 250 572	0	0	0	0	0	0	0	
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou					108 922 722	0	0	108 922 722	0	0	0	0	0	0	0	

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2020 - 2022					Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01	
Název stavby: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá					Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech				
ISPROFIN: -		Označení (S-kód): -																		
Investor: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství				Stádium 1																
Jiný investor: neurčen																				
C Rekapitulace nákladů					náklady v Kč celkem		2019	2020	Inflační koeficient: 3,70%											
C.1	Pořizovací investiční náklady PIN				126 837 946	0			8 870 643	116 558 248	1 409 055	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady CIN				126 837 946			0	8 870 643	116 558 248	1 409 055	0	0	0	0	0	0	0	
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby						17 915 224	0	8 870 643	7 635 526	1 409 055	0	0	0	0	0	0	
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy						99 250 572	0	0	99 250 572	0	0	0	0	0	0	0	
C.1.1.3			Rezerva stavby						9 672 151	0	0	9 672 151	0	0	0	0	0	0	0	
C.1.2			Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						0		0									
C.1.2.1	Provozní náklady PRN				0				0											
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0		0												
C.2		Ostatní zdroje				0		0												
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH CNS				126 837 946	0	8 870 643	116 558 248	1 409 055	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:				[%]	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%			
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:				24 721 985	0	1 097 241	23 328 842	295 902	0	0	0	0	0	0				
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH CND				151 559 931	0	9 967 884	139 887 090	1 704 957	0	0	0	0	0	0	0	0			

[illegible]

Stavba: Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá			ISPROFIN: -							
Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0

Stavba:		Oprava tratí v úseku N. Pec - H. Planá								ISPROFIN:		-
Monitoring	Číslo PS	Název provozního souboru	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	náklady PS (B.2.1.1)	z toho způsobilé	rezerva PS		
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá			
Stádium 1	ISPROFIN:	-	Kategorie dráhy:	regionální
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	6 285 407	6 285 407	0	0%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba	99 450 572	99 450 572	0	0%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	9 672 151	9 672 151	0	0%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	20 000	20 000	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	462 000	462 000	0	0%
9. Technická pomoc	10 947 816	10 947 816	0	0%
10. Mezisoučet	126 837 946	126 837 946	0	0%
11. DPH	24 721 985	24 721 985	0	0%
12. CELKEM	151 559 931	151 559 931	0	0%

Poznámky:

- *) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

Vypracoval : Ing. Jakub Rentka Tým dopravního inženýrství s.r.o. Moskevská 532/60, Praha 10, 101 00 Datum : 27.07.2020 Podpis:	
Kontroloval: Datum : Podpis:	
Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A Datum:	

Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem [Kč]	Z toho nezpůsobilé [Kč]	Z toho způsobilé [Kč]
1	Poplatky za plány/stavební projekt			
	A.2.1.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.2 Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.3 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.4 Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.1.5 Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.2 Záměr projektu	155 000 Kč	155 000 Kč	
	A.2.1.3 Dokumentace pro územní řízení	0 Kč	0 Kč	
	A.2.1.4 Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.1 Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.2 Geotechnický průzkum	559 622 Kč	559 622 Kč	
	A.2.2.1.3 Ostatní průzkumné práce	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.4 Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.1.5 Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.2 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
	A.2.2.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	
	A.2.2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	850 000 Kč	850 000 Kč	
	A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci	400 000 Kč	400 000 Kč	
	A.2.4.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	0 Kč	0 Kč	
	A.2.4.2 Koordinátor BOZP v přípravě	15 000 Kč	15 000 Kč	
	A.2.4.3 Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	0 Kč	0 Kč	
	A.2.4.4 Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0 Kč	0 Kč	
	A.2.5 Dokumentace skutečného provedení	1 305 785 Kč	1 305 785 Kč	
Celkem za 1:		6 285 407 Kč	6 285 407 Kč	0 Kč
2	Nákup pozemků*			
	A.3.1 Výkupy pozemků	0 Kč	0 Kč	
	A.3.2 Výkupy staveb	0 Kč	0 Kč	
	A.3.3 Věcná břemena a služebnosti	0 Kč	0 Kč	
	A.5.4.1 Odvody za trvalé odněti ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
	A.5.4.2 Odvody za dočasné odněti ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 1:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
3	Výstavba			
	A.4.1 Nájem hrazené investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
	A.4.2 Nájem hrazené zhotovitelem stavby	200 000 Kč	200 000 Kč	
	A.5.1.1 Supervizor	0 Kč	0 Kč	
	B.1.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	96 721 509 Kč	96 721 509 Kč	0 Kč
	B.1.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.1 Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.1.2.2 Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.1.2.3 Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.1.1 Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.2.1.2 Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.1 Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	B.2.2.2 Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.2.2.3 Revize a měření zajišťované investorem	0 Kč	0 Kč	
	B.3.1 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.2 Koordinátor BOZP v realizaci	746 163 Kč	746 163 Kč	
	B.3.3 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	0 Kč	0 Kč	
	B.3.4 Rekultivace	0 Kč	0 Kč	
	B.3.5 Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
	B.3.6 Hlukové měření pro účely realizace stavby	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.1 Náhrady za omezení hospodaření	0 Kč	0 Kč	
	B.3.7.2 Náhrady za omezení provozu	1 782 900 Kč	1 782 900 Kč	
	B.3.7.3 Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.8 Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
	B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.10 Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
	B.3.11 Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
	B.4.1 Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č. 458/00 Sb.	0 Kč	0 Kč	
	B.4.2 Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	0 Kč	0 Kč	
	B.4.3 Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3:	(bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)	99 450 572 Kč	99 450 572 Kč	0 Kč
5	Nepředvidatelné události			
	B.5 Rezerva	9 672 151 Kč	9 672 151 Kč	0 Kč
Celkem za 5:		9 672 151 Kč	9 672 151 Kč	0 Kč
7	Propagace			
	A.5.3.3 Publicita stavby	20 000 Kč	20 000 Kč	
Celkem za 7:		20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
8	Dozor v průběhu výstavby			
	A.2.3 Autorský dozor	462 000 Kč	462 000 Kč	
Celkem za 8:		462 000 Kč	462 000 Kč	0 Kč
9	Technická pomoc			
	A.1 Investorskoo-inženýrská činnost	9 114 210 Kč	9 114 210 Kč	
	A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
	A.5.1.3 Ostatní poradenské firmy	1 400 000 Kč	1 400 000 Kč	
	A.5.2 Soutěže a zadávací řízení	245 337 Kč	245 337 Kč	
	A.5.3.1 Správní a místní poplatky	15 000 Kč	15 000 Kč	
	A.5.3.2 Záchranný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
	A.5.3.4 Monitoring stavby	80 000 Kč	80 000 Kč	
	A.5.3.5 Vyhodnocení stavby	93 270 Kč	93 270 Kč	
Celkem za 9:		10 947 817 Kč	10 947 817 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN)		126 837 946 Kč	126 837 946 Kč	0 Kč
(bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)				
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou			126 837 946 Kč	0 Kč

Příloha č. 1b

PŘEHLED NÁKLADŮ

NÁZEV PROGRAMU:

Operační program Doprava

PRIORITNÍ OSA :

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

INVESTIČNÍ PRIORITA:

Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku

SPECIFICKÝ CÍL:

1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy

NÁZEV PROJEKTU:

Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá

ISPROFIN:

-

Kategorie dráhy:

regionální

Stádium 1

Zatřídění nákladů stavby

Cena celkem za položku bez DPH

Podíl nezpůsobilých nákladů

Podíl způsobilých nákladů

Kč

Kč

Kč

Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby -1)

Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu

E.1.1.1

Železniční svršek

83 547 461

83 547 461

E.1.1.2

Železniční spodsek

10 517 254

10 517 254

E.1.2

Nástupišť

E.1.3

Železniční přejezdy

375 394

375 394

E.1.4

Mosty, propustky, zdi

2 281 400

2 281 400

E.1.5

Ostatní inženýrské objekty

E.1.6

Potrubní vedení

E.1.7

Železniční tunely

E.1.8

Pozemní komunikace

E.1.9

Kabelovody, kolektory

E.1.10

Protilivkové objekty

E.2.0

Pozemní stavební objekty

E.3.1

Trakční vedení

E.3.2

Napájecí stanice (míněna, trakční transformovna) – stavební část

E.3.3

Spínací stanice – stavební část

E.3.4

Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)

E.3.5

Elektrické předávací zařízení (EPZ)

E.3.6

Rozvaděče vn. nn, osvětlení a dálkové ovládní odpojovačů

E.3.7

Ukazatelé kovových konstrukcí

E.3.8

Vnější uzemnění

E.3.9

Ostatní kabelizace

D.1

Železniční zabezpečovací zařízení

D.2

Železniční sdělovací zařízení

D.3

Slinoproudá technologie včetně DRT

D.4

Ostatní technologická zařízení

Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:

96 721 509

96 721 509

Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:

Zatřídění v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:

A.2.1.1

Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací

A.2.1.2

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

A.2.1.3

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

A.2.1.4

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

850 000

850 000

A.2.1.5

Dodatky k projektové dokumentaci

A.2.1.6

Autorský dozor

A.2.1.7

Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě

A.2.1.8

Koordinátor BOZP v přípravě

A.2.1.9

Zpracování žádosti o spolufinancování stavby

A.2.1.10

Ostatní nezařazené činnosti v přípravě

A.2.5

Dokumentace skutečného provedení stavby

1 305 785

1 305 785

A.3.1

Výkupy pozemků

A.3.2

Výkupy staveb

A.4.2

Nájem hrazené zhotovitelem stavby

200 000

200 000

A.6.1.1

Supervizor

A.6.1.2

Publicita stavby

B.2.1

Osvědčení o shodě v realizaci

B.2.2

Osvěd. o bezpečnosti před uvedením do provozu

B.2.3

Realizace

B.2.4

Zajištění veřejných zájmů

B.2.5

Hlukové měření pro účely realizace stavby

B.2.6

Ostatní náklady v realizaci

B.3.1

Zabezpečovací a konzervační práce

B.3.2

Ostatní nezařazené náklady v realizaci

Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:

2 355 785

2 355 785

Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:

99 077 294

99 077 294

Ostatní způsobilé náklady:

Cena celkem za položku bez DPH

Podíl nezpůsobilých nákladů

Podíl způsobilých nákladů

Kč

Kč

Kč

Zatřídění nákladů dle SR:

Zhotovitel

A.2.1.1

Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací

A.2.1.2

Základní projektová část

A.2.1.3

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

A.2.1.4

Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby

A.2.1.5

Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací

A.2.1.6

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

A.2.1.7

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

A.2.1.8

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

A.2.1.9

Dodatky k projektové dokumentaci

A.2.1.10

Autorský dozor

A.2.1.11

Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě

A.2.1.12

Koordinátor BOZP v přípravě

A.2.1.13

Zpracování žádosti o spolufinancování stavby

A.2.1.14

Ostatní nezařazené činnosti v přípravě

A.2.5

Dokumentace skutečného provedení stavby

A.3.1

Výkupy pozemků

A.3.2

Výkupy staveb

A.6.1.1

Supervizor

A.6.1.1.2

Poradenství firmy pro geotechnický průzkum

A.6.1.1.3

Ostatní poradenství firmy

A.6.1.4

Publicita stavby

B.1.2

Stavební činnosti zajišťované přímo investorem

B.2.2

Technická činnost zajišťovaná přímo investorem

B.2.1

Osvědčení o shodě v realizaci

B.3.2

Koordinátor BOZP ve sledu realizace stavby

B.3.3

Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu

B.3.4

Realizace

B.3.5

Zajištění veřejných zájmů

B.3.6

Hlukové měření pro účely realizace stavby

B.3.7.1

Náklady za omezení hospodaření

B.3.7.2

Náklady za omezení provozu

B.3.10

Jiné náklady v realizaci

B.4

Příspevky jiným zhotovitelům

Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem

Celkový souhrn nákladů:

Příjmy generované stavbou - zdroje z výzkumu materiálu SŽDC

Cena celkem

Podíl nezpůsobilých nákladů

Podíl způsobilých nákladů

Kč

Kč

Kč

Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:

99 077 294

99 077 294

Rezerva stavby:

9 672 151

9 672 151

Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)

108 749 444

108 749 444

Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížené o příjmy generované stavbou)

108 749 444

Snižení způsobilých nákladů

Kč

Přehled nákladů neobsahující náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné z přípravě a zabezpečení stavby a některých činností v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše nezahrnutých nákladů, které jsou součástí stavby je, 18 088 502 Kč bez DPH

Celkové investiční náklady stavby jsou 126 837 946 Kč bez DPH

-1) Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:

Název zakázky dle SOD:	Zhotovitel:	číslo SOD objednatele:	Náklady dle SOD celkem v Kč:
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby.		není určeno	99 077 294

		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE		Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá			
ČÍSLO AKCE		-			
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	04.2020		09.2020	
8004	Zadání akce (stavební částí stavby)	06.2021		10.2021	
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8006	Realizace akce (stavební částí stavby)	09.2021		10.2021	
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	11.2021		07.2022	
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr.jednotka	hodnota parametru		
8011	Průjezdny profil		GC		
8012	Traťová třída		C2		
8013					
8014					
8015					
8016					
8017					
8018					
8019					
8020					
8021					
8022					
8023					
8024					
8025					
8026					
8027					
8028					
8029					
8030					
Pozn.:					
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81				Smišená CÚ 2020 -2022	
NÁZEV AKCE		Oprava trati v úseku N. Pec - H. Planá										
ČÍSLO AKCE		-										
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace										
			Skut. do 31.12.	Skut. do 31.12.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1.	Hodnota ukazatele
		v mil.Kč na 3 des.místa					v roce	v roce	v roce	v roce		
Č.ř.	Název ukazatele		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CELKEM
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě		0,000	3,646		5,469	0,000	0,000	0,000	0,000	9,114
	2	Náklady projektové dokumentace		0,000	4,980		0,462	1,306	0,000	0,000	0,000	6,747
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,245		1,705	0,103	0,000	0,000	0,000	2,054
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0,000	0,000	8,871	0,000	7,636	1,409	0,000	0,000	0,000	17,915
8124		Náklady stavební části stavby		0,000	0,000		96,722	0,000	0,000	0,000	0,000	96,722
8125		Náklady technologické části stavby		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8126	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení										0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení										0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti										0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený										0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na píštěliské celky trvalých porostů										0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy										0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků										0,000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí										0,000
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky										0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM										0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené		0,000	0,000		2,529	0,000	0,000	0,000	0,000	2,529
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	2,529	0,000	0,000	0,000	0,000	2,529
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů		0,000	0,000		9,672	0,000	0,000	0,000	0,000	9,672
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	8,871	0,000	116,558	1,409	0,000	0,000	0,000	126,838
8130		Splátky návratných fin.výpomoci ze stát.rozpočtu										0,000
8131		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou										0,000
8132		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky										0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci										0,000
	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8133	5	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	8,871	0,000	116,558	1,409	0,000	0,000	0,000	126,838
8141		Vlastní zdroje účastníka programu										0,000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky										0,000
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB										0,000
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní										0,000
8143	5	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet										0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8144	5	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8145	1	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet										0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8145	5	Systémové určené výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp.										0,000
	2	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8146	5	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	0,000	8,871	0,000	116,558	1,409	0,000	0,000	0,000	126,838
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	8,871	0,000	116,558	1,409	0,000	0,000	0,000	126,838
8148	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci										0,000
	2	Dodatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	1	Dotace z fondu PHARE			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace z fondu ISPA			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice										0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO										0,000
8152	5	Dotace z fondů NATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené										0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	8,871	0,000	116,558	1,409	0,000	0,000	0,000	126,838

[illegible]

[illegible]

Nnad celkem:	1 782 900,00 Kč	Sazba za km	70 Kč
--------------	-----------------	-------------	-------

Výluka č.	od	01.09.21		do	30.10.21
1	D _p	43		D _v	17
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}	45	1	10	1	8
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					25 470,00

Výluka č.	od			do	
2	D _p	0		D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00

Výluka č.	od			do	
3	D _p	0		D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00

Výluka č. 4	od				do	
	D _p	0			D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna		
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}	
T _{km1}						
T _{km2}						
T _{km3}						
T _{km4}						
Σ T _{kmi} celkem						0,00

Výluka č. 5	od				do	
	D _p	0			D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna		
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}	
T _{km1}						
T _{km2}						
T _{km3}						
T _{km4}						
Σ T _{kmi} celkem						0,00

Výluka č. 6	od				do	
	D _p	0			D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna		
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}	
T _{km1}						
T _{km2}						
T _{km3}						
T _{km4}						
Σ T _{kmi} celkem						0,00