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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

ESD  ............  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „ Oprava kolejí a výhybek v úseku H. Dvořiště - 

Velešín na trati České Budějovice - Summerau “ jejímž cílem je provedení opravných 

prací na železničním svršku v jednotlivých úsecích mezistaničního traťového úseku 

Horní Dvořiště – Včelná, pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

Opravné práce se týkají především výměny stávajících ojetých kolejnic, podkladnic,  

upevňovacích součástí a dřevěných pražců, kterým brzy vyprší jejich životnost. Dále se 

při této opravné práci opraví i tři přejezdové konstrukce u dvou železničních přejezdů na 

této trati. 

1.1.2 Rozsahem Díla „ Oprava kolejí a výhybek v úseku H. Dvořiště - Velešín na trati 

Č. Budějovice - Summerau “ je provedení stavebních prací pro zhotovení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji na trati č. 196 dle JŘ, trať Horní Dvořiště – 

České Budějovice v mezistaničním traťovém úseku Horní Dvořiště – Včelná na 

jednokolejné trati. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace  - nepředpokládá se 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení - nepředpokládá se  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní organizace, OŘ 

Plzeň, TO Horní Dvořiště. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]  

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného 

užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo 
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dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné 

vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu 

poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat 

typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 

státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně informace 

o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty / Typová 

dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní 

či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním 

prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud 

je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 

od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné 

vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 

proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 
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4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 

měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 
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Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, u kterých 

není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je 

nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, změny 

hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, překladové 

armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky, 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 
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U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve 

stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Petr Křížek; krizekp@spravazeleznic.cz;  

tel.: 601 015 463.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-

GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 
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4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-

JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a 

svršku;  bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku; řízení procesu 

zřizování a udržování bezstykové koleje   

 Z-06c - řízení prací při stavbách na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení, MST 

a VST; 

 Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy: ZOZ-04 – řízení a obsluha 

drážního vozidla na dráze celostátní a regionální; organizace a kontrola činnosti v 

rozsahu ZOZ-04; 
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 Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o dráhách: 

D-04 - Odborná způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu; 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Realizační dokumentace stavby není v tomto případě požadována. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Dokumentace skutečného provedení není v tomto případě požadována. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Centrální nákup materiálu 

4.10.1.1 Nové kolejnice - Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů 

a Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25 m (dále „Materiál“), které 

jsou součástí SO 06, SO 08, SO 09, SO 11 a SO 05, SO 08, SO 11, SO 12 

dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, 

nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí 

nákladů stavby. Nákup kolejnic a to včetně jejich dopravy do předem 

určených míst předání (dále „Místa předání“) provede centrálně 

Objednatel. 

4.10.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a další přeprava 

Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP včetně jeho 

zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.10.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli na 

dopravních prostředcích dodavatele materiálu, případně uložen na konkrétním 

určeném místě. Případné další nakládky na dopravní prostředky, si Zhotovitel 

zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých 

objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na 

vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady 

Zhotovitele. 

 



  

 
 

Oprava kolejí a výhybek v úseku H. Dvořiště - Velešín na trati Č. Budějovice - Summerau 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 11/34 
 

4.10.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby viz bod 1.2.1 ZTP jsou v 

soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných 

Míst předání: kolejnice délek 75 metrů – žst. Kaplice, kolejnice délek 25 

metrů – základna Nemanice I, Č. Budějovice. Místo předání může být 

Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou 

čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.10.1.5 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 

a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a 

kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.10.2 Stavební objekty SO 01 až SO 12 jsou pro účely zhotovení z důvodu přehlednosti 

rozděleny na další podobjekty: 

 

Podobjekty SO 01.1, SO 02.1, SO 03.1, SO 04.1, SO 05.1, SO 06.1, SO 07.1, SO 08.1, 

SO 09.1, SO 10.1, SO 11.1, SO 12.1, SO 12.3 a objekt VON budou oceněny 

uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby.  

Podobjekty SO 01.2, SO 02.2, SO 03.2, SO 04.2, SO 05.2, SO 06.2, SO 07.2, SO 08.2, 

SO 09.2, SO 10.2, SO 11.2, SO 12.2, SO 12.4 nebudou uchazečem oceňovány 

v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Jedná se totiž o materiál dodávaný do 

akce objednatelem! 

SO 01 - TSO výhybky č. 3 v žst Omlenice 

Výhybka č. 3 – J S49-1:9-300-L-l-HZ-d-K-ZP-U 
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Stávající stav  

 

 

dále viz přílohy č. 1 - 3 ZTP  

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 30,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 9,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000 
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Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000 

Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, 
svěrka ŽS4) 

kus 352,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 121,000 

Podkladnice žebrová tv. S4 kus 16,000 

Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 111,000 

Matice M24 kus 111,000 

Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 1 010,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 176,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 176,000 

Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 18,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 81,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Kolejnice užité tv. S49 m 62,400 

 

Požadované práce: 

TSO výhybky č. 3, 

- výměna pražců s výměnou štěrkového lože 

- ASP, SSP + doštěrkování 

- úprava posunovacích obvodů 

- výměna kolejnic 92,40m 

- termitové svařování 18 ks 

- povolení do BK 2x50m=100m L+P = 200m (před a za výhybkou) 

- výměna 8 ks dřevěný pražec 2,60 m před výhybkou 



14/34 

Oprava kolejí a výhybek v úseku H. Dvořiště - Velešín na trati Č. Budějovice - Summerau 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

- výměna 56 ks dřevěný pražec ve výhybce – včetně tupláku za výhybkou 

- dlouhé pražce za výhybkou – 3 ks (dále jsou 4 ks – 2,40 m v odb. – výh. č. 4) 

- za výhybkou: 

přímý směr – 14 ks dřevo 2,60 m - žebra + 8 ks – T5 = 22 ks 

odbočka – 0 (je ve výhybce č. 4) 

- SVK – před výhybkou 2 x 18,5m; středovky uprostřed 2 x 12,70m; krajní 

středovky se posunou k opornici, kolejnice u přídržnic 2 x 9,00m – použijí se 

středovky po výměně, za středovkou 2 x 6 m – použijí se kolejnice od přídržnic 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha 3 ZTP 

 

SO 02 - TSO výhybky č. 4 v žst Omlenice 

Výhybka č. 4 – J S49-1:9-300-L-l-CZ-d-K-ZP-U 

Stávající stav  
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dále viz přílohy ZTP  

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 6,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000 
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Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 1,000 

Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, 
svěrka ŽS4) 

kus 256,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 932,000 

Podkladnice žebrová tv. S4 kus 16,000 

Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 114,000 

Matice M24 kus 114,000 

Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 818,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 238,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 150,000 

Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 18,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 81,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 levý přímý 12025 mm+1300 
mm 

kus 1,000 

Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 pravý ohnutý 12025 
mm+1300 mm 

kus 1,000 

Opornice prodloužená JS49 1:9-300 levá ohnutá 13607 
mm+1400 mm 

kus 1,000 

Opornice prodloužená JS49 1:9-300 pravá přímá 13607 
mm+1400 mm 

kus 1,000 

Srdcovka proudloužená J49 1:9-300 SK levá (kovaný kalený 
klín) o 1400mm 

kus 1,000 

Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 55,000 

 

Požadované práce: 

TSO výhybky č. 4, 

- výměna pražců s výměnou štěrkového lože 

- ASP, SSP + doštěrkování 

- úprava posunovacích obvodů 

- výměna 2x jazyk, 2x opornice, 1x srdcovka 

- provedení jednotlivých svarů do BK – 10 svarů sowos 

- povolení do BK – 2x50 m = 100 m L+P = 200 m 

- před výh. 44ks dřevo – vložit SB8 užité, obuté - zůstane upevnění Skl 12, pouze 

nové pryžovky, kolejnice S49 zůstává 

- před výh. – 2 ks – 2,6 m - výměna dřevo 

- výhybková výměna - 54 ks - výhybkové pražce 

- za výhybkou – 6 ks – dlouhé pražce 

- za dlouhé pražce: 

přímý směr – 11 ks dřevo – vložit SB8 užité, obuté - dtto , jako před výhybkou – 

Skl12 zůstává 

odbočný směr - výměna 4ks dřevo 2,4m – ŽS4 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu užitých SB8 vystr. (dodávaných 

objednatelem) z Veselí nad Lužnicí do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha 3 ZTP 



  

 
 

Oprava kolejí a výhybek v úseku H. Dvořiště - Velešín na trati Č. Budějovice - Summerau 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 17/34 
 

SO 03 - TSO výhybky č. 1 v žst Včelná 

Výhybka č. 1 – J S49-1:9-300-L-l-CZ-d-K-ZP-N 

Stávající stav  

 

 

dále viz přílohy ZTP  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 8,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000 

Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus 76,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 784,000 

Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 784,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 290,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 126,000 

Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 18,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 81,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Srdcovka proudloužená J49 1:9-300 SK levá (kovaný kalený 
klín) o 1400mm 

kus 1,000 

Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 54,000 

 

Požadované práce: 

TSO výhybky č. 1, 

- výměna 19 ks dřevo před výh.1 – vložit SB8 (nové komplety Skl 24 + pryžovky) 

- výměna 2 ks dřevo 2,60m před výh.1 (zůstává upevnění ŽS4) 

- výměna 57 ks výhybkových pražců (včetně tupláků) – spojkový 2,60m 

- za výhybkou 2 ks dlouhé pražce (před výh. č. 2 – dřevo) 

- odbočka 6 ks dřevo 2,60 m (dřevo za dřevo) 

- a dále 35 ks (výměna dřevo – vložit SB8) 
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- všude zůstanou komplety ŽS4, nové pouze vrtule + dvojité kroužky, pryžové 

podložky 

- nová srdcovka S49 1:9-300 levá – prodloužená + 4 svary termitové 

- ostatní vše zůstává 

- ASP, SSP + doštěrkování 

- úprava posunovacích obvodů 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu užitých SB8 vystr. (dodávaných 

objednatelem) z Veselí nad Lužnicí do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha 4 ZTP 

SO 04 - TSO výhybky č. 2 v žst Včelná 

Výhybka č. 2 – J S49-1:9-300-P-p-CZ-d-K-ZP-N 

Stávající stav  

 

  

 

dále viz přílohy ZTP  
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Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm kus 14,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 kus 10,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 kus 6,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 kus 5,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 kus 4,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 kus 1,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 kus 2,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 kus 3,000 

Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150 kus 2,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 884,000 

Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 884,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 260,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 146,000 

Polyetylenové pásy v kotoučích m2 15,000 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 18,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 81,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 29,000 

Srdcovka proudloužená J49 1:9-300 SK pravá (kovaný kalený 
klín) o 1400mm 

kus 1,000 

Jazyk prodloužený JS49 1:9-300 pravý přímý 12025 mm+1300 
mm 

kus 1,000 

Opornice prodloužená JS49 1:9-300 pravá ohnutá 13607 
mm+1400 mm 

kus 1,000 
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Požadované práce: 

TSO výhybky č. 2, 

- výměna 57 ks (včetně tupláků) – spojkový 2,60 m 

- za výhybkou 4 ks dlouhé pražce 

- za dlouhé pražce 

- odbočka – 7 ks dřevo 2,60m – před výh. č. 3 

- přímá – 7 ks dřevo 2,60 m a dále 29 ks SB8 

- výhybka všude zůstanou komplety ŽS4 (29 ks SB8 – zůstanou Skl 12) nové 

pouze vrtule + kroužky + pryžovky + polyethylenky 

- nová srdcovka S49 1:9-300 pravá – prodloužená 

- nový jazyk pravý přímý + opornice pravá ohnutá (frézovaná pata) vše 

prodloužené 

- 7 svarů termitových 

- ASP, SSP + doštěrkování 

- úprava posunovacích obvodů 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu užitých SB8 vystr. (dodávaných 

objednatelem) z Veselí nad Lužnicí do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha 4 ZTP 

SO 05 - TSO přejezdu P5569 v km 96,094 

Stávající stav  
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dále viz přílohy ZTP  

 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub 
RS0, matice M22, podložka Uls6) 

kus 52,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 26,000 

Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t 6,336 

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 5,280 

Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 5,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 6,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 3,000 

Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace 
Rosehill Rail - systém Baseplated. 
Typ Pouze vnitřní konstrukce bez vnější kce i bez závěrných 
zídek 

m 7,200 

 

Požadované práce: 

- demontáž betonové přejezdové konstrukce vnitřní i vnější část 

- odstranění starého a zřízení nového asfaltu vozovky 

- ojedinělá výměna kolejnic 

- svařování kolejnic termitem - 6 svarů 

- výměna upevnění antikoro 

- výměna pryžových podložek 

- zřízení vnitřní pryžové přejezdové konstrukce bez závěrných zídek, asfalt nově 

dobalit až ke kolejnicím 

- ASP, SSP + doštěrkování 

 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu nových kolejnic 49 E1 délek 25 m 

(dodávaných objednatelem) ze základny Nemanice I v ČB do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha 5 ZTP 
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SO 06 - SVK a výměna podkladnic od km 83,600 v úseku Omlenice - Kaplice 

Výměna podkladnic S4 plochá v km:  83,600 – 85,050 = 1 450 m 

SVK v km 83,600 – 83,975 = 375 m  Ppás 

Úsek:  Omlenice - Kaplice 

Stávající stav 

Oblouk levý – R = 485 m, 478 m; p = 51 mm; e = 0 mm;  !!!  Bez rozšíření  e = 0  !!! 

Oblouk pravý – R = 697 m, 800 m, 625 m, 880 m, 620 m, 978 m;  p = 40 mm;  e = 

0mm; !!!  Bez rozšíření  e = 0  !!! 

dále viz přílohy ZTP  

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus 9 056,000 

Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 18 112,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 18 112,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 4 528,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 4 528,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 216,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 5,000 

Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 2,000 

Podkladnice žebrová tv. S4pl kus 4 528,000 

 

Požadované práce: 

 

- Výměna podkladnic S4 ploché – 4 528 ks  ( počet pražců SB8 – 2264 ks, společně 
výměna vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové podložky S49, kompletů 
Skl24  – za podkladnice S4 ploché – distanční kroužky ) 

- Převozy materiálů ( nový + výzisk ) 
- Převozy materiálů pouze kolejnice – 375 m ( nové – kolejnice na vozech přistavené 

v žst. Kaplice – délky 75m – 5ks, po zahájení nepřetržité výluky rozveze a složí 

v úseku Omlenice - Kaplice  do vzdálenosti 3 km, staré –  v úseku Omlenice - Kaplice 
svoz do žst. Kaplice do vzdálenosti 3 km a předat VPS  Horní Dvořiště  p. Ota 
Neubauer k odevzdání do šrotu. ( šrotové kolejnice budou řezány do délek 25 m – 
počet řezů je v rozpočtu ) 

- Převozy materiálu ostatní – vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové 
podložky S49 dodá zhotovitel, podkladnice S4 přiveze z H. Dvořiště,  štěrk kolejový 

- Ojedinělá výměna betonový pražec – 2 ks  ( SB8 / SB8 – utrhané vrtule, dodá TO 

H.Dvořiště, výzisk 2ks – prodej to HD )  
- Ekologická likvidace plastových součástí (pryžové a penefolové podložky, distanční 

kroužky, 1pražec – 2x pryžová podložka, 4x penefolová podložka, 4x distanční 
kroužek ) 

- Směrová a výšková úprava ASP metoda přesná – 1 500 m 
- Doštěrkování koleje – 144 m3  ( 4 SA vozy )   
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 1500 m 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 30 ks  ( sloupy EU č.76 – 104; 1 x propustek ) 



24/34 

Oprava kolejí a výhybek v úseku H. Dvořiště - Velešín na trati Č. Budějovice - Summerau 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

- Výměna kolejnic – 375 m  ( délky 75 m – 5ks horní pravý pás, současně s výměnou 
podkladnic S4 ploché – kolejnice 49 E1 ) 

- Řezání kolejnic – 18 řezů  ( pro SVK – 6 řezů dl.75m, pro UT – 2 řezy, staré – 10 

řezů ) 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 375 m + 1 075 m = 1 475 m x 2 = 2 950 
m ( úprava UT P+L pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 375 m + 1 075 m = 1 475 m x 2 = 2 950 
m  ( úprava UT P+L pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 14 svarů ( montážní – 5  
PRSM; závěrné – 1; na úpravu UT levý pás – 2 závěrné; podkladnice na úpravu UT – 6 
závěrné ) 

- Demontáž a montáž počítače náprav – 1 ks  ( km 84,350 P ) 

 

Zhotovitel zajistí přepravu s vykládkou nových kolejnic 49 E1 délek 75 m 

(dodávaných objednatelem) z žst. Kaplice do žkm stavby. 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu užitých SB8 vystr. (dodávaných 

objednatelem) z Veselí nad Lužnicí do žkm stavby. 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu podkladnic žebrových tv. S4pl. 

(dodávaných objednatelem) z žst. Horní Dvořiště do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

SO 07 - Výměna podkladnic od km 85,425 - 85,650 v úseku Omlenice - Kaplice 

Výměna podkladnic S4 plochá v km:  85,425 – 85,650 = 225 m 

Úsek:  Omlenice - Kaplice 

Stávající stav 

Kolej v přímé 

dále viz přílohy ZTP  

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus 1 464,000 

Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 2 928,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 2 928,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 732,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 732,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Podkladnice žebrová tv. S4pl kus 732,000 

 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnic S4 ploché – 732 ks  ( počet pražců SB8 – 366 ks, společně 
výměna vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové podložky S49, kompletů 
Skl24  – za podkladnice S4 ploché – distanční kroužky ) 

- Převozy materiálů ( nový + výzisk ) 
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- Převozy materiálu ostatní – vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové 
podložky S49 dodá zhotovitel, podkladnice S4 přiveze z H. Dvořiště,  štěrk kolejový 

- Ekologická likvidace plastových součástí (pryžové a penefolové podložky, distanční 

kroužky, 1pražec – 2x pryžová podložka, 4x penefolová podložka, 4x distanční 
kroužek ) 

- Směrová a výšková úprava ASP metoda přesná – 250 m 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozy )   
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 250 m 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 6 ks  ( sloupy EU č.113 - 118 ) 
- Řezání kolejnic – 2 řezy   
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 225 m = 250 m x 2 = 500 m ( úprava UT 
P+L pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 225 m = 250 m x 2 = 50 0m  ( úprava UT 

P+L pás ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 2 svary ( 2 závěrné  ) 

 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu podkladnic žebrových tv. S4pl. 

(dodávaných objednatelem) z žst. Horní Dvořiště do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

SO 08 - SVK od km 85,650 - 86,125 L pás v úseku Omlenice - Kaplice 

SVK  v km:  85,650 – 86,125 = 475m  Lpás 

Úsek:  Omlenice - Kaplice 

Stávající stav 

Oblouk pravý – R = 295 m, 292 m, 250;  p = 131 mm, 132 mm;  e = 5 mm  ( pražce 

B91S – osazené kotvy ) 

dále viz přílohy ZTP  

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus 1 100,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 550,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 
(Vossloh) 

kus 546,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 108,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 6,000 

Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 1,000 

 

Požadované práce: 

 
- Výměna kolejnic – 475 m  ( délky 75 m – 6 ks, 25m – 1 ks, současně s výměnou 

pryžové podložky a podložky WS7 – kolejnice 49 E1 ) 
- Řezání kolejnic – 23 řezů  ( pro SVK – 8 řezů, pro UT – 3 řezy, staré – 12 řezů ) 
- Demontáž a montáž počítače náprav – 3 ks  ( km 85,830 – 2xP pás, km 86,110 - 

Ppás ) 
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- Převozy materiálů ( nový + výzisk ) 
- Převozy materiálů pouze kolejnice – 475 m ( nové – kolejnice na vozech přistavené 

v žst. Kaplice – délky 75m, po zahájení nepřetržité výluky rozveze a složí v úseku 

Omlenice - Kaplice  do vzdálenosti 1 km, kolejnice délky 25m – 2ks přiveze zhotovitel 
ze základny Nemanice I, vzdálenost do 40 km,  staré –  v úseku Omlenice - Kaplice 
svoz do žst. Kaplice do vzdálenosti 1 km a předat VPS  Horní Dvořiště  p.Ota Neubauer 
k odevzdání do šrotu. ( šrotové kolejnice budou řezány do délek 25 m – počet řezů je 
v rozpočtu ) 

- Převozy materiálu ostatní – podložky pod kolejnice WS7 dodá zhotovitel, štěrk 
kolejový  

- Ekologická likvidace plastových součástí ( podložky WS7 ) 
- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 16 ks  ( sloupy EU – č. 119 – 129, 1, 2, 3, 4, 

návěstidlo L ) 
- Směrová a výšková úprava ASP – 500 m 
- Doštěrkování koleje – 72 m3  ( 2 SA vozy ) 
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 500 m 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 475 m + 25 m = 500 m x 2 = 1 000 m ( úprava UT 
L + P pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 475 m + 25 m = 500 m x 2 = 1 000 m  ( úprava 

UT L +P pás ) 
- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 11 svarů ( montážní – 6  

PRSM; závěrné – 2;  na úpravu UT pravý pás - 3 závěrné ) 
 

Zhotovitel zajistí přepravu s vykládkou nových kolejnic 49 E1 délek 75 m 

(dodávaných objednatelem) z žst. Kaplice do žkm stavby. 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu nových kolejnic 49 E1 délek 25 m 

(dodávaných objednatelem) ze základny Nemanice I v ČB do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

SO 09 - SVK od km 107,105 v úseku K. Újezd - Včelná 

SVK  v km:  107,105 – 107,630 = 525 m  Lpás 

SVK  v km:  107,555 – 108,230 = 675 m  Ppás 

Úsek:  Kamenný Újezd – Včelná 

Stávající stav 

Oblouk pravý – R = 286 m,  p = 120 mm,  e = 0 mm 

Oblouk levý – R = 303 m,  p = 120 mm,  e = 0 mm 

dále viz přílohy ZTP  

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus 7 424,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 3 712,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 324,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 16,000 
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Požadované práce: 

 

- Výměna kolejnic – 1 200 m  ( délky 75 m – 16ks, současně s výměnou pryžové 

podložky  – kolejnice 49 E1 ) 

- Řezání kolejnic – 54 řezů  ( pro SVK – 18 řezů, pro UT – 4 řezy, staré – 32 řezů ) 

- Demontáž a montáž počítače náprav – 1 ks  ( km 107,498 – P pás ) 

- Převozy materiálů ( nový + výzisk ) 

- Převozy materiálů pouze kolejnice – 1 200 m ( nové – kolejnice na vozech přistavené 

v žst. Kaplice – délky 75m – 16ks, po zahájení nepřetržité výluky převeze do žst. 

Kamenný Újezd a složí v úseku Kamenný Újezd – Včelná do vzdálenosti 3 km, staré –  

v úseku Kamenný Újezd – Včelná  svoz do žst. Kamenný Újezd do vzdálenosti 3 km a 

předat VPS  Horní Dvořiště  p.Ota Neubauer k odevzdání do šrotu. ( šrotové kolejnice 

budou řezány do délek 25 m – počet řezů je v rozpočtu ) 

- Převozy materiálu ostatní – pryžové podložky pod kolejnice, komplety Skl 24 dodá 

zhotovitel, štěrk kolejový  

- Ekologická likvidace plastových součástí ( pryžové podložky  ) 

- Demontáž a montáž ukolejnění celkem – 36 ks  ( sloupy EU – č. 24 – 56, 2x zábradlí, 

Př S ) 

- Směrová a výšková úprava ASP – 1 200 m 

- Doštěrkování koleje – 216 m3  ( 6 SA vozů ) 

- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 1 200 m 

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 1 125 m + 25 m = 1 175 m x 2 = 2 350 

m ( úprava UT L + P pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 1 125 m + 25 m = 1 175 m x 2 = 2 350 

m  ( úprava UT L +P pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 22 svarů ( montážní – 16  

PRSM; závěrné – 2;  na úpravu UT pravý pás - 4 závěrné ) 

 

 

Zhotovitel zajistí přepravu s vykládkou nových kolejnic 49 E1 délek 75 m 

(dodávaných objednatelem) z žst. Kaplice do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

SO 10 - Výměna podkladnic od km 109,900 - 110,900 v úseku K. Újezd - Včelná 

Výměna podkladnic S4 plochá v km:  109,900 – 110,900 = 1 000 m 

Úsek:  Kamenný Újezd – Včelná 

Stávající stav 

Oblouk pravý – R = 390 m, 405 m, 390 m;  p = 114 mm;  e = 5 mm 

dále viz přílohy ZTP  

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus 6 560,000 

Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 13 120,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 13 120,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 3 280,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 3 280,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 162,000 
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Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Podkladnice žebrová tv. S4pl kus 3 280,000 

 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnic S4 ploché – 3 280 ks  ( počet pražců SB8 – 1640 ks, společně 
výměna vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové podložky S49, kompletů 
Skl24  – za podkladnice S4 ploché ) 

- Převozy materiálů ( nový + výzisk ) 
- Převozy materiálu ostatní – vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové 

podložky S49 dodá zhotovitel, podkladnice S4 přiveze z H. Dvořiště, štěrk kolejový 

- Ekologická likvidace plastových součástí (pryžové a polyetylenové podložky, 1pražec – 
2x pryžová podložka, 2x polyetylenová podložka ) 

- Směrová a výšková úprava ASP metoda přesná – 1 100 m 
- Doštěrkování koleje – 216 m3  ( 3 SA vozy )   
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 1 100 m 

- Demontáž a montáž ukolejnění – 22 ks  ( sloupy EU č.113 - 134 ) 
- Řezání kolejnic – 8 řezů   

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 1 000 m + 25 = 1 050 m x 2 = 2 100 m ( 
úprava UT P+L pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 1 000m + 25 = 1 050 m x 2 = 2 100 m  ( 
úprava UT P+L pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 8 svarů ( 8 závěrné  ) 

 
 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu podkladnic žebrových tv. S4pl. 

(dodávaných objednatelem) z žst. Horní Dvořiště do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

SO 11 - SVK a výměna podkladnic od km 111,340 - 111,665 v žst. Včelná SK 2 

Výměna podkladnic S4 plochá v km: 111,340 – 111,665 = 325 m 

SVK v km 111,340 – 111,665 = 325 m x 2 = 650 m L +  Ppás 

Úsek:  žst. Včelná kolej č. 2 

Stávající stav 

Oblouk levý – R = 535 m; p = 0 mm; e= 0 mm;  !!!  Bez rozšíření  e = 0  !!! 

dále viz přílohy ZTP  

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, 
svěrka ŽS4) 

kus 2 148,000 

Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 4 296,000 

Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 4 296,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 1 074,000 

Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 1 074,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 54,000 
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Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 8,000 

Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 2,000 

Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 13,000 

Podkladnice žebrová tv. S4pl kus 1 074,000 

 

Požadované práce: 

- Výměna podkladnic S4 ploché – 1 074 ks  ( počet pražců SB8 – 537 ks, společně 
výměna vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové podložky S49, kompletů 
ŽS4  – za podkladnice S4 ploché  ) 

- Převozy materiálů ( nový + výzisk ) 
- Převozy materiálů pouze kolejnice – 325 m ( nové – kolejnice na vozech přistavené 

v žst. Kaplice – délky 75m – 5ks, po zahájení nepřetržité výluky se odvezou do žst. 
Včelná na kolej č.2,  kde se složí, kolejnice délky 25m – 2ks přiveze zhotovitel ze 

základny Nemanice I, vzdálenost do 20km, staré se složí v žst. Včelná,  předat VPS  
Horní Dvořiště  p.Ota Neubauer k odevzdání do šrotu. ( šrotové kolejnice budou 
řezány do délek 25 m – počet řezů je v rozpočtu ) 

- Převozy materiálu ostatní – vrtule R1, dvojitý kroužek, polyetylenové a pryžové 
podložky S49, komplety ŽS4 dodá zhotovitel, podkladnice S4 přiveze z H. Dvořiště, 
štěrk kolejový 

- Ojedinělá výměna dřevěný pražec – 13 ks  ( dřevěný / vloží se betonový SB8 – 
zhotovitel doveze ze základny Nemanice I. )  

- Ekologická likvidace plastových součástí + dřevěných pražců (pryžové a polyetylenové 

podložky, 1pražec – 2x pryžová podložka, 2x polyetylenová  podložka ) 
- Směrová a výšková úprava ASP metoda přesná – 500 m 
- Doštěrkování koleje – 36 m3  ( 1 SA vůz, hlavně na doštěrkování po výměně pražců )   
- Úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí – 500 m 
- Demontáž a montáž ukolejnění – 8 ks  ( návěstidlo L2, sloupy osvětlení 

19,18,17,16,15,14;     1 x propustek ) 
- Demontáž a montáž 2 ks přechodů délky 1,5m ( vnitřní + vnější panel ) 

- Výměna kolejnic – 650 m  ( délky 75m – 8ks + 25m – 2ks, L+P pás, současně 
s výměnou podkladnic S4 ploché – kolejnice 49 E1 ) 

- Řezání kolejnic – 28 řezů  ( pro SVK – 12 řezů, staré – 16 řezů ) 
- Vrtání kolejnic průměr 18mm – 2 díry 
- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 325 m + 25 m = 375 m x 2 = 750 m ( 
úprava UT P+L pás ) 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců „d“ – 25 m + 325 m + 25 m = 375 m x 2 = 750 m  ( 
úprava UT P+L pás ) 

- Provedení jednotlivých svarů v koleji včetně zřízení BK – 12 svarů ( montážní – 10 
PRSM ; závěrné – 2 ) 

- Demontáž a montáž počítače náprav – 1 ks  ( km 111,655 P ) 

- Demontáž a montáž EÚ odpojovač 2x šroub ( ukolejnění transformátoru ) 

 

Zhotovitel zajistí přepravu s vykládkou nových kolejnic 49 E1 délek 75 m 

(dodávaných objednatelem) z žst. Kaplice do žkm stavby. 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu nových kolejnic 49 E1 délek 25 m 

(dodávaných objednatelem) ze základny Nemanice I v ČB do žkm stavby. 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu užitých SB8 vystr. (dodávaných 

objednatelem) z Veselí nad Lužnicí do žkm stavby. 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu podkladnic žebrových tv. S4pl. 

(dodávaných objednatelem) z žst. Horní Dvořiště do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 
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SO 12 - TSO přejezdu dvoukolejného P5581 v Č. Budějovicích 

Stávající stav  

kolej vlevo - směr Horní Dvořiště (trať Summerau - ČB, km 115,808) 

kolej vpravo - směr Český Krumlov (trať ČB - Černý Kříž, km 0,064) 

 

  

 

dále viz přílohy ZTP  

SO 12.01 + SO 12.02 … Trať Summerau - ČB, km 115,808 (směr H. Dvořiště) 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Popis MJ Množství 

Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule 
R1, podložka Uls7) 

kus 68,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7 
(Vossloh) 

kus 84,000 

Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm kus 4,000 

Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm kus 28,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 6,000 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 2,000 
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Požadované práce: 

- demontáž pryžové přejezdové konstrukce – 9,60 m (vnitřní + vnější panely bez 

závěrných zídek) 

- řezání kolejnic 

- ojedinělá výměna kolejnic - 50 m 

- svařování kolejnic termitem - 4 svary 

- výměna upevnění antikoro 

- výměna pryžových podložek 

- výměna spojovacích tyčí přejezdové konstrukce 

- montáž pryžové přejezdové konstrukce – 9,60 m (bez závěrných zídek) 

- ASP, SSP + doštěrkování 

 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu nových kolejnic 49 E1 délek 25 m 

(dodávaných objednatelem) ze základny Nemanice I v ČB do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha 6 ZTP 

 

SO 12.03 + SO 12.04 … trať ČB - Černý Kříž, km 0,064 (směr Č. Krumlov) 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, 
matice M24, podložka Fe6) 

kus 68,000 

Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, 
svěrka ŽS4) 

kus 172,000 

Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 490,000 

Přejezd z polymerového betonu kompletní sestava 
 
délka přejezdové konstrukce ... 9,6 m 
 
- závěrné zídky 
- gumové profily (úklon 1:20) + profily na závěrné zídky 
- náběhové klíny 
- držáky desek dvojité 
- základové betonové trámce 
- suchý beton 
- drobný materiál 
 
včetně dopravy celé sestavy do do žkm stavby 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Pozn.: 
Vnitřní a vnější užité panely dodává zadavatel SŽ, s.o., OŘ 
Plzeň! 
 

sada 1,000 

Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t 5,218 

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 4,348 

Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 3,000 

Obrubník krajový kus 18,000 

Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 
2 862 

m3 2,000 

Dlažba zámková hladká cihla m2 1,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 54,000 
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Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

Popis MJ Množství 

Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 12,000 

Přejezd z polymerového betonu užitý sestava bez závěrných 
zídek 
vnitřní panely 16 ks x 245 kg ... 3,920 t 
vnější panely 2*(8 ks x 224 kg) ... 3,584 t 
Typ konstrukce BODAN - sestava užitá (vnitřní + vnější panely) 
 

m 9,600 

Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 60,000 

 

Požadované práce: 

- demontáž stávající přejezdové konstrukce – 9,60 m 

- demontáž bet. silničních obrubníků 

- demontáž bet. zámkové dlažby 

- odstranění asfaltu  

- řezání kolejnic 

- výměna a doplnění KL v koleji 

- výměna pražců 60 ks 

- ojedinělá výměna kolejnic - 300 m 

- svařování kolejnic termitem - 14 svarů 

- výměna upevnění antikoro 

- výměna kompletů a pryžových podložek 

- montáž polymerové přejezdové konstrukce – 9,60 m (vnitřní + vnější panely vč. 

závěrných zídek) 

- montáž bet. silničních obrubníků 

- montáž bet. zámkové dlažby 

- zřízení asfaltové komunikace 

- ASP, SSP + doštěrkování 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu nových kolejnic 49 E1 délek 25 m 

(dodávaných objednatelem) ze základny Nemanice I v ČB do žkm stavby. 

Zhotovitel zajistí nakládku a přepravu užitých SB8 vystr. (dodávaných 

objednatelem) z Veselí nad Lužnicí do žkm stavby. 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Příloha 6 ZTP 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Práce se týkají 2 železničních přejezdů: 

P5569 v km 96,094 

P5581 dvoukolejný (trať Summerau - ČB, km 115,808 a trať ČB - Černý Kříž, km 0,064) 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 
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4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1  Není zamýšlenými pracemi dotčeno.  

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými 

odpady. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  duben 2021 

 Přípravné práce Bez výluky duben 2021 

Etapa A, B Opravné práce SO 01 - SO 12 

 

 

ROV 93037 et. A, B 17N 

Trať H. Dvořiště - Č. 

Budějovice 

úsek H.D. - Včelná 

od 9:10 do 19:45 h    et. A 

úsek Č. Budějovice 

od 8:30 do 17:25 h    et. B 

et. A: 

7. 4. 2021 – 23. 4. 2021 

 

 

 

 

 

et. B: 

19. 4. 2021 - 22. 4. 2021 

 Dokončovací práce Bez výluk duben 21 – listopad 2021 

 Ukončení stavby  30. 11. 2021 

(viz smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

Www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy 

železnic /  odkaz dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha 1: Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

7.1.2 Příloha 2: Nákresný přehled žel. svršku 

7.1.3 Příloha 3: Výhybky č. 3, 4 žst. Omlenice 

7.1.4 Příloha 4: Výhybky č. 1, 2 žst. Včelná 

7.1.5 Příloha 5: Evidenční list přejezdu P5569 km 96,094 

7.1.6 Příloha 6: Evidenční list přejezdu P5581 km 115,808 + km 0,064 
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