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A.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

a) Identifikace stavby a projektu 

Název stavby:   „ Optimalizace trati Byst�ice nad Olší - �eský T�šín,  
       2. �ást - žst. �eský T�šín “ 

Stupe� dokumentace:  projekt stavby 

Charakter stavby:  liniová stavba, rekonstrukce 

Odv�tví :  železni�ní doprava 

Místo stavby:   žst. �eský T�šín a p�ilehlé tra	ové úseky 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    Karviná 

Pov��ený obecní ú�ad: �eský T�šín, Karviná, Haví�ov 

Obec s roz. p
sobností: �eský T�šín, Karviná, Haví�ov 

Obec:    �eský T�šín, Chot�buz, Karviná, Albrechtice 

Katastrální území:  �eský T�šín, Zpupná Lhota, Podobora, Louky nad Olší, 
    Albrechtice u �eského T�šína  

Termín výstavby:  �íjen 2012 – �íjen 2014 

Název trat�:   Mosty u Jablunkova st.hr.-Bohumím 
    �eský T�šín - Polanka nad Odrou 
    Frýdek-Místek - �eský T�šín 
    �eský T�šín - �eský T�šín st.hr. 

Tra	ové a defini�ní úseky: t.ú. 2501   st. hr. SR - D�tmarovice    
       d.ú. 200118 T�inec - �eský T�šín    
       d.ú. 250119 žst. �eský T�šín    
       d.ú. 250120 �eský T�šín - Louky nad Olší    
       d.ú. 250121 žst. Louky nad Olší 
     t.ú. 2521 �eský T�šín - Ostrava Kun�ice    
       d.ú. 252102 �eský T�šín - Albrechtice u �eského T�šína 
       d.ú. 252103 Albrechtice u �eského T�šína 
     t.ú. 2531 Frýdek-Místek - �eský T�šín  
       d.ú. 253108 Ropice - �eský T�šín 
     t.ú. 2532 �eský T�šín - st.hr. PL  
       d.ú. 253202 �eský T�šín - st.hr. PL   
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Objednatel dokumentace: Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace
   se sídlem Praha 1, Nové M�sto, Dlážd�ná 1003/7, PS� 110 00 
   I�:  70994234 
   DI�: CZ70994234 
   jednající: Ing. Pavel Habarta, MBA, 
            1.zástupce generálního �editele pov��ený �ízením organizace 

Kontaktní adresa: Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace 
   Stavební správa východ 
   Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
    
Kontaktní zam�stnanci: Mgr. Lenka Dieguezová (ve v�c�ch smluvních) 
   Ing. Miroslav Bocák (ve v�cech technických) 

Ing. Pavel Suk (hlavní inženýr stavby)
Radka Grygarová, DiS (životní prost�edí) 
Ing. Jaroslav Eichler (ú�edn� oprávn�ný zem�m��ický inženýr) 

Zhotovitel dokumentace: 

  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 se sídlem Legioná�ská 8, 772 00 Olomouc 
 I�:  64610357 
 DI�: CZ64610357 
 jednající: Ing. Václav Kratochvíl, p�ededa p�edstavenstva 
 I�:  64610357 
 DI�: CZ64610357 

Kontaktní zam�stnanci: Ing. Václav Kratochvíl (ve v�cech smluvních) 
Ing. Stanislav Vávra (ve v�cech technických) 
Ing. Jan Smetana (ú�edn� oprávn�ný zem�m��ický inženýr) 
Ing. Petr Jemelka (hlavní inženýr projektu)

b) Charakteristika stavebního pozemku a jeho dosavadní využití 

Jedná se o liniovou železni�ní stavbu – rekonstrukci železni�ní stranice �eský T�šín. 
Z této skute�nosti jasn� vyplývá, že hlavní �ást stavebních pozemk
 se nachází na území 
m�sta �eský T�šín a v �ásti se p�ibližuje i samotnému centru m�sta. Jelikož se jedná o 
rekonstrukci, kde plocha pro železnici je vymezena okolní zástavbou, je z�ejmé, že tato 
plocha bude pro ú�ely drážní dopravy sloužit i nadále. Stavebním pozemkem bude p�edevším 
stávajícího t�leso dráhy, tedy vlastní plocha kolejišt�. Dále pak p�ilehlé drážní pozemky ve 
vlastnictví stavebníka, vhodné svojí velikostí a tvarem pro ú�ely založení ploch za�ízení 
staveništ�. Ve výjime�ných a nezbytn� nutných p�ípadech se stanou stavebními pozemky i 
pozemky v cizím vlastnictví nebo jejich �ásti (nap�. do�asné p�ístupové komunikace). 
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Sou�ástí stavby je nejen rekonstrukce cca 3 km dlouhého úseku železni�ní trat�
tvo�ené stani�ními kolejemi železni�ního uzlu �eský T�šín, ale i p�ilehlé tra	ové úseky, kde 
se budou odehrávat drobn�jší stavební práce. Budou provedeny p�edevším podzemní 
kabelové trasy a realizovány další drobné stavební objekty po tratích ve sm�ru Frýdek-Místek, 
Louky nad Olší a Albrechtice, tedy na katastrálních území obcí �eský T�šín, Zpupná Lhota, 
Podobora, Louky nad Olší, Albrechtice u �eského T�šína. I tyto pozemky se stanou pozemky 
stavebními, p�estože stavební ruch zde bude probíhat v daleko menší mí�e než na území m�sta 
�eský T�šín.  

c) Související investice 

         Ze zvláštním d
razem bude provedena v�cná �asová a funk�ní koordinace 
s navazujícími stavbami SŽDC, s.o. 

„Optimalizace trati Byst�ice nad Olší – �eský T�šín“ 

„Optimalizace trati Ostrava Kun�ice – Fr.Místek – �.T�šín, v�etn� PEÚ a optimalizace 
žst.�.T�šín, 1. �ást“ 

 „Optimalizace trati �eský T�šín - D�tmarovice“ 

d) Postup provád�ní výstavby, termíny realizace 

Stavba bude rozvržena do deseti na sebe navazujících stavebních postup
. �asov� je 
stavba uvažována v období �íjen 2012 –�íjen 2014. Navržené doby trvání jednotlivých 
stavebních postup
 zahrnují také doby vypnutí p�íslušných �ástí zabezpe�ovacího za�ízení 
(�íslování stavebních postup
 pro p�ehlednost ponecháno). 

Stavební postup �.0 (v období 01.10.2012-28.07.2013) 
Stavební postup �.1 (v období 29.07.2013-08.08.2013) 
Stavební postup �.2 (v období 09.08.2013-19.09.2013) 
Stavební postup �.3 (v období 30.08.2013-19.09.2013) 
Stavební postup �.4 (v období 20.09.2013-10.11.2013)  
Stavební postup �.5 (v období 25.02.2014-20.06.2014)  
Stavební¨postup �.7 (v období 09.05.2014-20.06.2014 
Stavební postup �.6 (v období 21.06.2014-08.10.2014) 
Stavební postup �.9 (v období 21.06.2014-28.07.2014) 
Stavební postup �.8 (v období 29.07.2014-11.08.2014) 

Po dokon�ení prací a zprovozn�ní kolejí (koncem stavební sezóny roku 2014) bude 
v roce 2015 po cca t�ech m�sících provozu a t�etí sm�rové a výškové úprav� kolejí následovat 
nasazení plné tra	ové rychlosti, hlukové m��ení a provedení individuálních protihlukových 
opat�ení. 
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A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB�

a) Lokalizace stavby 

tra� Mosty u Jablunkova st.hr.-Bohumím 

za�átek stavby žel. km  317,296  
za�átek hlavních stavebních prací  žel. km  317,089 
konec hlavních stavebních prací žel. km  320,326 
konec stavby žel. km  325,621 
�eský T�šín - Polanka nad Odrou 

konec stavby žel. km   10,700 
Frýdek-Místek - �eský T�šín 

za�átek stavby žel. km  137,550 
�eský T�šín - �eský T�šín st.hr. 

konec stavby žel. km  139,053 

Jedná p�edevším o rekonstrukci žel. stanice �eský T�šín, kde plocha pro železnici je 
vymezena okolní zástavbou. Stavba je lokalizována na drážních pozemcích ve vlastnictví 
SŽDC, s.o. nebo �D, a.s. na katastrálním území �eský T�šín v�etn� území p�ibližující se 
centru m�sta. Drobné stavební práce (realizace nových podpovrchových kabelových tras, 
náv�stní lávky a krakorce, stavební úpravy n�kterých budov) budou probíhat na drážních 
pozemcích i v k.ú. Zpupná Lhota, Podobora, Louky nad Olší, Albrechtice u �eského T�šína. 
Z pohledu objemu stavebních prací budou však �innosti provád�né mimo k.ú. �eský T�šín 
zcela zanedbatelné. Ve výjime�ných a nezbytných p�ípadech bude stavba zasahovat i na 
pozemky cizího vlastníka.  

Stavba je umíst�na t�chto pozemcích: 

Drážní pozemky – ve vlastnictví stavebníka – SŽDC, s.o. 
Pozemek 

par.�. 
LV Stavba �.p. LV stavby Poznámka 

  k.ú. �eský T�šín
487/1 970 - -   
487/2 970 - -   

3335/4 970 - -   
3335/23 970 - -   
3335/24 970 - -   
3335/27 970 - -   
3335/30 970 - -   
3335/31 970 - -   

3336 970 - -   
3338 970 - -   
3339 970 - -   

3340/4 970 - -   
3340/5 970 - -   
3346/1 970 - -   
3343/4 970 - -   

(na 
3343/7) 

5136 (�D)
stavba bez 
�.p.  

970   

3343/25 970 - -   
3343/26 970 - -   
3346/3 970 - -   
3349 970 - -   



Optimalizace trati Byst�ice nad Olší - �eský T�šín, 2. �ást - žst. �eský T�šín 
Projekt stavby   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

7 
A. Pr�vodní zpráva 

3350 970 - -   
3351/2 970 - -   
3351/3 970 - -   
3351/4 970 - -   
3351/6 970 - -   
3354 970 - -   

2281/2 970 - -   
2281/4 970 - -   

  k.ú. Zpupná Lhota
791/1 9 -     
790/1 9       
787 9       

  k.ú. Podobora
274 6       

st.275 6       
273 6       

  k.ú. Louky nad Olší
2715/7 691 - -   
2726/2 691       
2726/3 691       
2726/1 691       

  k.ú. Albrechtice u �eského T�šína
2407 1583 -     
2406 1583       

2405/2 1583       

Drážní pozemky – ve vlastnictví spole�nosti �D, a.s.
Pozemek 

par.�. 
LV Stavba �.p. LV stavby Poznámka 

  k.ú. �eský T�šín 
2279/2 5136 - -   
2279/3 5136 - -   
2279/4 5136 �.p.2009 5136   
2279/8 5136 �.p.2010 5136   
2279/9 5136 - -   
2279/10 5136 - -   
2279/12 5136 - -   
2281/1 5136 - -   
2332/1 5136 - -   
2332/3 5136 �.p.1390 5136   
2500 5136 - -   

3335/1 5136 - -   
3335/2 5136 - -   
3335/3 5136 - -   
3335/6 5136 �.p.1133 5136   
3335/9 5136 - -   
3335/12 5136 - -   
3335/16 5136 stavba bez �.p. 5136   
3340/1 5136 - -   
3340/2 5136 - -   
3340/3 5136 - -   
3342/1 5136 - -   
3342/2 5136 - -   
3343/1 5136 - -   
3343/6 5136 stavba bez �.p.     
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3343/7 5136 
stavba jiného 

vlastníka 
stavba LV 970- 

SŽDC 
  

3343/10 5136 stavba bez �.p. 5136   
3343/11 5136 stavba bez �.p. 5136   
3343/14 5136 stavba bez �.p. 5136   
3343/15 5136 stavba bez �.p. 5136   

3345 5136 - -   
3351/1 5136 - -   

  k.ú. Louky nad Olší
2715/1 996 - -   
st.2722 996 �.p.143 996   

  k.ú. Albrechtice u �eského T�šína
2405/1 1582 - -   
2400/1 1582 - -   
2402 1582 �.p.506 -   

Mimodrážní pozemky
Parcela 

KN 
Stavba 
�.p. 

LV Poznámky 

katastrální území: �eský T�šín  
3286/2  458   
1270/1  458   
3277/12 - 458   
3343/5 �.p.1166 1083   
3315 - 3644   
3313 - 3644   
3314 - 3644   

2282/1 - 3824   
3346/4 - 10001   
2280 - 10001   
2353 - 10001   

3343/2 - 10001   
692/1 - 10001   
675/4 - 10001   

3288/1  10001   
3282/1  10001   
3277/14 - 10001   

katastrální území: Zpupná Lhota  
734 10001   

709/1 10001   
katastrální území: Podobora  

161  10001   
katastrální území: Louky nad Olší  

2214  39   
2211  39   

katastrální území: Albrechtice  
2421  1319   
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b) Ú�el a funkce stavby 

V rámci postupného za�le�ování �eské republiky do evropských struktur a z toho 
plynoucího propojování dopravních infrastruktur jednotlivých stát
 je �R bezprost�edn�
zainteresována na modernizaci dvou multimodálních koridor
 evropského významu (Berlin / 
Nürnberg – Praha – Bratislava – Budapest – Istanbul a Gda�sk – Pozna� / Lodž – Katowice – 
Petrovice u K. –  Budapest / Wien) v�etn� nejvýznamn�jších p�ipojení k nim. Z nich byly 
definovány i  železni�ní koridory na síti SŽDC.: 

I. D��ín – Praha – �. T�ebová – Brno – B�eclav, 
II. B�eclav – P�erov – Petrovice u K. s odbo�nou v�tví �. T�ebová – P�erov, 
III. Cheb  – Plze� – Praha – �. T�ebová – Ostrava – Petrovice u K. , D�tmarovice - Mosty 

u Jablunkova - st.hr.SR, 
IV. D��ín – Praha – Horní Dvo�išt� / �eské Velenice.  

- Modernizace t�chto železni�ních koridor
 je z hlediska významu prvo�adá, nebo	
navazuje na obdobnou modernizaci železni�ních tratí sousedních stát
, s nimiž je 
projednávána �asová i v�cná koordinace. Cílem modernizace t�chto vybraných koridor
 je 
p�edevším zajistit úpravami tra	ových úsek
 rychlost do 120 km.h-1 pro vlaky nákladní 
dopravy a do 160 km.h-1 pro vlaky osobní dopravy a , 

-odstran�ní p�echodných a z v�tší �ásti i trvalých omezení tra	ových rychlostí, závad 
v p�echodnosti a prostorové pr
chodnosti, bezpe�nosti provozu a ostatních 
omezujících prvk
, 

-nasazení vozidel s nakláp�cí technikou v zájmu zvýšení cestovní rychlosti vlak
 osobní 
dopravy oproti tra	ové rychlosti vzhledem k tomu, že sm�rové pom�ry nedovolí 
dosáhnout rychlosti 160 km.h-1 v celé délce koridor
, 

-náprava nevyhovujícího stavu infrastruktury, zp
sobeného dlouhodobým zanedbáváním 
obnovy základních prost�edk
, nedostate�nou údržbou i zpožd�ním všeobecného technického 
vývoje. 

Uzlová žst. �eský T�šín je plnohodnotnou sou�ástí III. tranzitního železni�ního 
koridoru (Cheb  – Plze� – Praha – �. T�ebová – Ostrava – Petrovice u K. , D�tmarovice - 
Mosty u Jablunkova - st.hr.SR). Projektové �ešení je navrženo a v dalších stupních projektové 
dokumentace bude rozpracováno p�edevším p�i dodržení závazných norem a p�íslušných 
legislativních p�edpis
. 

V souladu se zn�ním zadávací dokumentace se ve stavební �ásti stavby navrhuje 
rekonstrukce železni�ního svršku a spodku p�edevším v hlavních kolejích. Profesí mostních 
objekt
 dominuje rekonstrukce podchodu pro cestující, kde bude zajišt�n bezbariérový 
p�ístup. Další náplní je nezbytná rekonstrukce dalších mostních objekt
, propustk
 a z�ízení 
ocelových konstrukce náv�stních lávek a krakorc
. P�edm�tem rekonstrukce nebo výstavby 
jsou objekty pozemních staveb, kde stavební program je dán umíst�ním technologických 
prostor a místností pro zam�stnance. Významným liniovým objektem je stavba kabelovou. Do 
stavební �ásti je zahrnuta dále rekonstrukce trak�ního vedení a ukolejn�ní, elektrický oh�ev 
výhybek, p�eložky, úpravy a p�ípojky kabelových vedení, osv�tlení. V nezbytn� nutné mí�e 
jsou navrženy p�eložky a ochrany dot�ených inženýrských sítí a to i mimo správu objednatele.  

    V rámci technologické �ásti stavby bude realizováno zabezpe�ovací za�ízení, 
sd�lovací za�ízení a silnoproudá technologie v�etn� D�T. Zabezpe�ovací za�ízení je navrženo 
v�etn� za�ízení tra	ového v úseku do Louk na Olší a do Albrechtic. Sd�lovací za�ízení 
zahrnuje kabelizaci v�etn� p�enosových systému, vnit�ní sd�lovací za�ízení a vnit�ní instalace, 
informa�ního za�ízení  a radiového spojení. Silnoproudá technologie p�edstavuje za�ízení 
rozvoden a trafostanic. 
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Sou�ástí stavby je i zdánliv� samostatná �ást - novostavba trak�ní m�nírny v�etn� cca 
30 SO a PS, které s touto výstavbou souvisí. Výstavba je navržena v areálu stávající trak�ní 
m�nírny. V�cn� zasahuje do stavební i technologické �ásti projektu. 

c) Projektované kapacity stavby 

délka rekonstruovaného úseku (hlavní stavební práce)       3 030 m 

rychlost po rekonstrukci (základní)      70  - 120 km/hod 
rychlost po rekonstrukci (pro nakláp�cí sk�ín�)    70  - 150 km/hod 
pozn.Omezení rychlosti na 70 km/hod je lokální ve sm�rovém oblouku p�i výjezdu 
z osobního nádraží žst.�eský T�šín sm�r D�tmarovice. Navýšení rychlosti v tomto úseku 
sm�rovou úpravou oblouku není možné z d
vodu p�ilehlé m�stské zástavby.  

D. TECHNOLOGICKÁ �ÁST 
D.1 Železni�ní zabezpe�ovací za�ízení 
• Stani�ní zabezpe�ovací za�ízení elektronické (SZZ 3. kategorie) – ŽST  2 ks 
      (na odb. Chot�buz tra�ové stav�dlo s �ídící �ástí v ŽST �eský T�šín) 

• výhybkové jednotky SZZ (v�. Vk) - ŽST �eský T�šín 88 ks 
• výhybkové jednotky SZZ (v�. Vk) – odb. Chot�buz 2 ks 

• trat� s elektronickým autoblokem (TZZ 3.kategorie) mimo SZZ  
• t.ú. �eský T�šín – odb. Chot�buz 3 200 m 
• po�et oddíl� AB (ve t�ech kolejích; 2+2+3) 7 ks 
• t.ú. odb. Chot�buz – Louky nad Olší 1300 m 
• po�et oddíl� AB (ve dvou kolejích; 1+1) 2 ks 
• t.ú. odb. Chot�buz – Albrechtice 6 000 m 
• po�et oddíl� AB (ve dvou kolejích; 5+5) 10 ks 

• elektronické PZS 3SBI (PZS 3. kategorie) 3 ks 

D.2 Železni�ní sd�lovací za�ízení 
• Tra�ový kabel TK nový – profil 15XN0,8                             21 020 m    
• Optický kabel DOK nový – profil 72 vláken SM 9/125 10 520 m                                       
• Optický kabel DOK p�eložky – profil 12, 36,72 vláken SM 9/125 6 875 m                                       
• Místní kabelizace 1 žst 
• Sd�lovací za�ízení 1 žst 
• Spojovací uzly 1 žst 
• Rozhlas pro cestující 1 žst 
• Elektrická požární signalizace – ASHS 1 žst 
• Elektrická zabezpe�ovací signalizace 1 žst 
• Informa�ní za�ízení 1 žst 
• Kamerový systém 1 žst 
• Úprava TRS a MRS 1 žst 
•  Radiový systém GSM-R – úprava 1 BTS 

D.3 Silnoproudá technologie v�etn� D�T 
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• Podruž. stanice PLC OSTATNÍ  (Programmable Logic Controller) 1 ks 
      v�etn� dopln�ní D�T a �ídicího systému na ED Ostrava 
• Místní �ídicí systém – M�S 1 ks 
• Monitoring spot�eby GPRS 1 ks                                   
• Technologie trak�ní napájecí stanice 1  ks
• trafostanice 6/0,4 kV 1  ks
• trafostanice 22/0,4 kV 3  ks
• Rozvodna 6 kV 1 ks
• Rozvodna 22 kV 2 ks
• Rozvodna nn 3  ks

D.4 Ostatní technologická za�ízení 
• Osobní výtah 3 ks                                   

E. STAVEBNÍ �ÁST 
E.1 Inženýrské objekty 
E.1.1 Kolejový svršek a spodek 
E.1.1.1 Kolejový svršek 
• Snesení stávajícího materiálu - kolej na betonových pražcích 3 760 m 
• Snesení stávajícího materiálu - kolej na d�ev�ných pražcích 7 040 m 
• Snesení stávajícího materiálu - snášené výhybky 64 ks                                             
• Snesení stávajícího materiálu - št�rkové lože 18 865 m3

• Snesení stávajícího materiálu - kontaminované št�rkové lože 1 740 m3

• Kolej UIC 60 na bet. pražcích B91 7 365 m 
• Kolej R65 (užit.) na bet. pražcích SB8 455 m 
• Kolej R65 na d�ev�ných pražcích 235 m 
• Kolej S49 na bet. pražcích B91(B03) 525 m 
• Kolej S49 (užit.) na bet. pražcích SB8 545 m 
• Kolej S49 na d�ev�ných pražcích 535 m 
• Sm�rové a výškové vyrovnání ostatních kolejí 1 655 m 
• Sm�rové a výškové vyrovnání výhybek 5 ks 
• Nové výhybky UIC60 38 ks 
• Nové výhybky S49 3 ks 
• Užité, regenerované výhybky S49 2 ks 
• Užité, regenerované výhybky R65 5 ks 
• Broušení kolejnic  (v délce kolejí) 8 275 m 
• Výstroj trati  - na délce 3 030 m 

E.1.1.2 Kolejový spodek  
• Snesení stávajícího materiálu – výkopy 35 513  m3

• Trativodní sb�ra�e PE HD DN 150mm 4 379 m 
• Trativodní sb�ra�e PE HD DN 200mm 492 m 
• Trativodní sb�ra�e PE HD DN 250mm 83 m 
• Svodné potrubí PE HD DN 200mm 93 m 
• Svodné potrubí PE HD DN 250mm 282 m 
• Svodné potrubí PE HD DN 300mm 833 m 
• Trativodní šachty – železobetonové 42 ks 
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• Trativodní šachty – plastové 94 ks 

E.1.2 Nástupišt�
• Snesení stávajících konstrukcí - rušená ostrovní nástupišt� 810 m 
• Snesení stávajících konstrukcí - rušená vn�jší nástupišt� 534 m 
• Snesení stávajících konstrukcí - rušená jazyková nástupišt� 53 m 
• Úprava stávajících konstrukcí – p�edlážd�né zpevn�né plochy 1000 m2

• Snesení stávajících konstrukcí - p�ejezd pro vozíky, p�echody 3 ks 
• Celopryžové p�ejezdy pro vozíky ( p�es 7 kolejí ) 1 ks 
• Ostrovní nástupišt� ve stanici 700 m  
• Mimoúrov�ové nástupišt� vn�jší ve stanici  490 m 
• Zadlážd�ná plocha nástupiš� 4 375  m2

E.1.4 Mosty, propustky, zdi 
• Rekonstrukce mostního objektu 3 ks 
• Rekonstrukce mostního objektu - podchodu 2 ks 
• Zrušení propustku 2 ks 
• Náv�stní lávka 4 ks 
• Náv�stní krakorec 1 ks 
• Rekonstrukce op�rné zdi 348 m 
• Rekonstrukce oplocení 221 m 

E.1.6 Potrubní vedení 
• P�eložka a ochrana kanalizace 2 ks 
• P�eložka a ochrana vodovodu 4 ks 
• P�eložka a ochrana plynovodu 0 ks 
• P�ípojka vody 2 ks 

• délka vodovodních p�ípojek 30 m 
• P�ípojka kanalizace 3 ks 

• délka kanaliza�ních  p�ípojek 340 m 
• ekologická likvidace stávajícího lapolu 1 ks 
• rekonstrukce drážní kanalizace 655 m 

E.1.9 Kabelovody, kolektory 
• Délka kabelovou 2 647 m 
• Po�et šachet železobetonových 55 ks 
• Po�et šachet plastových 27 ks 
• Kabelovodní lávka p�es vodote� 2 ks 
• Kabelovodní lávka p�es komunikaci 2 ks 

E.1.10 Protihlukové objekty 
• Délka protihlukové st�ny 1 651 ks 

E.2 Pozemní stavební objekty 
• Novostavba technologické budovy 1 ks 

• zastav�ná plocha 167 m2

• obestav�ný prostor 1 244 m3
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• Adaptace, rekonstrukce 520 m2

• Zast�ešení nástupišt�-stávající 980 m2

• Zast�ešení nástupišt�-nové 1 375 m2

• Plocha individuálního protihlukového opat�ení 4 134 m2

• Reléový domek - novostavba 3 ks 
• Orienta�ní systémy 1 žst 
• Stavební úpravy nebo rekonstrukce 6 ks 

E.3 Trak�ní a energetická za�ízení 
E.3.1 Trak�ní vedení 
• Trak�ní vedení 19 100 m 
• Napájecí vedení 1 900 m 
• Zp�tné vedení 300 m 

E.3.2 Napájecí stanice 
• Trak�ní m�nírna 1 ks 

E.3.4 Elektrický oh�ev vým�n 
• Elektrický oh�ev výhybek 46 vj 

E.3.6 Rozvody a p�eložky VN, NN, osv�tlení, DOO 
• Kabel vn 6 kV 5 100 m 
• Kabel vn 22 kV - záv�sný 500 m 
• Kabel vn 22 kV 12 300 m 
• Kabel nn  34 600 m 
• Ovládací kabel DOÚO 21 000 m 
• Osv�tlení na trak�ním vedení 99 ks 
• Osv�tlovací v�ž – stávající 3 ks 
• Osv�tlovací stožár parkový – sklopný 72 ks 

E.3.7 Ukolejn�ní kovových konstrukcí 
• Ukolejn�ní kovových konstrukcí - žst 1 ks 
• Ukolejn�ní kovových konstrukcí – tra�ový úsek 1 ks 

E.3.8 Vn�jší uzemn�ní 
• Uzem�ovací soustava trak�ní m�nírny 1 ks 
• Uzem�ovací soustava trafostanice 4 ks 

E.3.9 P�eložky a úpravy silnoproudých a sd�lovacích za�ízení mimodrážních 
E.3.9.1 P�eložky a úpravy silnoproudých za�ízení mimodrážních 
• P�eložka mimodrážních kabelových vedení 2 ks 

• Délka p�eložek kabelového vedení mimodrážních 55 m 

E.3.9.2 P�eložky mimodrážních sd�lovacích vedení 
• Místní kabely MK Telefónica O2-p�eložka 50 m 
• Optický kabel DOK Dial Telecom – p�eložka, profil 12 vláken SM 9/125 20 m 
• 16x trubka HDPE 40 +3x DOK Self Servis – p�eložka, 50 m 
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       3x profil 72 vláken SM 9/125 
• 6x trubka HDPE 50 +1x DOK Telia Sonera – p�eložka, 35 m 
       profil 72 vláken SM 9/125 

pozn. 
Zm�ny oproti p�ípravné dokumentaci jsou dány v�tším �asovým odstupem zpracování 

jednotlivých projektových stup�
, zm�nou norem a p�edpis
 a zákon
. Všechny zm�ny byl 
provád�ny v úzké spolupráci objednatele a zhotovitele projektové dokumentace s cílem 
dodržení limitních investi�ních náklad
. Navýšení rozsahu v n�kterých položkách je vždy 
nezbytn� nutné a na výrobních jednáních zd
vodn�né. Prost�edky pro navýšení rozsahu 
n�kterých položek byly nalezeny úsporami v jiných �ástech stavby.  

A.3 P�EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD�

a) �len�ní stavby na provozní soubory a stavební objekty 

�ást 
dok. 

�íslo SO,PS Plný nezkrácený název �ásti dokumentace, PS, SO 

   
D.   TECHNOLOGICKÁ �ÁST 
D.1   Železni�ní zabezpe�ovací za�ízení 
D.1.1   Stani�ní zabezpe�ovací za�ízení 
  PS 24-28-01 Žst. �eský T�šín, SZZ 
  PS 24-28-01.1 Žst. �eský T�šín, SZZ definitivní 
  PS 24-28-01.2 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní 
  PS 24-28-01.2.1 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní 
  PS 24-28-01.2.2 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní - stanovišt�
  PS 24-28-01.4 Žst. �eský T�šín, klimatizace místností technologie 
D.1.2    Tra	ové zabezpe�ovací za�ízení 
  PS 24-28-11 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ 
  PS 24-28-11.1 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ definitivní 
  PS 24-28-11.2 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ provizorní 
  PS 25-28-01 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ 
  PS 25-28-01.1 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ definitivní 
  PS 25-28-01.2 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ provizorní 
  PS 25-28-11 �eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz 

  PS 25-28-11.1 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
definitivní 

  PS 25-28-11.2 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
provizorní 

  PS 25-28-11.2.1 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
provizorní 

  PS 25-28-11.2.2 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
provizorní - stanovišt�

  PS 25-28-11.4 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz klimatizace místností 
technologie 

  PS 25-28-21 �eský T�šín - Louky nad Olší, úvazka tra	ového zab.za�. na žst. Louky nad Olší 
  PS 24-28-51 Žst. �eský T�šín, ETCS 
   
D.2    Železni�ní sd�lovací za�ízení 
D.2.1   Místní kabelizace   
  PS 24-14-01 Žst. �eský T�šín, MK 
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  PS 24-14-02 Žst. �eský T�šín, provizorní p�eložky MK 
D.2.2   Rozhlasové za�ízení 

  PS 24-14-05 Žst. �eský T�šín, rozhlasové za�ízení 

D.2.3   Integrovaná telekomunika�ní za�ízení 
  PS 24-14-09 Žst. �eský T�šín, úprava spojovacího uzlu 
  PS 24-14-10 Žst. �eský T�šín, sd�lovací za�ízení 
  PS 24-14-11 Žst. �eský T�šín, provizorní sd�lovací za�ízení 
  PS 24-14-14 TM �eský T�šín, sd�lovací za�ízení 
  PS 24-14-51 Žst. �eský T�šín, p�enosový systém 
  PS 24-14-52 Žst. �eský T�šín, elektrodispe�erský spoj 
  PS 24-14-53 TM �eský T�šín, elektrodispe�erský spoj 
D.2.4   Elektrická požární a zabezpe�ovací signalizace 
  PS 24-14-07 Žst. �eský T�šín, EPS 
  PS 24-14-08 Žst. �eský T�šín, EZS 
  PS 24-14-15 TM �eský T�šín, EPS 
  PS 24-14-16 TM �eský T�šín, EZS 
D.2.5   Dálkový kabel, dálkový optický kabel 
  PS 24-14-03 Žst. �eský T�šín, úpravy a p�eložky DK 
  PS 24-14-04 Žst. �eský T�šín, p�eložky kabel
 �D-T 
  PS 24-14-13 Žst. �eský T�šín, p�esm�rování optických kabel
 �D-T 
  PS 24-14-17 �eský T�šín - Hnojník, ochranný kabel 
  PS 24-14-21 �eský T�šín - Albrechtice, tra	ový kabel 
  PS 24-14-23 �eský T�šín - Albrechtice, diagnostický optický kabel 
  PS 25-14-01 �eský T�šín - Louky n.O., tra	ový kabel 
  PS 25-14-03 �eský T�šín - Louky n.O., diagnostický optický kabel 
D.2.6   Zapojení dálkového kabelu do provozu 
  PS 24-14-22 �eský T�šín - Albrechtice, zapojení TK do provozu 
  PS 25-14-02 �eský T�šín - Louky n.O., zapojení TK do provozu 
D.2.7   Informa�ní systém pro cestující 
  PS 24-14-06 Žst. �eský T�šín, informa�ní za�ízení 
  PS 24-14-24 Žst. �eský T�šín, kamerový systém 
D.2.8   Tra	ové radiové spojení 
  PS 24-14-12 Žst. �eský T�šín, úprava radiostanic 
  PS 24-14-25 Žst. �eský T�šín, úprava rozvod
 GSM-R 
   
D.3    Silnoproudá technologie v�etn� D�T 
D.3.1   Dispe�erská �ídící technika a dálková diagnostika žel. Infrastruktury 
  PS 24-05-01 Žst. �eský T�šín, osobní a nákladní n. - za�ízení D�T 
  PS 24-05-02 Žst. �eský T�šín, TM - za�ízení D�T 
  PS 24-05-03 Žst. �eský T�šín, TM - místní �ídicí systém 
  PS 24-05-05 Dopln�ní D�T a �ídícího systému na ED Ostrava 
  PS 25-05-01 Odbo�ka Chot�buz - za�ízení D�T 
D.3.3   Silnoproudá technologie trak�ních napájecích stanic 
  PS 24-09-01 Žst. �eský T�šín, TM - technologie - rozvodna 22 kV 
  PS 24-09-02 Žst. �eský T�šín, TM - technologie - trak�ní transformátory 
  PS 24-09-03 Žst. �eský T�šín, TM - technologie - stejnosm�rná �ást 3kV-DC 
  PS 24-09-04 Žst. �eský T�šín, TM - technologie - vlastní spot�eba 
  PS 24-09-05 Žst. �eský T�šín, TM - technologie - systém kontroly a �ízení  
  PS 24-09-07 Žst. �eský T�šín, TM - technologie - napájení systému 22kV SŽDC, s.o. 
  PS 24-09-08 Žst. �eský T�šín, demontáž silnoproudé technologie stávající TM 
D.3.5   Technologie transforma�ních stanic vn/nn 
  PS 24-07-01 Žst. �eský T�šín, rozvodna nn - TS osobní n. 
  PS 24-07-02 Žst. �eský T�šín, rozvodna nn - TS nákladní n. 
  PS 24-07-03 Žst. �eský T�šín, rozvodna nn - SZZ 
  PS 24-13-01 Žst. �eský T�šín, úprava TS 22/0,4 kV - osobní n. 
  PS 24-13-02 Žst. �eský T�šín, úprava TS 22/0,4 kV - nákladní n. 
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  PS 24-13-03 Žst. �eský T�šín, demontáž TS osobní n. 
  PS 25-07-01 Odbo�ka Chot�buz, rozvodna nn 
  PS 25-13-01 Žst. �eský T�šín, TS 22/0,4 kV - žel. p�ejezd v km 321,089 

  PS 24-05-06 Žst. �eský T�šín, TM - za�ízení GPRS 

D.3.6   Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50 Hz pro napájení zab. za�. 
  PS 24-08-01 žst. �eský T�šín, demontáž R 6kV 
  PS 24-08-02 Žst.�eskýT�šín, NTS 6kV 50 Hz 
  PS 25-08-01 Odbo�ka Chot�buz, TS 6/0,4 kV pro ZZ 
   
D.4    Ostatní technologická za�ízení 
  PS 24-29-01 Žst. �eský T�šín, technologie výtah

   
   
E.   STAVEBNÍ �ÁST 
E.1   Inženýrské objekty 
E.1.1   Kolejový svršek a spodek 
E.1.1.1   Kolejový svršek 
  SO 24-17-01 Žst. �eský T�šín, osobní nádraží, železni�ní svršek  
  SO 24-17-02 Žst. �eský T�šín, t�inecké zhlaví, železni�ní svršek 
  SO 24-17-06 Žst. �eský T�šín, výstroj trati  
  SO 24-17-07 Žst. �eský T�šín, propaga�ní bilboardy 
E.1.1.2   Kolejový spodek  
  SO 24-16-01 Žst. �eský T�šín, osobní nádraží, železni�ní spodek 
  SO 24-16-03 Žst. �eský T�šín, t�inecké zhlaví, železni�ní spodek 
  SO 24-00-01  Žst. �eský T�šín, kácení mimolesní zelen� a náhradní výsadby 
  SO 24-00-02 Žst. �eský T�šín, vegeta�ní úpravy 
  SO 24-00-03 Žst. �eský T�šín, provizorní dopravní opat�ení 
E.1.2   Nástupišt�
  SO 24-16-02 Žst. �eský T�šín, nástupišt�
E.1.4   Mosty, propustky, zdi 
  SO 24-19-01 Železni�ní most v km 317,892 
  SO 24-19-03 Železni�ní propustek v km 318,319 - zrušení 
  SO 24-19-04 Železni�ní most v km 319,193 (podchod v žst. �eský T�šín) 
  SO 24-19-05 Železni�ní most v km 319,534 (podchod v žst. �eský T�šín) 
  SO 24-19-06 Železni�ní most v km 319,658 
  SO 24-19-07 Železni�ní most v km 319,841 
  SO 24-19-08 Železni�ní propustek v km 320,103 - zrušení 
  SO 24-19-11 Žst. �eský T�šín, úprava op�rných zdí a oplocení 
  SO 25-19-01 Náv�stní lávka v km 320,371 
  SO 25-19-02 Náv�stní lávka v km 320,662 
  SO 25-19-03 Náv�stní lávka v km 322,065 
  SO 25-19-04 Náv�stní lávka v km 323,502 
  SO 25-19-05 Náv�stní krakorec v km 322,805 
E.1.6   Potrubní vedení 
  SO 24-27-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrana vodovod
 a kanalizací v km 317,8-320,3 
  SO 24-27-02 Žst. �eský T�šín, TM - p�ípojka vody 
  SO 24-27-03 Žst. �eský T�šín, TM - venkovní kanalizace   
  SO 24-27-04 Žst.�eský T�šín,  ekologická likvidace stávajícího Lapolu 
  SO 24-27-05 Žst. �eský T�šín, odvodn�ní železni�ního spodku a zest�ešení nástupiš	
  SO 24-22-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrana plynovod
 v km 317,8-320,3 
E.1.9   Kabelovody, kolektory 
  SO 24-15-09 Žst. �eský T�šín,  kabelovod  
  SO 24-15-09.1 Žst. �eský T�šín,  kabelovod  
  SO 24-15-09.2 Žst. �eský T�šín,  kabelovod - úprava chodníku 
E.1.10   Protihlukové objekty 
  SO 24-15-05 Žst. �eský T�šín,  PHS 
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  SO 24-15-05.1 Žst. �eský T�šín,  PHS km 317,423 - 317,889 vlevo 
  SO 24-15-05.2 Žst. �eský T�šín,  PHS km 318,833 - 319,184 vlevo  
  SO 24-15-05.3 Žst. �eský T�šín,  PHS km 319,556 - 320,322 vlevo 
  SO 24-15-05.4 Žst. �eský T�šín,  PHS km 319,556 - 319,833 vpravo 
   
E.2   Pozemní stavební objekty 
  SO 24-15-01 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy 
  SO 24-15-01.1 Žst. �eský T�šín, demolice budovy elektrodílen 
  SO 24-15-01.2 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy 
  SO 24-15-01.3 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy - zpevn�né plochy 
  SO 24-15-01.4 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy - p�eložka p�ípojky vody 
  SO 24-15-04 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupiš	  
  SO 24-15-04.1 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupišt� �.1  
  SO 24-15-04.2 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupiš	 �.2, 3, 4 
  SO 24-15-06 Žst. �eský T�šín,  IPO 
 SO 24-15-07 Žst. �eský T�šín, RD u p�ej. km 136,825 
  SO 24-15-08 Žst. �eský T�šín,  RD u p�ej. km 137,781 
  SO 24-15-10 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy spádovištního stav�dla 
  SO 24-15-11 Žst. �eský T�šín, stavební úpravy budovy RZZ  
  SO 24-15-12 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy TS os. nádraží  
  SO 24-15-13 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy TS nákl. nádraží 
  SO 24-15-14 Žst. Albrechtice, stavební úpravy pro ZZ   
  SO 24-15-20 Žst. �eský T�šín, orienta�ní systémy 
  SO 25-15-01 Zast. Chot�buz, stavební úpravy budovy zastávky 
  SO 25-15-02 �eský T�šín - Louky nad Olší, RD u p�ej. km 321,060 
   
E.3   Trak�ní a energetická za�ízení 
E.3.1   Trak�ní vedení 
  SO 24-01-01 Žst. �eský T�šín, trak�ní vedení 
  SO 24-01-01.1 Žst. �eský T�šín, trak�ní vedení 
  SO 24-01-01.2 Žst. �eský T�šín, zav�šení kabelu 22 kV 
  SO 24-01-01.3 Žst. �eský T�šín,TM - napájecí vedení 
  SO 24-01-01.4 Žst. �eský T�šín,TM - zp�tné vedení 
  SO 25-01-03 Odbo�ka Chot�buz - Albrechtice, úprava trak�ního vedení 
E.3.2   Napájecí stanice 
  SO 24-15-15 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna  
  SO 24-15-15.1 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna  
  SO 24-15-15.2 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna, úprava vle�kové koleje 
  SO 24-15-15.3 Žst. �eský T�šín, zpevn�né plochy v areálu TM 
  SO 24-15-15.4 Žst. �eský T�šín, oplocení areálu trak�ní m�nírny 
  SO 24-15-15.5 Žst. �eský T�šín, demolice v areálu trak�ní m�nírny - stavební �ást 
E.3.4   Elektrický oh�ev vým�n 
  SO 24-06-05 Žst. �eský T�šín, EOV 
E.3.6   Rozvody a p�eložky VN, NN, osv�tlení, DOO 
  SO 24-04-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky kabelu 6kV 
  SO 24-06-01 Žst. �eský T�šín, úprava kabelového rozvodu nn 
  SO 24-06-02 Žst. �eský T�šín, úprava venkovního osv�tlení 
  SO 24-06-03 Žst. �eský T�šín, osv�tlení podchodu a nástupiš	
  SO 24-06-04 Žst. �eský T�šín, DOÚO 
  SO 24-06-06 Žst. �eský T�šín, p�eložky silnoproudých rozvod
 nn 
  SO 24-06-07 Žst. �eský T�šín, provizorní stanovišt� - p�ípojky nn 
  SO 24-06-08 Žst. �eský T�šín, provizorní p�ípojka technologické budovy 
  SO 24-04-02 Žst. �eský T�šín,TM - úprava kabelu 6 kV 
  SO 24-06-22 Žst. �eský T�šín,TM - venkovní osv�tlení 
  SO 24-06-23 Žst. �eský T�šín,TM - DOÚO 
  SO 24-06-24 Žst. �eský T�šín,TM - sv�telná náv�st NV50 
  SO 24-06-25 Žst. �eský T�šín,TM - p�ípojka nn 
  SO 24-12-01 Žst. �eský T�šín, kabelový rozvod 22kV 
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  SO 24-12-01.1 Žst. �eský T�šín, kabelový rozvod 22kV 
  SO 24-12-01.2 Žst. �eský T�šín, záv�sný kabel 22kV 
  SO 24-12-02 Žst. �eský T�šín,TM - úprava p�ípojky 22kV 
  SO 25-06-01 Odbo�ka Chot�buz, úprava kabelového rozvodu nn 
  SO 25-06-02 Odbo�ka Chot�buz, DOÚO 
  SO 25-06-03 Odbo�ka Chot�buz, p�ípojka nn z TS 6/0,4 kV 
  SO 25-06-05 Odbo�ka Chot�buz, provizorní stanovišt� - p�ípojky nn 
E.3.7   Ukolejn�ní kovových konstrukcí 
  SO 24-01-02 Žst. �eský T�šín, ukolejn�ní 
  SO 25-01-04 Odbo�ka Chot�buz - Albrechtice, ukolejn�ní 
E.3.8   Vn�jší uzemn�ní 
  SO 24-06-21 Žst. �eský T�šín,TM - úprava uzemn�ní 
  SO 24-06-26 Žst. �eský T�šín, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - osobní n. 
  SO 24-06-27 Žst. �eský T�šín, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - nákladní n. 
  SO 25-06-04 Odbo�ka Chot�buz, uzemn�ní TS 6/0,4 kV 
  SO 25-06-26 �eský T�šín - Louky nad Olší, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - žel. p�ejezd v km 321,089 
E.3.9   P�eložky a úpravy silnoproudých a sd�lovacích za�ízení mimodrážních 
E.3.9.1   P�eložky a úpravy silnoproudých za�ízení mimodrážních 
  SO 24-12-41 Žst. �eský T�šín, TM - p�eložka kabel
 22 kV �EZ 
  SO 24-12-42 Žst. �eský T�šín, demontáž p�ípojky vn �EZ pro DTS 93303 
  SO 24-12-43 Žst. �eský T�šín, p�eložka kabelového vedení vn �EZ v km 318,947 
E.3.9.2   P�eložky mimodrážních sd�lovacích vedení 
  SO 24-10-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrany kabel
 Telefónica O2     
  SO 24-10-02 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrany kabel
 jiných správc
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b) Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci projektu stavby tvo�í následující dokumenty: 

Díl 3, �ást 1 Obecné technické podmínky 

Díl 3, �ást 2 Technické podmínky zvláštní 

Díl 4,            Výchozí podklady p�edané zadavatelem 

c) P�ípravná dokumentace 

P�ípravná dokumentace stavby „ Optimalizace trati Byst�ice nad Olší - �eský T�šín, 
2.�ást - žst. �eský T�šín “ Sudop Brno, s r.o., leden 2005. 

Investi�ní zám�r stavby „ Optimalizace trati Byst�ice nad Olší - �eský T�šín, 2.�ást - 
žst. �eský T�šín “ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., listopad 2010. 

d) Posuzovací a schvalovací protokol p�ípravné dokumentace 

Posuzovací protokol p�ípravné dokumentace, SŽDC, s.o. Stavební správa Olomouc, 
�.j. 1616/11-SSOLC-U1- Bed. ze dne 5.5.2011  

Schvalovací protokol p�ípravné dokumentace, SŽDC, s.o., Odbor investi�ní, �.j. 
23414/11-Ol ze dne 15.5.2011 

e) EIA 

Stanovisko k posouzení vliv
 provedení zám�ru na životní prost�edí (EIA), Krajský 
ú�ad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prost�edí a zem�d�lství, ze dne 28.6.2004. 

f) Rozhodnutí o umíst�ní stavby 

Územní rozhodnutí, M�stský ú�ad T�inec, Odbor stavebního �ádu a územního 
plánování, �.j.6552/2006/S�aÚP/Cze, ze dne 29.3.2006.  

g) Provedené pr�zkumy 

Stavebn�technický a geotechnický pr
zkum, GeoTec-GS, .a.s, 2011/2012. 

h) Umíst�ní inženýrských sítí 

Údaje o stávajících inženýrských sítí a za�ízení, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
�íjen 2011.  

i) Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady, SŽG Ostrava 2000 – 2006, Ing. Jan Smetana 
2011/2012. 
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A.4 VLASTNÍCI A SPRÁVCI HMOTNÉHO INVESTI�NÍHO 
MAJETKU 

�ást 
dok. 

�íslo SO,PS Plný nezkrácený název �ásti dokumentace, PS, SO Vlastník Správce 

     
D.   TECHNOLOGICKÁ �ÁST 
D.1   Železni�ní zabezpe�ovací za�ízení 
D.1.1   Stani�ní zabezpe�ovací za�ízení 
  PS 24-28-01 Žst. �eský T�šín, SZZ   
  PS 24-28-01.1 Žst. �eský T�šín, SZZ definitivní SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-28-01.2 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní   
  PS 24-28-01.2.1 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-28-01.2.2 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní - stanovišt� SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-28-01.4 Žst. �eský T�šín, klimatizace místností technologie SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
D.1.2    Tra	ové zabezpe�ovací za�ízení 
  PS 24-28-11 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ   
  PS 24-28-11.1 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ definitivní SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-28-11.2 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ provizorní SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 25-28-01 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ   
  PS 25-28-01.1 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ definitivní SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 25-28-01.2 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ provizorní SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 25-28-11 �eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz   

  PS 25-28-11.1 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz 
zabezpe�ovací za�ízení definitivní 

SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 25-28-11.2 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz 
zabezpe�ovací za�ízení provizorní 

  

  PS 25-28-11.2.1 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz 
zabezpe�ovací za�ízení provizorní 

SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 25-28-11.2.2 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz 
zabezpe�ovací za�ízení provizorní - stanovišt�

SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 25-28-11.4 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz 
klimatizace místností technologie 

SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 25-28-21 
�eský T�šín - Louky nad Olší, úvazka tra	ového 
zab.za�. na žst. Louky nad Olší 

SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 24-28-51 Žst. �eský T�šín, ETCS SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
     
D.2    Železni�ní sd�lovací za�ízení 
D.2.1   Místní kabelizace   
  PS 24-14-01 Žst. �eský T�šín, MK SŽDC,s.o. �D-T, a.s. 
  PS 24-14-02 Žst. �eský T�šín, provizorní p�eložky MK SŽDC,s.o. �D-T, a.s. 
D.2.2   Rozhlasové za�ízení 
  PS 24-14-05 Žst. �eský T�šín, rozhlasové za�ízení SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
D.2.3   Integrovaná telekomunika�ní za�ízení 
  PS 24-14-09 Žst. �eský T�šín, úprava spojovacího uzlu SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-10 Žst. �eský T�šín, sd�lovací za�ízení SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-11 Žst. �eský T�šín, provizorní sd�lovací za�ízení SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-14 TM �eský T�šín, sd�lovací za�ízení SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-51 Žst. �eský T�šín, p�enosový systém SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-52 Žst. �eský T�šín, elektrodispe�erský spoj SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-53 TM �eský T�šín, elektrodispe�erský spoj SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
D.2.4   Elektrická požární a zabezpe�ovací signalizace 
  PS 24-14-07 Žst. �eský T�šín, EPS SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-08 Žst. �eský T�šín, EZS SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-15 TM �eský T�šín, EPS SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-16 TM �eský T�šín, EZS SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
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D.2.5   Dálkový kabel, dálkový optický kabel 
  PS 24-14-03 Žst. �eský T�šín, úpravy a p�eložky DK SŽDC,s.o. �D-T, a.s. 
  PS 24-14-04 Žst. �eský T�šín, p�eložky kabel
 �D-T �D-T, a.s. �D-T, a.s. 

  PS 24-14-13 
Žst. �eský T�šín, p�esm�rování optických kabel

�D-T 

�D-T, a.s. �D-T, a.s. 

  PS 24-14-17 �eský T�šín - Hnojník, ochranný kabel SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-21 �eský T�šín - Albrechtice, tra	ový kabel SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 24-14-23 
�eský T�šín - Albrechtice, diagnostický optický 
kabel 

SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 25-14-01 �eský T�šín - Louky n.O., tra	ový kabel SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  PS 25-14-03 
�eský T�šín - Louky n.O., diagnostický optický 
kabel 

SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

D.2.6   Zapojení dálkového kabelu do provozu 
  PS 24-14-22 �eský T�šín - Albrechtice, zapojení TK do provozu SŽDC,s.o. �D-T, a.s. 
  PS 25-14-02 �eský T�šín - Louky n.O., zapojení TK do provozu SŽDC,s.o. �D-T, a.s. 
D.2.7   Informa�ní systém pro cestující 
  PS 24-14-06 Žst. �eský T�šín, informa�ní za�ízení SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-24 Žst. �eský T�šín, kamerový systém SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
D.2.8   Tra	ové radiové spojení 
  PS 24-14-12 Žst. �eský T�šín, úprava radiostanic SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
  PS 24-14-25 Žst. �eský T�šín, úprava rozvod
 GSM-R SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 
     
D.3    Silnoproudá technologie v�etn� D�T 

D.3.1   
Dispe�erská �ídící technika a dálková diagnostika 
žel. Infrastruktury 

  PS 24-05-01 
Žst. �eský T�šín, osobní a nákladní n. - za�ízení 
D�T 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 24-05-02 Žst. �eský T�šín, TM - za�ízení D�T SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-05-03 Žst. �eský T�šín, TM - místní �ídicí systém SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-05-05 Dopln�ní D�T a �ídícího systému na ED Ostrava SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 25-05-01 Odbo�ka Chot�buz - za�ízení D�T SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
D.3.3   Silnoproudá technologie trak�ních napájecích stanic

  PS 24-09-01 
Žst. �eský T�šín, TM - technologie - rozvodna 22 
kV 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 24-09-02 
Žst. �eský T�šín, TM - technologie - trak�ní 
transformátory 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 24-09-03 
Žst. �eský T�šín, TM - technologie - stejnosm�rná 
�ást 3kV-DC 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 24-09-04 
Žst. �eský T�šín, TM - technologie - vlastní 
spot�eba 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 24-09-05 
Žst. �eský T�šín, TM - technologie - systém 
kontroly a �ízení  

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 24-09-07 
Žst. �eský T�šín, TM - technologie - napájení 
systému 22kV SŽDC, s.o. 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 24-09-08 
Žst. �eský T�šín, demontáž silnoproudé 
technologie stávající TM 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

D.3.5   Technologie transforma�ních stanic vn/nn 
  PS 24-07-01 Žst. �eský T�šín, rozvodna nn - TS osobní n. SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-07-02 Žst. �eský T�šín, rozvodna nn - TS nákladní n. SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-07-03 Žst. �eský T�šín, rozvodna nn - SZZ SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-13-01 Žst. �eský T�šín, úprava TS 22/0,4 kV - osobní n. SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-13-02 Žst. �eský T�šín, úprava TS 22/0,4 kV - nákladní n. SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-13-03 Žst. �eský T�šín, demontáž TS osobní n. SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 25-07-01 Odbo�ka Chot�buz, rozvodna nn SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

  PS 25-13-01 
Žst. �eský T�šín, TS 22/0,4 kV - žel. p�ejezd v km 
321,089 

SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
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  PS 24-05-06 Žst. �eský T�šín, TM - za�ízení GPRS SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 

D.3.6   
Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 
50 Hz pro napájení zab. za�. 

  PS 24-08-01 žst. �eský T�šín, demontáž R 6kV SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 24-08-02 Žst.�eskýT�šín, NTS 6kV 50 Hz SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
  PS 25-08-01 Odbo�ka Chot�buz, TS 6/0,4 kV pro ZZ SŽDC,s.o. SŽDC-SEE 
     
D.4    Ostatní technologická za�ízení 
  PS 24-29-01 Žst. �eský T�šín, technologie výtah
 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
     
     
E.   STAVEBNÍ �ÁST 
E.1   Inženýrské objekty 
E.1.1   Kolejový svršek a spodek 
E.1.1.1   Kolejový svršek 
  SO 24-17-01 Žst. �eský T�šín, osobní nádraží, železni�ní svršek  SŽDC,s.o. SŽDC-ST 
  SO 24-17-02 Žst. �eský T�šín, t�inecké zhlaví, železni�ní svršek SŽDC,s.o. SŽDC-ST 
  SO 24-17-06 Žst. �eský T�šín, výstroj trati  SŽDC,s.o. SŽDC-ST 
  SO 24-17-07 Žst. �eský T�šín, propaga�ní bilboardy SŽDC,s.o. SŽDC 
E.1.1.2   Kolejový spodek  
  SO 24-16-01 Žst. �eský T�šín, osobní nádraží, železni�ní spodek SŽDC,s.o. SŽDC-ST 
  SO 24-16-03 Žst. �eský T�šín, t�inecké zhlaví, železni�ní spodek SŽDC,s.o. SŽDC-ST 

  SO 24-00-01  
Žst. �eský T�šín, kácení mimolesní zelen� a 
náhradní výsadby 

r
zní vlastníci a správci 

  SO 24-00-02 Žst. �eský T�šín, vegeta�ní úpravy 
m�sto  
�eský 
T�šín 

M�stský ú�. 
�eský T�šín 

  SO 24-00-03 Žst. �eský T�šín, provizorní dopravní opat�ení r
zní vlastníci a správci 
E.1.2   Nástupišt�

  SO 24-16-02 Žst. �eský T�šín, nástupišt�
SŽDC, s.o. 
�D, a.s. 

SŽDC-ST 
�D – RSM 

E.1.4   Mosty, propustky, zdi 
  SO 24-19-01 Železni�ní most v km 317,892 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 24-19-03 Železni�ní propustek v km 318,319 - zrušení SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 

  SO 24-19-04 
Železni�ní most v km 319,193 (podchod v žst. 
�eský T�šín) 

SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 

  SO 24-19-05 
Železni�ní most v km 319,534 (podchod v žst. 
�eský T�šín) 

SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 

  SO 24-19-06 Železni�ní most v km 319,658 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 24-19-07 Železni�ní most v km 319,841 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 24-19-08 Železni�ní propustek v km 320,103 - zrušení SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 24-19-11 Žst. �eský T�šín, úprava op�rných zdí a oplocení �D, a.s. �D – RSM 
  SO 25-19-01 Náv�stní lávka v km 320,371 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 25-19-02 Náv�stní lávka v km 320,662 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 25-19-03 Náv�stní lávka v km 322,065 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 25-19-04 Náv�stní lávka v km 323,502 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
  SO 25-19-05 Náv�stní krakorec v km 322,805 SŽDC,s.o. SŽDC-SMT 
E.1.6   Potrubní vedení 

  SO 24-27-01 
Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrana vodovod
 a 
kanalizací v km 317,8-320,3 

SmVaK a.s. SmVaK a.s. 

  SO 24-27-02 Žst. �eský T�šín, TM - p�ípojka vody SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 
  SO 24-27-03 Žst. �eský T�šín, TM - venkovní kanalizace   SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH

  SO 24-27-04 
Žst.�eský T�šín,  ekologická likvidace stávajícího 
Lapolu 

SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH

  SO 24-27-05 
Žst. �eský T�šín, odvodn�ní železni�ního spodku a 
zest�ešení nástupiš	

SŽDC, s.o. SŽDC-ST 
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  SO 24-22-01 
Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrana plynovod
 v 
km 317,8-320,3 

SMP Net SMP Net 

E.1.9   Kabelovody, kolektory 
  SO 24-15-09 Žst. �eský T�šín,  kabelovod    
  SO 24-15-09.1 Žst. �eský T�šín,  kabelovod  SŽDC,s.o. SŽDC-SSZT 

  
SO 24-15-09.2 Žst. �eský T�šín,  kabelovod - úprava chodníku 

m�sto  
�eský 
T�šín 

M�stský ú�. 
�eský T�šín 

E.1.10   Protihlukové objekty 
  SO 24-15-05 Žst. �eský T�šín,  PHS   

  SO 24-15-05.1 
Žst. �eský T�šín,  PHS km 317,423 - 317,889 
vlevo 

SŽDC,s.o. SŽDC-ST 

  SO 24-15-05.2 
Žst. �eský T�šín,  PHS km 318,833 - 319,184 
vlevo  

SŽDC,s.o. SŽDC-ST 

  SO 24-15-05.3 
Žst. �eský T�šín,  PHS km 319,556 - 320,322 
vlevo 

SŽDC,s.o. SŽDC-ST 

  SO 24-15-05.4 
Žst. �eský T�šín,  PHS km 319,556 - 319,833 
vpravo 

SŽDC,s.o. SŽDC-ST 

     
E.2   Pozemní stavební objekty 
  SO 24-15-01 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy   
  SO 24-15-01.1 Žst. �eský T�šín, demolice budovy elektrodílen SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 
  SO 24-15-01.2 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 24-15-01.3 
Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy 
- zpevn�né plochy 

SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 24-15-01.4 
Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy 
- p�eložka p�ípojky vody 

�D, a.s. �D – RSM 

  SO 24-15-04 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupiš	    
  SO 24-15-04.1 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupišt� �.1  �D, a.s. �D – RSM 

  SO 24-15-04.2 
Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupiš	 �.2, 3, 
4 

SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 24-15-06 Žst. �eský T�šín,  IPO r
zní vlastníci a správci 
 SO 24-15-07 Žst. �eský T�šín, RD u p�ej. km 136,825 SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 
  SO 24-15-08 Žst. �eský T�šín,  RD u p�ej. km 137,781 SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 24-15-10 
Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy spádovištního 
stav�dla 

SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 24-15-11 Žst. �eský T�šín, stavební úpravy budovy RZZ  SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 
  SO 24-15-12 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy TS os. nádraží  SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 
  SO 24-15-13 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy TS nákl. nádraží SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 
  SO 24-15-14 Žst. Albrechtice, stavební úpravy pro ZZ   SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 24-15-20 Žst. �eský T�šín, orienta�ní systémy 
SŽDC, s.o. 
�D, a.s. 

SŽDC-ST 
�D – RSM 

  SO 25-15-01 Zast. Chot�buz, stavební úpravy budovy zastávky SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 25-15-02 
�eský T�šín - Louky nad Olší, RD u p�ej. km 
321,060 

SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

     
E.3   Trak�ní a energetická za�ízení 
E.3.1   Trak�ní vedení 
  SO 24-01-01 Žst. �eský T�šín, trak�ní vedení   
  SO 24-01-01.1 Žst. �eský T�šín, trak�ní vedení SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-01-01.2 Žst. �eský T�šín, zav�šení kabelu 22 kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-01-01.3 Žst. �eský T�šín,TM - napájecí vedení SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-01-01.4 Žst. �eský T�šín,TM - zp�tné vedení SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 25-01-03 
Odbo�ka Chot�buz - Albrechtice, úprava trak�ního 
vedení 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

E.3.2   Napájecí stanice 
  SO 24-15-15 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna    
  SO 24-15-15.1 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna  SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 



Optimalizace trati Byst�ice nad Olší - �eský T�šín, 2. �ást - žst. �eský T�šín 
Projekt stavby   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

24 
A. Pr�vodní zpráva 

  SO 24-15-15.2 
Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna, úprava vle�kové 
koleje 

SŽDC,s.o. SŽDC-ST 

  SO 24-15-15.3 Žst. �eský T�šín, zpevn�né plochy v areálu TM SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 
  SO 24-15-15.4 Žst. �eský T�šín, oplocení areálu trak�ní m�nírny SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

  SO 24-15-15.5 
Žst. �eský T�šín, demolice v areálu trak�ní 
m�nírny - stavební �ást 

SŽDC, s.o. SŽDC- SBBH 

E.3.4   Elektrický oh�ev vým�n 
  SO 24-06-05 Žst. �eský T�šín, EOV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

E.3.6   Rozvody a p�eložky VN, NN, osv�tlení, DOO 
  SO 24-04-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky kabelu 6kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-01 Žst. �eský T�šín, úprava kabelového rozvodu nn SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-02 Žst. �eský T�šín, úprava venkovního osv�tlení SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-03 Žst. �eský T�šín, osv�tlení podchodu a nástupiš	 SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-04 Žst. �eský T�šín, DOÚO SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 24-06-06 
Žst. �eský T�šín, p�eložky silnoproudých rozvod

nn 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 24-06-07 
Žst. �eský T�šín, provizorní stanovišt� - p�ípojky 
nn 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 24-06-08 
Žst. �eský T�šín, provizorní p�ípojka technologické 
budovy 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 24-04-02 Žst. �eský T�šín,TM - úprava kabelu 6 kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-22 Žst. �eský T�šín,TM - venkovní osv�tlení SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-23 Žst. �eský T�šín,TM - DOÚO SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-24 Žst. �eský T�šín,TM - sv�telná náv�st NV50 SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-06-25 Žst. �eský T�šín,TM - p�ípojka nn SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-12-01 Žst. �eský T�šín, kabelový rozvod 22kV  
  SO 24-12-01.1 Žst. �eský T�šín, kabelový rozvod 22kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-12-01.2 Žst. �eský T�šín, záv�sný kabel 22kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 24-12-02 Žst. �eský T�šín,TM - úprava p�ípojky 22kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 25-06-01 Odbo�ka Chot�buz, úprava kabelového rozvodu nn SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 25-06-02 Odbo�ka Chot�buz, DOÚO SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 25-06-03 Odbo�ka Chot�buz, p�ípojka nn z TS 6/0,4 kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 25-06-05 
Odbo�ka Chot�buz, provizorní stanovišt� - p�ípojky 
nn 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

E.3.7   Ukolejn�ní kovových konstrukcí 
  SO 24-01-02 Žst. �eský T�šín, ukolejn�ní SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 
  SO 25-01-04 Odbo�ka Chot�buz - Albrechtice, ukolejn�ní SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

E.3.8   Vn�jší uzemn�ní 
  SO 24-06-21 Žst. �eský T�šín,TM - úprava uzemn�ní SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 24-06-26 
Žst. �eský T�šín, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - osobní 
n. 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 24-06-27 
Žst. �eský T�šín, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - 
nákladní n. 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 25-06-04 Odbo�ka Chot�buz, uzemn�ní TS 6/0,4 kV SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

  SO 25-06-26 
�eský T�šín - Louky nad Olší, uzemn�ní TS 22/0,4 
kV - žel. p�ejezd v km 321,089 

SŽDC, s.o. SŽDC- SEE 

E.3.9 
  

P�eložky a úpravy silnoproudých a sd�lovacích 
za�ízení mimodrážních 

E.3.9.1 
  

P�eložky a úpravy silnoproudých za�ízení 
mimodrážních 

  SO 24-12-41 Žst. �eský T�šín, TM - p�eložka kabel
 22 kV �EZ �EZ, a.s. �EZ, a.s. 

  SO 24-12-42 
Žst. �eský T�šín, demontáž p�ípojky vn �EZ pro 
DTS 93303 

�EZ, a.s. �EZ, a.s. 

  SO 24-12-43 
Žst. �eský T�šín, p�eložka kabelového vedení vn 
�EZ v km 318,947 

�EZ, a.s. �EZ, a.s. 

E.3.9.2   P�eložky mimodrážních sd�lovacích vedení 

  SO 24-10-01 
Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrany kabel

Telefónica O2     

Telefónica O2 Telefónica O2 
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SO 24-10-02 

Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrany kabel
 jiných 
správc


Telefónica O2 
Dial-Telecom 
Telia-Sonera 
Sitel

Telefónica O2 
Dial-Telecom 
Telia-Sonera 
Sitel
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F.2  Situace za�ízení staveništ�        
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F.3  �asový postup prací        
F.3.1  Stavební postupy        
F.3.2  Harmonogram stavby        

F.4  Schéma stavebních postup
        
F.5  Bilance zemních hmot        
F.6  Povod�ový a havarijní plán stavby       
F.7  Plán BOZP         
F.8  Doklady POV        

G. Náklady stavby  
H. Doklady        

H.1   P�ehled subjekt
, se kterými byl projekt projednáván v pr
b�hu zpracování  
H.2   Schvalovací a posuzovací protokol p�ípravné dokumentace stavby   
H.3   Územní rozhodnutí        
H.4   Doklady o ud�lených výjimkách z platných p�edpis
 a norem, 
         p�ípadn� souhlas Drážního ú�adu       
H.5   Doklady o projednání se stavebníkem a odbornými útvary stavebníka  
H.6   Závazná stanoviska dot�ených orgán
 a další doklady o jednání 
         s dot�enými orgány a ú�astníky stavebního �ízení     
H.7   Vyjád�ení vlastník
 a správc
 dot�ených inženýrských sítí    

        H.8   Doklady o projednání s vlastníky pozemk
,staveb 
                     nebo byt
 a nebyt.prostor dot�ených stavbou      

H.9   Situace stávajících inženýrských sítí ov��ené jejich vlastníky   
H.10 Prohlášení o shod�        

I.  Geodetická dokumentace        
I.1   Technická zpráva        
I.2   Majetkoprávní �ást        
I.3   Návrh vyty�ovací sít�        
I.4   Koordina�ní vyty�ovací výkres        
I.5   Obvod stavby        
I.6   Geodetické a mapové podklady  

A.6 SEZNAM SO A PS S P�ÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY 
INTEROPERABILITY 

V následujících tabulkových p�ehledech obsahové skladby jednotlivých subsystém

jsou v p�eškrtnuté form� uvedeny i provozní soubory a stavební objekty (resp. podobjekty), 
které jsou sou�ástí stavby, ale jejich charakter �i obsah neodpovídá požadavk
m na 
prokazování shody (jedná se nap�. o objekty provizorního nebo do�asného charakteru, o 
objekty rušení a demolic, o objkety p�ípojek externích dodavatel
 energií atd.) 
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a) Subsystém �ízení a zabezpe�ení (CCS) 

�ást 
dok. 

�íslo SO,PS Plný nezkrácený název �ásti dokumentace, PS, SO 

   
D.   TECHNOLOGICKÁ �ÁST 
D.1   Železni�ní zabezpe�ovací za�ízení 
D.1.1   Stani�ní zabezpe�ovací za�ízení 
  PS 24-28-01 Žst. �eský T�šín, SZZ 
  PS 24-28-01.1 Žst. �eský T�šín, SZZ definitivní 
  PS 24-28-01.2 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní 
  PS 24-28-01.2.1 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní 
  PS 24-28-01.2.2 Žst. �eský T�šín, SZZ provizorní - stanovišt�
  PS 24-28-01.4 Žst. �eský T�šín, klimatizace místností technologie 
D.1.2    Tra	ové zabezpe�ovací za�ízení 
  PS 24-28-11 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ 
  PS 24-28-11.1 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ definitivní 
  PS 24-28-11.2 �eský T�šín - Albrechtice, TZZ provizorní 
  PS 25-28-01 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ 
  PS 25-28-01.1 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ definitivní 
  PS 25-28-01.2 �eský T�šín - Louky nad Olší, TZZ provizorní 
  PS 25-28-11 �eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz 

  PS 25-28-11.1 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
definitivní 

  PS 25-28-11.2 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
provizorní 

  PS 25-28-11.2.1 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
provizorní 

  PS 25-28-11.2.2 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz zabezpe�ovací za�ízení 
provizorní - stanovišt�

  PS 25-28-11.4 
�eský T�šín - Louky nad Olší, odbo�ka Chot�buz klimatizace místností 
technologie 

  PS 25-28-21 �eský T�šín - Louky nad Olší, úvazka tra	ového zab.za�. na žst. Louky nad Olší 
  PS 24-28-51 Žst. �eský T�šín, ETCS 
   
D.2    Železni�ní sd�lovací za�ízení 
D.2.1   Místní kabelizace   
  PS 24-14-01 Žst. �eský T�šín, MK 
  PS 24-14-02 Žst. �eský T�šín, provizorní p�eložky MK 
D.2.2   Rozhlasové za�ízení 
  PS 24-14-05 Žst. �eský T�šín, rozhlasové za�ízení 
D.2.3   Integrovaná telekomunika�ní za�ízení 
  PS 24-14-09 Žst. �eský T�šín, úprava spojovacího uzlu 
  PS 24-14-10 Žst. �eský T�šín, sd�lovací za�ízení 
  PS 24-14-11 Žst. �eský T�šín, provizorní sd�lovací za�ízení 
  PS 24-14-14 TM �eský T�šín, sd�lovací za�ízení 
  PS 24-14-51 Žst. �eský T�šín, p�enosový systém 
  PS 24-14-52 Žst. �eský T�šín, elektrodispe�erský spoj 
  PS 24-14-53 TM �eský T�šín, elektrodispe�erský spoj 
D.2.4   Elektrická požární a zabezpe�ovací signalizace 
  PS 24-14-07 Žst. �eský T�šín, EPS 
  PS 24-14-08 Žst. �eský T�šín, EZS 
  PS 24-14-15 TM �eský T�šín, EPS 
  PS 24-14-16 TM �eský T�šín, EZS 
D.2.5   Dálkový kabel, dálkový optický kabel 
  PS 24-14-03 Žst. �eský T�šín, úpravy a p�eložky DK 
  PS 24-14-04 Žst. �eský T�šín, p�eložky kabel
 �D-T 
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  PS 24-14-13 Žst. �eský T�šín, p�esm�rování optických kabel
 �D-T 
  PS 24-14-17 �eský T�šín - Hnojník, ochranný kabel 
  PS 24-14-21 �eský T�šín - Albrechtice, tra	ový kabel 
  PS 24-14-23 �eský T�šín - Albrechtice, diagnostický optický kabel 
  PS 25-14-01 �eský T�šín - Louky n.O., tra	ový kabel 
  PS 25-14-03 �eský T�šín - Louky n.O., diagnostický optický kabel 
D.2.6   Zapojení dálkového kabelu do provozu 
  PS 24-14-22 �eský T�šín - Albrechtice, zapojení TK do provozu 
  PS 25-14-02 �eský T�šín - Louky n.O., zapojení TK do provozu 
D.2.7   Informa�ní systém pro cestující 
  PS 24-14-06 Žst. �eský T�šín, informa�ní za�ízení 
  PS 24-14-24 Žst. �eský T�šín, kamerový systém 
D.2.8   Tra	ové radiové spojení 
  PS 24-14-12 Žst. �eský T�šín, úprava radiostanic 
  PS 24-14-25 Žst. �eský T�šín, úprava rozvod
 GSM-R 

b) Subsystém infrastruktura (INS) 

�ást 
dok. 

�íslo SO,PS Plný nezkrácený název �ásti dokumentace, PS, SO 

   
D.   TECHNOLOGICKÁ �ÁST 
D.4    Ostatní technologická za�ízení 
  PS 24-29-01 Žst. �eský T�šín, technologie výtah


   
   
E.   STAVEBNÍ �ÁST 
E.1   Inženýrské objekty 
E.1.1   Kolejový svršek a spodek 
E.1.1.1   Kolejový svršek 
  SO 24-17-01 Žst. �eský T�šín, osobní nádraží, železni�ní svršek  
  SO 24-17-02 Žst. �eský T�šín, t�inecké zhlaví, železni�ní svršek 
  SO 24-17-06 Žst. �eský T�šín, výstroj trati  
  SO 24-17-07 Žst. �eský T�šín, propaga�ní bilboardy 
E.1.1.2   Kolejový spodek  
  SO 24-16-01 Žst. �eský T�šín, osobní nádraží, železni�ní spodek 
  SO 24-16-03 Žst. �eský T�šín, t�inecké zhlaví, železni�ní spodek 
  SO 24-00-01  Žst. �eský T�šín, kácení mimolesní zelen� a náhradní výsadby 
  SO 24-00-02 Žst. �eský T�šín, vegeta�ní úpravy 
  SO 24-00-03 Žst. �eský T�šín, provizorní dopravní opat�ení 
E.1.2   Nástupišt�
  SO 24-16-02 Žst. �eský T�šín, nástupišt�
E.1.4   Mosty, propustky, zdi 
  SO 24-19-01 Železni�ní most v km 317,892 
  SO 24-19-03 Železni�ní propustek v km 318,319 - zrušení 
  SO 24-19-04 Železni�ní most v km 319,193 (podchod v žst. �eský T�šín) 
  SO 24-19-05 Železni�ní most v km 319,534 (podchod v žst. �eský T�šín) 
  SO 24-19-06 Železni�ní most v km 319,658 
  SO 24-19-07 Železni�ní most v km 319,841 
  SO 24-19-08 Železni�ní propustek v km 320,103 - zrušení 
  SO 24-19-11 Žst. �eský T�šín, úprava op�rných zdí a oplocení 
  SO 25-19-01 Náv�stní lávka v km 320,371 
  SO 25-19-02 Náv�stní lávka v km 320,662 
  SO 25-19-03 Náv�stní lávka v km 322,065 
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  SO 25-19-04 Náv�stní lávka v km 323,502 
  SO 25-19-05 Náv�stní krakorec v km 322,805 
E.1.6   Potrubní vedení 
  SO 24-27-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrana vodovod
 a kanalizací v km 317,8-320,3 
  SO 24-27-02 Žst. �eský T�šín, TM - p�ípojka vody 
  SO 24-27-03 Žst. �eský T�šín, TM - venkovní kanalizace   
  SO 24-27-04 Žst.�eský T�šín,  ekologická likvidace stávajícího Lapolu 
  SO 24-27-05 Žst. �eský T�šín, odvodn�ní železni�ního spodku a zest�ešení nástupiš	
  SO 24-22-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrana plynovod
 v km 317,8-320,3 
E.1.9   Kabelovody, kolektory 
  SO 24-15-09 Žst. �eský T�šín,  kabelovod  
  SO 24-15-09.1 Žst. �eský T�šín,  kabelovod  
  SO 24-15-09.2 Žst. �eský T�šín,  kabelovod - úprava chodníku 
E.1.10   Protihlukové objekty 
  SO 24-15-05 Žst. �eský T�šín,  PHS 
  SO 24-15-05.1 Žst. �eský T�šín,  PHS km 317,423 - 317,889 vlevo 
  SO 24-15-05.2 Žst. �eský T�šín,  PHS km 318,833 - 319,184 vlevo  
  SO 24-15-05.3 Žst. �eský T�šín,  PHS km 319,556 - 320,322 vlevo 
  SO 24-15-05.4 Žst. �eský T�šín,  PHS km 319,556 - 319,833 vpravo 
   
E.2   Pozemní stavební objekty 
  SO 24-15-01 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy 
  SO 24-15-01.1 Žst. �eský T�šín, demolice budovy elektrodílen 
  SO 24-15-01.2 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy 
  SO 24-15-01.3 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy - zpevn�né plochy 
  SO 24-15-01.4 Žst. �eský T�šín, novostavba technologické budovy - p�eložka p�ípojky vody 
  SO 24-15-04 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupiš	  
  SO 24-15-04.1 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupišt� �.1  
  SO 24-15-04.2 Žst. �eský T�šín, úprava zast�ešení nástupiš	 �.2, 3, 4 
  SO 24-15-06 Žst. �eský T�šín,  IPO 
 SO 24-15-07 Žst. �eský T�šín, RD u p�ej. km 136,825 
  SO 24-15-08 Žst. �eský T�šín,  RD u p�ej. km 137,781 
  SO 24-15-10 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy spádovištního stav�dla 
  SO 24-15-11 Žst. �eský T�šín, stavební úpravy budovy RZZ  
  SO 24-15-12 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy TS os. nádraží  
  SO 24-15-13 Žst. �eský T�šín,  stavební úpravy TS nákl. nádraží 
  SO 24-15-14 Žst. Albrechtice, stavební úpravy pro ZZ   
  SO 24-15-20 Žst. �eský T�šín, orienta�ní systémy 
  SO 25-15-01 Zast. Chot�buz, stavební úpravy budovy zastávky 
  SO 25-15-02 �eský T�šín - Louky nad Olší, RD u p�ej. km 321,060 

c) Subsystém energie (ENE) 

�ást 
dok. 

�íslo SO,PS Plný nezkrácený název �ásti dokumentace, PS, SO 

E.3   Trak�ní a energetická za�ízení 
E.3.1   Trak�ní vedení 
  SO 24-01-01 Žst. �eský T�šín, trak�ní vedení 
  SO 24-01-01.1 Žst. �eský T�šín, trak�ní vedení 
  SO 24-01-01.2 Žst. �eský T�šín, zav�šení kabelu 22 kV 
  SO 24-01-01.3 Žst. �eský T�šín,TM - napájecí vedení 
  SO 24-01-01.4 Žst. �eský T�šín,TM - zp�tné vedení 
  SO 25-01-03 Odbo�ka Chot�buz - Albrechtice, úprava trak�ního vedení 
E.3.2   Napájecí stanice 
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  SO 24-15-15 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna  
  SO 24-15-15.1 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna  
  SO 24-15-15.2 Žst. �eský T�šín, trak�ní m�nírna, úprava vle�kové koleje 
  SO 24-15-15.3 Žst. �eský T�šín, zpevn�né plochy v areálu TM 
  SO 24-15-15.4 Žst. �eský T�šín, oplocení areálu trak�ní m�nírny 
  SO 24-15-15.5 Žst. �eský T�šín, demolice v areálu trak�ní m�nírny - stavební �ást 
E.3.4   Elektrický oh�ev vým�n 
  SO 24-06-05 Žst. �eský T�šín, EOV 
E.3.6   Rozvody a p�eložky VN, NN, osv�tlení, DOO 
  SO 24-04-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky kabelu 6kV 
  SO 24-06-01 Žst. �eský T�šín, úprava kabelového rozvodu nn 
  SO 24-06-02 Žst. �eský T�šín, úprava venkovního osv�tlení 
  SO 24-06-03 Žst. �eský T�šín, osv�tlení podchodu a nástupiš	
  SO 24-06-04 Žst. �eský T�šín, DOÚO 
  SO 24-06-06 Žst. �eský T�šín, p�eložky silnoproudých rozvod
 nn 
  SO 24-06-07 Žst. �eský T�šín, provizorní stanovišt� - p�ípojky nn 
  SO 24-06-08 Žst. �eský T�šín, provizorní p�ípojka technologické budovy 
  SO 24-04-02 Žst. �eský T�šín,TM - úprava kabelu 6 kV 
  SO 24-06-22 Žst. �eský T�šín,TM - venkovní osv�tlení 
  SO 24-06-23 Žst. �eský T�šín,TM - DOÚO 
  SO 24-06-24 Žst. �eský T�šín,TM - sv�telná náv�st NV50 
  SO 24-06-25 Žst. �eský T�šín,TM - p�ípojka nn 
  SO 24-12-01 Žst. �eský T�šín, kabelový rozvod 22kV 
  SO 24-12-01.1 Žst. �eský T�šín, kabelový rozvod 22kV 
  SO 24-12-01.2 Žst. �eský T�šín, záv�sný kabel 22kV 
  SO 24-12-02 Žst. �eský T�šín,TM - úprava p�ípojky 22kV 
  SO 25-06-01 Odbo�ka Chot�buz, úprava kabelového rozvodu nn 
  SO 25-06-02 Odbo�ka Chot�buz, DOÚO 
  SO 25-06-03 Odbo�ka Chot�buz, p�ípojka nn z TS 6/0,4 kV 
  SO 25-06-05 Odbo�ka Chot�buz, provizorní stanovišt� - p�ípojky nn 
E.3.7   Ukolejn�ní kovových konstrukcí 
  SO 24-01-02 Žst. �eský T�šín, ukolejn�ní 
  SO 25-01-04 Odbo�ka Chot�buz - Albrechtice, ukolejn�ní 
E.3.8   Vn�jší uzemn�ní 
  SO 24-06-21 Žst. �eský T�šín,TM - úprava uzemn�ní 
  SO 24-06-26 Žst. �eský T�šín, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - osobní n. 
  SO 24-06-27 Žst. �eský T�šín, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - nákladní n. 
  SO 25-06-04 Odbo�ka Chot�buz, uzemn�ní TS 6/0,4 kV 
  SO 25-06-26 �eský T�šín - Louky nad Olší, uzemn�ní TS 22/0,4 kV - žel. p�ejezd v km 321,089 
E.3.9   P�eložky a úpravy silnoproudých a sd�lovacích za�ízení mimodrážních 
E.3.9.1   P�eložky a úpravy silnoproudých za�ízení mimodrážních 
  SO 24-12-41 Žst. �eský T�šín, TM - p�eložka kabel
 22 kV �EZ 
  SO 24-12-42 Žst. �eský T�šín, demontáž p�ípojky vn �EZ pro DTS 93303 
  SO 24-12-43 Žst. �eský T�šín, p�eložka kabelového vedení vn �EZ v km 318,947 
E.3.9.2   P�eložky mimodrážních sd�lovacích vedení 
  SO 24-10-01 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrany kabel
 Telefónica O2     
  SO 24-10-02 Žst. �eský T�šín, p�eložky a ochrany kabel
 jiných správc
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A.7 KOORDINACE SE SOUB�ŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 

         Ze zvláštním d
razem bude provedena v�cná �asová a funk�ní koordinace 
s navazujícími stavbami SŽDC, s.o. 

„Optimalizace trati Byst�ice nad Olší – �eský T�šín“ 

- sousední již zrealizovaná stavba 
- �ešení navazujících SO/PS bude považovat  zrealizovanou stavbu jako výchozí 

stav, �ešení se naváže   

„Optimalizace trati Ostrava Kun�ice – Fr.Místek – �.T�šín, v�etn� PEÚ a optimalizace 
žst.�.T�šín, 1. �ást“ 

- zahrnuje úsek Frýdek-Místek (v�etn�) – Dobrá u Frýdku-Místku, nákladní 
nádraží (v�etn�), trak�ní m�nírna �eský T�šín a trak�ní m�nírna Albrechtice 

- dosud nebylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí 

- v pr
b�hu projektových prací došlo k implantaci všech SO a PS  nacházejících 
se v žst. �eský T�šín a tedy souvisejících s realizací trak�ní m�nírny �eský 
T�šín. O tyto SO, PS se stavba rozší�ila.  

 „Optimalizace trati �eský T�šín - D�tmarovice“ 

- sousední stavba projektov� zpracovaná v podrobnostech p�ípravné dokumentace 

- z hlediska správního dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí 

- �ešení stavebních objekt
 a provozních soubor
 v úseku �eský T�šín – Louky 
nad Olší je dle zadání zhotovitele uvažováno tak, že ob� stavby se v tomto 
úseku zrealizují sou�asn�  

A.8 TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKON�ENÍ STAVBY 

�asov� je stavba uvažována v období �íjen 2012 – �íjen 2014. 

V Olomouci �erven 2012                       Ing. Petr Jemelka 
    hlavní inženýr projektu 
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