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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 
 

PKO………….     Protikorozní ochrana 

  

ESD  ............  
 

Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostů v km 33,758 a 33,938 na trati Č. 

Budějovice - Volary“ jejímž cílem je zajištění přechodnosti pro traťovou třídu zatížení 

C3 a rychlost 65 km/h, odstranění nedostatečné výšky mostnic s ohledem na traťovou 

třídu zatížení a vzdálenost podélníků. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava mostů v km 33,758 a 33,938 na trati Č. Budějovice - Volary“ je 

zesílení podélníků a výměna oslabených prvků ocelové konstrukce mostů, výroba a 

montáž nového zábradlí, provedení ochranného nátěru, údržba a oprava ložisek, 

sanace spodní stavby a úprava železničního svršku na obou mostech. 

Rozsah prací je podrobně popsán v kapitole 4.5. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati TÚ 0491 Rožnov – Černý Kříž 

DÚ 12 Kájov – Hořice na Šumavě 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související dokumentace 

2.1.1 Statické přepočty, archivní dokumentace 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Oprava železničního svršku v přilehlých úsecích (OŘ Plzeň, Správa Tratí České 

Budějovice) 

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 
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poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 

Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 

používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 

staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 

informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 

/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 

13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 

příslušného úřadu)“.  
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4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 

do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 
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4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 

změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 

překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 

spojky, všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 
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Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 

inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Petr Křížek, mob. 601 015 463, 

Krizek@szdc.cz  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 

Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 

opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 

Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na 

vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá 

ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace 

nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního 

vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 



  

 
 

Oprava mostů v km 33,758 a 33,938 na trati Č. Budějovice - Volary 
Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 9/19 
 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 

otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 

S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      

2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 

kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 

Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 

potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
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Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

- Ocelové zábradlí 

- Dokumentace k opracování mostnic 

- Technologický předpis na provádění PKO 

 

4.3.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Po dokončení stavby bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 

vyhotovení a v el. podobě.   

Součástí dokumentace bude i doplnění statického přepočtu (zapracování zesílených a 

vyměněných prvků OK) 

 

4.5 Mosty, propustky a zdi 

4.5.1 SO 1.1 Most km 33,758 

4.5.1.1 Popis mostu 

TÚ:   0491 Rožnov – Černý Kříž 
DÚ:   12 Kájov – Hořice na Šumavě 
Okres:   Český Krumlov 
Překonaná překážka:  říčka Polečnice 
Úhel křížení:  60° 
Délka mostu:  33,10 m 
Délka přemostění: 20,78 m 
Šířka mostu:  5,05 m   
Výška mostu:  3,90 m 
Poloměr oblouku: R= 294 m 
Převýšení:  68 mm 

   
Popis nosné konstrukce 
Konstrukce je ze dvou prostých příhradových nosníků, s dolní mostovkou a prostými 
podélníky, spoje nýtované.  
Ukončení konstrukce – šikmé 60°.  
Rozpětí polí činí 21,76 m.  
Délka hlavních nosníků 22,29 m. 
Výška hlavního nosníku ve střední části je shodná pro oba nosníky – 2,3 m. 
Osová vzdálenost hlavních nosníků je 4,8 m. 
Horní pasy tvoří T profil po délce zesílený příložkami, dolní pasy jsou z dvojice L-profilů 
po délce zesílený příložkami. 
Příčníky, umístěné v pravidelném rastru po 2,72 m, jsou plnostěnné, nýtované. 
Svislé výztuhy jsou z dvojice L-profilů. 
Mostnice jsou převýšeny 68 mm. 
Rok výstavby 1892. 
Rok opravy: 1963 
 
Spodní stavba 
Opěry tvoří kamenné zdivo, úložné prahy jsou železobetonové, rovnoběžná kamenná 
nebo betonová křídla s betonovou římsou. Přilehlé svahové kužely jsou sypané. 
Železniční svršek 
Směrové uspořádání koleje: v pravém oblouku, s převýšením 68 mm   
Výškové uspořádání koleje: stoupá  
Tvar kolejnic: S 49  
Tvar podkladnic: žebrové  
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Kolejnicové podpory: dřevěné pozednice a mostnice  
Pozednice:  
na začátku i na konci uložená na závěrné zídce na plastbetonových výstupcích, výška 
vlevo 25 mm, vpravo 10 mm   
rozměry: na začátku 220/245/2450 mm, na konci 220/240/2500 mm   
osová vzdálenost: na začátku: vlevo pražec – pozednice: 550 mm, pozednice – 
mostnice: 615 mm  
na začátku: vpravo pražec – pozednice: 540 mm, pozednice – mostnice: 590 mm • 
na konci: vlevo mostnice – pozednice: 625 mm, pozednice – pražec: 580 mm   
na konci: vpravo mostnice – pozednice: 620 mm, pozednice – pražec: 520 mm  
Mostnice:  
dubové, plošné uložení, upevnění svislým šroubem   
rozměr 220/245/2500 mm   
výška mostnic v uložení min. 180 mm   
protištěpné spony  
počet 43 kusů   
světlost mezi mostnicemi 280 - 370 mm   
klínové podložky: vlevo, výška 70 mm   
Pojistné úhelníky:   
rozměry: 160x100x14 mm  
vzdálenost od pojížděné hrany kolejnice: vlevo i vpravo 180 mm   
spoje šroubované   
ukončení: na začátku i konci výběhy s ocelovým klínem  
Kolejové lože: v předpolí otevřené  
Kolejnicové podpory: v předpolí dřevěné pražce 
Podlahy  
V koleji rýhované plechy, upevněné vrtulemi, podložky „Ω“ a „L“ profil   
Na hlavách mostnic plechy s oválnými výstupky, upevněné vruty, podložky „L“ profil  
Na chodnících, plechy s oválnými výstupky, upevněné šrouby do chodníkových nosníků, 
podložky plast  
Zábradlí   
Popis zábradlí: ocelové, vlevo 3 ks sloupků (SS), 0 sloupků (NK), 4 ks sloupků (SS), 
vpravo 4 ks sloupků (SS), 0 sloupků (NK), 4 ks sloupků (SS), „L“ profil, nýtované, vlevo 
i šroubované  
Počet madel/příčlí: 1 / 1, „L“ profily, na OK „pásovina“  
Výška zábradlí nad pochozí plochou (římsa): vlevo 1,10 m, vpravo 1,07 m, na OK 
výška horní pásnice 1,72 m  
Délka zábradlí: vlevo 5,69 m + 22,32 m + 5,90 m, vpravo 6,06 m + 22,32 m + 5,40 m 
Dilatace zábradlí: dělené  
Upevnění sloupků: zalité v mostních římsách  
Půdorysný tvar: lomené   
Ukolejnění / vodivé propojení: ne / ne  
Bezpečnostní nátěry a výstražné tabulky  
Na všech čtyřech krajních svislicích na OK je žluto-černé bezpečnostní označení 
Jiná a cizí zařízení 
Vlevo na konzolách na křídlech a na OK je plechový kabelový žlab 100 x 250 mm  
Pod chodníkovou podlahou vpravo je plastová kabelová chránička Ø 40 mm  
Mezi 1. a 2. pražcem před objektem je svislá betonová šachta, nekrytá  
Břehy potoka jsou dlážděné, kamenné, nespárované  
Na O 02 vpravo navazuje dřevěný plot, vlevo drátěný plot  
 
 
 Příjezd automobilem je možný po účelové komunikaci v obci Novosedly až k přejezdu u      
 ovčí farmy, objekt se nepodjíždí 
 
4.5.1.2  Návrh opravy 

V rámci opravy mostu bude provedeno: 
Dočasné zajištění kabelů na konstrukci a ve výbězích trati, stávající poloha vedení 
kabelového žlabu a uložení kabelů bude zachována 
Demontáž podlahových plechů (všech) 
Demontáž zábradlí - stávající zábradlí na rovnoběžných křídlech    
 
Demontáž starých mostnic a pozednic - ekologická likvidace 
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Výroba a montáž mostnic a pozednic  nové dubové rozměry 
260(výška)x240x2400mm bude provedeno jejich  opracování, opáskování, osazení 
protištěpných  spon,  impregnace opracovaných ploch, pozednic – zhotovitel dále  
provede zaměření mostnic a vyhotovení  mostnicového  plánu v souladu s projektem 
SŽG Praha. 
Dotažení  mostnicových  šroubů po dosednutí vlivem provozu. 
 
Demontáž a montáž pojistných úhelníků včetně provedení úpravy pojistných 
úhelníků ve výbězích dle předpisu S3 díl XII. Budou zpětné vloženy na koncích 
upravené stávající pojistné úhelníky (rozměry 160x100x14mm) na kterých bude 
provedena nová protikorozní ochrana (PKO). 
 
 
Výroba a  montáž  nového třímadlového zábradlí na opěrách (rovnoběžných 
křídlech) v rozsahu: 
 před mostem:  levá strana délka  5,70m  (3+1 pole nestejné délky)  
                              pravá strana délka 6,20m (3+1 pole nestejné délky) 
 za mostem:  levá strana délka  5,90m  (3+1 pole nestejné délky)  
                              pravá strana délka 5,50m (3+1 pole nestejné délky) 
Zábradlí budou provedena dle  MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty z profilů 
L70x7(sloupky, a  L60x5 madla. Upevnění přes patní desky na chemické kotvy. Na 
zábradlí bude vypracována výrobní dokumentace. 
 
Ocelová konstrukce mostu:          
Doplnění a výměna oslabených prvků ocelové konstrukce v rozsahu: 
 
 Podélníky:  zesílení dolní pásnice přivařením příložek o rozměrech 
200x20x2520mm  - 14ks 
 Větrové ztužení:  výměna stávajících profilů za nové L 80x10mm – 14x2ks, 
upevnění pomocí HRC šroubů. Dvojici L profilů je možno případně nahradit profilem 
tvaru U. 
 Vložení distančních plechů o rozměrech cca 230x130x20mm – 56 ks mezi nové 
větrové ztužení a stávající styčníkové plechy u hlavních nosníků. 
Nové části budou  provedeny z oceli řady S 235 výrobní skupina A dle ČSN 73 2601, 73 
2603.  
 
Na vyměněné části OK bude zpracována dokumentace skutečného provedení. Součástí 
dokumentace bude i doplnění statického přepočtu (zapracování zesílených a 
vyměněných prvků OK). 
 
Přizvednutí a spuštění OK z důvodu natočení a úprav ložisek.  
Údržba a oprava ložisek (vysekání obetonávky, zalití ložiskových desek na spodní 
stavbě, očištění, nátěr a namazání. 
Ložiska pevné na O 01 (ocelové vahadlové stolicové), pohyblivá na O 02 (ocelové 
vahadlové dvouválcové), podružná ložiska nad O 01 a O 02 vlevo i vpravo tangenciální. 
 
 
Příprava povrchu ocelové konstrukce, podlah a zábradlí otryskáním  na Sa2 ½ 
pro provedení nového ochranného nátěrového systému (ONS 14;  ONS 15; ONS 01, 
podrobně viz dále.  
 
Provedení ochranného nátěrového systému: 
 ocelová konstrukce mostu, podlahy (středové, chodníky, po hlavách), pojistné 
úhelníky - ONS 14,  
 ložiska + exponované místa (dolní styčníky) - ONS 15,  
 zábradlí -  nové zábradlí na křídlech -  ONS 01 
 
 Odstín vrchní vrstvy DB 703 V exponovaných místech bude provedeno zesílení 
nátěrů přidáním další mezivrstvy tl.40 µm.(ONS 15). V nepřístupných místech pro 
tryskání mezi jednotlivými prvky konstrukce bude provedeno mechanické vyčištění 
hloubkové koroze. Mezi jednotlivými ocelovými prvky tvořící spáru bude v potřebných 
místech provedeno tmelení spár a štěrbin, dále bude proveden pásový nátěr kritických 
míst štětcem (hrany, kouty, nýty atd.) 
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Protikorozní ochrana ocelové konstrukce bude prováděna v souladu s předpisem S5/4, 
zhotovitel zpracuje technologický předpis  dle  přílohy 6 tohoto předpisu, o provádění 
PKO budou vedeny záznamy v natěračském  deníku rovněž dle předpisu S5/4. 
 
Žlutočerné šrafování na všech krajních svislicích mostu  (nátěr) 
 
Montáž a demontáž zavěšeného lešení včetně zaplachtování celé OK. 
Most přechází vodní tok, je nutno dbát zvýšené pozornosti při tryskání, konstrukce musí 
být neprodyšně zaplachtována, aby nedocházelo k  padání abraziva do vodního toku a 
na přilehlé břehy, všechno abrazivo musí být průběžně odváženo a ekologicky 
zlikvidováno. 
 
Montáž a úprava podlah 
středové plechy a plechy na hlavách a chodníkové podlahy po obou stranách  budou 
stávající s nezbytnými úpravami dle TNŽ 73 6260 a novou PKO, (výměna a doplnění 
podkladních  ocelových profilů, vruty). 
 
Spárování kamenného zdiva opěr (vysekání spár-hloubka přes 40 do 80 mm) 
v částečném rozsahu 6m2 
Otryskání povrchu spodní stavby křemičitým pískem v rozsahu 100 % včetně 
odklizení písku, tj. 80m2  
Částečná lokální sanace betonových povrchů opěr, křídel, říms, závěrných zdí a 
úložných prahů  v rozsahu 20m2. 
Odvoz a uložení suti na skládce  
Odstranění zařízení staveniště 
Uvedení použitých pozemků do původního stavu 

 
 

4.5.1.3  SO 1.2. Železniční svršek km 33,758 

Součástí opravy mostu je výměna součástí železničního svršku na mostě, před a za 
mostem v rozsahu: 
 
most 
Bude provedena výměna všech mostnic a pozednic v počtu  43ks + 2ks.  Na mostnice 
a pozednice budou osazeny stávající žebrové podkladnice S4M a nová upevňovadla 
(vrtule R1, svěrky ŽS4, šrouby RS 1 M24 s maticí, dvojité pružné kroužky Fe 6), 
polyetylenové a pryžové podložky. Kolej na mostě je svařena v celé délce. 
 
před a za mostem 
Ve výbězích pojistných úhelníků bude provedena výměna stávajících dřevěných 
pražců v počtu 32 ks (16 + 16) za pražce nové dřevěné (dubové). Součástí výměny 
jsou nové  žebrové podkladnice a nová upevňovadla (vrtule R1, svěrky ŽS4, šrouby 
RS 1 M24 s maticí, dvojité pružné kroužky Fe 6), polyetylenové a pryžové podložky. 
 
 V úsecích (výběhy) před a za mostem bude provedena souvislá výměna  
štěrkového lože, odtěžený materiál bude odvezen na skládku. 
 V úsecích před a za mostem bude provedena oprava stezek po obou stranách 
trati 
 V úsecích (výběhy) před a za mostem bude provedena úprava geometrické 
polohy koleje ručním podbitím (strojní podbíječkou) včetně konečné úpravy 
štěrkového lože. 
 Na mostě, před a za mostem budou zpět vloženy stávající kolejnice S 49, místa 
řezů stanoví ST Č. Budějovice. 
 Rozdělení pražců v koleji před a za mostem – „c“. 
 Zaměření prostorové koleje zajišťuje SŽG Praha. 
 Vyzískaný svrškový materiál bude uložen na deponii, kterou určí ST Č. 
Budějovice. Všechny dřevěné pražce budou odstrojeny (demontáž podkladnic) a 
ekologicky zlikvidovány. 
 Demontáž, ekologická likvidace a montáž nových mostnic včetně dodávky je 
součástí SO 1.1  Most. 
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4.5.2   SO 2.1 Most km 33,938 

4.5.2.1 Popis mostu 

Základní údaje 

TÚ:   0491 Rožnov – Černý Kříž 
DÚ:   12 Kájov – Hořice na Šumavě 
Okres:    Český Krumlov 
Překonaná překážka:  říčka Polečnice 
Úhel křížení:  60° 
Délka mostu:  32,85 
Délka přemostění: 20,78 m 
Šířka mostu:  5,05 m  
Výška mostu:   4,90 m 
Poloměr oblouku: R= 294 m 
Převýšení:  68 mm 
 
Popis nosné konstrukce 
Konstrukce je ze dvou prostých příhradových nosníků, s dolní mostovkou a prostými 
podélníky, spoje nýtované.  
Ukončení konstrukce – šikmé 60°.  
Rozpětí polí činí 21,76 m.  
Délka hlavních nosníků 22,30 m.  
Výška hlavního nosníku ve střední části je shodná pro oba nosníky – 2,3 m. 
Osová vzdálenost hlavních nosníků je 4,8 m. 
Horní pasy tvoří T profil po délce zesílený příložkami, dolní pasy jsou z dvojice L-profilů 
po délce zesílený příložkami. 
Příčníky, umístěné v pravidelném rastru po 2,72 m, jsou plnostěnné, nýtované. 
Svislé výztuhy jsou z dvojice L-profilů. 
Mostnice jsou převýšeny 68 mm. 
Rok výstavby 1892. 
Rok opravy: 1963 
 
Spodní stavba 
Opěry tvoří kamenné zdivo, úložné prahy jsou železobetonové, rovnoběžná kamenná 
nebo betonová křídla s betonovou římsou. Přilehlé svahové kužely jsou dlážděné ( 1 
kužel je sypaný) 
Železniční svršek 
Směrové uspořádání koleje: v pravém oblouku, s převýšením 68 mm  
Výškové uspořádání koleje: stoupá   
Tvar kolejnic: S 49  
Tvar podkladnic: žebrové  
Pozednice:   
na začátku i na konci uložená na závěrné zídce na betonových výstupcích   
podložka pod pozednicí: ano, na začátku vpravo plastbeton, výška 25 mm  
 rozměry: na začátku 220/240/2500 mm, na konci 245/245/2450 mm   
osová vzdálenost: Strana: 4 z 11 PROTOKOL O PODROBNÉ PROHLÍDCE TU 0491 
Rožnov (mimo) - Černý Kříž (mimo) Evd. km 33,938   
na začátku: vlevo pražec – pozednice: 635 mm, pozednice – mostnice: 580 mm  
na začátku: vpravo pražec – pozednice: 615 mm, pozednice – mostnice: 580 mm   
na konci: vlevo mostnice – pozednice: 630 mm, pozednice – pražec: 650 mm   
na konci: vpravo mostnice – pozednice: 630 mm, pozednice – pražec: 555 mm  
Mostnice:   
dubové, plošné uložení, upevnění svislým šroubem  
rozměr 245/245/2450 mm  
výška mostnic v uložení min. 205 mm  
protištěpné spony   
počet 43 kusů  
světlost mezi mostnicemi 260 - 300 mm  
klínové podložky: vlevo, výška 70 mm   
Pojistné úhelníky:   
rozměry: 160x100x14 mm  
vzdálenost od pojížděné hrany kolejnice: vlevo i vpravo 180 mm   
spoje šroubované   
ukončení: na začátku i na konci výběhy s ocelovým klínem   
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Kolejové lože: v předpolí otevřené   
Kolejnicové podpory: v předpolí dřevěné pražce 
Podlahy   
V koleji rýhované plechy, upevněné vrtulemi, podložky „Ω“ a „L“ profil   
Na hlavách mostnic rýhované plechy, upevněné vruty, podložky „L“ profil  
Na chodnících, plechy s oválnými výstupky, upevněné šrouby do chodníkových konzol, 
podložky plast  
Zábradlí   
Popis zábradlí: ocelové, vlevo 4 ks sloupků (SS), 0 sloupků (NK), 4 ks sloupků (SS), 
vpravo 3 ks sloupků (SS), 0 sloupků (NK), 4 ks sloupků (SS), „L“ profil, nýtované  
Počet madel/příčlí: 1 / 1, „L“ profily, na OK „pásovina“   
Výška zábradlí nad pochozí plochou (římsa): vlevo 0,90 m, vpravo 1,00 m, na OK 
výška horní pásnice 1,72 m   
Délka zábradlí: vlevo 6,10 m + 22,32 m +5,62 m, vpravo 5,58 m + 22,32 m + 6,12 m 
Dilatace zábradlí: dělené   
Upevnění sloupků: zalité v mostních římsách   
Půdorysný tvar: lomené   
Ukolejnění / vodivé propojení: ne / ne  
Odvodňovací a odpadní zařízení  
Na O 01 i O 02 je 1x otvor odvodnění 300 x 100 mm  
Bezpečnostní nátěry a výstražné tabulky   
Na všech čtyřech krajních svislicích na OK je žluto-černé bezpečnostní označení 
Jiná a cizí zařízení 
Vlevo je na zábradlí a na OK na konzolách plechový kabelový žlab 100 x 250 mm   
Pod chodníkovou podlahou vpravo je plastová kabelová chránička Ø 40 mm  
Břehy potoka dlážděné, kamenné, nespárované  
Před objektem na zábradlí navazují drátěné ploty  
 
Příjezd automobilem je možný po účelové komunikaci v obci Novosedly až k přejezdu u 
ovčí farmy a dál pěšky cca 300 m ve směru staničení 
  
 
4.5.2.2 Návrh opravy 

V rámci opravy mostu bude provedeno: 
Odstranění křovin včetně likvidace okolo opěr a křídel mostu  
Dočasné zajištění kabelů na konstrukci a ve výbězích trati, stávající poloha vedení 
kabelového žlabu a uložení kabelů bude zachována 
Demontáž podlahových plechů (všech) 
Demontáž zábradlí - stávající zábradlí na rovnoběžných křídlech    
 
Demontáž starých mostnic a pozednic - ekologická likvidace 
Výroba a montáž mostnic a pozednic  nové dubové rozměry 
260(výška)x240x2400mm bude provedeno jejich  opracování, opáskování, osazení 
protištěpných  spon,  impregnace opracovaných ploch, pozednic – zhotovitel dále  
provede zaměření mostnic a vyhotovení  mostnicového  plánu v souladu s projektem 
SŽG Praha. 
Dotažení  mostnicových  šroubů po dosednutí vlivem provozu. 
 
Demontáž a montáž pojistných úhelníků včetně provedení úpravy pojistných 
úhelníků ve výbězích dle předpisu S3 díl XII. Budou zpětné vloženy na koncích 
upravené stávající pojistné úhelníky (rozměry 160x100x14mm) na kterých bude 
provedena nová protikorozní ochrana (PKO) 

 
Výroba a  montáž  nového třímadlového zábradlí na opěrách (rovnoběžných 
křídlech) v rozsahu: 
 před mostem:  levá strana délka  6,10m  (3+1 pole nestejné délky)  
                              pravá strana délka 5,50m (3+1 pole nestejné délky) 
 za mostem:  levá strana délka  5,60m  (3+1 pole nestejné délky)  
                              pravá strana délka 6,10m (3+1 pole nestejné délky) 
Zábradlí budou provedena dle  MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty z profilů 
L70x7(sloupky, a  L60x5 madla. Upevnění přes patní desky na chemické kotvy. Na 
zábradlí bude vypracována výrobní dokumentace. 
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Ocelová konstrukce mostu:          
Doplnění a výměna oslabených prvků ocelové konstrukce v rozsahu: 
 
 Podélníky:  zesílení dolní pásnice přivařením příložek o rozměrech 
200x20x2520mm  - 14ks 
 Větrové ztužení:  výměna stávajících profilů za nové L 80x10mm – 14x2ks, 
upevnění pomocí HRC šroubů. Dvojici L profilů je možno případně nahradit profilem 
tvaru U. 
 Vložení distančních plechů o rozměrech cca 230x130x20mm – 56 ks mezi nové 
větrové ztužení a stávající styčníkové plechy u hlavních nosníků. 
Nové části budou  provedeny z oceli řady S 235 výrobní skupina A dle ČSN 73 2601, 73 
2603.  
 
Na vyměněné části OK bude zpracována dokumentace skutečného provedení. Součástí 
dokumentace bude i doplnění statického přepočtu (zapracování zesílených a 
vyměněných prvků OK) 
 
Přizvednutí a spuštění OK z důvodu natočení a úprav ložisek.  
Údržba a oprava ložisek (vysekání obetonávky, zalití ložiskových desek na spodní 
stavbě, očištění,  nátěr a namazání. 
Ložiska pevné na O 01 (ocelové vahadlové stolicové), pohyblivá na O 02 (ocelové 
vahadlové dvouválcové), podružná ložiska nad O 01 a O 02 vlevo i vpravo tangenciální. 
 
Příprava povrchu ocelové konstrukce, podlah a zábradlí otryskáním  na Sa2 ½ 
pro provedení nového ochranného nátěrového systému (ONS 14;  ONS 15; ONS 01, 
podrobně viz dále.  
 
Provedení ochranného nátěrového systému: 
 ocelová konstrukce mostu, podlahy (středové, chodníky, po hlavách), pojistné 
úhelníky - ONS 14,  
 ložiska + exponované místa (dolní styčníky) - ONS 15,  
 zábradlí -  nové zábradlí na křídlech -  ONS 01 
 
 Odstín vrchní vrstvy DB 703 V exponovaných místech bude provedeno zesílení 
nátěrů přidáním další mezivrstvy tl.40 µm.(ONS 15). V nepřístupných místech pro 
tryskání mezi jednotlivými prvky konstrukce bude provedeno mechanické vyčištění 
hloubkové koroze. Mezi jednotlivými ocelovými prvky tvořící spáru bude v potřebných 
místech provedeno tmelení spár a štěrbin, dále bude proveden pásový nátěr kritických 
míst štětcem (hrany, kouty, nýty atd.) 
Protikorozní ochrana ocelové konstrukce bude prováděna v souladu s předpisem S5/4, 
zhotovitel  zpracuje technologický předpis  dle  přílohy 6 tohoto předpisu, o provádění 
PKO budou vedeny záznamy v natěračském  deníku rovněž dle předpisu S5/4. 
 
Žlutočerné šrafování na všech krajních svislicích mostu  (nátěr) 
 
Montáž a demontáž zavěšeného lešení včetně zaplachtování celé OK. 
Most přechází vodní tok, je nutno dbát zvýšené pozornosti při tryskání, konstrukce musí 
být neprodyšně zaplachtována, aby nedocházelo k  padání abraziva do vodního toku a 
na přilehlé břehy, všechno abrazivo musí být průběžně odváženo a ekologicky 
zlikvidováno. 
 
Montáž a úprava podlah 
středové plechy a plechy na hlavách a chodníkové podlahy po obou stranách  budou 
stávající s nezbytnými úpravami dle TNŽ 73 6260 a novou PKO, (výměna a doplnění 
podkladních  ocelových profilů, vruty). 
 
Spárování kamenného zdiva opěr (vysekání spár-hloubka přes 40 do 80 mm) 
v částečném rozsahu 10m2 
Otryskání povrchu spodní stavby křemičitým pískem v rozsahu 100 % včetně 
odklizení písku, tj. 80m2  
Částečná lokální sanace betonových povrchů opěr, křídel, říms, závěrných zdí a 
úložných prahů  v rozsahu 20m2. 
Odvoz a uložení suti na skládce  
Odstranění zařízení staveniště 
Uvedení použitých pozemků do původního stavu 
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4.5.2.3 SO 2.2. Železniční svršek km 33,758 

Součástí opravy mostu je výměna součástí železničního svršku na mostě, před a za 
mostem v rozsahu: 
 
most 
Bude provedena výměna všech mostnic a pozednic v počtu  43ks + 2ks.  Na mostnice a 
pozednice budou osazeny stávající žebrové podkladnice S4M a nová upevňovadla 
(vrtule R1, svěrky ŽS4, šrouby RS 1 M24 s maticí, dvojité pružné kroužky Fe 6), 
polyetylenové a pryžové podložky. Kolej na mostě je svařena v celé délce. 
 
před a za  mostem 
Ve výbězích pojistných úhelníků bude provedena výměna stávajících dřevěných pražců 

v počtu 32 ks (16 + 16) za pražce nové dřevěné (dubové). Součástí výměny jsou nové  

žebrové podkladnice a nová upevňovadla (vrtule R1, svěrky ŽS4, šrouby RS 1 M24 

s maticí, dvojité pružné kroužky Fe 6), polyetylenové a pryžové podložky. 

 V úsecích (výběhy) před a za mostem bude provedena souvislá výměna štěrkového 
lože, odtěžený materiál bude odvezen na skládku. 

 V úsecích před a za mostem bude provedena oprava stezek po obou stranách trati 
 V úsecích (výběhy) před a za mostem bude provedena úprava geometrické polohy 

koleje ručním podbitím (strojní podbíječkou) včetně konečné úpravy štěrkového 
lože. 

 Na mostě, před a za mostem budou zpět vloženy stávající kolejnice S 49, místa 
řezů stanoví ST Č. Budějovice. 

 Rozdělení pražců v koleji před a za mostem – „c“. 
 Zaměření prostorové koleje zajišťuje SŽG Praha. 
 Vyzískaný svrškový materiál bude uložen na deponii, kterou určí ST Č. Budějovice. 

Všechny dřevěné pražce budou odstrojeny (demontáž podkladnic) a ekologicky 
zlikvidovány. 

 Demontáž, ekologická likvidace a montáž nových mostnic včetně dodávky je 
součástí SO 2.1- Most. 

 
4.5.3 Společná ustanovení 
 

 Výkresy konstrukce zábradlí budou předloženy ke schválení před začátkem výlukových 
prací. 

 Zhotovitel zajistí, aby při provádění prací nedošlo ke znečištění vodního toku a 
přilehlých pozemků. Veškeré práce musí být řádně zajištěny a všechny odpady 
odklizeny.  

 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí mostů, podlahových plechů, zábradlí a 
kabelových žlabů bude provedena v souladu s předpisem  S5/4, zhotovitel zpracuje 
technologický předpis dle přílohy 6 předpisu S5/4, o realizaci PKO budou vedeny 
záznamy ve stavebním deníku dle předpisu S5/4. 

 Při otryskávání OK mostů bude zhotovitel postupovat v souladu s výnosem č.j. 
4175/2017-SŽDC-O15 „Prevence a ochrana před vnosem PCB a jiných znečišťujících 
látek ze starých nátěrů do vodních toků“ 

 Chemickým rozborem (Protokol z 30.4.2021 včetně vyhodnocení je součástí zadání) 
bylo zjištěno, že staré nátěry mostní konstrukce  obsahují znečišťující látky škodlivé 
životnímu prostředí, tj. látky, které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních 
vod,  proto zhotovitel na vlastní náklady zajistí dodržení všech platných právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, a to zejména tak, že při jejich 
odstranění zvolí vhodný postup a učiní veškerá opatření k zamezení vnosu částic 
starého nátěru do životního prostředí, především do povrchových a podzemních vod 
nebo  půdy. Zhotovitel, který bude zajišťovat odstranění starého nátěru, případně 
materiálu obsahujícího částice starého nátěru (například použité abrazivo při otryskání) 
bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy a zpracuje dokumentaci o 
nakládání s odpady v souladu s vydanou Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, 
kterou po ukončení díla dle dílčí smlouvy o dílo předá spolu s dokončeným dílem 
nejpozději v den ukončení díla zadavateli. V předané dokumentaci o nakládání s odpady 
musí zhotovitel (jako původce odpadu) uvést zejména název odpadu, kód, kategorii 
odpadu a vyprodukované množství odpadu. V předané dokumentaci musí být 
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zhotovitelem řádně doloženo předání odpadu oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 
185/2001 SB., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel dále před započetím prací souvisejících s nátěry ocelových 
konstrukcí mostů, zajistí odběr vzorků zemin z pravého a levého břehu pod 
železničními mosty a jejich chemického rozboru.  

 Zhotovitel zajistí koordinaci a součinnost s ostatními pracemi ve výluce v daném 
traťovém úseku. 

 Výšková úprava koleje před mosty a na mostech bude v souladu s projektem GPK 
vypracovaným SŽG Praha. 

 Dokumentace k opracování mostnic bude zaslána ke schválení na OŘ Plzeň SMT před 
zahájením výluky. 

 Zhotovitel zpracuje havarijní a povodňový plán v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., 
o vodách. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního 
úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke 
kontrole. Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu 
nedodržení těchto plánů nese zhotovitel. 

 Po ukončení prací veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky v souladu 
s právními předpisy ČR. Po ukončení prací budou prostory pro deponie a zařízení 
staveniště uvedeny do původního stavu. 

 Veškeré stavební práce budou provedeny dle přísl. norem, TKP a předpisů Správy 
železnic. 

 Záznamy o průběhu provádění prací povede zhotovitel v typizovaném stavebním deníku 
„Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) - smluvní vzor 
objednatele“ 

 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

4.6 Vyzískaný materiál 

4.6.1  Zábradlí z obou mostů 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Nakládání s odpady  

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Nepřetržitá výluka: 30 N: od   8. 9. 2021 (od 7:30hod)  – 7. 10. 2021 (do 18:20hod) 

                (ROV 93116 etapa C, Hořice na Šumavě - Kájov)  

Koordinace se stavbou - oprava železničního svršku v přilehlých úsecích (OŘ Plzeň, 

Správa Tratí České Budějovice) 

 

5.1.2 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk . 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 

termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného 

ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic /  

odkaz dokumenty a předpisy“ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)  
 
Příloha 2 – Archivní dokumentace 
 
Příloha 3 – Statické přepočty 
 
Příloha 4 – Rozbor starých nátěrů 
 
Příloha 5 - Fotodokumentace 
 
Příloha 6 - Mapy 
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