

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace inflačních koeficientů	09/2012
02	Aktualizace dle požadavku investora	10/2012
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PETR NEKULA

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant, SO, IO, PS:

ING. PETR NEKULA

Vypracoval:

ING. PETR NEKULA

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Číslo smlouvy:

11 402 208

Projektový stupeň:

IZ

Část:

OSTATNÍ PŘÍLOHY

Datum:

29.2.212

Číslo části:

G

Formulář 0

Náklady stavby	ve stadiu x)		1	2	3	4	5	6						
Název stavby	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice													
Číslo stavby	5402	Kraj	Královehradecký											
Investor	SŽDC s.o., Stavební správa východ	Majetek*)	SŽDC, s. o	ČD, a. s.	ostatní									
IČO	70994234	DIČ	CZ70994234											
Předpokládaná doba realizace	2013-2015													
								Náklady v tis. Kč						
D. Pořizovací investiční náklady stavby celkem - PIN								467 919						
D.1 Celkové investiční náklady (hrazené z plán. inv. zdrojů) - CIN								467 919						
D.1.1 Celkové investiční náklady bez úroků z invest. úvěrů - CIN 1								467 919						
D.1.2 CIN bez úroků z invest. úvěrů a nákladů konzultačních firem - CIN 2								467 919						
D.1.3 CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti - CIN 3								454 250						
D.2 Nákl. na interoperabilitu, týká se staveb na tratích podle příst. smlouvy ČR k EU - CIN 4								0						
E. Provozní náklady - PN								0						
F. Celkové náklady bez DPH - CNS								467 919						
G. Daň z přidané hodnoty - DPH								93 584						
H. Celkové náklady stavby vč. DPH - CND								561 503						
<p>Stadia přípravy a realizace stavby:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. záměr investora</td> <td>4. po zadávacím řízení na realizaci</td> </tr> <tr> <td>2. po zpracování přípravné dokumentace</td> <td>5. při změně v průběhu realizace</td> </tr> <tr> <td>3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení</td> <td>6. po ukončení stavby</td> </tr> </table> <p>x) Podtrhne se nebo zvýrazní příslušné stadium přípravy a realizace stavby *) Podtrhne se nebo zvýrazní komu přísluší dlouhodobý hmotný majetek</p>									1. záměr investora	4. po zadávacím řízení na realizaci	2. po zpracování přípravné dokumentace	5. při změně v průběhu realizace	3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení	6. po ukončení stavby
1. záměr investora	4. po zadávacím řízení na realizaci													
2. po zpracování přípravné dokumentace	5. při změně v průběhu realizace													
3. po zpracování projektu stavby a po zpracování projektového souhrnného řešení	6. po ukončení stavby													
Vypracoval :		Ing.Raibr		Zástupce investora :										
Datum :		3.10.2012		Datum :										

Formulář 0a

Náklady stavby		CÚ	2012	Ve stadiu 2		
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2		Číslo stavby			
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234		
Kraj:	Královhradecký	Kategorie dráhy	Celostátní			
			Náklady v tis. Kč			
	Komentář k SR dle 15 651/08-OI ze dne 30.4.2008		maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.	
A.2.2.6	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v přípravě		275	2	0	
A.2.2.6.1		ostatní projektové práce				
A.2.2.6.2	z toho	Koordinátor BOZP v přípravě 2,000%	265	2	0	
A.2.2.6.3		Notifikace v přípravě 0,080%	11	0	0	
B.1.1.7	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v realizaci		558	0	0	
B.1.1.7.1		ostatní - zahrnuty do ZRN	0	0	0	
B.1.1.7.2	z toho	Koordinátor BOZP v realizaci 0,240%	412	0	0	
B.1.1.7.3		Notifikace v realizaci 0,085%	146	0	0	
B.2.1.6	Ostatní notifikace a koordinátor BOZP v realizaci		813	9	0	
B.2.1.6.1		ostatní - zahrnuty do ZRN	0	0	0	
B.2.1.6.2	z toho	Koordinátor BOZP v realizaci 0,240%	601	7	0	
B.2.1.6.3		Notifikace v realizaci 0,085%	213	2	0	
A.5.3.2	Vyhodnocení stavby a propagace stavby		767	5	0	
A.5.3.2.1		ostatní - zahrnuty do ZRN	0	0	0	
A.5.3.2.2	z toho	Vyhodnocení stavby	534	5	0	
A.5.3.2.3		Propagace stavby	233	0	0	

Formulář 1 a

4024

Náklady stavby				CÚ	2012-15	Ve stadiu 2	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Název stavby :		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - So			Číslo stavby						
Investor :		SŽDC s.o., Stavební správa východ			IČO 70994234						
Kraj :		Královéhradecký		Kategorie dráhy		Celostátní					
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Suma					
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					13 668	468	200	4 560	4 165	4 275
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.				13 668	468	200	4 560	4 165	4 275
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.									
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					28 092	1 960	3 152	16 388	5 160	1 432
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				1 960	1 960				
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace								
A.2.1.1.1			z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci							
A.2.1.1.2				geodetické práce							
A.2.1.1.3				mapové podklady							
A.2.1.1.4				průzkumy							
A.2.1.1.5				ložisková geologie							
A.2.1.1.6				geotechnické práce							
A.2.1.1.7				náklady na architektonické a urbanistické soutěže							
A.2.1.2			Přípravná dokumentace - PD			1 960	1 960				
A.2.2		Projekt stavby a související práce				24 028		3 152	16 338	4 537	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				3 476			3 476		
A.2.2.1.1		z toho	geodetické práce			1 159			1 159		
A.2.2.1.2			mapové podklady								
A.2.2.1.3			průzkumy			1 159			1 159		
A.2.2.1.4			geotechnické práce			1 159			1 159		
A.2.2.1.5			modely pro projekty								
A.2.2.2		Projekt stavby - PS				13 324		3 063	10 261		
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ									
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ				5 793			2 414	3 379	
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ				1 159				1 159	
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě				277		89	188		
A.2.3		Autorský dozor				1 332			50	623	659
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení				772					772
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě										
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku										
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby									
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn									
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn									
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					1 051	5	5	248	133	659
A.5.1	z toho	Poradenské firmy									
A.5.1.1		z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu								
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum								
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení				25	5	5	15		
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				5	5				
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				5		5			
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				15			15		
A.5.3		Ostatní				1 026			233	133	659
A.5.3.1		Správní a místní poplatky				133				133	
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO									
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS									
A.5.3.1.3		ostatní			133					133	
A.5.3.2		Vyhodnocení stavby a propagace stavby				772			233		539
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření				120					120
A.5.3.4		Otvírky zemníků									
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce									
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					42 811	2 433	3 357	21 196	9 459	6 366
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					42 811	2 433	3 357	21 196	9 459	6 366

Formulář 1 b

4024

Náklady stavby			CÚ	2012-15	Ve stadiu 2	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice -		Číslo stavby							
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO		70994234					
Kraj:	Královéhradecký	Kategorie dráhy		Celostátní			1,000	0,998	0,997	0,995
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč					
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				424 833			76 945	323 442	24 446
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				171 700			16 153	145 097	10 449
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			171 700			16 153	145 097	10 449
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			155 585			14 637	131 479	9 469
B.1.1.1.1	z toho	dodávka								
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			155 585			14 637	131 479	9 469
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem								
B.1.1.1.4		HZS								
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady								
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště								
B.1.1.2.2		ztižené podmínky výstavby								
B.1.1.3		Umělecká díla								
B.1.1.4		Geodetická činnost								
B.1.1.5		Koordinační činnost								
B.1.1.6		Zkoušky a revize								
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			556			52	470	34
B.1.1.8		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			15 558			1 464	13 148	947
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem								
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem								
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				253 133			60 792	178 344	13 997
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			253 133			60 792	178 344	13 997
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			229 375			55 086	161 606	12 683
B.2.1.1.1	z toho	dodávka								
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			229 375			55 086	161 606	12 683
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem								
B.2.1.1.4		HZS								
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady								
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště								
B.2.1.2.2		ztižené podmínky výstavby								
B.2.1.3		Geodetická činnost								
B.2.1.4		Koordinační činnost								
B.2.1.5		Zkoušky a revize								
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			820			197	578	45
B.2.1.7		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			22 938			5 509	16 161	1 268
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem								
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu								
B.2.4		Revize zajišťované investorem								
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení									
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli								
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky								
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku								
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené								
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem								
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem									
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení								
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva								
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti								
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený								
B.5	Rezerva									
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty								
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory								
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				424 833			76 945	323 442	24 446
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				424 833			76 945	323 442	24 446

Formulář 1 c

4024

Náklady stavby			CÚ	2012-15	Ve stadiu 2	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častol		Číslo stavby							
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO		70994234					
Kraj:	Královéhradecký	Kategorie dráhy			Celostátní					
C.	Ostatní investiční náklady				Náklady v tis. Kč					
C.1	Náklady dalšího zabezpečení				275			275		
C.1.1	z toho	Náklady na péstitelské celky trvalých porostů								
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF			157			157		
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF			157			157		
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF								
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy								
C.1.3		Příspěvky jiným investorům			118			118		
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-Energetika			118			118		
C.1.3.2		Ostatní příspěvky								
C.1.4		Ostatní								
C.2	Úroky z investičních úvěrů									
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou								
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky								
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů								
C.3	Ostatní investiční náklady celkem				275			275		
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)				467 919	2 433	3 357	98 416	332 900	30 812
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)				467 919	2 433	3 357	98 416	332 900	30 812
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)			467 919	2 433	3 357	98 416	332 900	30 812
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)			467 919	2 433	3 357	98 416	332 900	30 812
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)			454 250	1 965	3 157	93 856	328 735	26 537
D.2	Nákl.na interopereabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)									
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)									
E.	Provozní náklady (PN)									
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady								
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby								
E.3		Vybavení stavby zásobami								
E.4		Biologická rekultivace								
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání								
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku								
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku								
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány								
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)								
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů								
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou								
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky								
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů								
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob									
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)				467 919	2 433	3 357	98 416	332 900	30 812
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)				93 584	487	671	19 683	66 580	6 162
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)				561 503	2 920	4 028	118 099	399 480	36 974

Formulář 1 d

4024 0 0 0

Náklady stavby			CÚ	2012-15	Ve stadiu 2	Do roku 2012	2012	2013	2014	2015
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice		Číslo stavby	0						
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234						
Kraj:	Královehradecký	Kategorie dráhy			Celostátní					
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč					
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					171 700		0	16 153	145 097	10 449
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			0		0	0	0	0
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			171 700		0	16 153	145 097	10 449
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					253 133		0	60 792	178 344	13 997
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			0		0	0	0	0
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			253 133		0	60 792	178 344	13 997
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					424 833		0	76 945	323 442	24 446

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - S		Číslo stavby		
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234	
Kraj:	Královéhradecký	Kategorie dráhy	Celostátní		
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby				Náklady v tis. Kč
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				13 668
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			13 668
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.			
A.2	Náklady na dokumentaci staveb				28 092
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce			1 960
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace			
A.2.1.1.1		z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci		
A.2.1.1.2			geodetické práce		
A.2.1.1.3			mapové podklady		
A.2.1.1.4			průzkumy		
A.2.1.1.5			ložisková geologie		
A.2.1.1.6			geotechnické práce		
A.2.1.1.7			náklady na architektonické a urbanistické soutěže		
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD			1 960
A.2.2		Projekt stavby a související práce			24 028
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)			3 476
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce			1 159
A.2.2.1.2		mapové podklady			
A.2.2.1.3		průzkumy			1 159
A.2.2.1.4		geotechnické práce			1 159
A.2.2.1.5		modely pro projekty			
A.2.2.2		Projekt stavby - PS			13 324
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ			
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ			5 793
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ			1 159
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě			277
A.2.3		Autorský dozor			1 332
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení			772
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě				
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku				
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby			
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				1 051
A.5.1	z toho	Poradenské firmy			
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu			
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum			
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			25
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace			5
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)			5
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku			15
A.5.3		Ostatní			1 026
A.5.3.1		Správní a místní poplatky			133
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS			
A.5.3.1.3		ostatní			133
A.5.3.2		Vyhodnocení stavby a propagace stavby			772
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření			120
A.5.3.4		Otvírky zemníků			
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce			
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem				42 811
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem				42 811

Náklady stavby		CU	2012	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice -		Číslo stavby	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234
Kraj:	Královehradecký	Kategorie dráhy	Celostátní	
Realizace výstavby				Náklady v tis. Kč
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			426 189
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			172 274
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		172 274
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)		156 106
B.1.1.1.1	z toho	dodávka		
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		156 106
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem		
B.1.1.1.4		HZS		
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady		
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště		
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby		
B.1.1.3		Umělecká díla		
B.1.1.4		Geodetická činnost		
B.1.1.5		Koordinační činnost		
B.1.1.6		Zkoušky a revize		
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)		558
B.1.1.8		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1		15 611
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem		
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem		
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky			253 915
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky		253 915
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)		230 084
B.2.1.1.1	z toho	dodávka		
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)		230 084
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem		
B.2.1.1.4		HZS		
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady		
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště		
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby		
B.2.1.3		Geodetická činnost		
B.2.1.4		Koordinační činnost		
B.2.1.5		Zkoušky a revize		
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)		823
B.2.1.7		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.		23 008
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem		
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu		
B.2.4		Revize zajišťované investorem		
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení			
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli		
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky		
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku		
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené		
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem		
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem			
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení		
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva		
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti		
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený		
B.5	Rezerva			
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty		
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory		
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem			426 189
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů			426 189

Formulář 2 c

Náklady stavby		CÚ	2012	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solr	Číslo stavby		
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ	IČO	70994234	
Kraj:	Královehradecký	Kategorie dráhy	Celostátní	
C.	Ostatní investiční náklady			Náklady v tis. Kč
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			275
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů		
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF		157
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF		157
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF		
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy		
C.1.3		Příspěvky jiným investorům		118
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-Energetika		118
C.1.3.2		Ostatní příspěvky		
C.1.4		Ostatní		
C.2	Úroky z investičních úvěrů			
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			275
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem	(PIN)		469 275
D.1	Celkové investiční náklady celkem	(CIN)		469 275
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů	(CIN 1)	469 275
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem	(CIN 2)	469 275
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti	(CIN 3)	455 607
D.2		Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU	(CIN 4)	
D.3		Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD)	(CIN 5)	
E.	Provozní náklady	(PN)		
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady		
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby		
E.3		Vybavení stavby zásobami		
E.4		Biologická rekultivace		
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání		
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku		
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku		
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány		
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)		
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů		
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou		
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky		
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů		
E.11		Náklady za pronájem nemovitostí od jiných osob		
F	Celkové náklady stavby bez DPH	(CNS)		469 275
G	Daň z přidané hodnoty	(DPH)		93 855
H	Celkové náklady stavby vč. DPH	(CND)		563 130

Formulář 2 d

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stadiu 2
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2		Číslo stavby	5003510004	
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234	
Kraj:	Královehradecký	Kategorie dráhy	Celostátní		
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					172 274
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO			
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			172 274
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					253 915
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS			
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			253 915
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					426 189

Náklady stavby				CÚ	2012	Ve stadiu 2		
Název stavby:		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice			Číslo stavby			
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa východ			IČO		70994234	
Kraj:		Královéhradecký		Kategorie dráhy		Celostátní		
A	Příprava a celkové zabezpečení výstavby					Náklady v tis. Kč		
						maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
A.1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě					13 578	91	
A.1.1	z toho	Investorsko inženýrská činnost SŽDC s.o.			3,0%	13 578	91	
A.1.2		Investorsko inženýrská činnost ČD a.s.						
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					27 918	174	
A.2.1	z toho	Přípravná dokumentace a související práce				1 960		
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním přípravné dokumentace						
A.2.1.1.1	z toho	podklady pro přípravnou dokumentaci						
A.2.1.1.2		geodetické práce						
A.2.1.1.3		mapové podklady						
A.2.1.1.4		průzkumy						
A.2.1.1.5		ložisková geologie						
A.2.1.1.6		geotechnické práce						
A.2.1.1.7		náklady na architektonické a urbanistické soutěže						
A.2.1.2		Přípravná dokumentace - PD				1 960		
A.2.2		Projekt stavby a související práce				23 868	160	
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné před zpracováním projektu stavby (PS/PSŘ)				3 453	23	
A.2.2.1.1	z toho	geodetické práce				0,30%	1 151	8
A.2.2.1.2		mapové podklady						
A.2.2.1.3		průzkumy				0,30%	1 151	8
A.2.2.1.4		geotechnické práce				0,30%	1 151	8
A.2.2.1.5		modely pro projekty						
A.2.2.2		Projekt stavby - PS				3,45%	13 235	89
A.2.2.3		Projektové souhrnné řešení - PSŘ						
A.2.2.4		Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ				1,50%	5 754	39
A.2.2.5		Dodatky k PS, PSŘ				0,30%	1 151	8
A.2.2.6		ostatní, notifikace a koordinátor BOZP v přípravě					275	2
A.2.3		Autorský dozor				10,00%	1 323	9
A.2.4		Dokumentace skutečného provedení				0,20%	767	5
A.3	Výkupy pozemků určených k zástavbě							
A.4	Výkupy nemovitostí a dlouhodobého hmotného majetku							
A.4.1	z toho	Výkupy nemovitostí nezbytných pro realizaci stavby						
A.4.2		Hodnota zůstatkové ceny majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						
A.4.3		Hodnota zůstatkové ceny mimo maj. SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby					1 045	6	
A.5.1	z toho	Poradenské firmy						
A.5.1.1	z toho	Poradenské firmy pro řízení projektu						
A.5.1.2		Poradenské firmy pro geotechnický průzkum						
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení				25		
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na zpracování přípravné dokumentace				5		
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na zpracování projektu stavby (PSŘ)				5		
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na dodávku				15		
A.5.3		Ostatní				1 020	6	
A.5.3.1		Správní a místní poplatky				132	1	
A.5.3.1.1	z toho	správní poplatky za likvidaci odpadů SO						
A.5.3.1.2		správní poplatky za likvidaci odpadů PS						
A.5.3.1.3		ostatní				132	1	
A.5.3.2		Vyhodnocení stavby a propagace stavby				767	5	
A.5.3.3		Měření účinnosti protihlukových opatření				120		
A.5.3.4		Otvírky zemníků						
A.5.3.5		Zabezpečovací a konzervační práce						
A.6	Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem					42 540	271	
A.7	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby hrazené z plánovaných investičních zdrojů celkem					42 540	271	

Formulář 3 b

Náklady stavby				CÚ	2012	Ve stadiu 2		
Název stavby:		Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solr		Číslo stavby				
Investor:		SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO		7,1E+07		
Kraj:		Královehradecký	Kategorie dráhy		Celostátní			
						Náklady v tis. Kč		
Realizace výstavby						maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
B	Stavební a technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				423 347	2 841		
B.1	Stavební práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				172 274			
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			172 274			
B.1.1.1	z toho	Stavební objekty (ZRN)			156 106			
B.1.1.1.1	z toho	dodávka						
B.1.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			156 106			
B.1.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem						
B.1.1.1.4		HZS						
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady						
B.1.1.2.1	z toho	zařízení staveniště						
B.1.1.2.2		ztížené podmínky výstavby						
B.1.1.3		Umělecká díla						
B.1.1.4		Geodetická činnost						
B.1.1.5		Koordinační činnost						
B.1.1.6		Zkoušky a revize						
B.1.1.7		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			558			
B.1.1.8		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.1.1.1			15 611			
B.1.2		Stavební práce a dodávky přímo zajišťované investorem						
B.1.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných investorem						
B.2	Technologické práce a dodávky celkem mimo správní poplatky				251 073	2 841		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			251 073	2 841		
B.2.1.1	z toho	Provozní soubory (ZRN)			227 509	2 575		
B.2.1.1.1	z toho	dodávka						
B.2.1.1.2		práce (HSV+PSV+Montáže)			227 509	2 575		
B.2.1.1.3		náklady na manipulaci s odpadem						
B.2.1.1.4		HZS						
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady						
B.2.1.2.1	z toho	zařízení staveniště						
B.2.1.2.2		ztížené podmínky výstavby						
B.2.1.3		Geodetická činnost						
B.2.1.4		Koordinační činnost						
B.2.1.5		Zkoušky a revize						
B.2.1.6		Ostatní (BOZP, notifikace, odpady)			813	9		
B.2.1.7		10 % rezerva dle pravidel FIDIC z řádků B.2.1.1.			22 751	257		
B.2.2		Provozní soubory a dodávky přímo zajišťované investorem						
B.2.3		Hodnota prací a vyzískaného materiálu						
B.2.4		Revize zajišťované investorem						
B.3	Náklady na pořízení strojů a zařízení							
B.3.1	z toho	Náklady na pořízení strojů a zařízení zhotoviteli						
B.3.1.1	z toho	Náklady na dopravní prostředky						
B.3.1.2		Náklady na výpočetní techniku						
B.3.1.3		Náklady na pořízení strojů a zařízení výše neuvedené						
B.3.2		Náklady na pořízení strojů a zařízení investorem						
B.4	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem							
B.4.1	z toho	Náklady na programové vybavení						
B.4.2		Náklady na ocenitelná práva						
B.4.3		Náklady na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti						
B.4.4		Náklady na ostatní dlouhodobý nehmotný majetek výše neuvedený						
B.5	Rezerva							
B.5.1	z toho	Rezerva pro stavební objekty						
B.5.2		Rezerva pro provozní soubory						
B.6	Náklady na realizaci výstavby celkem				423 347	2 841		
B.7	Celkové náklady na realizaci výstavby hrazené z plán. investičních zdrojů				423 347	2 841		

Formulář 3 c

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stadiu 2		
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,		Číslo stavby				
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234			
Kraj:	Královohradecký	Kategorie dráhy	Celostátní				
C.	Ostatní investiční náklady				Náklady v tis. Kč		
					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
C.1	Náklady dalšího zabezpečení			275			
C.1.1	z toho	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů					
C.1.2		Odvody za odnětí ZPF a LPF			157		
C.1.2.1	z toho	Odvody za trvalé odnětí ZPF a LPF			157		
C.1.2.2		Odvody za dočasné odnětí ZPF a LPF					
C.1.2.3		Odstranění ekonomické újmy					
C.1.3		Příspěvky jiným investorům			118		
C.1.3.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.-Energetika			118		
C.1.3.2		Ostatní příspěvky					
C.1.4		Ostatní					
C.2	Úroky z investičních úvěrů						
C.2.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
C.2.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
C.2.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
C.3	Ostatní investiční náklady celkem			275			
D	Pořizovací investiční náklady stavby celkem (PIN)			466 162	3 112		
D.1	Celkové investiční náklady celkem (CIN)			466 162	3 112		
D.1.1	z toho	CIN bez úroků z investičních úvěrů (CIN 1)			466 162	3 112	
D.1.2		CIN bez úroků z investičních úvěrů a nákladů konzultačních firem (CIN 2)			466 162	3 112	
D.1.3		CIN bez úroků z inv. úvěrů a nákladů konz. firem a inž. činnosti (CIN 3)			452 585	3 022	
D.2	Nákl.na interoperabilitu,týká se staveb na tratích podle příst.smlouvy ČR k EU (CIN 4)						
D.3	Nákl. na jiné souvis. nezbytné stavby např. navazující jiných investorů (ŘSD) (CIN 5)						
E.	Provozní náklady (PN)						
E.1	z toho	Pokuty, poplatky z prodlení a peněžní náhrady					
E.2		Výdaje na přípravu pracovníků pro budoucí provoz stavby					
E.3		Vybavení stavby zásobami					
E.4		Biologická rekultivace					
E.5		Výdaje spojené s přípravou a zabezpeč. výstavby vzniklé po uvedení stavby do užívání					
E.6		Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmot. majetku					
E.7		Daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku					
E.8		Odvody a daně za využívání přír. zdrojů, pokud byly zákonem předepsány					
E.9		Náhradní doprava (objezdová trasa)					
E.10		Úroky z neinvestičních úvěrů					
E.10.1	z toho	Úroky z úvěrů se státní zárukou					
E.10.2		Úroky z úvěrů bez státní záruky					
E.10.3		Úroky z dodavatelských úvěrů					
E.11	Náklady za pronájmy nemovitostí od jiných osob						
F	Celkové náklady stavby bez DPH (CNS)			466 162	3 112		
G	Daň z přidané hodnoty (DPH)			93 232	622		
H	Celkové náklady stavby vč. DPH (CND)			559 395	3 735		

Formulář 3 d

Náklady stavby			CÚ	2012	Ve stadiu 2		
Název stavby:	Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část		Číslo stavby				
Investor:	SŽDC s.o., Stavební správa východ		IČO	70994234			
Kraj:	Královohradecký	Kategorie dráhy	Celostátní				
Realizace výstavby					Náklady v tis. Kč		
					maj. SŽDC s.o.	maj. ČD a.s.	ostatní maj.
Stavební objekty a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					172 274		
z toho	A.5.3.1.1	správní poplatky za likvidaci odpadů SO					
	B.1.1	stavební objekty dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			172 274		
Technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					251 073	2 841	
z toho	A.5.3.1.2	správní poplatky za likvidaci odpadů PS					
	B.2.1	provozní soubory dodávané zhotoviteli mimo správní poplatky			251 073	2 841	
Stavební a technologické práce a dodávky dodávané zhotoviteli celkem					423 347	2 841	

Formulář 4a

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY	2 012
-----------------------------	-------

Název stavby:			Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice																					
Investor:			SŽDC s.o., Stavební správa východ																					
Dílčí náklad										Náklady v tis. Kč														
Druh	Popis		dělění dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP	B.1.1 stavební objekty dodávané zhotoviteli	B.1.1.1. stavební objekty ZRN)	B.1.1.1.				B.1.1.2. vedlejší rozpočtové náklady	B.1.1.2.		B.1.1.3 umělecká dila	B.1.1.4 geodetická činnost	B.1.1.5 koordináční činnost	B.1.1.6 zkoušky a revize	B.1.1.7 poplatek za uložení na skládku a ostatní	B.1.1.8 7% rezerva dle pravidel FIDIC	A.5.3.1.1 poplatek za uložení na skládku	
náklad										B.1.1.1.1	B.1.1.1.2	B.1.1.1.3	B.1.1.1.4		B.1.1.2.1	B.1.1.2.2								
	Hmotné práce, dodávky a výkony zhotovitele									dodávka	práce (HSV+PSV+ Montáže)	náklady na manipulaci s odpadem	HZS		zařízení staveniště	ztižené podmínky výstavby								
Stavební objekty																								
typ	číslo	název																						
SO	02-14-02-01	ŽST Častolovice , most v km 58,157	SŽDC		2013			1 057	961		961											96		
SO	02-18-02-01	ŽST Častolovice, EOV	SŽDC		2015			7 682	6 984		6 984											698		
SO	02-18-12-01	ŽST Rychnov nad Kněžnou, EOV	SŽDC		2015			2 220	2 018		2 018											202		
SO	02-19-01-01	Kostelec-Častolovice, kabelové rozvody nn, úprava osvětlení a přípojky	SŽDC		2014			1 438	1 307		1 307											131		
SO	02-19-02-01	ŽST Častolovice, kabelové rozvody nn a úprava osvětlení	SŽDC		2014			14 746	13 405		13 405											1 341		
SO	02-19-03-01	Častolovice-Týniště n.O., přípojky nn pro PZS	SŽDC		2013			2 485	2 259		2 259											226		
SO	02-19-11-01	Častolovice-Rychnov, kabelové rozvody nn, úprava osvětlení a přípojky	SŽDC		2014			4 113	3 739		3 739											374		
SO	02-19-12-01	ŽST Rychnov kabelové rozvody nn a úprava osvětlení	SŽDC		2014			5 753	5 230		5 230											523		
SO	02-13-01-01	Kostelec n.O. - Častolovice, železniční přejezdy	SŽDC		2014			118	107		107											11		
SO	02-20-02-01	ŽST Častolovice, napojení potrubního vedení objektu SÚ	SŽDC		2013			1 034	940		940											94		
SO	02-20-12-01	ŽST Rychnov n.K., napojení potrubního vedení objektu SÚ	SŽDC		2013			208	189		189											19		
SO	02-13-03-01	Častolovice - Týniště n.O., železniční přejezdy	SŽDC		2013			753	685		685											68		
SO	02-13-11-01	Častolovice - Rychnov n.K., železniční přejezdy	SŽDC		2013			3 950	3 591		3 591											359		
SO	02-15-02-01	ŽST Častolovice, protihlukové stěny	SŽDC		2015			566	515		515											51		
SO	02-16-02-01	ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt	SŽDC		2013			3 497	3 179		3 179											318		
SO	02-16-12-01	ŽST Rychnov n.K., provozně-technologický objekt	SŽDC		2013			2 354	2 140		2 140											214		
SO	02-17-02-01	ŽST Častolovice, demolice přístavku výpravní budovy	SŽDC		2014			393	357		357											36		
SO	02-17-12-01	ŽST Rychnov n.K., demolice skladu a boční rampy	SŽDC		2013			790	718		718											72		
SO	02-11-02-01	ŽST Častolovice, železniční svršek	SŽDC		2014			68 767	62 515		62 515											6 252		
SO	02-11-02-02	ŽST Častolovice, železniční spodek	SŽDC		2014			16 159	14 690		14 690											1 469		
SO	02-12-02-02	ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční spodek	SŽDC		2014			4 732	4 302		4 302											430		
SO	02-12-02-01	ŽST Častolovice, nástupiště	SŽDC		2014			3 378	3 071		3 071											307		
SO	02-12-02-02	ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek	SŽDC		2014			24 308	22 098		22 098											2 210		
SO	02-12-12-01	ŽST Rychnov nad Kněžnou, nástupiště	SŽDC		2014			1 216	1 105		1 105											111		
								171 716	156 106		156 106											15 611		
ČD																								
OSTATNI																								
Kontrolní součet								171 716	156 106		156 106											15 611		
Kontrolní součet								171 716	156 106		156 106											15 611		

2 012																						
Název stavby:			Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice																			
Investor:			SŽDC s.o., Stavební správa východ																			
Dílčí náklad							Náklady v tis. Kč															
Druh							B.2.1 provozní soubory	B.2.1.1.	B.2.1.1.				B.2.1.2.	B.2.1.2.		B.2.1.3	B.2.1.4	B.2.1.5	B.2.1.6	B.2.1.7	A.5.3.1.2	
náklad	Popis		dělení dle majetku	způsob financování	Rok	JKPOV	SKP		B.2.1.1.1	B.2.1.1.2	B.2.1.1.3	B.2.1.1.4		B.2.1.2.1	B.2.1.2.2							
						JKSO	KSD	dodávané zhotoviteli	provozní soubory (ZRN)	dodávka	práce (HSV+PSV +Montáže)	náklady na manipulaci s odpadem	HZS	vedlejší rozpočtové náklady	staveniště	ztížené podmínky výstavby	geodetická činnost	koordináční činnost	zkoušky a revize	poplatek za uložení na skládku a ostatní	10% rezerva dle pravidel FIDIC	poplatek za uložení na skládku
Provozní soubory																						
typ	číslo	název																				
	PS 02-03-02-01	ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS35/0,4kV	SŽDC		2013			939	853		853											85
	PS 02-01-01-01	Kostelec n.O. - Častolovice, TZZ	SŽDC		2013			11 752	10 683		10 683											1 068
	PS 02-01-02-01	ŽST Častolovice, SZZ	SŽDC		2014			59 588	54 171		54 171											5 417
	PS 02-01-03-01	Častolovice - Týniště n.O., TZZ	SŽDC		2013			31 510	28 646		28 646											2 865
	PS 02-01-11-01	Častolovice - Rychnov n.K., TZZ	SŽDC		2014			23 855	21 687		21 687											2 169
	PS 02-01-12-01	ŽST Rychnov, SZZ	SŽDC		2014			30 948	28 135		28 135											2 813
	PS 02-02-00-01	Dálková kontrola a ovládání sděl. zař.	SŽDC		2014			5 264	4 786		4 786											479
	PS 02-02-01-01	Kostelec n. O. - Častolovice, DOK, TK	SŽDC		2014			7 777	7 070		7 070											707
	PS 02-02-01-02	Kostelec n. O. - Častolovice, přenosový systém	SŽDC		2014			1 308	1 189		1 189											119
	PS 02-02-01-12	Kostelec n. O. - Častolovice, úpravy stávajícího DK	SŽDC		2014			2 309	2 099		2 099											210
	PS 02-02-01-13	Kostelec n. O. - Častolovice, úpravy stávajícího DOK-ČDT	ČD		2014			1 107	1 006		1 006											101
	PS 02-02-02-01	ŽST Častolovice, místní kabelizace	SŽDC		2014			3 246	2 951		2 951											295
	PS 02-02-02-03	ŽST Častolovice, telefonní zapojovač	SŽDC		2014			3 084	2 803		2 803											280
	PS 02-02-02-04	ŽST Častolovice, informační zařízení	SŽDC		2014			4 139	3 763		3 763											376
	PS 02-02-02-05	ŽST Častolovice, rozhlasové zařízení	SŽDC		2014			1 112	1 011		1 011											101
	PS 02-02-02-06	ŽST Častolovice, ASHS	SŽDC		2015			485	441		441											44
	PS 02-02-02-07	ŽST Častolovice., EZS	SŽDC		2015			508	462		462											46
	PS 02-02-02-08	ŽST Častolovice, kamerový systém	SŽDC		2015			3 872	3 520		3 520											352
	PS 02-02-02-11	ŽST Častolovice, sdělovací zařízení	SŽDC		2014			274	249		249											25
	PS 02-02-03-01	Častolovice - Týniště n. O., DOK, TK	SŽDC		2013			12 108	11 007		11 007											1 101
	PS 02-02-03-09	Častolovice - Týniště n. O., TRS	SŽDC		2015			1 946	1 76													