



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 4079/2013 - SSV

VYŘIZUJE: Ing. Hana Koničková

TEL.: +420 725 744 197

E-MAIL: konickova@szdc.cz

DATUM: 28.5.2013

POČ. PŘÍLOH: 1

**Dle rozdělovníku**

**Věc: Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice**

**Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám u veřejné zakázky pod označením „Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice“ vedené pod ev. č. 6172055**

Zadavatel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, poskytuje následující odpovědi na dotazy zájemce k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce označené „**Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice**“, ev. č. 6172055, zadávané podle metodických pokynů Ministerstva Dopravy ČR jako Řídícího orgánu Operačního programu Doprava týkajících se zadávání spolufinancovaných veřejných zakázek nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zveřejněné na profilu zadavatele dne 29.4.2013.

Veškeré dodatečné informace k zakázce jsou zveřejňovány na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-koleje-c-1-a-3-v-zst-hanusovice> a tímto jsou poskytnuty všem uchazečům o veřejnou zakázku.

**Dotaz:**

Ve Věstníku veřejných zakázek oddíl IV, bod IV.3.4 zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 27.5.2013. V dodatečných informacích č. 4 ze dne 24.5.2013 zadavatel oznámil prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 dnů tj. do 3.6.2013. Dle informací zveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek bylo stanoveno zahájení stavebních prací ke dni 1.6.2013 a dokončení do 31.7.2013, přičemž termín dokončení díla (31.7.2013) byl stanoven i ve Smlouvě o dílo. Prodloužením lhůty pro podání nabídek zadavatel zkrátil lhůty pro realizaci o 7 dnů, protože neposunul termín dokončení díla. Trvá zadavatel na dokončení díla k termínu 31.7.2013 i přes posunutí termínu pro podání nabídek a zkrácení doby realizace?

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na době realizace dle zveřejněných informací na Věstníku veřejných zakázek, tj. zahájení prací od 10.6.2013, ukončení prací do 31.7.2013.

**Dotaz:**

K zadávací dokumentaci na akci žst.Hanušovice je v Pokynech na str. 14 uveden požadavek do nabídky doložit „soupis prací včetně tabulek rekapitulace, všeobecných položek atd... dle dílu 4 části 2 ZD“. Nemůžeme nikde najít uvedené rekapitulace ani všeobecné položky.

**Odpověď:**

Rekapitulaci a všeobecné položky přikládáme v příloze č. 1 těchto dodatečných informací.

Dr. Ing. Václav John, v.r.  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ