

Změna č.3 ZD

Dotaz uchazeče:

V návrhu SOD je uvedena celková délka výstavby 10 měsíců a v ZTP, bod. 4.23.5 je uvedeno 9 měsíců. Žádáme zadavatele o uvedení dokumentů do souladu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opravil v ZTP, bod 4.23.5.

Další části zadávací dokumentace beze změn.

Viz. Příloha