




Podpis: _____ Datum: _____

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	12.07.2021	Pracovní verze dokumentace k připomínkám	Ing. Dávid Kuczik
001	12.10.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Dávid Kuczik

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt:	<div data-bbox="432 1097 614 1117">SAGASTA s.r.o.</div> <div data-bbox="432 1158 898 1227"> Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz </div> <div data-bbox="1015 1128 1391 1211">  SAGASTA </div>		
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	<div data-bbox="432 1249 614 1270">SAGASTA s.r.o.</div> <div data-bbox="432 1310 898 1379"> Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz </div> <div data-bbox="1015 1281 1391 1364">  SAGASTA </div>		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček Ing. Dávid Kuczik	Specialista: Stanislav Doležal	Odpovědný projektant: Stanislav Doležal	Zpracovatel: Stanislav Doležal

Název stavby/akce:	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000			Označení (S-kód):
				S631800391
				Označení zhotovitele:
				120 139
Název části:	Náklady stavby			Označení části: R.1
Název objektu:				Číslo objektu/komplexu:
Název přílohy:	Souhrnný rozpočet			Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Pardubický	Hradec nad Svitavou [647233]	2002 18		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	12.07.2021	A4		

S-kód:													Stupeň dokumentace: Část:													Objekt:													Podobojekt:													Příloha:													Revize:												
S	6	3	1	8	0	0	3	9	1	-	D	U	S	P	-	R	1	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	0	0	1																																	

Souhrnný rozpočet stavby v přípravě				Krycí list SR	
Název stavby: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000					
ISPROFIN: 5 533 520 011		Označení (S-kód): 3273214901		Stádium 3 projektová dokumentace	
Investor: Správa železnic, státní organizace				Aktuální rok: 2021	
Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Smišená CÚ: 2019 - 2023	
Pracoviště: Olomouc				Inflační koeficient: 2,00%	
Jiný investor:				Ukončení stavby: 04.2023	
Majetek: SŽ s.o. a Ostatní		IČO: 70994234		Předpokládaná doba realizace stavby:	
Kategorie dráhy: celostátní		DIČ: CZ70994234		zahájení realizace stavby: 03.2022	
Kraj: Pardubický kraj		-		dokončení realizace stavby: 31.10.2022	
<div style="text-align: right;">náklady v Kč</div>					
C.1		Pořizovací investiční náklady			PIN
					91 064 135
C.1.1		Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů			CIN
					91 064 135
z toho		Způsobilé náklady na financování z fondů EU			-
		Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU			-
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽ s.o., který bude stavbou odstraněn			0
C.2		Provozní náklady			PRN
					0
C.3		Příjmy generované stavbou			0
C.4		Celkové náklady stavby bez DPH			CNS
					91 064 135
C.5		Daň z přidané hodnoty			DPH
					17 697 341
C.6		Celkové náklady stavby vč. DPH			CNS
					108 761 476
Poznámka:					
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení stavby v rozčlenění:					53 825 205 Kč
z toho		Předpokládaná hodnota plnění zhotovitele			53 825 205 Kč
		Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN) po odečtení JŘBU B.1.1.1			51 950 235 Kč
		Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN) B.2.1.1			507 315 Kč
		Všeobecný objekt			1 367 655 Kč
z toho		Předpokládaná hodnota souvisejících plnění			0 Kč
		Vyhrazené změny závazků ze smlouvy nezařazeno			0 Kč
		Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro plnění zakázky			
		Hodnotu nákladů na nové práce, na jejichž poskytnutí si zadavatel vyhrazuje možnost použití JŘBU			
Vypracoval : Stanislav Doležal SAGASTA Novodvorská 1010/14, PRAHA 4 Datum : 16.07.2021 Podpis:				Zástupce investora kontroloval: Datum : Podpis:	
GR SŽ s.o.:					

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):			
rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2021			Formulář 1.B		SRP/2020/prozatímní
Název stavby: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000					
ISPROFIN: 5 533 520 011		Označení (S-kód): 3 273 214 901		Stádium 3	projektová dokumentace
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen			Náklady celkem [Kč]	Náklady dle rozdělení majektu	
B Realizace stavby				SŽDC	Ostatní
Zařazení nákladů ve stádiích realizace			stanovení nákladů		
B.1 Stavební část			51 019 339	51 019 040	298
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli	50 931 603	50 931 603	0
B.1.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	Σ z listu 350	50 931 603	0
B.1.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	Nezařazeno		
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem	87 736	87 438	298
B.1.2.1	z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	Σ z listu 350	87 736	0
B.1.2.2		Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	87 736
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	0
B.2 Technologická část			585 104	584 806	298
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli	497 368	497 368	0
B.2.1.1	z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	Σ z listu 3PS	497 368	0
B.2.1.2		Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	Nezařazeno		
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem	87 736	87 438	298
B.2.2.1	z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3PS	87 736	0
B.2.2.2		Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	87 736
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem	Nezařazeno	0	0
B.3 Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			15 542 738	15 489 888	52 850
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	Všeobecný objekt 0,13%	66 857	66 630
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci	Smotatná smlouva 0,80%	411 431	410 032
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	Všeobecný objekt 0,05%	25 714	25 627
B.3.4		Rekulivace	Všeobecný objekt Individuální	130 536	130 092
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů	Všeobecný objekt Individuální	78 000	77 735
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby	-	Nezařazeno	0
B.3.7		Náhrady		14 830 200	14 779 772
B.3.7.1	z toho	Náhrady za omezení hospodaření	-	Nezařazeno	0
B.3.7.2		Náhrady za omezení provozu	Výpočet - NAD	14 830 200	14 779 772
B.3.7.3		Ostatní náhrady v realizaci	Nezařazeno		50 428
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce	-	Nezařazeno	0
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci	-	Nezařazeno	0
B.3.10		Jiné náklady v realizaci	-	Nezařazeno	0
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	Nezařazeno		0
B.4 Příspěvky jiným investorům			0	0	0
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	Smluvně		0
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	Nezařazeno		0
B.4.3		Ostatní příspěvky	Nezařazeno		0
B.5 Rezerva			Σ z listu 350, 3PS	5 142 897	5 125 410
B.6 Náklady na realizaci stavby bez rezervy			67 147 181	67 093 733	53 447
B.7 Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			72 290 078	72 219 143	70 935

Poznámka k nákladům v realizaci - (B):

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
Rekulivace	kácení náletových dřevin bez nutnosti povc	B.3.4	130 536 Kč
Exkurze pro studenty	2x	B.3.5	78 000 Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2021				Formulář 1.C		SRP/2020/prozatímní	
Název stavby: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000							
ISPROFIN: 5 533 520 011		Označení (S-kód): 3 273 214 901		Stádium 3		projektová dokumentace	
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majektu	
C Rekapitulace nákladů				[Kč]		SŽDC Ostatní	
C.1 Pořizovací investiční náklady		PIN		89 932 698		89 001 957 930 740	
C.1.1 z toho Celkové investiční náklady		CIN		89 932 698		89 001 957 930 740	
C.1.1.1 z toho		Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby		17 642 620		16 782 814 859 806	
C.1.1.2		Náklady na realizaci stavby bez rezervy		67 147 181		67 093 733 53 447	
C.1.1.3		Rezerva stavby		5 142 897		5 125 410 17 488	
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0	
C.2 Provozní náklady		PRN				0	
C.3 Příjmy generované stavbou				0		0	
C.3.1 z toho		Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0	
C.3.2		Ostatní zdroje				0	
C.4 Celkové náklady stavby bez DPH		CNS		89 932 698		89 001 957 930 740	
C.5 Daň z přidané hodnoty celkem:		(dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)		DPH		17 459 739 17 400 371 59 369	
C.6 Celkové náklady stavby vč. DPH		CND		107 392 437		106 402 328 990 109	

Poznámka:

Náklady stavby ve smíšené CÚ:					2019	-	2023	Formulář 2.A		Náklady v letech výstavby										SRP/2020/prozatímní									
Název stavby:		Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000							Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech										
ISPROFIN:		5 533 520 011		Označení (S-kód):		3273214901																							
Investor:		SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc			Stádium 3																								
Jiný investor:		neurčen																											
A Příprava a celkové zabezpečení stavby					náklady v Kč celkem				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	po 2029										
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě			z toho ve stádiu realizace	60%	6 661 681	145 434	1 355 609												663 629	500 000								
																				3 997 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					9 521 663	1 221 000	7 240 659												340 000	720 004	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby				2 442 000	1 221 000	1 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
A.2.1.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
A.2.1.1.1		z toho	Geodetické práce a mapové podklady				0	0	0																				
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace				0	0	0																				
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				0	0	0																				
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace				0	0	0																				
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace				0	0	0																				
A.2.1.2		Záměr projektu				2 442 000	1 221 000	1 221 000																					
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení				0	0	0																					
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby				0	0	0																					
A.2.2	Náklady na projektové dokumentace				5 930 700	0	5 930 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
A.2.2.1	z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
A.2.2.1.1	z toho	Geodetické práce a mapové podklady				0	0	0																					
A.2.2.1.2		Geotechnický průzkum				0	0	0																					
A.2.2.1.3		Ostatní průzkumné práce				0	0	0																					
A.2.2.1.4		Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci				0	0	0																					
A.2.2.1.5		Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci				0	0	0																					
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)				0	0	0																						
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)				5 930 700	0	5 930 700																						
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)				0	0	0																						
A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci				0	0	0																						
A.2.3	Autorský dozor		předpokládaný počet hodin:	400	340 000		0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby				88 959	0	88 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				59 306	0	59 306																					
A.2.4.2		Koordínátor BOZP v přípravě				29 653	0	29 653																					
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby				0	0	0																					
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě				0	0	0																					
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení				720 004	0	0	0	720 004	0	0	0	0	0	0	0													
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby				308 573		0	308 573	0	0	0	0	0	0	0													
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě				385 717		0	385 717	0	0	0	0	0	0	0													
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě				25 714		0	25 714	0	0	0	0	0	0	0													
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí				500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků				490 000	0	0	490 000																				
A.3.2		Výkupy staveb				0	0	0																					
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti				10 000	0	0	10 000																				
A.4	Nájem pro účely stavby				302 544	0	0	302 544	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.4.1	z toho	Nájem hrazené investorem přímo				0	0	0																					
A.4.2		Nájem hrazené zhotovitelem stavby				302 544	0	302 544																					
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby				656 732	0	63 503	541 801	51 428	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby			434 161	0	0	434 161	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.1.1		z toho	Supervizor				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum				305 589	0	305 589	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy		128 572	0	0	128 572	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení				77 143	0	63 503	13 640	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.2.1	z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu				0	0	0																					
A.5.2.2		Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu				0	0	0																					
A.5.2.3		Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby				77 143	0	63 503	13 640																				
A.5.3	Ostatní náklady pro zabezpečení stavby				145 428	0	0	94 000	51 428	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.3.1	z toho	Správní a místní poplatky				50 000	0	50 000																					
A.5.3.2		Záchranný archeologický výzkum				0	0	0																					
A.5.3.3		Publicita stavby				44 000	0	44 000																					
A.5.3.4		Monitoring stavby				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.3.5		Vyhodnocení stavby				51 428	0	0	51 428	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.4	Odvoody za odnětí ZPF a LPF				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A.5.4.1	z toho	Odvoody za trvalé odnětí ZPF a LPF				0	0	0																					
A.5.4.2		Odvoody za dočasné odnětí ZPF a LPF				0	0	0																					
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem				17 642 620	1 366 434	8 659 771	6 344 983	1 271 432	0	0	0	0	0	0	0													

Náklady stavby ve smíšené CÚ:			2019	-	2023	Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby										SRP/2020/prozatimní			
Název stavby:							Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000														
ISPROFIN:			5 533 520 011		Označení (S-kód):		3273214901		Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech		
Investor:					SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc		Stádium 3														
Jiný investor:							neurčen														
B Realizace stavby							náklady v Kč celkem		2020	2021	Inflační koeficient: 2,00%										
B.1	Stavební část						52 037 971	0	0	52 037 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli					51 950 235	0	0	51 950 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)				51 950 235	0	0	51 950 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem					87 736	0	0	87 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem				87 736	0	0	87 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2	Technologická část						595 051	0	0	595 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli					507 315	0	0	507 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)				507 315	0	0	507 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnute do jednotlivých PS (VRN)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem					87 736	0	0	87 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem				87 736	0	0	87 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby						15 542 738	0	0	15 542 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci					66 857	0	0	66 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci					411 431	0	0	411 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu					25 714	0	0	25 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.4		Rekultivace					130 536	0	0	130 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů					78 000	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.7		Náhrady					14 830 200	0	0	14 830 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření				0	0	0												
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu				14 830 200	0	0	14 830 200											
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce					0	0	0												
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.10		Jiné náklady v realizaci					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4	Příspěvky jiným investorům						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.					0	0	0	0											
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.					0	0													
B.4.3		Ostatní příspěvky					0	0	0												
B.5	Rezerva						5 245 755	0	0	5 245 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy						68 175 760	0	0	68 175 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou						73 421 515	0	0	73 421 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Náklady stavby ve smíšené CÚ: 2019 - 2023				Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby										SRP/2020/prozatímní	
Název stavby: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000						Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech	
ISPROFIN: 5 533 520 011		Označení (S-kód): 3273214901															
Investor: SŽ s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc				Stádium 3													
Jiný investor: neurčen																	
C Rekapitulace nákladů					náklady v Kč celkem	2020	2021	Inflační koeficient: 2,00%									
C.1	Pořizovací investiční náklady				PIN			91 064 135	1 366 434	8 659 771	79 766 498	1 271 432	0	0	0	0	0
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady				CIN	91 064 135	1 366 434	8 659 771	79 766 498	1 271 432	0	0	0	0	0	0
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby				17 642 620	1 366 434	8 659 771	6 344 983	1 271 432	0	0	0	0	0	0
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy				68 175 760	0	0	68 175 760	0	0	0	0	0	0	0
C.1.1.3			Rezerva stavby				5 245 755	0	0	5 245 755	0	0	0	0	0	0	0
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn					0		0								
C.1.2.1	Provozní náklady				PRN	0		0									
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC					0		0								
C.2		Ostatní zdroje					0		0								
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH				CNS	91 064 135	1 366 434	8 659 771	79 766 498	1 271 432	0	0	0	0	0	0	0
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:				[%]	Předpoklad pro daný rok	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:				17 697 341	229 236 0	1 533 874	15 772 231	162 001	0	0	0	0	0	0	
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH				CND	108 761 476	1 595 670	10 193 645	95 538 729	1 433 433	0	0	0	0	0	0	0

Formulář 3SO

Rekapitulace nákladů stavebních objektů

Název stavby:

Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000

ISPROFIN:

5 533 520 011

Označení:
(S-kód)

3 273 214 901

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Zástupce investora:

Stavební správa východ, Nerudova 773/1 772 58 Olomouc

CÚ:

2021

Stádium 3

Kategorie monitoringu

Číslo SO

Název stavebního objektu

Náklady dle rozdělení majetku
(SŽDC/Ostatní)

SŽDC celkem [Kč]
(B.1.1.1)

50 931 603

SŽDC celkem [Kč]
(B.1.2.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.1.1.1)

0

Ostatní celkem [Kč]
(B.1.2.1)

87 736

Předpokládané období realizace s ohledem na čerpání finančních prostředků:
(měsíc.rok)

Zahájení

Dokončení

zahájení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků (viz poznámka)

ukončení realizace nebo zahájení čerpání finančních prostředků (viz poznámka)

[mm.rrrr]

[mm.rrrr]

03.2022

10.2022

Náklady na realizaci jednotlivých SO

B.1.1.1

ZRN - Zhotovitel
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby zhotovitel)

B.1.1.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

50 931 603

50 931 603

B.1.2.1

ZRN - Investor
(Uvádí se náklady, které zajišťuje pro účely stavby přímo investor)

B.1.2.1

Podíl způsobilých nákladů pro financování z fondu EU

Způsobilé celkem [Kč]

0

Nezpůsobilé celkem [Kč]

87 736

87 736

B.5

Rezerva SO

procentní sazba z B.1.1.1

10%

Celkem [Kč]

5 093 160

Stavba:

Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000

ISPROFIN:

5 533 520 011

Monitoring	Číslo SO	Název stavebního objektu	Rozdělení majetku	realizace od	realizace do	náklady SO (B.1.1.1)	z toho způsobilé	náklady SO (B.1.2.1)	z toho způsobilé	rezerva SO
E.1.1.1	SO 01-10-01	Železniční svršek	SŽDC	03.2022	10.2022	12 392 245				1 239 225
E.1.1.2	SO 01-11-01	Železniční spodek	SŽDC	03.2022	10.2022	30 906 663				3 090 666
E.1.4	SO 01-20-01	Železniční most v km 225,036	SŽDC	03.2022	10.2022	2 299 974				229 997
E.1.4	SO 01-21-01	Železniční propustek v km 224,878	SŽDC	03.2022	10.2022	152 908				15 291
E.3.1	SO 01-81-01	Úprava trakčního vedení	SŽDC	03.2022	10.2022	5 073 420				507 342
E.3.6	SO 01-86-01	Ochrana kabelového vedení CETIN	Ostatní	03.2022	10.2022			87 736		0
E.3.6	SO 01-86-02	Úprava vedení SEE	SŽDC	03.2022	10.2022	106 392				10 639
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000			
Stádium 3	ISPROFIN:	5 533 520 011	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	9 181 663	9 181 663	0	0%
2. Nákup pozemků	500 000	500 000	0	0%
3. Výstavba	68 478 304	68 478 304	0	0%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	5 245 755	5 245 755	0	0%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	44 000	44 000	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	340 000	340 000	0	0%
9. Technická pomoc	7 274 413	7 274 413	0	0%
10. Mezisoučet	91 064 135	91 064 135	0	0%
11. DPH	17 697 341	17 697 341	0	0%
12. CELKEM	108 761 476	108 761 476	0	0%

Poznámky:

- *) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

Vypracoval : jméno a příjmení obchodní název společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO adresa Datum : dd.mm.rrrr Podpis:	
Kontroloval: jméno a příjmení organizační složka SŽDC Datum : dd.mm.rrrr Podpis:	
Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A Datum:	

PŘEHLED NÁKLADŮ				
NÁZEV PROGRAMU: Operační program Doprava				
PRIORITNÍ OSA : Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu				
INVESTIČNÍ PRIORITA: Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku				
SPECIFICKÝ CÍL: 1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy				
NÁZEV PROJEKTU: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000				
ISPROFIN: 5 533 520 011		Kategorie dráhy: celostátní		Stádium 3
Zatřídění nákladů stavby		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl <u>nezpůsobilých</u> nákladů	Podíl <u>způsobilých</u> nákladů
		Kč	Kč	Kč
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby ¹⁾				
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu				
E.1.1.1	Železniční svršek	12 640 090	12 640 090	
E.1.1.2	Železniční spodek	31 524 796	31 524 796	
E.1.2	Nastupišť			
E.1.3	Železniční přejezdy			
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	2 501 940	2 501 940	
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty			
E.1.6	Potrubní vedení			
E.1.7	Železniční tunely			
E.1.8	Pozemní komunikace			
E.1.9	Kabelovody, kolektory			
E.1.10	Protihlukové objekty			
E.2	Pozemní stavební objekty			
E.3.1	Trakční vedení	5 174 888	5 174 888	
E.3.2	Napájecí stanice (měnič, trakční transformovna) – stavební část			
E.3.3	Spínací stanice – stavební část			
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PVO)			
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)			
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	108 520	108 520	
E.3.7	Ukolejení kovových konstrukcí			
E.3.8	Vnější uzemnění			
E.3.9	Ostatní kabelizace			
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	507 315	507 315	
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT			
D.4	Ostatní technologická zařízení			
Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:		52 457 550	52 457 550	
Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:				
zařazení v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:				
SO 98-98	A.2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby	720 004	720 004	
SO 98-98	A.5.3.3 Publicita stavby	44 000	44 000	
SO 98-98	B.3.1 Osvědčení o shodě v realizaci	66 857	66 857	
SO 98-98	B.3.3 Osvěd. o bezpečnosti před uvedením do provozu	25 714	25 714	
SO 98-98	B.3.9 Ostatní nezařazené náklady v realizaci			
Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:		856 575	856 575	
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:		53 314 125	53 314 125	
Ostatní způsobilé náklady:				
Zatřídění nákladů dle SR:		Zhotovitel	Cena celkem za položku bez DPH	Podíl <u>nezpůsobilých</u> nákladů
Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem			Kč	Podíl <u>způsobilých</u> nákladů
			Kč	Kč
Celkový souhrn nákladů:				
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:		53 314 125	53 314 125	
Rezerva stavby:		5 245 755	5 245 755	
Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)		58 559 880	58 559 880	
Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snižené o příjmy generované stavbou)			58 559 880	

Poznámka:

Přehled nákladů neobsahuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné z přípravě a zabezpečení stavby a některých činnostech v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je, 32 504 255 Kč bez DPH
Celkové investiční náklady stavby jsou 91 064 135 Kč bez DPH

¹⁾ Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:

Název zakázky dle SOD:	Zhotovitel:	číslo SOD objednatele:	Náklady dle SOD celkem v Kč:
Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000		není určeno	53 314 125

Nnad celkem:

14 830 200,00 Kč

Sazba za
km

70 Kč

Výluka č.	od	01.06.22		do	26.08.22
1	D _p	63		D _v	24
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}	16	5	20	5	18
T _{km2}	17	4	7	0	0
T _{km3}	17	2	16	2	15
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					211 860,00

Výluka č.	od			do	
2	D _p	0		D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00

Výluka č.	od			do	
3	D _p	0		D _v	0
T _{kmi} [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A _{xi}	V _{pi}	A _{xi}	V _{vi}
T _{km1}					
T _{km2}					
T _{km3}					
T _{km4}					
Σ T _{kmi} celkem					0,00

[illegible]