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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DI Dopravní inspektorát Policie ČR 

DIO Dopravně inženýrské opatření 

DŘT Dispečerská řídící technika 

ESD Elektronický stavební deník 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

TBZ Technicko-bezpečnostní zkouška 

TOR Trvalé omezení rychlosti 

TP Technologický postup 

ZPF Zemědělský půdní fond 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 
62,783 (P3361) trati Lovosice - Česká Lípa“ jejímž cílem je doplnění závor k přechodům 
pro pěší, oprava stávajícího železničního přejezdu, přilehlých chodníků a přechodů pro 
pěší. Stavba zvýší bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích 
i bezpečnost železničního provozu na železniční trati. Doplněním závor na železničních 
přechodech se zvýší i bezpečnost chodců na železničním přejezdu. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati 
Lovosice - Česká Lípa“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na regionální jednokolejné železniční trati Lovosice – Česká Lípa. 

Kraj:   Ústecký 

Okres:   Litoměřice 

Katastrální území: Úštěk [775533] 

Traťový úsek:  1131 Lovosice (mimo) – Česká Lípa město (včetně)  

Definiční úsek: 12 Úštěk - Blíževedly 
 

Staničení začátku 
a konce stavby: 

km 62,205 – 63,575 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 
(P3361) trati Lovosice - Česká Lípa“, zpracovatel VIAMONT Projekt, s.r.o., 03/2022. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby v přípravě, SŽ čj: 31458/2022-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 
29.04.2022 

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-15549/22/Ce ze dne 18.03.2022  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa (investor Správa železnic, státní organizace, 
realizace 11/2021- 04/2023) 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Odstavec 4.3.1 ve VTP/R/15/21 se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„4.3.1  V objektech zařízení staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou přiměřené velikosti 
stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelářským nábytkem (min. 2× stůl, 4× 
židle) spolu s obvyklými službami (elektrická energie, připojení k internetu, 
úklid min. 1× týdně, přístup k sociálnímu zařízení, dle možnosti 
vytápění/klimatizace apod.) a dále prostory pro konání pravidelných 
kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele 
s kapacitou úměrnou rozsahu díla, včetně parkovacích míst. Vyhrazené 
objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele budou označeny pouze 
logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného 
grafického návrhu dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel. Náklady na výše 
uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí 
nákladů na zařízení staveniště.“ 

4.1.2 V kapitole 11. POŽÁRNÍ OCHRANA ve VTP/R/15/21 se vkládá nový odst. 11.2: 

11.2 „Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím 
(§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah 
(absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky 
apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany 
(zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání 
Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního 
provozu.“ 

4.1.3 Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální verzi projektové 
dokumentace stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis 
prací a výkaz výměr v digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě 
(a současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) 
formou, platí otevřená forma *.xls. 

4.1.4 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že 
uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona 
č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 
k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.1.5 Součástí předmětu plnění zpracování dokumentace RDS je projednání vyjádření, 
se správci sítí uvedenými v DUSP, pro realizaci stavby, respektive obnovení 
propadlých vyjádření z DUSP, Stavebního povolení a zajištění vytýčení všech 
dotčených sítí. 

4.1.6 Před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel 
vytýčení hranic drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k dotčení nebo záboru 
cizích pozemků, které nejsou určeny stavebním povolením k realizaci stavby. V případě, 
že by přesto k takovému záboru došlo, bude řešení vzniklých problému věcí a plně k tíži 
zhotovitele, a to včetně projednání změny stavebního povolení. 

4.1.7 Zhotovitel si smluvně zajistí přístupové cesty na staveniště s příslušnými správci či 
majiteli dotčených pozemků. 

4.1.8 Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo zhotovitelem stavby 
k odsouhlasení Policii ČR, DI příslušného okresního pracoviště Policie pro případnou 
úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě. Dále bude provedeno 
projednání s příslušným silničním správním úřadem. 
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4.1.9 Součástí předmětu díla je dále: 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souladu s požadavky 
zadavatele a v případě poškození bodového pole jeho úplná obnova. 

• zajištění dozoru v obvodu stavby. 

4.1.10 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního 
týmu objednatele (poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro TDS, 
geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně parkovacích míst atd.). Náklady 
na výše uvedenou součinnost si uchazeči zahrnou do nabídky zhotovitele jako součást 
nákladů na zařízení staveniště. 

4.1.11 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen 
svolat jednání v dané železniční stanici a přilehlém mezistaničním úseku za účasti 
zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 
silnoproudu, železničního svršku a spodku, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. 
Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění 
jednotlivých prací. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být 
připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících 
inženýrských sítí. 

4.1.12 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 
komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 
objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.1.13 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady 
pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

4.1.14 Zhotovitel musí respektovat podmínky, připomínky a požadavky dotčených orgánů, které 
jsou obsaženy ve stavebním povolení. 

4.1.15 Předání staveniště Zhotoviteli zajistí Objednatel po podpisu smlouvy o dílo oběma 
stranami a vyrozumění inspektorátu bezpečnosti práce. 

4.1.16 Zhotovitel bude ve svém technickém řešení respektovat technické řešení projednané 
a schválené v projektové dokumentaci stavby. Případné vícenáklady na dodatečné 
zajištění splnění požadavků zadavatele dané projektovou dokumentací stavby z důvodu 
nemožnosti dodávaného zařízení splnit tyto požadavky ponese zhotovitel ke své tíži. 

4.1.17 Objednatel důrazně upozorňuje zhotovitele, že veškeré náklady související s  vlastní 
realizací včetně dopravy dodávek a materiálů, odvozem a likvidací odpadů, nastavením 
parametrů, oživením, dodavatelským a komisionálním přezkoušením, uvedením stavby 
do zkušebního a trvalého provozu, měřením hladiny hluku nově budovaných PZS, 
geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby včetně vypracování dokumentace 
skutečného provedení stavby, provedením technických revizí a potřebných komplexních 
vyzkoušení, vystavením revizních zpráv, protokolů UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne 
do ocenění položek předaného výkazu výměr. 

4.1.18 Objednatelem nebudou akceptovány žádné pozdější požadavky na vícepráce vyplývající 
z důvodu opomenutí či zvolení nevhodného technického řešení zhotovitelem. Objednatel 
upozorňuje zhotovitele, že stavba není vývojovým pracovištěm zhotovitele a že veškeré 
náklady na odstranění nedostatků skutečně dodávané technologie oproti návrhu 
technického řešení deklarovanému v nabídce ponese zhotovitel na své náklady. 
Objednatel si vyhrazuje právo na předložení pouze jednoho technického řešení ze strany 
zhotovitele, varianty se nepřipouštějí. 

4.1.19 Zhotovitel předloží ve své nabídce konkrétní návrh technického řešení jednotlivých PS 
a SO, který bude splňovat požadavky schválené projektové dokumentace stavby 
s respektováním připomínek posuzovacího a schvalovacího procesu dle schvalovacího 
protokolu. 

4.1.20 Užívání drážních a zejména mimodrážních nemovitostí pro účely zařízení staveniště 
a přístupových cest, jakož i využití dočasných záborů nad rámec uvedený v projektové 
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dokumentaci stavby si v předstihu projedná s vlastníky těchto nemovitostí a plně si je 
hradí zhotovitel. 

4.1.21 Navržená zařízení musí splňovat podmínku kompatibility se zařízeními, která jsou použita 
v navazujících traťových úsecích. 

4.1.22 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na předmětné části díla zajistit souhlas 
s ověřovacím provozem a stanovení podmínek pro tento provoz v případě zařízení 
nezavedeného u objednatele (dle směrnice SŽDC č. 34 v platném znění). 

4.1.23 Po dobu výstavby do doby uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově 
namontované výstražníky na přejezdech zakrytím světlo-nepropustným povlakem 
z RETRO REFLEXNÍHO MATERIALU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené 
na šikmo umístěném kříži s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD 
ze dne 31.7.2013). Maximální doba zakrytí jsou 3 měsíce! Toto je opatření 
k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.1.24 Na dobu nezbytně nutnou bude osazeno (dle projektu a projednání) odborně způsobilou 
firmou (vyhrazená živnost) přenosné dopravní značení (v počtu odpovídajícímu počtu 
komunikací) IP 22 zvýrazněné zelenožlutým okrajem s textem POZOR -A22- ZMĚNA 
ZABEZPEČENÍ PŘEJEZDU. 

4.1.25 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál 
protokolárně předá zhotovitel Oblastnímu ředitelství Ústí nad Labem. 

4.1.26 Předání díla bude zahájeno na základě oznámení zhotovitele o ukončení prací na díle 
nebo jeho provozuschopné části. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví řádně 
dokončené dílo bez vad a nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním 
vyzkoušením a předloží všechny potřebné doklady pro uvedení do zkušebního provozu. 

4.1.27 Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části budou 
doklady potřebné k předání a převzetí díla např.: 

• Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost ÚTZ), 

• Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky ÚTZ, 

• Příslušné tabulky dle předpisu T 200, 

• Výchozí revize elektrického zařízení, 

• Osvědčení o jakosti a kompletnosti, 

• Zhodnocení komplexního vyzkoušení, 

• Doklady, které požaduje Drážní úřad, 

• Ověření realizace stavby notifikovanou osobou. 

4.1.28 K přejímacímu řízení zhotovitel předloží dvě soupravy projektové dokumentace dle 
skutečného provedení díla a předá je objednateli. Digitální formu zpracuje dle 
směrnice SŽDC č. 117 „Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC“ 
v platném znění. 

4.1.29 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu 
zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s objednatelem bude 
řešit závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního 
provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu 
bude odsouhlaseno objednatelem či osobou, určenou objednatelem, např. správcem 
příslušné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbě končí až po vydání souhlasu 
odpovědného pracoviště Správy železnic, státní organizace s trvalým provozem zařízení. 

4.1.30 Povinnosti zhotovitele ke stavbě končí až po vydání souhlasu odpovědného pracoviště 
Správy železnic, státní organizace s trvalým provozem zařízení. 

4.1.31 V případě rozhodnutí Zadavatele o vedení elektronického stavebního deníku, 
bude Zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to 
ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
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ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“. 
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění.  

4.1.32 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery – viz VTP/R/15/21 článek 7.3.8. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovení stavby bude zpracováno podle VTP/R/15/21 bod 6. Zeměměřická činnost 
zhotovitele. 

4.2.2 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění dostupných podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.3 Geodetická dokumentace, vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO a geodetická část 
dokumentace skutečného provedení, včetně souborného zpracování musí být ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je uveden v SoD, 
(fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle předpisu Zam1.  

4.2.4 Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště 
SŽG. 

4.2.5 V průběhu zpracování realizace stavby budou zhotovitelem na jeho náklady provedeny 
veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování DSPS po realizaci 
stavby. 

4.2.6 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.7 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, č.j. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto 
ZTP), který stanovuje pro účel zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování 
zajišťovacích značek, a stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, 
která má současně plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě 
v souladu s metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.2.8 Aktuální platné předpisy SŽ, tj. SŽ M20/MP004, M20/MP005, M20/MP006, M20/MP007, 
M20/MP010 a M20/MP013, jsou k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy 

4.2.9 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R/14/20. 

4.2.10 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou 
registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se Správou 
železnic, státní organizace úsekem modernizace. 

4.2.11 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 
odevzdána Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném 
předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném v SoD. Případné 
upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI 
objednatele. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 



8/15 

„Rekonstrukce PZM v km 62,291 (P3360) a v km 62,783 (P3361) trati Lovosice - Česká Lípa“ 
Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• G-01 +G-03 nebo G-02 
- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 

dle Směrnice SŽDC č. 50 
- G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 

Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) 
- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků 

zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního 
oprávnění c) dodavatelem) 

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení 

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení 

• K-06 nebo platná F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 
dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 
státních drah a přílohy P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), schválené pod čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 
5. 4. 2022, účinné od 8. 4. 2022, která ruší a nahrazuje Směrnici generálního ředitele 
č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních 
a regionálních, ze dne 30. 6. 2006, zejména pro: 

a) přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení v souladu s POV. 

b) sdělovací zařízení, včetně zapracování přechodových stavů. 

c) zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO a PS v přiměřeném 
rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické postupy provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel stavby se zavazuje: 

• zajistit v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu se závěry dílčích 
zpráv o posouzení subsystémů interoperability zapracování všech stanovených 
podmínek a vyhotovení dokumentace stavby dle skutečného stavu provedení díla 
včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních v papírové formě, výkresy 
schématických zapojení PZZ ve třech vyhotoveních v papírové formě) a předá ji 
objednateli k odsouhlasení a k vyznačení případných požadovaných úprav nejpozději 
7 dnů před zahájením přejímacího řízení díla v souladu s drážními předpisy, 

• odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě odpovídající 
drážním předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě do 3 měsíců 
ode dne, kdy byl vydán poslední Protokol o předání a převzetí prací. Změny budou 
zaměřeny s přesností odpovídající ČSN 73 0212-4, odevzdání bude ve formátu 
otevřené a uzavřené formě tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn a ve formátu TreeInfo, 

• prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby ve vlastní nabídce, 

• dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních, 

• že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace, 

• že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných ke geodetické 
dokumentaci s tím, že v případě předávání změn bude rozsah geodetické 
dokumentace rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu 
a stávajících podzemních vedení a zařízení ve formátu *.dgn v souřadnicích S-JTSK. 
Seznam souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc. V případě odkupů 
pozemků, či uzavírání věcných břemen s mimodrážními subjekty, budou součástí 
geodetické dokumentace Oddělovací geometrické plány. 

4.5.3 Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku: 

• obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po 
uplynutí záruční doby díla, 

• soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby 
díla, 

• úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skončení záruky 
a vypořádání poslední reklamace, 

• funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to 
je do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 

• soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla 
(stavby), 

• části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou 
dobu trvání požadovaných práv, 

• v rámci geodetického zaměření odevzdá zhotovitel oddělovací plány. 

4.5.4 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

• technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, 
kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

• km polohy začátků a konců staveb, 

• dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

• výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

• soupis použitých výjimek z předpisů a norem a jejich vypořádání s gestory 
předmětných předpisů, 

• protokol o závěrečném měření kabelů, 

• revizní zprávy, 

• protokoly o technickobezpečnostní zkoušce. 
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4.5.5 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R/15/21 proběhne na médiu DVD. 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Přejezdy P3360 a P3361 budou vybaveny přejezdovými zabezpečovacími zařízeními 
3. kategorie reléového typu s elektronickými doplňky. 

4.6.2 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem 
dráhy schválena pro provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; 
pokud použije výrobky nebo části, které nejsou schváleny pro provoz na drahách 
celostátních a regionálních bude postupovat dle směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice 
pro uvádění do provozu výrobků v platném znění, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu Správy železnic, státní organizace; stavba bude ukončena 
až po úspěšném ukončení ověřovacích provozů těchto zařízení. 

4.6.3 V případě jakékoli změny, která vyžaduje změnu tabulky přejezdu, zpracuje zhotovitel 
aktualizaci tabulky přejezdu a zajistí její odsouhlasení a schválení příslušnými odbornými 
útvary Správy železnic, státní organizace před zahájením realizace stavby. 

4.6.4 Doporučujeme, aby technologické celky byly dodány jako celek od jednoho odborného 
dodavatele, který bude schopen ručit za bezchybnou funkci celkového řešení, a ne pouze 
za jednotlivé části systému. 

4.6.5 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že bude při vyhodnocení upřednostňovat navržení 
takové technologie, která bude pracovat v místních klimatických podmínkách 
bez potřeby klimatizace. Pokud zhotovitel navrhne technologii, která ke své činnosti 
vyžaduje nasazení klimatizace, musí veškeré související náklady na ni zahrnout do ceny 
technologie. Objednatel bude upřednostňovat energeticky méně náročné řešení. 

4.6.6 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna, velké výstražné kříže 
a výstražníky v LED provedení, pokud to použitá technologie PZZ umožní. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Zařízení EPS a EZS vybudováno nebude. Na vnitřní straně dveří tech. objektů bude zřízen 
dveřní kontakt zapojený do diagnostického systému. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Kontrolní zkoušky zařízení elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle 
příslušných TKP. V souladu s TKP vyžaduje objednatel komplexní vyzkoušení dodávky 
v širším než v TKP uvedeném rozsahu.  

4.8.2 Kontroly a zkoušky před uvedením do ověřovacího provozu (pod napětí): 

1) Všeobecné základní podmínky: 

• ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 
blokovací podmínky atd.;  

• vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 
z hlediska el. bezpečnosti (dle 33 1500 včetně změn, izolační stavy kabelů, 
napěťové zkoušky, dotyková napětí, uzemnění apod.) a předepsaných 
protokolů; 

• vybavení telekomunikačním zařízením, zprovoznění řídící techniky, přenosů 
ÚDŘ včetně doplnění ÚDŘ na řídícím středisku elektrodispečera.  

2) Kontrola technologického zařízení: 

• dodržení vzdálenosti mezi živými a neživými vodivými částmi (konstrukce 
apod.); 

• utěsnění kabelových vstupů (proti vodě, hlodavcům atd.); 

• vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 
apod.; 

• kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a rozvodny, 
osvětlení;   
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• ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů 
a kabelů; 

• splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

3) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy 
(tzn. místní, dálková, ústřední). 

4) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

4.8.3 Při práci musí být dodrženy všechny normy a bezpečnostní předpisy v platném znění 
týkající elektrického zařízení a rozvodů. 

4.9 Železniční svršek  

4.9.1 Materiál kolejového lože je v majetku objednatele. Na základě zjištěných hodnot lze 
předpokládat, že těžený materiál kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti objednatele s největší pravděpodobností vyhoví pro uložení materiálu 
na skládkách skupiny S – ostatní odpad. Obecně u všech materiálů a zvlášť 
u recyklovatelných (štěrkové lože příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla 
přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném 
důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, 
ke kterému je zhotovitel zavázán touto zadávací dokumentací. 

4.9.2 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí zásilky a v místě 
ukládání kameniva (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici zhotoviteli 
i technickému dozoru bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem 
vykládky kameniva z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována 
jakost v souladu s OTP ČD, nesmí být vyloženo v obvodu staveniště, 

• při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel 
povinen provádět přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho 
kvalitu kontrolními zkouškami v rozsahu: 

• zrnitost – min. 1 zkouška na každých 500 t, 

• odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min. 1 zkouška 
na každých 1000 t, 

• tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t. 

4.9.3 Pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám uvedeným 
ve VTP, musí být kamenivo zařazeno do té jakostní třídy (BII nebo C), které příslušná 
hodnota odpovídá a použito v souladu s touto jakostní třídou nebo odstraněno ze stavby. 
Skládky musí být označeny tabulemi udávajícími frakci, třídu a dodavatele kameniva 
pro každý lom zvlášť. Před odstraněním skládky nevyhovujícího kameniva ze staveniště 
musí být skládka označena tabulí „Nevyhovuje pro kolejové lože“. 

4.9.4 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozoru uplatnění 
reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů 
o případných zkouškách prováděných v rámci reklamace. Pracovník stavebního dozoru 
postoupí opis těchto podkladů CTD S13 OJMP. 

4.9.5 Pracovník technického dozoru má právo požadovat na zhotoviteli prokázání kvality 
kameniva ve zřizovaném kolejovém loži dle VTP, a to kdykoli v průběhu stavby. Kvalitu 
kameniva je v tomto případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích 
odebraných z kolejového lože, případně z jeho jednotlivých vrstev v místech určených 
pracovníkem stavebního dozoru. 

4.9.6 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ 
kameniva. Pokud má investor důvodné podezření, že kamenivo na skládce nebo 
ve stavbě nepochází od výrobců udaných v závazném seznamu výrobců ČD nebo pokud 
není dodržena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce 
kameniva. 

4.9.7 V případě, že je stavba pojížděna dopravními prostředky v rozporu s čl. 7.4.2 TKP, je 
zhotovitel povinen na vyzvání pracovníka technického dozoru prokázat na vlastní náklady 
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ostrohrannost kameniva, zkoušku zaoblenosti hran dle ČSN 72 1172. Počet a místa 
odběru zkušebních vzorků určí pracovník stavebního dozoru. 

4.9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem 
na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

4.9.9 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje 
včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat 
s příslušným oblastním Střediskem železniční geodézie. 

4.9.10 Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) 
musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím 
hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby 
byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost 
v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být 
zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány 
a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky 
osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.10 Železniční spodek 

4.10.1 Železniční spodek pod přejezdy není součástí stavby. 

4.11 Železniční přejezdy 

4.11.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových kříženích s pracemi na 
železničním spodku, svršku a s ostatními profesemi; zhotovitel použije pro zřízení 
úrovňových křížení zadavatelem schválené konstrukce. Při zřizování všech vrstev pro 
napojení do přilehlých komunikací bude zhotovitelem vždy přizván Správce přilehlé 
komunikace, který se k napojovaným vrstvám bude vyjadřovat formou zápisu do SD. 

4.11.2 Konstrukce přejezdu P3360 bude nová, celopryžová se závěrnými zídkami, délka 
vnitřních i vnějších panelů 6,0 m. 

4.11.3 Přejezdová konstrukce P3361 zůstává stávající. 

4.12 Mosty, propustky a zdi 

4.12.1 Trubní propustek v ev. km. 62,297 bude pročištěn a přilehlé příkopy budou reprofilovány. 

4.13 Pozemní komunikace 

4.13.1 Silniční provoz na jednosměrné místní komunikaci přes přejezd P3360 (ul. Luční) bude 
úplně omezen. Objížďka bude vedená ve směru kolem rybníku Chmelař až na silnici 
II/24081. 

4.13.2 Silniční provoz na přejezdu P3361 zůstane zachován. 

4.14 Vyzískaný materiál 

4.14.1 Nakládka a převoz (odvoz i dovoz) vyzískaného materiálu na určené skládky, montážní 
a demontážní základny bude prováděn dle Směrnice SŽDC č. 42 „Hospodaření 
s vyzískaným materiálem“. Před zahájením prací na žel. svršku se musí provést kontrola 
kategorizace vyzískaného materiálu.  

4.14.2 Zhotovitel bude recyklovat kamenivo vyzískávaného z kolejového lože a přednostně bude 
recyklovat na frakci 32/63. Pro navrácení recyklovaného kameniva do kolejového lože 
bude důsledně uplatňovat možnosti uvedené v předpisu S3 Železniční svršek Díl X 
Kolejové lože a jeho uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva. Nutno dodržet 
výnos GŘ O13 zn. 38709/2019-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 28. června 2019. 

4.14.3 Zhotovitel provede likvidace materiálu a zařízení Objednatele, které brání realizaci díla 
a které nelze dále využít. 
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4.15 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.15.1 Nakládání s odpady  

4.15.1.1 Prováděcí vyhlášky nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění budou vycházet postupně a je nutné, aby Zhotovitel na vydaná 
přechodná ustanovení adekvátně reagoval a v předstihu informoval TDS. 

4.15.1.2 Veškeré stavební a demoliční odpady budou prověřeny z hlediska možnosti 
jejich znovuvyužití a přednostně recyklovány. 

4.15.1.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, 
a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika 
zohlední v nabídkové ceně položky. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací 
s odpady budou vedeny u jednotlivých objektů stavební části (SO) v ceně 
těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách. 

4.15.1.4 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, 
resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci jsou pouze 
informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 
Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.15.1.5 Jako podklad ke kolaudačnímu řízení (v souladu s kap. 9.5.6. Všeobecných 
technických podmínek – stavba nad 20 mil Kč) předloží zhotovitel objednateli 
Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady. 

4.15.1.6 Zhotovitel do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady vypracuje následující 
dokumenty mimo požadavky VTP, které budou předloženy Objednateli 
ke kontrole: 

(a) Přehlednou tabulku vyzískaného materiálu a jeho následného využití, 
respektive nakládání. Tabulka bude obsahovat i porovnání množství 
a nakládání s Projektovou dokumentací. 

(b) Přehlednou tabulku recyklovaného materiálu, respektive odpadu, která 
bude obsahovat skutečné množství v realizaci, odhadované množství 
v rámci Projektové dokumentace a způsob nakládání s ním. 

4.15.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky 
příslušných správních úřadů, a především jejich podmínkami. V případě jednání 
zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve specialistu životního 
prostředí objednatele. 

4.15.3 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí 
a používat moderní a progresivní postupy při realizaci. Budou splněny požadavky na 
ochranu životního prostředí uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů ochrany 
přírody, uvedených v dokladové části. 

4.15.4 Zhotovitel bude postupovat dle požadavků specifikovaných ve VTP/R/15/21. 

4.15.5 Zhotovitel stavby zpracuje jednoduchý povodňový a havarijní plán, které budou trvale 
přítomny v místě stavby. Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.15.6 Kácení dřevin – při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty 
v obvodu stavby a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění a vyhláškou č. 189/2013., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za to, že 
nepřekročí stanovený rozsah kácení dle schváleného Projektu. Zhotovitel bude 
postupovat podle ČSN – 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana 
stromů a veřejné zeleně. 

4.15.7 Stavba nachází na území IV. Zóny CHKO České středohoří. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací stavby ověřenou ve stavebním řízení. 

5.1.5 V časovém harmonogramu postupu prací zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit 
dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení 
lidských a technických zdrojů a zavedení dvou směnné pracovní doby od 5:00 do 22:00 
hodin. Během celé doby výstavby je potřeba plynule realizovat všechny další práce, 
avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, aby ukončení 
výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně 
v pracovní dny po 16.00 hod. 

5.1.6 Výluky železničního provozu: 

• Předpokládaná délka nepřetržité výluky železničního provozu je 8 dnů. Během 
této doby budou provedeny stavební práce na přejezdu P3360 a osazení 
výstražníků obou přejezdů 

• Realizace výměny přejezdové konstrukce bude provedena buď v nepřetržité 
výluce, která již běží a bude ukončená 4.8.2022, nebo v osmidenní nepřetržité 
výluce, která je plánována v 04/2023. 

5.1.7 Uzavírky silnic 

• V době provádění stavebních prací na přejezdu v km 62,291 bude nutno provést 
úplnou uzavírku místní komunikace 

• Objížďka bude vedená ve směru kolem rybníku Chmelař až na silnici II/24081. 

• Pro pěší bude zřízen provizorní přechod přes snesenou kolej. 

• Po dobu výstavby musí být provedeno dopravní značení odpovídající platným 
předpisům. 

• Uzavírky budou při realizaci stavby řešeny v souladu se zákonem podáním 
žádosti na příslušný Silniční správní úřad s dostatečným časovým předstihem. 

5.1.8 Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem a podobně. Dále 
nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

5.1.9 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec projektu poskytnutí pozemku, 
ke kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předložen 
objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 
pozemku. 
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5.1.10 V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 
postupu stavby. 

5.1.11 Pokud si zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště, než jaké jsou určeny 
v projektové dokumentaci, či jiné přístupové cesty, je povinen si jejich využití předem 
prokazatelně projednat s vlastníky a s příslušnými orgány. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

Vypracoval: Bc. Tomáš Jelínek 

Dne: 02. 05. 2022 
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Náměstek ředitele OŘ Ústí nad Labem pro techniku 
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