

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

číslo smlouvy zadavatele stavby: **E650-S-2627/2020, č. j. 11726/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**
číslo smlouvy koordinátora BOZP: **MGZ200003-5**

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace staveb pod názvem:

„Koordinátor BOZP nadlimitních staveb OŘ Ústí nad Labem 2020 - 2021“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: XXX,
(mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických: XXX

c) ve věcech BOZP: XXX

Kontaktní adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz

Kontaktní adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00

IČ: 26348764 DIČ: CZ26348764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551
jednající **Ing. Danielem Tóthem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXX

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: **XXX**
- b) ve věcech technických: **XXX**

XXX - Hlavní koordinátor BOZP

XXX – zástupce koordinátora BOZP

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00

Tato dohoda o ukončení Smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 15. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace staveb zahrnující tři nadlimitní stavby pod názvem „Koordinátor BOZP nadlimitních staveb OŘ Ústí nad Labem 2020 – 2021“.
- 2.2 Z důvodu přesunu plánované opravné práce „**Oprava nestabilních náspů v úseku Hájek - Dalovice**“ do investic, kterou řeší Stavební správa západ, nebude na tuto stavbu požadován ze strany zadavatele výkon koordinátora BOZP dle stávající smlouvy o dílo. Realizace této akce je naplánována na rok 2025.

3. PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1 Smluvní strany se na základě výše zmíněných důvodů dohodly na ukončení Smlouvy o dílo ze dne 15. 07. 2020 analogicky k ustanovení § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. NÁHRADA ŠKODY, SANKCE A JINÉ ZÁVAZKY ZE SMLOUVY O DÍLO

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že oboustranně vůči sobě nebudou uplatňovat žádné sankce v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o dílo a nebudou ani požadovat žádnou náhradu škody.
- 4.2 Smluvní strany dále prohlašují, že mezi sebou nemají žádné nevypořádané závazky vyplývající z předmětné Smlouvy o dílo ze dne 15. 07. 2020. Touto dohodou jsou tak jejich veškeré závazky vyrovnány a jeden od druhého už tak není oprávněn ničeho požadovat.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- 5.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, s platností originálu, z nichž zadavatel stavby obdrží jedno (1) vyhotovení a koordinátor BOZP dvě (2) vyhotovení této smlouvy.
- 5.3 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Zaslání dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel stavby. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím

registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

V Ústí nad Labem, dne 29. 06. 2022

Za zadavatele stavby:
Správa železnic, státní organizace

V Plzni, dne 22. 06. 2022

Za koordinátora BOZP:
MANIFOLD GROUP s.r.o.

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....
Ing. Daniel Tóth
jednatel společnosti