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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Uéel a rozsah predmétu dila

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Pfedmétem dila je Projekt stavby ,Komplexni rekonstrukce haly MVTV na OTV Modfice” jejimz
cilem je celkova oprava obdlky haly MVTV na OTV ModFice, ktera je soucasti pozemku p.c.
498/24 v k. 0. Pfizfenice. Bude navrzena celkova oprava obalky budovy véetné vyplini stavebnich
otvorl, natéru nosné konstrukce ocelové haly, podlah, betonovych povrchi, klempifskych
konstrukci, elektroinstalace a hromosvodu., aby vysledkem bylo zlepSeni pracovnich podminek
pro pracovniky drahy v hale.

Rozsah dila ,,Komplexni rekonstrukce haly MVTV na OTV Modfice” je realizace projektové
dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) pro vySe uvedenou stavbu v
6 paré.

Ze zpracované dokumentace pro provedeni stavby vyhotovi Zhotovitel Dokumentaci pro
stavebni povoleni (3 paré) pro uUcely stavebniho fizeni, jehoZ vysledkem bude platné stavebni
povoleni pro danou stavbu, jehoZz podminky a pfipominky budou do projektové dokumentace
pro provedeni stavby zapracovany ptred pfedanim Dila Zadavateli této verejné zakazky.

Zhotovitel realizuje veskeré potfebné zaméreni, zkousky, rozbory, posudky, prizkumy a
sondaze nezbytnych pro zpracovani projektové dokumentace a rozpoctu stavby, veskeré
inZenyrské ¢innosti souvisejici s Uspésnym ziskanim stavebniho povoleni pro danou stavbu.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veSkeré <cinnosti a doklady zajistujici komplexni
verejnopravni projednani a zajisténi vSech potrebnych podkladl a certifikatd nutnych k vydani
uzemniho rozhodnuti / stavebniho povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zdkon), a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
predpist souvisejicich (dale jenom Zakon ¢.183/2006 Sb.). Rozsah projednani musi byt
proveden tak, aby v dalS$im stupni zpracovani dokumentace pro provedeni stavby nedoslo ke
zméné stavebnétechnické, technologické a provozni néplni jednotlivych SO a PS z dlvodu
vyddni negativnich stanovisek poZzadovanych k stavebnimu fizeni dle Zakona ¢.183/2006 Sb.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou ¢. 177/1995 Sb., stavebni a technicky
fad drah, vyhlaskou €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb a s pfilohou ¢. 2 smérnice generdlniho feditele Spravy Zeleznic, s.0. ¢. 11/2006 o
dokumentaci pro ptipravu staveb na Zelezni¢nich drahdach celostatnich a regiondlnich, vie v
platném znéni.

Projektova dokumentace pro provedeni stavby bude zpracovana v ¢lenéni podle vyhlasky ¢.
146/2008 Sb. V podrobnosti jednotlivych stavebnich objektd podle pozadavkd vyhlasky €.
499/2006 Sb. V platném znéni. Zplsob projednani projektové dokumentace pro provedeni
stavby a jeji akceptace bude v souladu s VTP pro projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni.

Rozpocet bude zpracovan ve formatu Soupis praci, doddvek a sluzeb s vykazy vymér dle vyhlasky
¢.169/2016 Sb. a dale bude zpracovan "slepy" rozpofet pro Gcely zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby. Rozpocet bude zpracovan v programu Kros v aktudlni cenové hladiné.
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1.2. Profesni vykony pro zpracovani predmétu dila

provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadniho stavu a urceni podminek pro zpracovani
dokumentace pro Uzemni fizeni / stavebni povoleni / provedeni stavby

provedeni potfebnych zaméreni, zkousek, rozborl, posudkl, prizkumd a sondazi
nezbytnych pro zpracovani projektové dokumentace

polozkovy a ,,slepy” rozpocet stavby v programu Kros
Zaméreni stavajiciho objektu a siti pro potreby zhotoveni dila

zpracovani zédkladnich naleZitosti dokumentace pro Uzemni fizeni (dle vyhlasky ¢. 499/2006
Sb.), dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl.
¢. 146/2008 Sb. A déle podle vyhl. 499/2006 Sb.)

inzenyrska cinnost vé. Vydani stavebniho povoleni, zapracovani podminek stavebniho
povoleni do dokumentace pro provedeni stavby

vseobecné naleZitosti dokumentace pro provedeni stavby (dle vyhl. ¢. 146/2008 Sb. A
499/2006 Sb.)

zpracovani specidlnich ¢asti dokumentace pro provedeni stavby
zpracovani specialnich podklad(, poptipadé specialnich ¢asti dokumentace
vypracovani podkladd pro dopravné-inzenyrské rozhodnuti

spoluprace s objednatelem pfti vybéru materidlt a jejich pouZziti

soucinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upfesfiovani zadani

1.3. Umisténi stavby
1.3.1. Stavba bude probihat na trati 200116, km poloha 137,780

Hala MVTV na OTV Modfice je stavba, kterd je soucasti pozemku
p.C..: 498/24, k. u: Ptizfenice, obec Brno

kraj: Kraj Jihomoravsky

inventarni ¢islo budovy (IC): IC6000326175

Technické parametry stavajici budovy

Pocet nadzemnich podlazi 1

Pocet podzemnich podlaZi 0
Zastavéna plocha 231 m2
Obestavény prostor 1278 m3
Podlahova plocha bytova 0 m2

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1. Ptipravna dokumentace

neobsazeno

2.2. Seznam sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni umisténych v a na budové slouzicich

sv s

k provozovani drahy a drazni dopravy

2.2.1. Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Brno — nenachazi se zadné zafizeni

2.2.2. Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)- nenachazi se zadné zafizeni

2.2.3. €D Telematika — nenachézi se 74dné zafizeni

2.2.4. Zatizeni ve spravé SEE: vnitfni elektroinstalace, hromosvod
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2.3. Souvisejici dokumentace

2.3.1.

Stavajici dostupna dokumentace stavby z provozniho archivu SPS Brno, spravce Brno

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Soucasti pInéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pripravovanymi, pfipadné aktualné

zpracovavanymi, investi¢nimi a opravnymi akcemi a stavbami jiZ ve stddiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to
i cizich investor(.

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. Vseobecné

4.2,

4.3.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Projekt stavby bude zpracovan dle schvalenych podkladi zvlastnich technickych podminek.
Bude navrZena celkova oprava obdlky budovy vcetné vyplni stavebnich otvorl, natéru
nosné konstrukce ocelové haly, podlah, betonovych povrchl vcetné prohlizeci jamy,
klempirskych konstrukci, elektroinstalace a hromosvodu., aby vysledkem bylo zlepseni
pracovnich podminek v hale. Na zakladé posouzeni bude navrzeno prodlouzZeni haly.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organ
a osob uvedenych v dokladové casti nizsich stupnl dokumentace stavby a souvisejici
dokumentace a to ve vzdjemné soucinnosti a navaznosti.

Provedeni potfebnych zaméreni (doméreni) stavajiciho stavu dotcené casti budovy,
zkousek, rozbor(, posudkl, prizkumd a sondazi.

Veskera navrZena rfeSeni, materialy a technologické postupy navrzené projektem stavby
musi umozZnit vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské
republice.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tento projekt bude feSit opravu objektu a jeho budouci
realizace bude probihat za plného provozu, je kladen velky diraz na potrebu detailniho
navrhu organizace vystavby (POV) jiZ v tomto stupni projektové dokumentace. A to tak, ze
bude detailné popisovat stavebni a casové postupy pfi vlastni realizaci dila véetné zajisténi
funkénosti a obsluznosti zafizeni.

Celkové reseni stavby nesmi prekrocit predpokladané prostfedky na realizaci stavby
uvedené v podkladech k ZTP.

Priizkumy

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Provedeni stavebniho prizkumu, posouzeni a zhodnoceni nosnych konstrukci (véetné
podlahovych). Celkové posouzeni ocelové nosné konstrukce haly a jejiho natéru. Navrh
rozsahu a vhodnych feseni stavebnich oprav a sanaci.

Provedeni detailniho prizkumu kovové nosné konstrukce haly.

Soucasti prizkumu a doméreni stdvajiciho stavu objektu, bude v pfiméreném rozsahu
zmapovani vnitinich siti a instalace rozvod( technické infrastruktury (instalace ZTl, el.
Instalace). Pokud tyto instalace nebudou v normovém stavu, nebudou vyhovovat a
nebudou v souladu s navrhovanymi dispozicemi, budou tyto instalace nové provedeny.

Na zdkladé téchto posouzeni bude navrien rozsah a vhodné FfeSeni stavebnich oprav a
sanaci.

Pokud na stavbé existuji - musi projektova dokumentace resit také zafizeni v cizi spravé
(sdélovaci, systémy, kamerové systémy, rozhlas, apod. ...)

7 vz

Nosné konstrukce / Staticka ¢ast/dispoziéni Upravy

4.3.1.

Zasahy do nosnych konstrukci se predpokladaji v rozsahu mozného (nutného) zvyseni
unosnosti a dadle mohou byt v disledku zavér( prizkumu ocelové nosné konstrukce haly.
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4.4.

4.3.2. Dispozi¢niho Upravy nejsou pozadovany.

4.3.3. Nosna konstrukce haly bude sanovana (opravy, zpevnéni, vyvareni, natéry apod). dle
zavérl prizkumu (viz ¢ast 4.2. Prlizkumy).

4.3.4. Veskeré oplasténi bude demontovano a nahrazeno vhodnymi sendvicovymi PUR panely.

4.3.5. Stavajici stfes$ni plast bude demontovan a nahrazen vhodnymi sendvi¢ovymi PUR panely
vCetné instalace protisnéhovych zabran, klempitskych vyrobka.

4.3.6. Nova vjezdova sekcni vrata
4.3.7. Montazni jamu uvést do normového stavu dle aktualné platné legislativy.

4.3.8. Oprava stavajici podlahy a doplnéni nové podlahy. V prostoru u kolejnic bude podlaha
drevéna (pro utazeni kolejnic), zbyvajici podlaha bude betonova. V plose mezi kolejnicemi
budou betonové panely vyménény za nové.

4.3.9. Nové napojeni na novou destovou aredlovou kanalizaci, pfipadné navrh fesSeni na
nakladani se vzniklymi vodami.

Pozarné bezpecnostni feSeni

4.4.1. V pozarné bezpecnostnim reseni stavajiciho objektu provést u vSech prostor, de bude
vyhodnocena ve smyslu €SN 730834 Zména |, zhodnoceni technickych pozadavkd v obsahu a
rozsahu ¢&l. 4 CSN 730834 véetné posouzeni pozadavk(l na zabezpeceni stavby pozarné
bezpecnostnimi zafizenimi.

4.4.2. Pred zahajenim provozu musi byt do dokumentace pozarni ochrany spravce zafazena

a. zprava o revizi elektrickych zafizeni (hromosvodu) a zprava o kontrole, zabezpecené ve
stanoveném terminu nebo Ih(té osobou, ktera je opravnéna revize kontroly, udrzbu a opravy
provadét

b. doklady o kontrolach provozuschopnosti vSech instalovanych pozarné bezpecnostnich zatrizeni
obsahujici naleZitosti §7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl tj. nejen
ucpavek (natéry, nastfiky, obklady, zdvojené podlahy, podhledy, nouzové/protipanické osvétlenti,
TOTAL STOP, EPS, poZarni uzavéry apod.) a souvisejici pravodni dokumentaci jejich vyrobce (§1
pism. k) vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist) véetné dokladi o montazi a
zpUsobilosti k montéZi a dokladu prokazujiciho splnéni pozadavkil PBR;

c. doklady o kontrole provozuschopnosti vSech instalovanych prenosnych hasicich pfristroja
obsahujici naleZitosti §9 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisii véetné
privodni dokumentace vyrobce PHP;

4.4.3. Vzhledem ke skute¢nostem uvedenym v ZTP se jevi, 7e se bude jednat ve smyslu CSN 730834
o Zménu | tj. uplatnéni vyse uvedeného bodu I. a nasledujiciho textu:

v pozarné bezpecnostnim FeSeni stavby zejména poZadujeme u vSech prostor, kde bude
vyhodnocena ve smyslu CSN 730834 Zména | ji podrobné popsat a vyhodnotit:

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohranicujicich Gnikové
cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorli neménénych, neni snizena pod
plvodni hodnotu; nepoZaduje se viak poZarni odolnost vyssi nez 45 minut;

b) tfida reakce stavebnich vyrobk( na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén
a stropll neni pouzito vyrobkd tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropl (podhled(l) navic hmot, které
pfi pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hotici odkapavaji nebo odpadavaji; v pripadé
chranénych dnikovych cest nebo ¢astecné chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné
unikové cesty) musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na oheri Al nebo A2;

c) Sirka nebo vyska kterékoliv poZzarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice
nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokdze, Ze odstupovd vzdalenost vyhovuje pfislusSnym
technickym normam a predpisim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou
vzdalenost; tato vzdalenost pfipadné nesmi presahnout pozemek Spravy Zeleznic, s. 0. a nesmi
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4.5.

4.6.

zasahovat do prajezdného prirezu kolejisté jinak nutno fesit podrobnéjsim navrhem véetné napf.
stanoveni pozarni odolnosti pro predmétné vyplné.

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810:2016;

e) nové instalované vzduchotechnické zatizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni
Useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle €SN 73 0872;
nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
neclenénych na pozarni iseky nesmi byt z vyrobku tridy reakce na oher B azZ F;

f) noveé zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810/2016;

g) v ménéné Casti objektu nejsou plvodni Gnikové cesty ziZeny ani prodlouZeny nebo se prokaze,
Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkdm a ani jinym zplsobem neni oproti pdvodnimu
stavu zhorsena jejich kvalita (napf. vétrani, poZarni odolnost a druh stavebnich konstrukci,
provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

h) je vytvoren pozarni tsek z prostor( podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, €SN 73 0804 nebo normy
fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho iseku mohou byt
bez dalsiho prikazu navrZeny pro lll. stupen poZarni bezpecnosti; Ill. stupni poZarni bezpecnosti
musi odpovidat vSechny poZadavky na stavebni konstrukce, véetné poZadavk(i na pozarné délici
konstrukce oddélujici pozarni usek od sousednich prostorl (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu
riziku v ostatnich ¢astech objektu);

i)nové navrzené kominy, koufovody a pfipojeni spotiebicl do jejich priiducht jsou provedeny podle
CSN 73 4201 ed. 2;

j) v mé&néné &asti objektu nejsou zménou stavby zhordeny plvodni parametry zafizeni umoZriujici
protipoZarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi
odbérna mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systém Ize ponechat pdvodni hydranty
véetné stavajici funkcni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici
pristroje podle zésad €SN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx. Navrhem nesmi
dojit je zvysSeni poZarniho rizika a zhorSeni Unikovych cest z budovy a zvétSeni pozarné-
nebezpecného prostoru vzhledem k provozované Zeleznicni infrastrukture. V pfipadé stavby,
ktera bude vyhodnocena ve smyslu €SN 730834 — zména |, je pozadovano v pozarné
bezpeénostnim Feseni stavby zhodnoceni technickych pozadavki v rozsahu ¢l. 4 CSN 730834,

V pripadé zvétseni otevienych ploch o vice jak 10% Sirky nebo vysky je poZadovano posoudit
pozdrné nebezpecny prostor budovy. PoZzarné nebezpecny prostor nesmi presahnout stavajici
odstupovou vzdalenost, popt. pozemek SZ a nesmi zasahovat do kolejisté. Projekt bude navrien

v souladu s Pozarné bezpecnostnim rfeSenim, které bude soucasti PD.

Hromosvodna soustava

4.5.1. Hromosvodna soustava objektu bude ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. Uréenym
technickym zafizenim. Pfi zasahu do stfechy je nutné vybudovat novy hromosvod, véetné
svodd a uzemnéni kolem budovy

4.5.2. Na vybudovanou hromosvodnou soustavu bude provedena vychozi rev. zprava, reviznim
technikem s opravnénim "D", technicka prohlidka pravnickou osobou a prlikaz zpUsobilosti
vydan DU. Odborna zpGsobilost dodavatele elektroinstalace pracovat na UTZ dle vyhlagky
MD ¢.100/1995Sb.

4.5.3. Bude proveden novy stfesni plast; jimaci soustava (véetné vyhodnoceni rizik), zemni
soustava bude doplnéna, pfipadné nahrazena novou (posoudi projektant).

Vnitini instalace budovy

4.6.1. Provedeni opravy vnitfnich instalaci, silnoproudé elektroinstalace spocivajici v jejich
vymeéné a opravé z divodu jejich doziti. Soucasti budou armatury, svitidla, ovladaci prvky
a méridla spotreby. V rdmci opravy bude navrZeno temperovani na teplotu cca 5°C véetné
odsavani vyfukovych spalin. Rozvody silnoproudu dle pozadavku SEE + nové zasuvky pro
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.

4.6.7.

predtapéni vlakd MVTV; veskera elektroinstalace bude UTZ dle vyhlasky 100/1995 Sb. (Rad
uréenych technickych zafizeni). Pripojka elektro stavajici bude ponechana.

Interiér budovy musi byt osvétlen tak, aby splioval poZadavky vyplyvajici z platné
legislativy (vazba na bezpecnost prace a pozadavky na pracovni prostredi). Soucasti
dokumentace musi byt mimo jiné i posouzeni navrzeného osvétleni a vykres kfivek
osvétlenosti (izocar) do pldorysu interiéru.

Veskeré elektrorozvody, véetné vnitfniho a venkovniho osvétleni a rozvadécl je nutno
vybudovat nové.

Vybudovani nabijecich stojan(i — pocet bude upfesnén pfi zahajeni projekénich praci.
Provedeni nové EZS, koufovych cidel

Vyména stdvajici vzduchotechniky — novd vzduchotechnika pro odvod zplodin od
motorovych MVTV vc. nové flexibilni hadice se stojanem.

Nové napojeni na novou destovou aredlovou kanalizaci, pfipadné navrh feseni na
nakladani se vzniklymi vodami.

4.7.  Provozni soubory

4.7.1.

Neobsazeno

4.8. Orientacni a informacni systém

4.8.1. Bude doplnéno potiebné dopravni znaceni odpovidajici provozu

4.9. Venkovni Gpravy (Zpevnéné plochy, sadové tpravy)

4.9.1.

Oprava venkovnich zpevnénych ploch véetné zajisténi odtoku destové vody.

4.10. Pozadavky na vybaveni
4.10.1. Neobsazeno

4.11. Zasady organizace vystavby

4.11.1.Popsat stavebni a ¢asové postupy pfi vlastni realizaci dila, v€etné zajisténi funkcnosti a

obsluznosti sluzebnich prostor (zajiSténi dopravni cesty) a dalSich vefejnych i nevefejnych
prostor.

4.11.2.Pti opravé obalky budovy nesmi dojit k naruseni bezpecnosti a plynulosti drazni dopravy.

4.12. Pozadavky spravci siti a zafizeni OJ SZ:

4.12.1.

Centrum telematiky a diagnostiky (Brno) - v zajmovém Uzemi se nenachazi sité ve spravé

CTD.

4.12.2.

€D Telematika — v zdjmovém Uzemi se nenachazi kabelové sité. Vedeni siti v aredlu OTV

viz situace

4.12.3.

Sprava elektrotechniky a energetiky OR Brno — v zdjmovém prostoru se nachazi kabelové

vedeni ve spravé SEE Brno (viz situace). V rdmci opravy poZzadujeme

prodlouZeni stavajici haly pro moznost odstavovani dvou vozl

nové zateplené opldsténi haly

halu vybavit elektricky ovladanymi vjezdovymi vraty

kompletni vymeéna stdvajici elektroinstalace, zfizeni nového LED osvétleni haly a
prohlizeci jadmy

ztizeni el. rozvadéce pro ptipojeni MVTV na dobijeni

doplnéni haly temperovanim na teplotu 5°C

odsavani vyfukovych plyn(

oprava betonovych povrchi
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- vramci rekonstrukce haly v souvislosti s odvodem destovych vod bude nutné provést
kontrolu popfipadé vyménu kanalizacnich trub (nutny prizkum (sondy, monitoring)
stdvajici kanalizace

- oprava asfaltovych povrchl kolem haly

4.12.4. Sprava pozemnich staveb — v zajmovém Gzemi jsou sité a zafizeni ve spravé firmy SEZEV-
REKO. Existenci tohoto zafizeni je nutno projednat s vlastnikem dotéeného zafizeni.(

4.12.5. Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Brno — v zajmové lokalité nejsou technologie
ani kabelové trasy ve spravé SSZT Brno

4.12.6. Odbor energetiky a sluzeb — v pripadé odbéru vody musi zhotovitel uzavfit smlouvu o
dodavce pitné vody a odvadéni odpadnich vod.

4.12.7. Usek fizeni provozu — b&hem realizace nesmi byt naru$ena bezpe&nost provozovani drahy
a drazni dopravy.

4.12.8. Usek techniky — ekolog — v pfipadé vzniklych odpadii plati zékon o odpadech ¢&.
541/2020Sb. Ze dne 1.12.2020, vyhlaska ¢. 8/2021 ze dne 5.1.2021 katalog odpad(i a vyhlaska
€. 273/2021 ze dne 28.7.2021 o podrobnostech nakladani s odpady

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1. Pokud pfi opravé dojde k vétsi zméné plasté budovy - vice jak 25% je nutno spolecné s
projektovou dokumentaci opatfit priikaz energetické naroc¢nosti budovy (PENB) dle zakona
¢.406/2000 Sb. v poslednim znéni.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a sinternimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoznuje dodavateli pfistup ke vSem svym internim predpisim a
dokumentdim nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/
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