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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 
a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice – Volary“ jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti na úrovňových 
kříženích jednokolejné neelektrifikované železniční trati se silnicemi  l/4 na přejezdech P954 v km 7,099 , 
P1002 v km 35,375 a na přejezdu P1034 v km 62,771 se silnicí I/39  doplněním závor stávajících 
přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných 3. kategorie. 

1.1.2. Rozsah Díla „Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na 
trati Strakonice – Volary“ je zhotovení stavby, vyhotovení realizační dokumentace,  DSPS 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1.  Kraj :                         Jihočeský kraj 

1.2.2.  Okres :                      Strakonice a Prachatice 

1.2.3.  Katastrální území :  P954 Strunkovice nad Volyňkou, P1002 Vimperk a P1034 Volary 

1.2.4.  Trať dle JŘ  :             č.198 (TTP 707C) 

1.2.5. Traťový úsek :          0381 Strakonice (mimo) – Volary (mimo)  

1.2.6. Kategorie trati :       trať regionální 

1.2.7. Obvod dráhy:           P954 km  6,000 -8,100, P1002 km 32,400 – 36,400 a P1034 km                                              
61,700 – 63,800 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Projektová dokumentace 

2.1.1. Projektová dokumentace „DSP  ze dne 9/2017 stavby Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099. 
P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice –Volary“, zpracovatel tms projekt s.r.o. 
datum 11/2017 

2.2. Související dokumentace 

2.2.1. protokol projektu SŽDC čj: 19588/2017-SŽDC-SSZ-ÚT2-Paa ze dne 22.1.2018 

2.2.2. Schvalovací protokol projektu SŽDC čj:              ze dne: bude dodán později 

2.2.3. Stavební povolení č.j.: DUCR-60310/17/Vd ze dne 20.10.2017 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 
akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s  investicemi a opravnými 
pracemi SŽDC: 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí pro supervizi stavebních prací pracovníky SFDI 
uzamykatelnou místnost o minimální ploše 13 m

2
, která se bude nacházet na staveništi nebo v jeho 

blízkosti a bude vyhrazena pouze pro tento účel. Místnost bude vybavena kancelářským nábytkem o 
minimálním rozsahu: 2× stůl, 3× židle, 3× skříň na dokumenty, 1× šatní skříň. Součástí zajištění místnosti 
bude také připojení k elektrické síti, zajištění přístupu k sociálnímu zařízení a zajištění úklidu  1× týdně, 
případně dle možností i připojení k internetu a klimatizace. Náklady na zřízení, provozování a likvidaci 
tohoto zázemí jsou součástí ceny za Dílo. 
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4.2. Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů: 

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění: 

 G-01 +G-03 nebo G-02 

- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 
50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu 
úředního oprávnění c) dodavatelem) 

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle 
zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) 

4.2.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost 
vykonávat.   

4.3. Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby a další Dokumentace zhotovitele, 
která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných 
TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 zejména pro:  

 

 PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností na technologie 
sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v 
souladu s ZOV 

 PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

4.3.2. Zhotovitel PSŘ dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací zařízení, řešící 
pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení, 

4.3.3. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 
zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4. 

Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v 
jednotlivých etapách stavby (především v plánované  výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 
nutném pro realizaci stavby 

4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1. Odevzdání 4 paré 

4.4.2. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

4.5. Zabezpečovací zařízení 

4.6. Sdělovací zařízení 

4.7. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8. Ostatní technologická zařízení 

4.9. Inženýrské objekty 

4.9.1. Železniční svršek  

4.9.2. Železniční spodek 

4.9.3. Železniční přejezdy 

4.9.4. Mosty, propustky a zdi 

4.9.5. Ostatní inženýrské objekty 

4.9.5.1.  

4.9.6. Pozemní komunikace 

4.9.7. Kabelovody, kolektory 
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4.10. Pozemní stavební objekty 

4.11. Trakční a energická zařízení 

4.12. Vyzískaný materiál 

4.13. Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.13.1. Zhotovitel stavby zpracuje zjednodušený havarijní plán, který bude vycházet z kapitoly „F.1.7.1 Zásady 
pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod“ PSŘ. 

4.13.2. Zhotovitel stavby je povinen pro uvedení stavby do provozu předložit „Závěrečnou zprávu o nakládání 
s odpady“ zpracovanou v souladu s bodem 14.5.6. Všeobecných technických podmínek (CIN uvedené 
stavby přesahují 20 mil Kč). Dokument bude společný pro celou stavbu a bude zahrnovat produkci všech 
zhotovitelů, kteří se stanou původci odpadů. Koncept zprávy bude zaslán zástupci investora 
k odsouhlasení (kontaktní osoba – Ing. Petr Pokorný, pokorny-p@cbox.cz  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1. milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z 
jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV Projektové dokumentace a dodržet množství a délku 
předjednaných výluk.  

5.1.2. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména 
následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3. Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat zde 
uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli 
navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění 
s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4. Závazným pro zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce: 

postup činnost typ výluky doba trvání 

  zahájení stavby 
 

červen 2018 

1. Stavební 
postup/Etapa 

přípravné práce bez výluky červen - červenec 2018 

2. Stavební 
postup/Etapa P1002 km35,375 7N 1. 8. 2016 – 30. 9. 2018 

3. Stavební 
postup/Etapa 

P954 v km 7,099 a P1034 v km 62,771 bez výluky 1. 5. 2016 – 31. 11. 2018 

4. Stavební 
postup/Etapa 

dokončovací práce 
bez výluk (pouze 

denní na následné 
propracování) 

září 2018 – duben 2019 

  ukončení stavby 
 

12 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací. Datum ukončení stavby se 
může posunout v závislosti na možném posunu zahájení stavebních prací. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
 
 


