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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

 
Název přílohy       Příloha č. 

Část 1 

• Technická zpráva   001 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

Část 2 

• Umístění datového switche a napájecího zdroje na St. 1  201 

• Datová síť v ŽST PRAHA SMÍCHOV – provizorní stav – podle postupů výstavby 202 

 

 

 

Část 4 

- Výkaz a výměr materiálů 001 

 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 



 
Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov 

PS 30-02-92.1 ŽST Praha Smíchov, obvod společného nádraží,  
úprava přenosového systému 

 4/13 

 

 

 

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Identifikační údaje 

Stavba: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, 1.etapa, snesení části kolejiště 
ŽST Praha Smíchov, obvod společného nádraží 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDSP) 

Charakteristika stavby:  Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati 
Číslo ISPROFOND: 5113520020 

Číslo SoD objednatele: E618-S-1510/2019/PH 
Číslo SoD zhotovitele: 19 108 201 
Místo stavby: Železniční trať 0201 Praha hl. n. – Praha-Smíchov 
 Železniční trať 0202 Praha-Smíchov – Plzeň hl. n. 
 Železniční trať 0711 Praha-Smíchov společné nádraží – Hostivice 
 Železniční trať 0741 Praha-Smíchov – Středokluky (27,129 TÚ 0742) 
 Železniční trať 1701 České Budějovice – Praha hl. n. 
 Železniční trať 1703 Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad 
 
Trať dle Prohlášení o dráze 20191 Praha hl. n. – Praha-Smíchov a Praha-Smíchov – Praha-Radotín (dle 

KJŘ 171 Praha - Beroun) 
 Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad (dle KJŘ 122 Praha – Hostivice – 

Rudná u Prahy) 
 výše uvedené tratě jsou součástí dráhy celostátní evropského významu 

(E) 
 Praha-Smíchov sev. zhl. – Praha-Smíchov spol. n. a Praha-Smíchov – 

Na Knížecí – Hostivice (dle KJŘ 122 Praha – Hostivice – Rudná u 
Prahy) 

 obě tratě jsou součástí ostatní dráhy celostátní (C) 
 Praha-Smíchov – Beroun-Závodí (dle KJŘ 173 Praha – Rudná u Prahy 

– Beroun) 
 trať je součástí dráhy regionální (R) 
 
Kraj:  Hl. město Praha 
Obec / Městská část: Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4 a Velká Chuchle 
 
Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Vršovice, Vinohrady, Nusle, Vyšehrad, Malá 

Chuchle 
Pověřené městské úřady:  Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 16 
 
Obce s rozšířenou působností: Hl. m. Praha 
 
Začátek stavby: pro železniční trať 0201 Praha hl. n. – Praha-Smíchov ve stáv. km 

3,806 (nkm 3,826 732), s přesahem technologických profesí do úseku 

 
 

1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 
ve znění změny č. 3, účinné od 17. 1. 2020 
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Praha hl. n. – Praha-Smíchov, Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad a 
ŽST Praha-Vršovice 

 
Konec stavby:  pro železniční trať 0202 Praha-Smíchov – Plzeň hl. n. v km 1,805 

polohou stávajícího vjezdového návěstidla do ŽST Praha-Smíchov, 
s přesahem technologických profesí do úseku Praha-Smíchov – Praha-
Radotín 
pro železniční trať 0711 Praha-Smíchov společné nádraží – Hostivice 
v km 1,737, s přesahem technologických profesí do úseku Praha-
Smíchov – Praha-Žvahov 
pro železniční trať trať 0741 Praha-Smíchov – Středokluky (27,129 
TÚ 0742) v km 1,267, s přesahem technologických profesí do úseku 
Praha-Smíchov – Výh. Prokopské údolí 

Datum zpracování dokumentace: srpen 2020 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník (Zadavatel): Správa Železnic, s.o. 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 
 

Organizační složka zadavatele: Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9 
 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
Nábřeží L. Svobody 12 
110 00 Praha 1 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 
středisko 208 – elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky 
Olšanská 1a 
130 80 - Praha 3 
IČ: 25 79 33 49 
DIČ: CZ 25 79 33 49 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
č. 6080 
 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Mečl - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby - 
ID00 č. 0009519 

 
Garanti profesí: Železniční svršek a spodek: Ing. Eva Syrová 

Nástupiště a žel. přejezdy: Ing. Veronika Kotková 
Mosty, propustky a zdi: Ing. Petr Šetřil 
Potrubní vedení: Ing. Petr Vulterýn 
Pozemní komunikace: Bc. Josef Jančík 
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Kabelovody, kolektory, pozemní stavební objekty a technické 
vybavení pozemních stavebních objektů: Ing. Jaroslava Šudová 
Trakční a energetická zařízení: Ing. Jaroslav Peroutka, p. Aleš 
Budský, Ing. David Zrůst 
Železniční zabezpečovací zařízení: p. Zdeněk Pacholík 
Železniční sdělovací zařízení: Ing. Petr Poupa 
Silnoproudá technologie včetně DŘT: Ing. Miroslav Nezkusil 

 

 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 
„PS 30- 02- 92.1  ŽST Praha Smíchov, obvod společného nádraží, úprava přenosového systému“, stavby 
„Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“ 

• Zadání stavby  „Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“ 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Místní šetření; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

•  

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 30-02-92.1 přímo souvisí tyto PS a SO: 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení   
   
D.1.2.1 Místní kabelizace 
 
PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, místní kabelizace 
 
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
 
PS 30-02-31.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, telefonní zapojovač 
 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 
 
PS 30-02-91.2 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, sdělovací zařízení 
 

 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Zásadní odchylkou od předchozího stupně dokumentace je stavební řešení a postup výstavby. Původní 

rekonstrukce stávající budovy počítala pouze s rozšířením stávajících prostorů pro sdělovací zařízení. 

Došlo k zásadní změně stavebního řešení a navrhuje se výstavba nových prostorů pro technologické 

zařízení a výstavba nové dopravní kanceláře. Vzhledem ke změně postupu výstavby je přemístění 

přenosového zařízení a TZ ze stávajícího stavědla „B“ před úpravou vlastního přenosového systému. 

Switch v St1 bude připojen na stávající L3 switch ve stávající sdělovací místnosti (viz v.č.202). 
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2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 30-02-92 ŽST Praha Smíchov, úprava přenosového 

systému, byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

 

2.4 Majitel investice 

Upravované a nově budovaný přenosový systém bude zařazen do majetku Správy železnic s.o., 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

 

2.5 Správce HIM 

Správcem nových i upravovaných částí přenosového systému je a nadále zůstane Správa železnic s.o. 

CTD. Servisní organizací nyní je a předpokládá se, že nadále zůstane ČD-Telematika a.s.  

 

3  STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v ŽST Praha Smíchov obvod společné nádraží (st.B) provozován stávající přenosový 

systém realizován pomocí switche C2960. Switch je připojen opticky do stávající sdělovací místnosti na 

switch L3/B (C3650 24p+4SFP).  

Dále je ve skříni SW umístěn i zálohovaný napájecí zdroj 48VDC, 230VAC (střídač) a měnič 

48VDC/24VDC pro napájení NTZ. Součástí zdroje jsou akubaterie 120Ah. 

 

4 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Technické řešení přenosového systému  

Stávající objekt nádraží sever budova „B“ bude před začátkem postupu výstavby demolován. Před 

demolicí bude nutné přemístit sdělovací zařízení do stávajícího stavědla St1. Jedná se zařízení: 

• IP telefonní zapojovač s dotykovým ovládáním včetně NTZ – řeší PS 30-02-31.1 

• analogová radiová síť MRS – řeší PS 31-02-91.2 

• datový switch C2960 

• Napájecí zdroj zálohovaný 48VDC, 230VAC a měnič 48VDC/24VDC 

• Skříň 19“ 47u 600x600 – bude vybudována nová pro postupné přemisťování stávajícího zařízení 

 

Stávající akubaterie se navrhují vyměnit za baterie o kapacitě 125Ah, které lze umístit do jedné řady ve 

skříni a tím získat prostor pro ukončení metalického kabelu (Krone pásky, translátory). Stávající 

akubaterie budou demontovány pro další použití. 
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 Z hlediska přenosového zařízení se navrhuje připojení přemístěného switche C2960 zpět na stávající L3 

switch C3650/B, který je umístěný ve stávající sdělovací místnosti v 1.PP stávající VB. Připojení bude 

pomocí nového MOK řešeného v rámci MK.  

 

4.1.1 Postup přemístění zařízení ze StB do St1 

Navrhuje se do St1 umístit novou skříň 19“47u 600x600. Připravit silnoproudý přívod ze stávajícího nn 

rozvaděče. V krátké době výluky přemístit další sdělovací zřízení. Provoz na St B na přechodnou dobu 

výluky zajistit pomocí NTZ (náhradního telefonního zapojovače a přenosné MRS. 

4.2 zemnění skříně 

Nová skříň bude uzemněna na stávající zem silnoproudého zařízení. Navrhuje se vývod uzemnění 

ukončit na uzemňovací sběrnici ve skiříni. Na tuto sběrnici bude vodičem H07V-K 16zž připojeno 

uzemnění a ostatní zařízení ve skříni. 

Ode všech uzemnění budou doloženy měřicí protokoly udržující složce Správě železnic s.o. CTD. 

 

 

4.3 Demontáže 

Demontáže sdělovacího zařízení ve stávající sdělovací místnosti stavědla B bude na další použití, tedy 

úplná. 
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5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 

• Zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb v aktuálním znění 2018 

• Vyhlášky  50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky   

• ČSN 34 3209 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti 
• Předpis SŽ Bp1- Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizací 

• Předpis SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, 
státní organizace 

• SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace. 

• Vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technického zařízení 

• Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/21965 a výcviku, způsobilosti a registraci  obsluh stavebních 
strojů 

Vyhláška číslo 324/1990Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. Ve 

vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 

• proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje 

• vedení evidenci o školení 
• opatřit pracovníky ochrannými pomůckami 

• zajistit označení staveniště 

• vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky 
• provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti 

• před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí 
• dodržovat ochranná pásma těchto sítí 

• provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení ČD, železničních předpisů, PTPŽ a zvláště 

předpisů o bezpečnosti práce. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 

které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 
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Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby 

pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný dozor 

při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva pracovníci, musí 

být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 

pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti 

práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 

rizikové okolnosti. 

Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních pracovníků. 

Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost uzemnění, jištění a 

dimenzování vodičů. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. O výsledku 

příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního provozu a trvalého 

provozu se provede protokolární záznam. 

7 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržování stanovená 

požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při 

provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.133/21985 Sb ve znění pozdějších 

předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma 

zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 

bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov.  
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Všechny kabelové prostupy realizované přes požárně dělící konstrukce v jednotlivých objektech je nutné 

požárně těsnit certifikovaným systémem – „požární ucpávkou“ ve smyslu ČSN 730810 2016 a opatřeny 

alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, 

datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

8 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 277/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

9 OSTATNÍ 

9.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS  

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci výstavby SpS v rámci dané stavby, bude nutno tuto skutečnost 

podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl dlouhodobě narušen 

provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

9.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 

obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

9.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 
Změna č. 1 

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací 

• SŽ Bp2 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 
organizace 
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• SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a  zařízení 
před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce  25 kV, 50 
Hz 

• ČSN 34 2300 ed 2– Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

9.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle  ekologických 
a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou likvidovány 
jednotlivými postupy v rámci stavby. 

10 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

10.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

10.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

10.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
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Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

 

11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 


