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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

Předmětem díla je poskytnutí služeb „Výkon koordinátora BOZP pro opravné práce (sekce 

infrastruktura) v obvodu OŘ HKR“, jejímž cílem je za úplatu vykonávat činnosti vyplývající ze 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění 

pozdějších předpisů, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace 

a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

 
Rozsah Díla „Výkon koordinátora BOZP pro opravné práce (sekce infrastruktura) v obvodu 

OŘ HKR“ je plnění výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi ve fázi realizace staveb v obvodu Oblastního ředitelství Hradec Králové. 

 

1.2 Stavební objekty 

1.2.1 Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve 

znění pozdějších přepisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zejména tyto činnosti: 

1.2.2 aktualizovat a předat zadavateli stavby: 

1.2.2.1 do dvou týdnů ode dne uzavření dílčí smlouvy, nejpozději však před zahájením 

prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen „plán BOZP“), 

1.2.2.2 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 

bezprostřednímu okolí, 

1.2.2.3 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 

stavby a její realizaci, 

1.2.3 Informovat a upozorňovat: 

1.2.3.1 bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele, poddodavatele stavby a 

další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi 

během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě 

vyskytnout, 

1.2.3.2 bez zbytečného odkladu zhotovitele, poddodavatele stavby a další jiné osoby 

na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi (dále i „BOZP“) zjištěné na pracovišti převzatém 

zhotovitelem stavby a poddodavatelem, 

1.2.3.3 bez zbytečného odkladu zadavatele stavby na případy předchozího bodu 

tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem stavby a poddodavatelem neprodleně 

přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

1.2.3.4 vyžadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování 

požadavků na BOZP na staveništi a navrhovat k tomu přiměřená opatření, 



4/8  

1.2.3.5 koordinovat spolupráci zhotovitelů a poddodavatelů nebo osob jimi 

pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu 

stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na 

staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví 

fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z 

povolání 

1.2.3.6 dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a poddodavatele doporučovat 

technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 

ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo 

na sebe budou bezprostředně navazovat, 

1.2.4 Sledovat s ohledem na BOZP: 

1.2.4.1 provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování souladu se souhrnem 

smluvních dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnými právními předpisy na 

ochranu veřejného zdraví, životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné 

nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu po zhotovitelích a jiných 

osobách zjednání nápravy, 

1.2.4.2 zda zhotovitelé a poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi 

přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

1.2.4.3 zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření týkající se BOZP 

jsou v souladu s právními předpisy a hodnotami uvedenými v českých 

technických normách. 

1.2.4.4 zaměstnance zadavatele stavby (především zaměstnance podílející se na 

řízení železničního provozu), zaměstnance provozovatelů drážní dopravy a 

třetích osob, kteří provádějí svoji pracovní činnost na staveništi, informovat 

tyto osoby o změnách na jejich pracovištích a zapracovat jejich pracovní 

činnosti a případné změny do plánu BOZP a s plánem BOZP seznámit zástupce 

těchto zaměstnavatelů, 

1.2.5 Kontrolovat: 

1.2.5.1 realizaci nápravných opatření příslušných odpovědných osob kontrolovaných 

subjektů, 

1.2.5.2 potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, 

povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu dráhy, oprávnění pro 

práce se stroji atd.), 

1.2.5.3 zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

1.2.5.4 označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na 

viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací 

až do doby předání díla do užívání nebo ukončení platnosti této smlouvy, 

1.2.5.5 dodržování zákazu požívání alkoholu a užívání návykových látek u všech osob 

nacházejících se na staveništi., 

1.2.6 Spolupracovat: 

1.2.6.1 při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 

nebo činností, 

1.2.6.2 se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 

příslušnými odborovými organizacemi, 

1.2.6.3 s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele stavby, 

1.2.6.4 a postupovat při výkonu své funkce v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 
předpisů, 

 
1.2.7 Zúčastňovat se: 

1.2.7.1 kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
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stavebního zákona, 

1.2.7.2 kontrolních dnů v četnostech stanovených v příloze č. 1 zadávací dokumentace 

– Jednotkový ceník. 

1.2.8 Vést dokumentaci: 

1.2.8.1 deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, 

rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, 

navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se 

zadavatelem stavby, údaje o tom, zda a jakým způsobem a kým byly tyto 

nedostatky odstraněny, 

1.2.8.2 databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé 

úrovně řízení stavby, včetně průkazné fotodokumentace; 

1.2.9 Provádět: 

1.2.9.1 potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy 

provádění stavby v rozsahu stanoveném zadavatelem stavby a přílohou č. 6 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

1.2.9.2 potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním 

stavem na staveništi při provádění stavby, 

1.2.9.3 dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro 

prevenci nemocí z povolání, 

1.2.10 Zpracovat: 

1.2.10.1 a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ (dále též „Oznámení“) a s 

náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem je doručit v listinné 

formě či elektronickou cestou na základě plné moci v termínu jménem 

zadavatele stavby oblastnímu inspektorátu práce (dále též „OIP“) příslušnému 

podle místa staveniště včetně jeho následné aktualizace, tj. podávat „Opravná 

oznámení“. V těchto případech se koordinátor BOZP zavazuje předat 

zadavateli stavby kopie podaných „Oznámení“, resp. 

„Opravná oznámení“ potvrzená koordinátorem BOZP, a to nejpozději do tří 

dnů po jejich podání, 

1.2.10.2 a předat zadavateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě 

vždy, kdy k aktualizaci dojde změnou právního předpisu, a to nejpozději ke 

dni účinnosti právního předpisu, kterým se změna provádí, 

1.2.10.3 a předat zadavateli stavby v souladu s § 7 písm. d) a dle přílohy č. 6 Nařízení 

vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci „plánu BOZP“ 

podle aktuálního stavu při dokončení stavby, nejpozději do 7 dnů po jejím 

provedení, 

1.2.10.4 vyvěsit a zveřejnit „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu 

na staveniště; 

1.2.10.5 zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní 

správy a samosprávy; 

1.2.10.6 zajistit čestná prohlášení zhotovitele stavby o provedení školení BOZP u svých 

zaměstnanců pracujících na stavbě a evakuační plán stavby u zhotovitele 

stavby. 

1.2.10.7 zpracovat podklady pro prokazatelné seznámení s plánem BOZP pro veškerý 

personál příslušného místa plnění. 

1.2.11 Koordinátor BOZP vykonává svou činnost osobně nebo prostřednictvím osob, které mají 

odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením 

vystaveným subjektem, který je k tomuto oprávněn na základě akreditace vystavené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
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1.2.12 Práva a povinnosti koordinátora BOZP 

1.2.12.1  Koordinátor BOZP se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem 

smlouvy, postupovat s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a 

bez vad v rozsahu stanoveném rámcovou smlouvou a v souladu s podmínkami 

stanovenými rámcovou smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 

dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

1.2.12.2 Pro účely rámcové smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady 

nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy jsou: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby; 

b) stavební povolení (v odůvodněných případech dle zákona); 

c) seznam všech zhotovitelů a poddodavatelů – aktualizovaný 

prostřednictvím zhotovitele stavby; 

d) kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby ve formě pro zveřejnění 
v registru smluv. 

 
1.2.12.3 Koordinátor BOZP je povinen přijmout pověření objednatele ke každé stavbě. 

 
1.2.12.4 Koordinátor BOZP se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních 

předpisů, interních předpisů zadavatele stavby a norem, které se týkají 

předmětu této rámcové dohody i předmětné stavby uvedené v konkrétní dílčí 

smlouvě, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti rámcové smlouvy a 

tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou 

tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. 

1.2.12.5 Koordinátor BOZP si je vědom, že mu budou předány všechny výše uvedené 

dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy před 

podpisem každé dílčí smlouvy nebo je má jinak k dispozici, s jejich obsahem 

je seznámen a pro něj závazný. 

1.2.12.6 Žádný z výše uvedených dokumentů a podkladů, které koordinátor BOZP a 

převzal od zadavatele stavby, není koordinátor BOZP oprávněn bez 

předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k 

plnění předmětu rámcové smlouvy. 

1.2.12.7 Koordinátor BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 

10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a má potřebné 

oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 

Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání rámcové smlouvy udržovat v 

platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své 

funkce. V případě, že v době platnosti rámcové smlouvy bude nutné obnovit 

(změnit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné způsobilosti, zavazuje se 

koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby kopii 

těchto dokladů s uvedením čísla této smlouvy a názvu stavby. V případě, že 

koordinátor BOZP v době platnosti rámcové smlouvy ztratí odbornou 

způsobilost k výkonu své funkce, je povinen tuto skutečnost objednateli 

oznámit do tří pracovních dnů. 

1.2.12.8 Koordinátor BOZP není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 

zadavatele stavby převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 

vyplývající z rámcové smlouvy. 

1.2.12.9 Koordinátor BOZP je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona 

zápisy do stavebního deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět neprodleně po 

zjištění zapisované skutečnosti. 

1.2.12.10 Při zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu životního 

prostředí na stavbě bude koordinátor BOZP neprodleně osobně informovat 

bezprostředně vedení stavby (stavbyvedoucí a technický dozor stavby) a 

teprve poté, nebudou-li učiněny potřebné kroky k nápravě, bude koordinátor 

BOZP písemně informovat zadavatele stavby. 
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1.2.12.11 Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor 

BOZP vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou 

formou. 

1.2.12.12 Koordinátor BOZP plně ručí za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) plánu 

BOZP po dobu provádění jednotlivé stavby. 

1.2.12.13 Při plnění předmětu rámcové smlouvy bude koordinátor BOZP postupovat 

komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z 

hlediska minimalizace omezení realizace stavby a se zřetelem na ekonomické 

dopady do realizace stavby. 

1.2.12.14 Veškeré informace týkající se předmětu rámcové smlouvy, s nimiž bude 

koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 

uzavření rámcové smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály 

předané mu zadavatelem stavby, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být 

sděleny nikomu kromě zadavatele stavby a třetích osob určených dohodou 

smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění 

povinností koordinátora BOZP vyplývajících z rámcové smlouvy a nesmějí být 

použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

1.2.12.15 Koordinátor BOZP se zavazuje uskutečňovat činnost podle rámcové smlouvy 

poctivě, s vynaložením veškeré potřebné odborné péče. Koordinátor BOZP se 

zavazuje řídit se při své činnosti pokyny zadavatele a všestranně chránit jeho 

zájmy i dobré jméno. Od pokynů zadavatele se koordinátor může odchýlit jen 

tehdy, je-li to naléhavě nezbytné a hrozí-li nebezpečí z prodlení. 

1.2.12.16 Koordinátor BOZP se zavazuje podílet na řešení problémů v oblasti BOZP ve 

vztahu k orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se 

koordinátor BOZP zavazuje za zadavatele písemně a ústně jednat s dotčenými 

orgány státní správy a samosprávy ve věcech souvisejících s předmětem 

smlouvy a hájit před těmito orgány zájmy zadavatele. Koordinátor BOZP je 

povinen vždy bezodkladně informovat zadavatele. 

1.2.12.17 Zadavatel stavby udělí koordinátorovi BOZP plnou moc, nutnou k zastupování 

zadavatele před dotčenými orgány ke každé stavbě. 

1.2.12.18 Koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat zadavateli informace potřebné pro 

jeho rozhodnutí při provádění stavby a oznamovat bez zbytečného odkladu 

všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu rámcové smlouvy a které 

mohou mít vliv na změnu pokynů zadavatele. 

1.2.12.19 Věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věcí, které se rámcovou smlouvou 

zavázal obstarat a předat zadavatel, je povinen si na své náklady pořídit 

koordinátor BOZP. 

1.2.12.20 Pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost 

podle rámcové smlouvy, zavazuje se koordinátor BOZP oznámit toto bez 

zbytečného odkladu zadavateli. 

1.2.12.21 Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které 

během trvání právního vztahu, založeného dle jednotlivých dílčích smluv, 

obdrží od zadavatele a do 15-ti dnů po ukončení činnosti dle těchto objednávek 

zadavateli uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

1.2.12.22 Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují 

informační systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 

pravidelné zápisy z kontrolních dnů dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace – 

Jednotkový ceník; 

deník koordinátora; 

databáze závad; 

informace o rizicích pro zhotovitele; 

aktualizace plánu BOZP. 
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1.2.12.23 Koordinátor je povinen pravidelně předávat objednateli písemné zápisy 

z kontrolních dnů do tří pracovních dnů po každém kontrolním dnu. 

1.2.12.24 V případě přerušení stavebních prací ze strany objednatele nebo zhotovitele 

stavebních prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora 

BOZP přerušen na základě písemného oznámení objednatele do 3 dnů od 

převzetí tohoto oznámení koordinátorem BOZP a při zahájení stavebních prací 

bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě písemné výzvy 

objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této výzvy 

koordinátorem BOZP. 

1.2.12.25 V rámci realizační fáze bude koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na 

staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich 

složitosti, charakteru a účasti subdodavatelů na pracích na staveništi. 

1.2.13 Doba a místo plnění 

1.2.13.1 Předpokládaná doba realizace: dle jednotlivých dílčích smluv 

1.2.13.2 Předpokládané místo plnění: Obvod Oblastního ředitelství Hradec Králové 

1.2.13.3 Koordinátor BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skončení své 

činnosti (tj. ode dne dokončení stavby zhotovitelem stavby) všem subjektům 

provádějících audit a kontrolu u objednatele v souvislosti s realizací stavby 

(pracovníkům města, krajského úřadu, MMR ČR, MF ČR, auditního orgánu, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) nezbytné informace, týkajících se činností a dokumentů, 

spadajících do povinností koordinátora BOZP, které si uvedené orgány a 

instituce vyžádají. 

1.2.13.4 Zadavatel stavby je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit v případě, že 

stavba dle jednotlivé dílčí objednávky nebude zahájena a koordinátor BOZP 

není oprávněn z tohoto důvodu po zadavateli stavby požadovat zaplacení ceny, 

náhradu jakýchkoli nákladů, náhradu ušlého zisku či jiné škody. Zadavatel 

stavby má právo odstoupit od této smlouvy též v případě, že dojde k 

podstatnému porušení smluvních povinností ze strany koordinátora BOZP. 

Podstatným porušením smluvních povinností je každé porušení rozsahu zadání 

dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace nebo podmínek 

uvedených ve výzvě k podání nabídky, včetně nesplnění termínu plnění. 

 

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

2.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

