

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 11045/2023-SŽ-ORŮ OVA-NPI  
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Michal Bauer  
Telefon +420 972 762 147  
Mobil +420 720 071 393  
E-mail [OROVAVz@spravazeleznic.cz](mailto:OROVAVz@spravazeleznic.cz)

Datum 15. března 2023

Profil zadavatele:  
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

## Změna zadávací dokumentace

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel ve věci veřejné zakázky s názvem:

### „Výměna kolejnic v úseku Ostrava Vítkovice - odb. Odra“

evidenční číslo VZ: 63523041

#### mění zadávací dokumentaci

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

a tuto změnu zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.5 Výzvy k podání nabídky.

### **Označení změny Zadávací dokumentace: změna obsahu zadávací dokumentace – dokumentu vedeného pod označením Díl 2\_2 Zvláštní technické podmínky**

Zadavatel z důvodu administrativní chyby, které se dopustil uvedením chybných údajů v Dílu 2\_2 zadávací dokumentace s názvem dokumentu Zvláštní technické podmínky, datum vydání 28. 2. 2023, mění tyto Zvláštní technické podmínky a původní dokument nahrazuje dokumentem novým s názvem **Díl 2\_2 Zvláštní technické podmínky – změna 15.3.2023** (dokument Zvláštní technické podmínky, datum vydání 14. 3. 2023), které jsou nedílnou přílohou tohoto oznámení o změně zadávací dokumentace.

Změna spočívá v úpravě kapitoly 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY, konkrétně úprava termínu výluk pro etapy: **ROV 23235 Etapa C** a **ROV 23235 Etapa E**. Provedená změna ve výše označeném dokumentu je vyznačena červeně psaným textem.

Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace a povaze a rozsahu její úpravy **zadavatel** s odkazem na čl. 7.6 Výzvy k podání nabídky **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o celou svou původní délku (počítáno ode dne odeslání změny ZD).

**Nabídky musí být podány nejpozději do 30. 3. 2023 do 9:00 hodin.**

Termín pro prohlídku místa plnění (staveniště) dle kapitoly 10. OPROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ (STAVENIŠTĚ) Výzvy k podání nabídky zůstává beze změny.

.....

**Ing. Jiří MACHO**

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Příloha: Díl 2\_2 Zvláštní technické podmínky – změna 15.3.2023