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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava 1. traťové koleje v úseku Velké Žernoseky - Sebuzín (km 

412,936 - 422,193) 

Rozhodující výkony: Souvislé čištění kolejového lože. Úprava směrového a 

výškového uspořádání. 

Místo stavby: Trať: 072 Lysá n/L – Ústí n/L západ 

   Mezistaniční úsek: Velké Žernoseky - Sebuzín 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Dvoukolejná trať vybrané sítě s pravostranným provozem, elektrifikovaná 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zabezpečovacím zařízením 

s obousměrným provozem. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 110 km/hod.  

Provozní zatížení:  4. řád 

Traťová třída zatížení: D4 
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A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Tratě 072 slouží krom osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních 

vlaků. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy trať 072 kopíruje po pravé straně tok řeky 

Labe, je v celém úseku projektováno značné množství oblouků o menších poloměrech. 

1. traťová kolej Velké Žernoseky - Sebuzín km 412,936 – 422,193 je převážně na 

železničním svršku s kolejnicemi tv. R 65 a pražcích SB6, SB8 rozdělení „e“. 

  
 

                   

A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

A – práce ST 

SO 01 - Železniční svršek: 

- zhotovitel provede v km 412,936 – 418,320 a v km 419,970 – 422,193 tj. 7 607 

metrů souvislé čištění kolejového lože (KL) koleje v celém profilu s úpravou 

banketu (rozdělení „u, e“, předpoklad znečištěného KL 40 % = 6 238 m3). 

Mezidepónie pro sypání vyzískaného kameniva z vozů je v žst. Velké Žernoseky 

podle 5. SK. 

- zhotovitel zajistí likvidaci výzisku znečištěného KL na oficiální skládce v souladu 

se zákonem 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) 

- zhotovitel zajistí v km 412,936 - 422,193 zdvih a úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou (APK) a úpravu KL do požadovaného profilu 

(dle S 3) celkem 9 257 m koleje  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu převážně z 

výsypných vozů po souvislém čištění KL a úpravě GPK celkem 6 238 m³ 

kameniva třídy BII  

- před jízdou strojní čističky zhotovitel provede úpravu výškového uspořádání koleje 

metodou zmenšování chyb v km 413,154 – 413,494; km 414,153 – 414,342; km 

415,657 – 415,942; km 416,087 – 416,603; km 417,144 – 417,507; km 420,517 – 

421,253; km 421,745 – 422,189; tj. 2, 873 km z důvodu zmenšení převýšení koleje. 

- zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž nástupištních desek v zastávce 

Libochovany v km 418,100 – 418,126 (vnější úrovňové nástupiště typu SUDOP 

z desek KD 230). 

- zhotovitel provede úpravu bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 

 Počty svárů: termitové sváry 60E2 – zkrácený předehřev: 4 ks 
                        termitové svary 60E2 – plný předehřev: 8 ks 
                        termitové svary R65 – plný předehřev: 28 ks 
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- při následném podbíjení zhotovitel provede úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou zmenšování chyb v délce 7 607 m dle pokynů místního 

správce (VPS nebo jeho zástupce) 

- zhotovitel provede demontáž a následnou montáž ukolejnění (224 ks) 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž AVV v km 414,390; km 415,860; 

km 417,420; km 419,970; km 420,125; km 421,260; km 422,100 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž lanových propojení v km 413,370; 

km 414,385; km 415,493; km 415,876; km 417,258; km 417,410; km 417,884; km 

418,387; v km 418,967; km 419,802; km 420,120; km 421,243; km 421,746 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž počítačů náprav v km 412,945; km 

413,370; km 421,743; km 422,191 

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 412,936 – 

422,193 včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou 

materiálu převážně z výsypných vozů, celkem kameniva třídy BII (16 x Sa)         

560 m3.   

 

Specifikace:  

Upozorňujeme zhotovitele na mostní objekty a propusty v km 413,395; km 413,926; km 

414,180; km 414,328; km 414,392; km 414,430; km 414,476; km 414,888; km 414,043; km 

415,170; km 415,254; km 415,394; km 415,473; km 415,631; km 416,017; km 416,114; km 

416,407; km 416,637; km 416,932; km 417,057; km 417,375; km 418,284; km 418,424; km 

418,567; km 418,982; km 419,340; km 420,174; km 420,460; km 420,840; km 420,994; km 

421,490 a km 421,891, které mohou bránit průjezdu strojů pro čištění ŠL. Tato místa budou 

muset být případně odbagrována. Dále upozorňujeme zhotovitele na možnost kolize 

s inženýrskými sítěmi v místě zárubních zdí v km 414, 240 – 414,480; km 415,640 – 415,790; 

km 416,940 – 417,200; km 420,410 – 420,570.  

V případě poškození MO bude odstranění škody požadováno po zhotoviteli stavby. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic, státní organizace v uvedeném 

úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Projektová dokumentace:  

1. Zjednodušený projekt opravy koleje (s minimálními výškovými posuny)  

2. Případné přeložky kabelových tras nebo ochrana kabelů  

3. Započítat likvidaci odpadů. 

Projekt stavby bude zpracován dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků, se Směrnicí generálního ředitele č. 
11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
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regionálních“, v platném znění a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah, v platném znění. 

Projekt stavby bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s 
těmito stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současné dodávky a 
služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné 
zakázky na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán. 

Zadavatel požaduje, aby tyto soupisy byly sestaveny podle Sborníku pro údržbu a opravy 
železniční infrastruktury schváleno prosinec 2022, účinnost 1.2.2023, ke stažení na   
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. 

Pro opravy železničního spodku jako jsou rozsáhlé sesuvy, podemletí tělesa, sanace skalních 
objektů atd., nemusí katalog SŽ obsahovat všechny potřebné položky. V těchto výjimečných 
případech musí zhotovitel použít položky z aktuálního Katalogu ÚRS Praha. Soupis těchto 
prací, dodávek a služeb uvede jako samostatný stavební objekt (SO). V soupisu prací nesmí 
být současně použity položky obou katalogů. 

Geodetická činnost zhotovitele: 

Před zahájením prací objednatel předá zhotoviteli ve spolupráci s úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem stavby (dále jen „ÚOZI“) od SŽG primární, případně sekundární 

bodové pole a projekt PPK. Zhotovitel provede kontrolu ŽBP a případně jeho zhuštění tak, aby 

bylo možno realizovat měření APK dle SŽDC M20/MP004.  

V místech, kde nebude od objednatele prostřednictvím ÚOZI dodán technický projekt 

k zajištění PPK, zhotovitel taktéž zajistí jeho vyhotovení v souladu s předpisem SŽDC S3 díl 

III a zajistí vyhotovení zjednodušené realizační dokumentace.  

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude 

posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a předá zadavateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím 

železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel je povinen chránit měřičské 

body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické 

činnosti, zveřejněné na internetu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-

stazeni?inheritRedirect=true 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena ÚOZI. 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných 

objednavatelem. 

Vytýčení kabelů ve správě SSZT zajistí po vzájemné dohodě pan Jiří Blahout, tel: 972 421 264, 

mobil: 606 065 714. 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a dále 

lanové propojení a kolové senzory počítačů náprav ve správě SSZT (zhotovitelem). Toto 

ustanovení se týká i následného propracování. 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni?inheritRedirect=true
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni?inheritRedirect=true
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SEE 
V zájmovém prostoru stavby se nachází zařízení a kabely ve správě SEE - NN,6kV,TV-3kV/DC 
včetně TP a zpětného vedení TNS-Libochovany. Zákres kabelové trasy je pouze orientační.  
V případě potřeby je nutné zaměření polohy kabelu.  
Vytýčení kabelů zajistí po vzájemné dohodě pan Kožíšek, tel: 9724 24456, mobil: 724 803 644  

Při stavbě je nutné dodržet následující podmínky:  
- respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě  
- křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem  
- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme vytýčení kabelů na objednávku  
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů  
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení  
- obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení  
- bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem  
- v případě odtěžení materiálu nad kabelovým vedením zahrnout do rozpočtu jeho nové 

uložení dle platných norem. 
- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita  
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, 

která by znemožňovala přístup ke kabelům  
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení  
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana kabelu proti poškození  
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce Správy 

elektrotechniky a energetiky ke kontrole, zda není kabelové vedení viditelně poškozeno 
- v případě umístěného zařízení v blízkosti stavby (rozvaděče) je nutné učinit taková opatření, 

která zamezí jeho poškození .  
Nad tratí se v celé délce nachází trakční vedení včetně podpěr T.V.  
Je nutné učinit taková opatření která znemožní poškození zařízení nebo poranění osob 
zásahem el. proudem.  
Upozorňujeme na dodržování zejména TNŽ 34 3109 a ČSN EN 50110-1. 
Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit 
výluku napájení trakčního vedení.  
Realizací akce nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění. 
Zařízení demontované z důvodu nutnosti technologie práce je nutné bez poškození uvést do 
původního stavu.  
Po dokončení akce SEE provede pantografickou zkoušku s výškovými a směrovými úpravami 
TV.  
V případě demontáže kolejnic, izolovaných styků nebo lanových propojek zhotovitel zajistí 

zpětnou trakční cestu. Při práci v blízkosti TNS je nutné odpojit zpětné kabely. 

 

Zpracovatel: 

Milan Mudroch, tel. 972 422 219, mob. 724 328 991, e-mail: mudroch@spravazeleznic.cz 

 
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 

dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým 

Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku 

nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné 

okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. 

 

mailto:mudroch@spravazeleznic.cz

