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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

 Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika a účel stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba v režimu zákona č. 416/2009 
Sb. 

Číslo ISPOROFIN/SUB.ISPROFIN: 3273214901/5113520030 

Číslo SoD objednatele: E618-S-782/2020/PH 

Číslo SoD zhotovitele: 20-004.640 

Místo stavby: Úsek Branický most – Praha-Krč – Spořilov se nachází na 
jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 
č.525G Praha-Běchovice – ODB Závodiště a část na 
jednokolejné železniční trati celostátní dráhy Správy železnic 
č.523A Čerčany – Praha-Vršovice. Jedná se o nákladní spojku 
pro vlaky jedoucí od Plzně přes uzel Praha prakticky do všech 
směrů a opačně. Po tomto úseku rovněž projíždějí odklony 
vlaků osobní dopravy při výlukách v úseku Praha-Radotín – 
Praha-Smíchov – Praha hl.n. 

Začátek stavby: km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč, km 3,619 trati Praha-
Zahradní Město – Praha-Krč.  

Konec stavby: km 10,953 trati odb. Tunel – Praha-Radotín 

Kraj: Hlavní město Praha 

Obec: Praha 

Katastrální území: Krč, Michle, Hodkovičky, Braník, Malá Chuchle, Záběhlice 
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A.1.2 Údaje o zadavateli (investor stavby) 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 

 Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

A.1.3 Údaje o dodavateli (zpracovatel projektové dokumentace) 

Dodavatel: Společnost SEU + SP_Branický most 

SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ 05165024, zapsaný v OR vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 621645, jako „Správce“ a 
„Společník 1“  

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 
2643/1a, PSČ 130 80, IČ 25793349, zapsaný v OR vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080, jako 
„Společník 2“ 

Asistent hlavního inženýra stavby: Ing. Stanislav Žáček 

Termín realizace: 2022 – 2024 

  



Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

4/10 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Dokumentace je zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby dráhy a je v souladu se směrnicí SŽ SM 11 Dokumentace staveb SŽ stanovující obsah a 
rozsah dokumentací a projektových dokumentací pro jednotlivá stádia přípravy a realizace staveb. 

S ohledem na rozsáhlost některých kapitol části B. Souhrnná technická zpráva jsou vybrané části této 
zprávy zpracovány jako samostatné přílohy: 

a) technologická část 
D.1.1 Zabezpečovací zařízení 
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 05-01-10 Žst. Praha-Krč, SZZ 
PS 07-01-10 Odb. Tunel, úprava SZZ 
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 06-01-20 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, TZZ 
D.1.2 Sdělovací zařízení 
D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 03-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, místní kabelizace 
PS 05-02-11 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava místní kabelizace 
PS 07-02-11 Odb. Tunel, úprava místní kabelizace 
D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 
PS 04-02-21 Zastávka Praha-Kačerov, rozhlasové zařízení 
PS 05-02-21 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, rozhlasové zařízení 
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 05-02-31 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava TZ 
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
PS 03-02-41 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, kamerový systém 
PS 03-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, PZTS 
PS 04-02-41 Zastávka Praha-Kačerov, kamerový systém 
PS 04-02-42 Zastávka Praha-Kačerov, PZTS 
PS 05-02-41 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, kamerový systém 
PS 05-02-42 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, PZTS 
D.1.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
PS 09-02-51 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DOK SŽ s.o. 
PS 09-02-52 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících TK SŽ s.o. 
PS 09-02-53 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK SŽ s.o. 
PS 09-02-54 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava stávajících ZOK a MOK  ČD-
Telematika a.s. 
D.1.2.7 Informační systém pro cestující 
PS 04-02-71 Zastávka Praha-Kačerov, informační systém 
PS 05-02-71 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, informační systém 
D.1.2.8 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
PS 09-02-81 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava TRS a MRTS 
PS 09-02-82 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava GSM-R 
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení 
PS 03-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, sdělovací zařízení 
PS 05-02-91 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, sdělovací zařízení 
PS 09-02-91 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, dálková diagnostika DDTS ŽDC 
PS 09-02-92 ŽST Praha Vršovice - ŽST Praha Radotín, úprava přenosového systému 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT  
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 
PS 03-03-11 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, DŘT 



Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

5/10 

PS 05-03-11 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, DŘT 
PS 07-03-11 TNS Chuchle, doplnění DŘT 
PS 09-03-11 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 
D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven) 
PS 07-03-31 TM Chuchle, doplnění vazby napaječů, technologie 
PS 01-03-31 TM Zahradní město, doplnění vazby napaječů, technologie 
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 
PS 03-03-51 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, TS 22/0,4kV, technologie 
PS 03-03-52 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, TS 22/0,4kV, technologie PRE 
PS 05-03-51 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, TS 22/0,4kV, technologie 
PS 05-03-52 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, TS 22/0,4kV, technologie PRE 
D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hzpro napájení zabezpečovacího 
zařízení 
PS 03-03-61 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, STS 6kV 50Hz, technologie 
PS 05-03-61 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, STS 6kV 50Hz, technologie 
D.1.4 Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 
PS 04-04-10 Zastávka Praha-Kačerov, výtah na nástupiště 
 

 
b) stavební část  
D.2.1 Inženýrské objekty 
D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 
SO 03-10-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, železniční svršek 
SO 03-11-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, železniční spodek 
SO 04-10-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Žst. Praha-Krč, obvod Krč, železniční svršek 
SO 04-11-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Žst. Praha-Krč, obvod Krč, železniční spodek 
SO 06-10-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, železniční svršek 
SO 06-11-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, železniční spodek 
SO 09-14-01 Žst. Praha-Vršovice – Žst. Praha-Radotín, výstroj trati 
D.2.1.2 Nástupiště 
SO 04-12-01 Zastávka Praha-Kačerov, nástupiště 
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 
SO 03-20-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, silniční nadjezd v ev. km 3,850 – úprava 
protidotykových zábran 
SO 04-20-01 Zastávka Praha-Kačerov, lávka pro cestující 
SO 04-20-02 Zastávka Praha-Kačerov, nadjezd Metro C v ev. km 4,594 – úprava 
protidotykových zábran 
SO 06-20-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 7,775 
SO 06-20-02 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 8,325 
SO 06-20-03.1 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, výstavba opěrné zdi v km 8,803 - 8,844 
SO 06-20-03.2 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, demolice mostu v ev. km 8,839 
SO 06-20-04 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 8,911 
SO 06-20-05 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 9,680 
SO 06-23-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, sanace opěrné zdi, ev. km 8,857 - 8,901 (vpravo) 
SO 06-24-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, sanace zárubní zdi, ev. km 8,490 - 8,792 (vlevo) 
SO 06-24-02 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, sanace zárubní zdi, ev. km 8,951 - 9,094 (vlevo) 
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
SO 03-30-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, přípojka VN 22kV PRE 
SO 05-30-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava přípojky VN 22kV PRE 
SO 05-30-02 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, přeložka kabelu PRE 
SO 06-30-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, odstranění stávajících kabelů PRE 
SO 06-30-02 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava VO (Branický most) 
SO 06-30-03 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava VO (ul. Zbraslavská) 
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SO 06-30-04 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava kabelů NN (ul. Zbraslavská) 
SO 06-30-05 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava VO (ul. Údolní) 
D.2.1.6 Potrubní vedení 
SO 06-31-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, kanalizace DN300 
SO 06-31-02 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 9,680 - kanalizace 
SO 05-32-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, přeložka vodovodu DN100 
SO 06-32-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, přeložka vodovodu DN80 
D.2.1.8 Pozemní komunikace 
SO 03-50-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova - přístupová komunikace 
SO 04-50-01 Zastávka Praha-Kačerov, přístupová komunikace pro pěší 
SO 05-51-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, technologická budova - zpevněné plochy 
SO 06-50-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava komunikace pod mostem v ev. km 8,911 
SO 06-50-02 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava komunikace pod mostem v ev. km 8,911 - 
oprava zatrubnění potoka 
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 
SO 04-60-01 Zastávka Praha-Kačerov, kabelovod v nástupišti 
SO 05-60-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, kabelovod 
D.2.1.10 Protihlukové objekty 
SO 03-61-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, PHS v úseku km 3,775 - 3,845 vlevo 
SO 06-61-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, PHS v úseku km 7,700 - 8,200 vlevo 
SO 06-61-02 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, PHS v úseku km 7,775 - 8,375 vpravo 
SO 07-61-01 Odb. Tunel, PHS v úseku km 10,025 - 10,150 vpravo 
D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů   
D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 
SO 03-72-01.01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova, stavební část 
SO 03-72-01.42 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova, VZT 
SO 03-72-01.47 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova, elektroinstalace 
SO 04-72-01.01 Zastávka Praha-Kačerov, technologická budova, stavební část 
SO 04-72-01.47 Zastávka Praha-Kačerov, technologická budova, elektroinstalace 
SO 05-72-01.01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, technologická budova, stavební část 
SO 05-72-01.42 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, technologická budova, VZT 
SO 05-72-01.47 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, technologická budova, elektroinstalace 
D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 
SO 04-74-01 Zastávka Praha-Kačerov, zastřešení nástupiště 
SO 04-74-01.1 Zastávka Praha-Kačerov, odvodnění zastřešení nástupiště 
D.2.2.4 Orientační systém 
SO 04-77-01 Zastávka Praha-Kačerov, orientační systém pro cestující 
D.2.2.5 Demolice 
SO 05-78-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, demolice TS 
D.2.2.6 Vnější vybavení budov 
SO 03-79-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, technologická budova – oplocení 
SO 04-79-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava oplocení 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 01-71-01 Žst. Praha-Vršovice – Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, TV 
SO 03-71-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, TV 
SO 05-71-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, TV 
SO 06-71-01 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, TV 
SO 07-71-01 Odb. Tunel, TV 
SO 07-71-02 TM Praha Chuchle, připojení napájecího vedení na TV 
SO 01-71-02 Žst. Praha-Vršovice – Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, úprava ZOK 
SO 02-71-02 Žst. Praha-Zahradní Město – Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, úprava ZOK 
SO 06-71-02 Žst. Praha-Krč – Odb. Tunel, úprava ZOK 
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D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
SO 03-74-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, EOV 
SO 07-74-01 Odb. Tunel, EOV 
D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 03-76-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, osvětlení a rozvodů NN 
SO 03-76-02 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, dálkové ovládání úsekových odpojovačů  
SO 04-76-01 Zastávka Praha-Kačerov, úprava osvětlení a rozvodů NN 
SO 04-76-02 Zastávka Praha-Kačerov – přístupová lávka, osvětlení a rozvody NN 
SO 04-76-03 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava rozvodu 6kV 
50Hz 
SO 04-76-04 Zastávka Praha-Kačerov – zastřešení, osvětlení a rozvody NN 
SO 05-76-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava osvětlení a rozvodů NN 
SO 05-76-02 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, dálkové ovládání úsekových odpojovačů  
SO 06-76-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč – TNS Chuchle, úprava rozvodu 6kV 50Hz 
SO 07-76-01 Odb. Tunel, osvětlení  
SO 07-76-02 Odb. Tunel, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů 
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 01-77-01 Žst. Praha-Vršovice – Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, ukolejnění 
SO 02-77-01 Žst. Praha-Zahradní Město – Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, ukolejnění 
SO 03-77-01 Žst. Praha-Krč, obvod Spořilov, ukolejnění 
SO 05-77-01 Žst. Praha-Krč, obvod Krč, ukolejnění 
SO 06-77-01 Žst. Praha-Krč – odb. Tunel, ukolejnění 
SO 07-77-01 Odb. Tunel, ukolejnění 
D.2.4 Ostatní stavební objekty 
SO 09-91-01 Příprava území – provizorní vjezd na stavbu (ul. Vrbova) 
SO 09-91-02 Příprava území – provizorní vjezd na stavbu (ul. Údolní) 
SO 09-91-03 Příprava území – provizorní vjezd na stavbu (ul. Zbraslavská) 
SO 09-91-04 Příprava území – DIO 
SO 09-92-01 Kácení 
SO 09-96-01 Náhradní výsadba 
SO 09-97-01 Zabezpečení veřejných zájmů 
D.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
c) dočasné stavby a zařízení 
 
Všechny dočasné stavby a zařízení, potřebné pro realizaci stavby, jsou součástí řešení a investičních 
nákladů příslušných PS/SO pro jejichž realizaci jsou nezbytné. 
 
d) objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce 
 
Postup realizace stavby je rozdělen na jednotlivé stavební postupy, po jejichž ukončení bude zahájen 
zkušební provoz. Příslušné stavební objekty a provozní soubory podléhající přezkoušení jsou stanoveny 
v základních a profesních předpisech a normách. Technicko-bezpečnostní zkouškou se tak ověřuje 
stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných parametrů, funkce a bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy a její výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu. 

Jedná-li se o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů, která podléhají dozoru podle tohoto zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu 
a provoz dodržet požadavky vyhlášky č.100/1995 Sb. Zhotovitel stavby může předat určená technická 
zařízení jen s jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad. 

Tato zařízení podléhají dozoru podle zákona. Taxativní výčet těchto zařízení určuje vyhláška č. 100/1995 
Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení 
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Z uvedeného vyplývá, že se jedná o PS a SO charakteru: 

• zabezpečovací zařízení 
• sdělovací zařízení 

• silnoproudá vedení 
• slaboproudá vedení 

• trakční vedení 

Technicko-bezpečnostní zkoušce podléhají dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky všechny provozní 
soubory a stavební objekty drážní části stavby. Rozsah zkoušek určuje dle profesí § 6 (hlava III.) 
zmíněné vyhlášky.  

Technicko-bezpečnostní zkouška se zahajuje na základě ověření 

• provozní způsobilosti určených technických zařízení 
• provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 

• zaměření prostorové průchodnosti 

Na základě technickobezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem zkušební provoz a 
určuje jeho délka. 

e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability v členění podle subsystémů 
 
Pro posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability (u staveb vybrané železniční sítě ČR) 
byl zpracován seznam PS a SO, které mají přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších 
závazných parametrů interoperability dle příslušné vyhlášky o provozní a technické propojitelnosti 
evropského železničního systému. 

Předmětná železniční trať je celostátní dráha zařazená do evropského železničního systému. Proto 
stavba musí, dle vyhlášení v úředním věstníku EU č. 356 ze dne 12.12.2014 s platností od 1.1.2015, 
splňovat požadavky TSI.  

Provozní soubory a stavební objekty jsou členěny v tomto seznamu dle „subsystémů“ infrastruktura, 
energie a traťové řízení a zabezpečení (subsystém infrastruktura obsahuje odděleně technologickou a 
stavební část). 

Subsystém Infrastruktura (INF) 

XXX 

Subsystém Energie (ENE) 

XXX 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Uveden je úplný výčet všech podkladů obecného charakteru, které byly použity pro zpracování 
dokumentace, mimo výpis technických norem a interních předpisů objednatele a dále veškeré další 
podklady, které byly na základě zpracování přechozího stupně dokumentace jejími zpracovateli 
požadovány a pro tento stupeň doplněny. 

a) podmínky správních rozhodnutí a jejich splnění ze zpracování přechozí fáze přípravy  

Dokumentace je zpracována jako projektová dokumentace pro společné povolení 
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b) podmínky a jejich splnění vzešlé z územního rozhodnutí 

Podmínky vzešlé z projednání s dotčenými orgány státní správy byly splněny nebo předepsány jako 
podmínka pro realizaci do dílčích částí projektové dokumentace. 

c) oblast vlivu stavby na životního prostředí 

EIA 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I jako příslušný správní orgán podle § 21 
písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon EIA") na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených 
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, a na základě zjišťovacího řízení 
provedeného v souladu s § 7 zákona EIA a podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA vydalo 
dne 13.12.2021 (č.j. MZP/2021/500/2926) rozhodnutí podle ust. § 7 odst. 6 citovaného zákona, že záměr 
„Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov" nemůže mít významný vliv na životní 
prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA.  

d) územně plánovací dokumentace dotčených území 

Pro stavbu platí Závazná část územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která byla vyhlášena 
vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 
26.10.1999, s účinností od 1.1.2000. Dále platí Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR), které byly 
vydány usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009 formou opatření obecné 
povahy č. 8/2009, s účinností od 6.1.2010, které byly aktualizovány usnesením Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 41/1 ze dne 11. 9. 2014 formou opatření obecné povahy č. 43/2014, s účinností od 1.10.2014. V 
současné době platí Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy v podobě tzv. „právního stavu po aktualizaci 
č. 1“. 

e) dokumenty dokládající schválení předchozích stupňů dokumentace 

Záměr projektu byl schválen Centrální komisí MD ČR dne 19.10.2021. 

f) geodetické a mapové podklady 

geodetické zaměření stávajícího stavu (železniční mapové podklady (ŽMP) včetně doměření) 

Geodetické podklady – soubor podkladů, SŽG Praha (akce: PRO0206KM002-011ML005-
011Branicky_most_domereni) 

mapové podklady (mapy velkých měřítek, katastrální mapy) 

DKM – digitální katastrální mapa, stav 10/2021 

Informace získané z Náhledu do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, WMS služby – v 
průběhu zpracování. 

železniční bodové pole (ŽBP) 

platné železniční bodové pole (ŽBP) od správce ŽBP (SŽG Praha) spolu s mapovými podklady. 

státní bodová pole 

nebylo v rámci zpracování dokumentace použito. Pro zaměření stávajícího stavu, resp. doměření bylo 
využito platného železničního bodového pole. 
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g) inženýrskogeologické a hydrologické průzkumy 

Geotechnický a stavebnětechnický průzkum (SUDOP PRAHA, a.s., 2021). 

h) stavebně technický průzkum 

Geotechnický a stavebnětechnický průzkum (SUDOP PRAHA, a.s., 2021) 

i) další průzkumy 

Korozní měření (SUDOP PRAHA, a.s., 2020) 

j) archívní dokumentace, dokumenty z evidence správce 

Vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí (SUDOP PRAHA, a.s., 2021) 

k) doprovodné a předchozí projekční či studijní podklady 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) (předpoklad realizace – 2019-2022), 

Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Depo Písnice (předpoklad realizace v lokalitě 
stavby – 2025), 

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II.část – P.Hostivař – Praha hl.n. (předpoklad 
realizace – 2018-2021), 

DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n – Praha Vysočany (předpoklad realizace – 2020-2022), 

Modernizace ŽST Praha-Krč (předpoklad realizace – 2026-2027), 

Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov – Praha-Zahradní Město (předpoklad realizace – neuvedeno). 


