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Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na 

podchod 

Místo stavby: Kraj Liberecký, okres Liberec 

Předmět dokumentace: Nová stavba – přestavba stávajícího propustku na podchod 

Druh stavby: Stavba dopravní a technické infrastruktury – liniová stavba, stavba 

železniční trati 

Katastrální území: Horní Růžodol [682250] 

 Liberec [682039] 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace,  

 Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

 
Zhotovitel dokumentace: Společnost „VALBEK - PRODEX“ 

 Valbek, spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO: 48266230 

 VALBEK&PRODEX, spol. s.r.o., odštěpný závod 

 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

IČO: 01761200 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš Sršeň 

 číslo autorizace 0012526 

 ID00 – dopravní stavby 

Zhotovitel dokumentace objektu: 

 VALBEK&PRODEX spol. s.r.o. 

 Rusovská cesta 16 

 851 01 Bratislava, Slovenská republika 

 Ing. Marcel Caltík 

 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

 číslo autorizace 1005218 
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Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

2.  VŠEOBECNÁ ČÁST 
Stávající propustek leží pod železniční tratí Stará Paka – Liberec v km 159,434 v obvodu ŽST Liberec. 
Hlavním cílem stavby je přestavba stávajícího propustku, který propojuje ulici Jeronýmovu a 28. října s 
Doubskou ulici v Liberci, na podchod pro pěší o šířce 5 m a podchozí výšce 2,5 m s přístupem po schodišti 
a šikmým bezbariérovým chodníkem do ulice 28. října a přímým výstupem z podchodu do ulice Doubská. 
S přestavbou propustku též zřízení zmíněného schodiště do ul. 28. října, bezbariérového šikmého 
chodníku, bezpečnějšího přechodu pro chodce v ul. Doubská, související práce v kolejišti, přeložky 
silnoproudých i slaboproudých sítí, přestavba odvodnění (kanalizace) Stavba je spolufinancována městem 
Liberec. 

2.1. Seznam vstupních podkladů 

 Záměr projektu „Rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec“, zpracovatel 
TOP NOC SERVIS s.r.o. 

 Průzkum stávajících sítí a inženýrské infrastruktury, Valbek spol. s r.o. 2020 
 Zaměření stávajícího stavu SŽ SŽG, 07/2020 
 Všechny platné související zákony, vyhlášky, předpisy, normy, zaváděcí a vzorové listy. 
 Místní šetření projektanta přímo na místě 
 Zápisy z jednání, vstupní porada, závěrečná porada 
 Dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

2.2. Související stavby 

V průběhu zpracování dokumentace nebyla tato stavba koordinována s dalšími stavbami. 

2.3. Odchylky od platných norem a předpisů 

Při zpracování této dokumentace byly dodrženy platné normy a ostatní závazné legislativní dokumenty. 

Předpokládá se, že budou použity prvků a zapojení, která nevyžadují výjimky z předpisů SŽ s.o. a norem 
ČSN nebo TNŽ, případně dalších nařízení a vyhlášek. V případě použití technologie, která není zavedena 
pro použití u SŽ s. o., zajistí zhotovitel ověřovací provoz a s tím spojené úkony dle předpisů platných pro 
schvalování a organizování ověřovacích provozů, které byly vydány SŽ s.o. 

2.4. Průzkum inženýrských sítí 

Pro zpracování projektu stavby byla zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí včetně průběhu 
stávajících sítí v místě stavby. V místě nového podchodu byl proveden průzkum hloubky křižujících 
inženýrských sítí. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace. 
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Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

3.  POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
V prostoru stavby objektu SO 11-21-01 Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod) se nachází dvě 
kabelové trasy křižující dotčený propustek. Nad východním vstupem do propustku se nachází společná 
kabelová trasa zabezpečovacích a sdělovacích kabelů vedoucí ze stavědla St. 3 směrem do trati na 
Tanvald/Jeřmanice. V této trase se nacházejí kabely, které slouží k ovládání přilehlých trati a je tedy 
důležité tuto trasu zachovat v provozu a minimalizovat výluky. Druhá kabelová trasa se nachází v kolejišti, 
vedle koleje č. 2, kde vedou výhradně zabezpečovací kabely k jednotlivým prvkům zabezpečovacího 
zařízení. 

V dotčené oblasti ŽST Liberec je provozované staniční zabezpečovací zařízení reléové typu TEST C, 
umístěné v St. 3.  
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Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

4. PS 11-01-11 PŘELOŽKA KABELŮ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

4.1. Rozsah objektu 

Provozní soubor řeší přeložku kabelových tras a ochranu venkovních prvků zabezpečovacího zařízení 
v rozsahu kolejových úprav a výstavby nových objektů podchodu.  

4.2. Navrhované úpravy zabezpečovacího zařízení 

V ŽST Liberec zůstane provozováno stávající staniční zabezpečovací zařízení. Po dobu výstavby budou 
demontovány venkovní prvky SZZ nacházející se v prostoru stavby. 

Veškerá demontovaná zařízení budou použita původní, je tedy nutné ochránit demontovaná zařízení proti 
poškození vhodným uskladněním zařízení. 

4.2.1. Návěstidla 

Návěstidla Sc1 a Sc2 se nacházejí v bezprostřední blízkosti stavby podchodu a leží v prostoru stavební 
jámy. Vzhledem k nutnosti zachování provozu vždy alespoň na jedné staniční koleji je potřeba návěstidla 
v průběhu jednotlivých fází stavby přesunout do nové polohy, aby mohla být nadále provozována. 

V rámci měření nejmenší zábrzdné vzdálenosti mezi návěstidlem Sc103 a návěstidly Sc1 a Sc2, které 
provedl správce v červnu 2021 byla změřena vzdálenost 0,726 km, tedy posunem návěstidel Sc1 a Sc2 do 
nové polohy bude zachována minimální zábrzdná vzdálenost 700 m a posunem dojde ke zlepšení 
viditelnosti návěstidel. Obě návěstidla budou přeložena v přípravných pracích při nočních výlukách pro 
zřizování pažení. Přeložka návěstidel je řešena jako definitívní, po ukončení přestavby propustku nebudou 
vráceny do svých původních poloh. Hlavním důvodem tohoto řešení je zlepšení viditelnosti návěstidel, 
zejména Sc1, po přeloženi bude viditelnost návěstidel vyhovovat požadavkům vyhlášky MD č. 173/1995 
Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů a TNŽ 34 2620. 

4.2.2. Přestavníky a výkolejky 

Po dobu výstavby podchodu budou demontovány elektromotorické přestavníky výhybek č. 15, 16, 18, 20 
a 23. Po dokončení východní části podchodu a při dokončování úprav kolejového svršku a spodku dojde 
k opětovné instalaci přestavníků do původní polohy. 

4.2.3. Prvky pro zjišťování volnosti 

Jako prvky pro kontrolu volnosti kolejových a výhybkových úseků budou nadále ponechány kolejové 
obvody. Izolace kolejiště bude upravena dle návrhu kolejových úprav. 

Bude demontovaná část výstroje stávajících kolejových obvodů VK12/13, VK15, VK16/19, VK17, VK18, 
VK20, 1K, 2K, nacházející se v prostoru stavby. 

V novém stavu budou opětovně uvedeny stejné úseky do provozu. Stykové transformátory nebudou 
dodány nové budou použity stávající po demontáži kolejových obvodů. Lanové propojky budou dodány 
nové. Po montáži bude provedena regulace dotčených kolejových obvodů. 

Z důvodu přesunu cestových návěstidel Sc1 a Sc2 bude přesunut i výstroj kolejových obvodů a budou 
zřízeny nové izolované styky v nových polohách (řeší SO 11-10-01). 

4.2.4. Vnitřní zařízení 

Vnitřní vybavení zabezpečovacího zařízení bude ponecháno beze změny. Správce provede potřebná 
opatření pro ošetření přechodných stavů na indikační desce. 
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Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

4.2.5. Kabelizace 

V místě stavby se nacházejí 2 kabelové trasy. V Kabelové trase na východní straně kolejiště podél koleje č. 
26 vedou kabely ze stavědla St. 3 směrem do trati. V místě výstavby nového podchodu dojde k posunu 
průčelí podchodu v místech stávající trasy kabelizace. Z toho důvodu dojde k přeložení stávajících kabelů 
do nové polohy blíže ke kolejišti. V přípravné fázi výstavby dojde k odhalení stávající kabelové trasy 
v dostatečné délce (od St. 3 cca 270 m směrem do trati), aby vznikla dostatečná rezerva pro následnou 
manipulaci s kabely. V místě stavební jámy dojde k výstavbě pomocné kabelové lávky z pozinkované oceli, 
která podepře stávající kabelizaci po dobu demolice stávajícího propustku až do doby výstavby části 
monolitických pilířů nového podchodu, kdy bude možné na pilíře umístit nový betonový kabelový žlab a 
následně dojde k přemístění veškeré kabelizace do nové trasy a uložení do kabelového žlabu. 

V přechodném stavu bude nutné identifikovat provozované kabely správcem, aby do nové polohy byly 
uloženy pouze tyto a neprovozované kabely budou demontovaný. 

Druhá kabelová trasa se nachází východně od koleje č.2, kde vedou výhradně místní kabelizace 
k venkovním prvkům. Tyto kabely budou odpojeny společně s demontáží dotčených prvků, případné 
průběžné kabelizace k prvkům nacházejícím se za místem stavby budou provizorně propojeny v kabelové 
trase podél pažení umístěného mezi kolejí č.1 a č.2, pouze v případě, že bude nutné tyto prvky provozovat 
v průběhu stavby. Pokud prvky nebudou po čas stavby provozované, tak bude kabelizace stažena na kraj 
stavební jámy a ochráněny proti poškození. Následně po dokončení stavby budou kabely vráceny zpět do 
původní polohy. 

V místech souběhu s jinou kabelovou trasou je nutné výkopové práce dělat ručně. Terén narušený 
výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu. Optickou 
ochranu bude ve výkopu zajišťovat modrá výstražná fólie. Ke spojkám a odbočným bodům kabelových tras 
budou přiloženy vyhledávací markery fialové barvy pracujících na frekvenci 66,35 kHz. 

Veškeré práce a manipulace s kabelovým vedením budou provedeny pod dohledem správce kabelového 
vedení. Případné výluky jednotlivých kabelů, potřebné pro jejich přemístění, je nutné před začátkem 
odsouhlasit se správcem kabelového vedení. Po dokončení manipulace s kabelovým vedením je potřebné 
na všech dotčených kabelech provést kontrolní měření jejich provozních parametrů. 

Rozsah dotčené kabelizace je uveden v příloze 2.1000. 

4.2.6. Demontáž stávajícího zabezpečovací zařízení 

V rámci stavby budou demontovány venkovní prvky zabezpečovacího zařízení. Zemina z výkopů základů, 
kabelových rýh a beton z demolice základů se odveze na skládku určenou pro tuto stavbu. Veškerý 
demontovaný a roztříděný materiál zabezpečovacího, který nebude zpětně využit v rámci stavby je určen 
k likvidaci v rámci stavby. Případný využitelný materiál určený provozovatelem SŽ – SSZT bude předán na 
určené místo pro další využití. 

4.3. Způsob provádění stavby, postup výstavby 

4.3.1. Způsob a postup výstavby 

Navržené postupy prací na zabezpečovacím zařízení vycházejí ze stavebních postupů, řešených v POV 
stavby. Popis stavebních postupů je uveden v části B. 8 Zásady organizace výstavby. Úpravy vnějších částí 
SZZ budou probíhat souběžně se stavební činností, bez dopadu na železniční provoz, neboť se bude jednat 
o vyloučené části kolejiště. 

Popis stavebních postupů z pohledu zabezpečovacího zařízení: 

1/ Přípravné práce 
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Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

V rámci přípravných prací budou přeložen cestová návěstidla Sc1 a Sc2 do nových poloh. Přeloženy budou 
také venkovní prvky dotčených kolejových obvodů 1K, 2K, VK17 a VK12/13. Ke všem venkovním prvkům 
bude přeložena příslušná kabelizace. Je uvažováno s postupným přeložením v 4-hodinových nočních 
výlukách. Po přeložení bude provedena regulace kolejových obvodů. 

2/ Stavební postup č.1 

V rámci stavebního postupu bude demontována část koleje č. 2, bude snesena část kolejiště s výhybkami 
č. 15, 16, 18, 20 a 23. Přestavníky budou zdemontovány a po dokončení úprav kolejového svršku a spodku 
dojde k opětovné instalaci přestavníků do původní polohy. Bude také demontována venkovní výstroj 
kolejových obvodů VK15, VK16/19, VK18 a VK20. Veškerý provoz bude výhradně po koleji č. 1. Pro 
zabezpečení jízd po koleji č.1 bude před začátkem stavebního postupu dočasně přeložen reléový konec 
kolejového obvodu VK12/13 na kolej č.2 za výhybku č. 17 do km 159,415. Po dokončení stavebního 
postupu bude reléový konec kolejového obvodu přeložen do polohy při návěstidle Sc2. V obou případech 
bude kolejový obvod VK12/13 přeregulován. Venkovní prvky kolejových obvodů budou po dokončení 
úprav kolejového svršku a spodku zpětně osazeny do svých původních poloh a kolejové obvody budou 
přeregulovány. Kabelizace k demontovaným venkovním prvkům bude během stavebního postupu 
odkopána mimo oblast stavby a konce kabelů budou zaizolovány proti vnikání vlhkosti. 

3/ Stavební postup č.2 

V rámci stavebního postupu bude demontována část koleje č. 1 a č. 3. Během stavebních prací nebudou 
dotčeny venkovní prvky zabezpečovacího zařízení, bude vyloučen provoz po koleji č.1 a č. 3. Po ukončení 
úprav kolejového svršku a spodku proběhne regulace kolejového obvodu VK17. 

4/ Stavební postupy č.3, 4 a dokončovací práce 

Bez zásahu do zabezpečovacího zařízení. 

4.3.2. Přístupy na staveniště 

Rozhodující práce budou provedeny z kolejiště. Přístup na staveniště bude zajištěn v rámci zajištění stavby. 

4.3.3. Vytyčení objektu 

Přílohou dokumentace provozního souboru je seznam souřadnic nové kabelové trasy (mimo kabelovod). 
Vytyčení se provede podle souřadnic X, Y souřadnicového systému S-JTSK. Pro vytyčení bude použita 
platná vytyčovací síť stavby. Vytyčení bude v souladu s ČSN ISO 4463-1 až 3 (73 0411). 

4.4. Uvedení stavebního objektu do provozu 

Před uvedením provozního souboru do provozu bude provedena výchozí revize a další prohlídky a zkoušky 
podle platných předpisů. 
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5. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD. A 
UVEDENÍ JEJICH ZÁVAZNOSTI PRO REALIZACI, POPŘÍPADĚ PŘI ZPRACOVÁNÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění: 

 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 
 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
 Zákon o podrobnostech nakládání s odpadem č. 383/2001 Sb. 
 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení  
 Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 
 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
 Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.  

Dokumentace dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových listů ve vztahu 
ke stavbám SŽ, s. o. a ČD, a.s., zejména: 

 ČSN 34 2600 ed.2 Drážní zařízení – Železniční zabezpečovací zařízení 
 TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 
 TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
 TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 
 ČSN 34 2613 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení – Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich 

činnost 
 ČSN 34 2614 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a 

používání kolejových obvodů 
 TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení – Staniční a traťové zabezpečovací zařízení 
 TNŽ 34 2640 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení 
 ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení 
 TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení 
 SŽDC TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
 SŽDC TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacího zařízení 
 SŽDC TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratích vybavených DOZ 
 SŽDC TS 6/2008-Z Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620, Část 2, Návěstění 
 SŽDC TS 11/2009-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Eliminace ztráty šuntu na 

staniční koleji. Vydání II. 
 SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
 SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 
 Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních 
 TKP staveb státních drah v aktuálním znění 

Dokumentace je vypracována v rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, v 
podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace staveb drah 
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a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení a pro 
realizaci stavby“, se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném 
znění. 



 
 
 

 

Technická zpráva 
Valbek spol. s r.o.  Praha   únor 2022                                                                                               strana  11/15 

    
 

Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod 
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

6. SOUVISEJÍCÍ PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 
PS 11-01-11 Přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení 

PS 11-02-51 Přeložky kabelů sdělovacího zařízení 

PS 11-02-52 Přeložky sdělovacích kabelů CTD a ČD-Telematika 

SO 11-10-01 Železniční svršek 

SO 11-11-01 Železniční spodek 

SO 11-10-02 Vlečka ČD, Železniční svršek 

SO 11-11-02 Vlečka ČD, Železniční spodek 

SO 11-21-01 Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod) 

SO 11-79-01 Oplocení kolejiště 

SO 11-86-01 přeložky kabelů SEE 
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7. OCHRANA A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
Zhotovitel provozního souboru zabezpečovacího zařízení musí při práci dodržovat všechny platné normy 
a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Bezpečnost pohybu a práce osob na železnici obecně řeší předpis Stavební a technický řád drah. Zhotovitel 
musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi související podle ČSN EN 50110-1. 

Při práci v blízkosti trakčního vedení je nutno dodržovat ustanovení TNŽ 34 3109. 

Zhotovitel se dále musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními o požární bezpečnosti a musí poučit 
pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů. 

Zhotovitel se dále musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními ČSN ISO 8421 (část 1-8) požární 
ochrany a musí poučit pracovníky o použití ručních hasících přístrojů. 

7.1. Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace úprav zabezpečovacího zařízení nemá negativní dopad na životní prostředí. 

7.2. Péče o bezpečnost práce 

Základní povinností účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništi a jeho prováděcími předpisy vč. Ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Týkající se BOZP. 
Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů (především z SŽ Zam1 
Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy) a souvisejících 
norem a předpisů. Především je nutno upozornit na práce v blízkosti trakčního vedení, práce v blízkosti 
provozované tratě a práce na strojích. 

Pro práce ve výškách a nad hloubkou platí NV č. 362/2005 Sb. Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, kdy není možno 
zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením 
stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení prokazatelně provedou na vyžádání zástupci 
správců a majitelů inženýrských sítí. Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby 
potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení, 
nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí zařízení z provozu v místě staveniště. Při 
práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a 
normy. Při provádění zemních nebo jiných prací v blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit 
patřičná opatření, která by zabránila poškození sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení 
pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde 
hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. 
Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit proti 
poškození. Při obsluze a pracích na elektrických zařízeních je nutné postupovat podle ČSN EN 50110-1 ed. 
3. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních (určené 
technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické kvalifikace dle 
vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat elektrotechnickou kvalifikaci 
určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace. 
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Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena zábranami a 
viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. Před uvedením elektrického 
zařízení do provozu musí být prověřena správnost ukolejnění, uzemnění a dimenzování vodičů. O 
výsledcích příslušných zkoušek a komisionálního řízení pro uvádění jednotlivých zařízení do zkušebního a 
trvalého provozu musí být proveden protokolární záznam. 

Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním stavu 
je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy.  

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod trvalým napětím 
230V, resp. 400V. Je proto bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat zásady ochrany proti 
nebezpečnému dotykovému napětí. 

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu staveniště, 
je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti, a to jak 
organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm a podobně). 

Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu dráhy je 
nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky SŽ. 

7.3. Protipožární zabezpečení stavby 

Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčených území ani 
železničních stanic, kterých se týká. Je však nutné, aby během výstavby zůstala zachována průjezdnost 
komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla Požární ochrany. Při provádění stavby musí být v 
závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

7.4. Nakládání s odpady 

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace stavby. Odpady 
vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na investorem určené skládky 
a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno zejména zajistit správné nakládání 
s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další 
seznamy odpadů (Katalog odpadů), č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě, č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č.384/2001 Sb., o nakládání s PCB a 
č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo 
k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví 
v platném znění, zákon č.138/1973 Sb. o vodách v platném znění a další). 

Ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává negativní vliv na životní 
prostředí. 

Veškerý vyzískaný materiál z demontáží prvků zabezpečovacího zařízení je vlastnictvím SŽ, s.o. Bude 
postupováno dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006. U nepoužitelného materiálu bude provedeno rozebrání 
do součástí, odvezení do výkupu a na skládku, příp. k recyklaci. 

Likvidace odpadů 
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V průběhu stavby budou odpady ukládány na řízenou skládku či likvidovány prostřednictvím 
specializované organizace. Železný šrot bude odvezen do výkupu. 

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 
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8. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Ochrana před zásahem elektrickým proudem se úpravami zabezpečovacího zařízení nemění a je podrobně 
popsána v stávající dokumentaci zabezpečovacího zařízení  

8.1. Ochrana před dotykem živých částí (základní ochrana) 

Ochrana živých částí ve vnitřních prostorách 

Je provedena zábranou - t.j. uzamykatelnými dveřmi, doplněnými výstražnými tabulkami. Tyto vnitřní 
prostory jsou podle ČSN 34 2600 ed.2 považovány za uzavřené provozovny, do kterých mají přístup pouze 
osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 

Ochrana živých částí u venkovního zařízení v kolejišti 

Je provedena izolací podle čl. 412.1, kryty nebo překážkami podle čl. 412.2 nebo zábranou dle čl. 412.3 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. 
 

8.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (ochrana při poruše) 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed. 2 a 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

a) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN 3x400/230V,50Hz 

b) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou izolačního 
stavu 

c) Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 60V, 
110V) tím, že se propojí tyto neživé části s ochrannou soustavou sítě IT (tzn. s ochranným uzemněním 
neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého napětí i ostatní prvky v těchto 
obvodech (jako relé, stykače apod.) a uspořádání obvodů splňují požadavky, které jsou kladeny na obvody 
SELV podle čl. 414.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody považovaly za obvody SELV a 
uskutečňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 

Stožárová návěstidla a kabelových skříní ležící v dosahu trakčního vedení (POTV) budou chráněny před 
vlivy trakčního vedení ukolejněním přes regenerovatelní průrazku. Ostatní zařízení v kolejišti mající 
charakter objektů malých rozměrů nebudou podle opatření ředitele O14 GŘ ČD č.j.63318/2004–O14 
ukolejňována. Koordinační výkres ukolejnění je předmětem části dokumentace D.2.3.7. 

8.3. Ochrana proti atmosférickému přepětí 

Nově budované prvky zabezpečovacího zařízení budou chráněny proti přepětí a bleskovým proudům. 
Budou zřízeny pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů. 


