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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – 
Liberec na podchod 

Místo stavby:    Kraj Liberecký, okres Liberec 

Předmět projektové dokumentace: Nová stavba – přestavba stávajícího propustku na 
podchod 

Druh stavby: Stavba dopravní a technické infrastruktury – liniová 
stavba, stavba železniční trati 

Katastrální území:   Horní Růžodol [682250] 

Liberec [682039] 

Stupeň PD:         Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Název a adresa: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 

IČO:     70994234 

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název a adresa:   Společnost „VALBEK - PRODEX“ 

     Valbek, spol. s r.o. 

     Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČO:     48266230 

     VALBEK&PRODEX, spol. s.r.o., odštěpný závod 

     V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

IČO:     01761200 

Zodpovědný projektant SO:  Ing. Aleš Menšík 

1.4.  Údaje o mostě 

Stavební objekt (SO): SO 11-21-01, Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod) 

Stávající vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Správce objektu:  Prefabrikovaná část: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Hradec Králové 
 Monolitická část: 
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 Statutární město Liberec 
Staničení: evidenční km 159,434  (stávající stav) 

 stavební km  159,438 43  (nový stav) 

Traťový úsek: 1051 

Definiční úsek: K1 

 

Situování mostu v terénu: Most se nachází ve zhlaví ŽST Liberec. Trať je před i za 
mostem vedena v násypu. 

Účel objektu, překonávané překážky: Železniční most slouží jako podchod pro pěší a cyklisty 
mezi oblastí Horní Růžodol a centrem města – ulicí Dr. 
M. Horákové. 

 

Počet kolejí na mostě: 8 

Širá trať / staniční obvod: staniční obvod  

Bezstyková kolej na mostě: Ano 

Poloměr oblouku: oblouk R = 300 m v koleji č.3 (vlečka) 

 oblouk R = 523,217 m v koleji č.1 

 oblouk R = 250,870 m v koleji č.2 

 přímá a oblouk R = 800 m v koleji č.19Y 

 přímá v koleji č.19X 

 výhybka č. 18 (koleje č. 18X a 18Y) 

Převýšení: D = 0 mm ve všech kolejích na mostě 

Sklonové poměry: klesá 10,30 ‰ v koleji č.1 

 klesá 7,95 ‰ v koleji č.2 

Traťová rychlost ve stávajícím stavu: v koleji č. 1 je 60 km/hod, v ostatních kolejích 40 km/hod 

Traťová rychlost v novém stavu: v koleji č. 1 je 60 km/hod, v ostatních kolejích 40 km/hod 

Prostorové uspořádání: průjezdný průřez na mostě v novém stavu, dle ČSN 73 
6201, je VMP = 3,0 m 

Kategorie žel. trati z hlediska mostů: 2. třída 
Třída zatížení: most je navržen pro zatížení dle ČSN EN 1991-2 (α = 

1,21), SW/2 se uvažuje a je přechodný pro traťové 
třídy zatížení D2/160 a D4/120 
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Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, je popsán nový stav. Stávající propustek převádí 
občasnou vodoteč. 

2. PODKLADY 

Pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 byly použity zejména následující podklady: 

1) Projekt DUSP 09/2021 

2) Podrobné geodetické zaměření území (SŽDC SŽG, 04/2020) 

3) Fotodokumentace 

4) Geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum (AZ GEO, s.r.o.; 11/2020) 

3. ÚČEL STAVBY, ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Propojení mezi oblastí Horní Růžodol a centra města – ulicí Dr. M. Horákové je 
dlouhodobě neuspokojivé jak z hlediska kapacity propojení, bezpečnosti provozu a rovněž 
komfortu dopravy.  

Na základě závěrů ze zjištěných skutečností o stavebně-technickém stavu propustku v 
km 159,434 trati Stará Paka – Liberec a požadavku města Liberec na zkapacitnění tohoto 
„podchodu“ bylo konstatováno, že tato konstrukce bude odstraněna a nahrazenou novou 
konstrukcí. 

Navrhuje se kompletní přestavba stávajícího propustku na železobetonový most světlé 
šířky 5,0 m.  Pod kolejemi je navržena prefabrikovaná konstrukce, z důvodu urychlení postupu 
výstavby. Pod cyklostezkou je navržena monolitická konstrukce (viz SO 201), z důvodu 
rozšíření mostu a napojení na přístupový chodník a schodiště. 

4. ODCHYLKY OD PŘEDCHOZÍHO STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Navržené řešení je v souladu se Záměrem projektu. 

5. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU 

5.1. Stávající stav 

druh nosné konstrukce Kolej č.1, 2 a 3 – ZBK 

Kolej č.15X, 18, 19X a 19Y – kamenná klenba 

popis spodní stavby včetně křídel Kamenná spodní stavba a křídla 

počet mostních otvorů 1 

délka přemostění cca 1,90 až 1,96 m 

délka mostu (v ose koleje) 7,68 m (délka čela) 

rozpětí nosné konstrukce cca 2,40 m 

stavební výška Kolej č.1 – 0,87 m 
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Kolej č.2 – 0,87 m 

Kolej č.3 – 0,82 m 

Kolej č.15X – 1,51 m 

Kolej č.18 – 1,51 m 

Kolej č.19X – 1,50 m 

Kolej č.19Y – 1,31 m 

výška obrysu kolejového lože (rozhodující) (nezjištěna) 

volná výška pod mostem min. 2,0 m 

světlost kolmá cca 1,90 až 1,96 m 

šikmost mostu - pravá/levá, velikost úhlu šikmosti šikmý 

úhel (úhly) křížení s přemosťovanou překážkou 

(překážkami) 

75 ° 

šikmá světlost cca 1,97 až 2,03 m 

šířka mostu (kolmo na osu koleje) 41,23 m (délka propustku) 

rok výstavby (výroby) dosavadní nosné konstrukce 1859 

rok poslední rekonstrukce nebo opravy objektu  1900 (rozšíření propustku) 

údaje o dosavadní zatížitelnosti nebo návrhovém 

parametru (je-li znám) 

- 

stavební stav objektu (klasifikace stavu dle 

příslušného předpisu) 

2 

 
Stávající inženýrské sítě na mostě nebo v jeho blízkosti: 

Pode dnem propustku prochází stávající kanalizace SČVK, kabely VN firmy ČEZ, kabely 
Cetin, kabely osvětlení města Liberec. Za propustkem pod kolejí se nacházejí optické kabely T-
mobile. Vlevo na propustku vedou kabely SŽDC SEE a DOK ČD Telematika. Vpravo a uprostřed 
na propustku vedou kabely ZabZař. Vpravo na propustku vedou kabely SŽDC SDC SSZT a SEE, 
kabely SŽDC SEE, kabely EOV a kabely ČD Telematika. Vpravo vedle propustku je plyn STL 
GasNet. Vpravo dál od propustku je plyn NTL GasNet, vodovod SČVK a další inženýrské sítě 
v chodníku za pozemní komunikací. 

 

5.2. Nový stav – pouze měněné parametry 

návrhové zatížení Např. pro nový most: LM 71 (α=1,21) a SW/2 

dle ČSN EN 1991-2 

použití MP Pro výstavbu se uvažuje se s použitím 

dočasného pažení a mostního provizoria 
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druh nosné konstrukce (pod kolejemi) Monolitický železobetonová uzavřená 

konstrukce, pokorám , luneta ,schodiště 

popis spodní stavby včetně křídel Monolitický železobetonová uzavřená 

konstrukce, pokorám , luneta ,schodiště 

počet mostních otvorů 1 

délka přemostění 5,00 m 

délka mostu (v ose koleje) 14,10 m 

rozpětí nosné konstrukce 5,35 m 

stavební výška Kolej č.1 – 1,258 m 

Kolej č.2 – 1,236 m 

Kolej č.3 – 1,239 m 

Kolej č.15X – 1,179 m 

Kolej č.18 – 1,181 m 

Kolej č.19X – 1,180 m 

Kolej č.19Y – 1,177 m 

výška obrysu kolejového lože pod pražcem 

(rozhodující) 

Kolej č.1 – 0,370 m 

Kolej č.2 – 0,350 m 

Kolej č.3 – 0,353 m 

Kolej č.15X – 0,344 m 

Kolej č.18 – 0,346 m 

Kolej č.19X – 0,345 m 

Kolej č.19Y – 0,343 m 

volná výška pod mostem 2,50 m 

světlost kolmá 5,00 m 

šikmost mostu - pravá/levá, velikost úhlu šikmosti šikmý 

úhel (úhly) křížení s přemosťovanou překážkou 

(překážkami) 

75 ° 

šikmá světlost 5,18 m 

šířka mostu (kolmo na osu koleje) 34,54 m 

(30,04 m prefabrikovaná část) 

(4,50 m monolitická část viz SO 201) 

údaje o nové zatížitelnosti nebo návrhovém 

parametru (je-li znám) 

ZLM71 = 1,26 

D2/160 a D4/120  
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Odsuny jednotlivých kolejí na mostě vzhledem k dosavadnímu stavu a změny nivelety 
jednotlivých kolejí: 

 k.č. 1 k.č. 2 k.č. 3 k.č. 15X k.č. 19X k.č. 19Y 

Výškový posun 
nivelety 

+ 20 mm 0 mm + 38 mm + 23 mm + 32 mm + 32 mm 

Směrový posun koleje 
(vlevo/vpravo) 

32 mm 

(vpravo) 

0 mm 68 mm 

(vpravo) 

11 mm 

(vpravo) 

3 mm 

(vlevo) 

0 mm 

 

Kolejové lože na mostě je uzavřené. Úpravy železničního svršku a spodku budou 
provedeny na stávajícím drážním tělese, železniční svršek a spodek viz SO 11-10-01 a SO 11-
11-01, a pro vlečku SO 11-10-02 a SO 11-11-02. 

6. STÁVAJÍCÍ STAV MOSTU 

Propustek byl postaven v r. 1859 při budování železničních tratí na Liberecku a v r. 1900 
byl pak rozšířen. Původní část je kamenná klenbová, rozšíření je pak desková konstrukce ze 
zabetonovaných kolejnic na kamenných opěrách. Nejzávažnější poruchy jsou korozní úbytky 
pásnic zabetonovaných kolejnic, nefunkční hydroizolace, trhliny v klenbách a vypadané 
spárování. 

Současná šířka a výška podchodu nevyhovují podmínkám pro bezpečný průchod pod 
kolejištěm. Technický stav prvků železniční dopravní cesty v místě propustku se blíží k hranici 
své životnosti a bez zásadní rekonstrukce se v blízké době stane limitem pro přechodnost tratí, 
které jsou přes něj zaústěny do ŽST Liberec. 

V základové spáře se nacházejí štěrko-písčito-jílovité zeminy třídy G5 a S5. Podzemní voda 
se nachází v dosahu základové spáry stávajícího propustku. Stupeň agresivity podzemní vody 
na beton se uvažuje XA1. 

Byl uveden stručný popis stavu konstrukce. Podrobněji viz Geotechnický a inženýrsko-
geologický průzkum (AZ GEO, s.r.o.; 11/2020). 

7. NOVÝ STAV MOSTU 

7.1. Všeobecné práce 

Příprava území stavby není předmětem objektu mostu - tuto zajišťuje generální 
projektant v rámci celé stavby “ Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec 
na podchod“. 

7.1.1. Skrývka ornice 

Skrývka ornice se v rámci objektu mostu nepředpokládá. V případě že bude v části 
sejmuta, bude uskladněna v prostoru stavby a po dokončení zásypů použita pro ohumusování 
svahů. Svahy budou po ohumusování zatravněny. 
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7.1.2. Vytyčení 

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů. Další body mohou být vytyčeny 
na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci.  

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv.  

Přesnost vytýčení dle ČSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytýčení bude použita platná 
vytyčovací síť stavby.  

Projektant zároveň upozorňuje, že poloha stávajících konstrukcí a kolejí ve všech 
výkresech je zakreslena podle geodetického zaměření z roku 2020, tvar neviditelných částí byl 
zakreslen dle dostupných podkladů a může se od skutečnosti lišit.   

7.1.3. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0202/95 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 0205/95  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 

ČSN 73 0210-1/92 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 

 Část 1: Přesnost osazení 

ČSN EN 13 670/2010 Provádění betonových konstrukcí. 

7.1.4. Rozhraní kubatur 

Veškeré kubatury v přechodové oblasti mostu, ohraničené výkopem pro zhotovení 
mostu, jsou součástí objektu mostu.  

Úprava pláně tělesa železničního spodku a ZKPP jsou součástí objektu železničního spodku 
SO 11-11-01 a pro vlečku SO 11-11-02. 

7.1.5. Zemníky a deponie 

Odvoz veškerého materiálu k recyklaci se předpokládá na skládku určenou generálním 
projektantem. Vytěžená zemina bude v případě vhodnosti uskladněna v prostoru stavby a 
použita pro pozdější zásypy. 

7.1.6. Rozšíření náspu a zřizování svahových stupňů 

Nenavrhuje se. 

7.2. Prostorové uspořádání na mostě 

7.2.1. Použitý VMP 

Pro návrh uspořádání mostu byl použit volný mostní průřez VMP 3,0 dle ČSN 736201 viz 
kapitola „Údaje o mostě“. 

7.2.2. Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje na objektu 

Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje  je dáno ustanoveními čl. 4.2.10-18 ČSN 
736201 plus rezerva 125 mm pro mosty s kolejovým ložem.  
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7.2.3. Rozměry kolejového lože 

Šířkové uspořádání kolejového lože plně respektuje jeho nutný obrys včetně dle 

ČSN 73 6201, čl. 14.2.3-9. Minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce je 

330 mm dle ČSN 73 6201, čl. 14.2.3 – 6, volná šířka kolejového lože činí 2200 mm od osy 

koleje s rezervou dle ČSN 73 6201, čl. 14.2.4 + 7. 

Zároveň je dodržena minimální tloušťka kolejového lože jednak  podle vyhlášky 177/1999 
Sb. o stavebním a technickém řádu drah v platném znění (vč. vyhl. 243/1996 a346/2000), §18, 
čl. 6, která činí 300 mm pod ložnou plochou pražce  a  dle ČSN 736201 dle čl. 14.2. , která činí 
min. 330 mm pod ložnou plochou pražce. Tloušťka kolejového lože pod pražci je uvedena 
v kapitole 5.2. 

7.3. Prostorové uspořádání pod objektem 

Minimální světlá výška podchodu je 2,50 m a světlá šířka je 5,00 m. 

7.4. Popis technického řešení 

Navrhuje se kompletní náhrada stávajícího propustku za železobetonový uzavřený 
monolitický rám (monolitická část mostu viz SO 201). Dispoziční umístění nového mostu 
(podchodu) respektuje polohu stávajícího propustku, z důvodu zachování terénních 
návazností a přístupů, a omezení zemních prací. Na monolitickou konstrukci podchodu 
navazují šikmý chodník ve podélným sklonu 8,3 %, luneta a točité schodiště o šířce 4,0m. 
Materiál použitý pro monolitickou konstrukci bude beton C35/45. 

Požadavky na architektonické a materiálové řešení podchodu byly specifikovány 
architektem města Liberec. Pohledové části monolitických konstrukcí budou tedy bez dalších 
povrchových úprav (dlažby, omítky apod.). 

Monolitická část podchodu je navržena na zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2 na LM 71 
se součinitelem α=1,21 a SW/2, pro 2. třídu trati. Most bude opatřen vodotěsnou izolací proti 
stékající vodě a zemní vlhkosti. Odvodnění podlahy podchodu je jednostranným sklonem do 
liniového odvodnění podél stěny podchodu a poté do kanalizace v ose podchodu. V místě 
přechodové oblasti mostu je v rámci objektu železničního spodku navrženo ZKPP.  

Zábradlí je řešeno v rámci souvisejícího SO 902 pro celou stavbu. 

 

7.4.1. Demolice 

Navrhuje se demolice stávající konstrukce propustku v celém rozsahu. V případě, že 
některé části stávající konstrukce nezasahují do prostoru nutného pro výstavbu nového mostu 
(podchodu), je možné je v zemním tělese ponechat. Demolice částí propustku se uvažuje 
standartními bouracími technologiemi, v otevřené stavební jámě pod ochranou mostního 
provizoria. Železniční svršek v místě stavební jámy bude snesen v rámci objektu železničního 
svršku SO 11-10-01 a 11-11-01. Odvodnění železničního spodku bude odstraněno v rámci SO 
11-10-02 a SO 11-11-02. 
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7.4.2. Zemní práce 

7.4.2.1. Výkopy 

Výkopy budou provedeny v rozsahu pro zhotovení nového mostu. Provádění výkopů 
v rámci mostu se uvažuje z úrovně pláně tělesa železničního spodku. Výkopy budou prováděny 
především strojně v zeminách třídy těžitelnosti 1-2 dle ČSN 73 6133. Most je situován 
v násypu. Základová spára mostu je nad hladinou podzemní vody. Výkopy budou svahovány 
1:1, provedení zemní lavice se, vzhledem k malé výšce výkopů, nepředpokládá. 

Podzemní voda se dle průzkumu v úrovni dna stavební jámy nepředpokládá, srážková 
voda bude odčerpána, nebo vhodným způsobem odvedena, mimo prostor stavby (např. 
staveništní drenáž pod úrovní základové spáry a čerpací jímky). 

Výkopy pro kanalizaci, kabelové trasy apod. řeší související stavební objekty. 

Výkopy budou prováděny pod ochranou mostního provizoria.  

7.4.2.2. Rozšíření náspu a zřizování svahových stupňů 

Rozšíření násypu pomocí svahových stupňů se v rámci objektu mostu nenavrhuje. 

7.4.2.3. Zásypy, přechodová oblast 

Přechodová oblast je řešena dle požadavků SŽ S4 pro stávající most na stávající trati.  

Zásyp (mimo ZKPP) přechodového klínu za rubem konstrukce mostu bude proveden ze 
štěrkodrti fr. 0/32, hutněné po 300 mm na Id=0,95. Hodnota sednutí musí být s = max. 0,4 
mm, dle ZTVE-StB 94 a 95. Drenážní vrstvu za rubem izolací stěn tvoří kamenná rovnanina. 

Pod přechodovým klínem bude zásyp proveden vhodným nenamrzavým materiálem 
(štěrkodrť), hutněným po 300 mm na Id=0,90 (PS100%).  

V místě lícní přisypávky křídel bude zásyp proveden vhodným nenamrzavým materiálem 
(štěrkodrť), hutněným po 300 mm na Id=0,80. 

Pod kolejí č.2 bude, z důvodu dělení stavebních postupů mezi kolejemi č. 1 a 2 a nutnosti 
zachování provozu v koleji č.2 ve stavebním postupu č. 2, přechodová oblast z mezerovitého 
betonu MCB-10 (pevnost v tlaku po 28 dnech min. 10 MPa). 

POZN: v oblasti omezené svislou rovinou ve vzdálenosti 2,0 m za rubem konstrukcí nesmí 
být pro hutnění použita těžká mechanizace. Hutnění násypu v této oblasti bude prováděno 
pomocí vibrační desky nebo hutnícího pěchu. Mocnost hutněné vrstvy je přitom odvislá od 
druhu použitých hutnicích prostředků. 

7.4.2.4. ZKPP 

Konstrukce ZKPP je součástí objektu železničního spodku SO 11-10-02 a SO 11-11-02. ZKPP 
je navrženo ve všech kolejích v délce 7,0 m + 5,0 m (výběh) na obě strany za rub konstrukce 
mostu. 

Skladba ZKPP v kolejích č. 1, 2 a 3 bude následující: 
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- konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, tl. 0,30 m (vnitřní modul deformace E = 

80 MPa) 

- kamenivo stmelené cementem SC 0/22 C8/10 (KSC I), tl. 0,30 m 

- zemní pláň tvořená navážkou z jílu (dle KS1) 

Skladba ZKPP v manipulačních kolejích bude následující: 

- konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, tl. 0,50 m (vnitřní modul deformace E = 

80 MPa) 

- zemní pláň tvořená navážkou z jílu (dle KS4) / písku střednězrnné až hrubozrnného 

(dle KS5) 

7.4.2.5. Úprava pláně tělesa železničního spodku 

Úprava pláně je součástí objektu železničního spodku SO 11-10-02 a SO 11-11-02. 

7.4.2.6. Zajištění výkopů, pažení 

Pro daný objekt se uvažuje výstavba v otevřeném výkopu a v místě mezi kolejemi č.1 a č.2 
s kotveným záporovým pažením stavební jámy pro osazení mostního provizoria v koleji č.1. 
Konkrétní způsob pažení bude upřesněn v technologickém předpisu zhotovitele. Protikorozní 
ochrana pro dočasné kotvy musí splňovat ustanovení dle ČSN EN 1537. Zaplnění vrtu musí být 
provedeno co nejdříve po provedení zemních prací. Profily pažení (zápory, piloty apod.) budou 
po zhotovení mostu odřezány a to min. 1,0 m pod horní hranu terénu. 

Pokud pro zajištění stability štěrkového lože v koleji č.2 se použije chemická stabilizace 
kolejové lože lepícím systémem např. na bázi duromerové pryskyřice, musí před jejím 
použitím být zhotovitelem předložen ke schválení technologický postup, který zohlední 
specifické aspekty daného objektu. 

7.4.3. Spodní stavba 

7.4.3.1. Založení 

Založení nového mostu je navrženo v místě stávajícího propustku a násypu, mimo dosah 
podzemní vody. Základová spára bude co nejdříve po odkrytí upravena podkladním betonem.   

V základové spáře se dle IGP předpokládají štěrko-písčito-jílovité zeminy třídy G5 a S5. 
Zeminy nejsou nasycené vodou. Základová spára musí být před zakrytím podkladním betonem 
(základový pás) převzata geologem stavby. Pokud vlastnosti zemin v základové spáře 
nedosahují parametrů předepsaných projektem, provede zhotovitel její vhodnou úpravu. 
Základová spára musí být před zhutněním i po něm suchá, nepromrzlá a řádně očištěná. Je 
vhodné, aby její stav před zhutněním i po něm byl odsouhlasen geologem, a toto bylo zapsáno 
do stavebního deníku. V základové spáře mostu se uvažuje s výměnou zeminy v tl. 750 mm za 
ŠP polštář, hutněný po vrstvách max. tl. 300 mm na ID = 0,95. 

Navržené materiály pro jednotlivé části: 

Podkladní beton  ČSN EN 206 - C 16/20 – X0 (CZ) - Cl 1,00 - Dmax 22 – S3 



 

Technická zpráva    

 Valbek spol. s r.o.  Praha   červen 2021                                                          strana  15/27  
 
 

Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod 

SO 201 Schodiště a monolitická část podchodu 

7.4.3.2. Opěry a křídla 

Navržené betony pro jednotlivé části: 

Prefa. stojky  ČSN EN 206 - C 35/45 – XF4,XD3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 16 – S4 

    max. průsak do 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Monolit. část základu c 

Betonářská výztuž  B 500B  

7.4.4. Nosná konstrukce 

Navrhuje se kompletní náhrada stávajícího propustku za železobetonový uzavřený 
monolitický rám (monolitická část mostu viz SO 201). Dispoziční umístění nového mostu 
(podchodu) respektuje polohu stávajícího propustku, z důvodu zachování terénních 
návazností a přístupů, a omezení zemních prací. Na monolitickou konstrukci podchodu 
navazují šikmý chodník ve podélným sklonu 8,3 %, luneta a točité schodiště. Materiál použitý 
pro monolitickou konstrukci bude beton C35/45. Pohledové části monolitických konstrukcí 
budou tedy bez dalších povrchových úprav (dlažby, omítky apod.). 

Monolitická část podchodu je navržena na zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2 na LM 71 
se součinitelem α=1,21 a SW/2, pro 2. třídu trati. Most bude opatřen vodotěsnou izolací proti 
stékající vodě a zemní vlhkosti. Odvodnění podlahy podchodu je jednostranným sklonem do 
liniového odvodnění podél stěny podchodu a poté do kanalizace v ose podchodu. V místě 
přechodové oblasti mostu je v rámci objektu železničního spodku navrženo ZKPP. Zábradlí je 
řešeno v rámci souvisejícího SO 902 pro celou stavbu. 

Navržené materiály pro jednotlivé části: 

Prefa. polorám  ČSN EN 206+A1 - C 35/45 – XF4,XD3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 16 – S4 

    max. průsak do 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Výztuž    B 500B 

7.4.5. Římsy 

Na vyústění podchodu k ul. Doubská je navržena monolitická železobetonová římsa. 
Římsa je na celou délku navržena v konstantní šířce, s okapním nosem v líci a ozubem pro 
ukončení izolace v rubu. Sklon horního povrchu římsy bude směrem k ose koleje min. 4,0 %. 
Římsa je kotvená betonářskou výztuží prefabrikátů. 

Navržené betony pro jednotlivé části: 

Římsa   ČSN EN 206 - C 35/45 – XF4,XD3(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 16 – S4 

    max. průsak do 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

 

Výztuž    B 500B 
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7.4.6. Izolace nosné konstrukce a spodní stavby 

Izolace mostu (podchodu) bude provedena z certifikovaného a investorem 
odsouhlaseného systému (SVI). Vodotěsné izolace mostního objektu musí být provedeny 
výhradně schválenými systémy vodotěsných izolací, tj. systémy pro, které bylo vydáno 
„Osvědčení o shodě s podmínkami OTP“. Vodotěsné izolace smí provádět výhradně 
specializovaný zhotovitel, oprávněný a odborně způsobilý (viz TKP staveb státních drah, 
kapitola 22). 

Izolace povrchu nosné konstrukce bude provedena z natavitelných asfaltových 
modifikovaných izolačních pásů tloušťky min. 5 mm, s průtažností min. 30%, izolace bude 
natavena na penetračně adhezní nátěr. Izolace je navržena proti stékající vodě a zemní 
vlhkosti. 

Ochrana izolace vodorovných částí podchodu je navržena tvrdou ochranou z betonu 
C25/30 - XC2,XF1 (max. průsak do 35 mm dle ČSN EN 12 390-8) tloušťky min. 50 resp. s 
rezervou 60 mm, s betonářskou sítí Ø4 oka 100x100. Mezi tvrdou ochranou a izolací bude 
geotextilie min. 300 g/m2 a separační fólie 0,3 mm. 

Ochrana izolace svislých částí podchodu a křídel bude měkkou ochranou, z XPS 
polystyrenu tl. 50 mm a netkané geotextilie min. 500 g/m2. 

Izolace svislých částí římsy bude s ochrannou integrovanou geotextilí. 

Veškeré ostatní zasypané plochy betonových konstrukcí budou opatřeny izolací proti 
stékající vodě a zemní vlhkosti dle TKP 21, tj. asfaltovými nátěry. 

Ostatní betonové povrchy ve styku se zeminou: 

- 1x Nátěr penetrační  (0,3kg/m2) 

- 2x Nátěr asfaltový   (2x 0,3kg/m2) 

Zásady provádění SVI jsou stanovené v TNŽ 73 6280 (Technická norma železnic) kap. 6: 

• pro provádění podkladních konstrukcí v čl. 131, 

• pro provádění přípravných vrstev v čl. 137 

• pro provádění vodotěsných vrstev v čl. 138 

Předpokládá se, že izolace mostní konstrukce leží v oblasti mimo dosah podzemní vody. 

7.4.7. Pracovní a dilatační spáry 

V konstrukci podchodu jsou navrženy dilatační a pracovní.  

Výplň dilatačních spar je navržena z pěnového (EPS) polystyrenu. Na rubu je spára 
překryta dvěma vrstvami izolačních asfaltových modifikovaných těsnících pásů, s průtažností 
min. 30 % s vloženým distančním provazcem z extrudovaného syntetického kaučuku a v místě 
spáry je tvrdá ochrana přerušena asfaltovou modifikovanou zálivkou. Líc dilatační spáry 
v betonu je trvale pružným tmelem odolným proti UV záření, dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-
M1p) šedé barvy, s těsnícím výplňovým provazcem z pěnového PE. 
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Pracovní spáry jsou navrženy z důvodu postupné betonáže monolitických křídel. Na rubu 
bude izolace zesílena v šířce 500 mm a na líci bude provedena úprava dle konečné úpravy 
povrchu. Do pracovních spar budou osazeny reinjektovatelné injektážní hadičky, pro případné 
pozdější dotěsnění spar. 

7.4.8. Chráničky 

Pro rozvody kabelových vedení podchodem jsou v konstrukci podchodu a křídel vedeny 
kabelové chráničky. Chráničky kabelů osvětlení v prefabrikované části podchodu jsou spolu 
s liniovými světly vedeny v nikách prefabrikátů. Chráničky kabelů osvětlení v křídlech jsou 
zabetonované v konstrukci křídel. V křídle bude nika pro rozvodnou skříň. Prostupy kabelů do 
konstrukce v místě izolace se uvažují přes objímku z EPDM, zaručující vodotěsnost prostupu. 

7.4.9. Odvodnění 

Odvodnění podlahy v podchodu je liniový odvodňovacím žlabem, zaústěním do kanalizace 
pode dnem podchodu. 

Rub rámu a křídel je odvodněn rubovou poloperforovanou drenáží Ø min. 250 mm. 
Podélný sklon drenáže min. 1,00 % je vytvořen podkladním blokem. Obsyp potrubí bude 
drenážním štěrkem. 

Navržené betony pro jednotlivé části: 

Podkl. beton drenáže ČSN EN 206 - C 16/20n–XF1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 – S3 

7.4.10. Zábradlí 

Zábradlí na římse mostu a křídlech řeší samostatný stavební objekt SO 902 v rámci 
zábradlí celé stavby. 

7.4.11. Terénní úpravy 

Po dokončení stavby budou případné dotčené svahy a přilehlý terén kolem mostního 
objektu opraveny do původního stavu, srovnány, přehutněny a ohumusovány o tl. 150 mm a 
osety protierozní travní směsí. 

7.4.12. Související stavební objekty a provozní soubory 

7.4.12.1. Prefabrikovaná část podchodu, opěrné zdi, zídky  

Navazující prefabrikovaná část podchodu, opěrné zdi a zídky jsou podrobněji řešeny v  

SO 11-21-01, SO 202, SO 203, SO 204 a SO 205. 

7.4.12.2. Železniční svršek a spodek 

Železniční svršek a spodek jsou podrobněji řešeny v SO 11-10-01, SO 11-11-01, SO 11-10-
02 a SO 11-11-02. V rámci železničního spodku bude v místě podchodu zřízena ZKPP. 

7.4.12.3. Zpevněné plochy 

Zpevněné plochu v podchodu a navazující přístupy řeší SO 101, SO 102 a SO 103. 

7.4.12.4. Kanalizace 

Kanalizaci pode dnem podchodu řeší SO 301. 
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7.4.12.5. Elektro a osvětlení 

Objekty elektro jsou řešeny v SO 405, SO 406, SO 407 a SO 408. 

7.4.12.6. Zábradlí 

Zábradlí je řešeno pro celou stavbu v SO 902. 

7.4.12.7. Terénní a vegetační úpravy 

Navazující terénní úpravy řeší SO 801. 

7.4.12.8. Informační systém 

Nenavrhuje se. 

7.4.12.9. Orientační systém 

Nenavrhuje se. 

7.5. Protikorozní ochrana a bludné proudy  

7.5.1. Protikorozní ochrana oceli 

Zábradlí bude proti korozi chráněno nátěrovými systémy, dle předpisu SŽDC S5/4. 
Životnost nátěrů velmi vysoká tj. více jak 15-letá, stupeň korozní agresivity atmosféry C5-I, tj. 
v dosahu slaného aerosolu. 

Systém protikorozní ochrany bude navržen v dalším stupni projektové dokumentace. 
Barva vrchního nátěru bude – dle požadavku investora. 

Konkrétní nátěrový systém musí být: 

• opatřen certifikátem tuzemské akreditované zkušebny, včetně technologického 
postupu a posouzení přilnavosti na kovových povlacích. Technologický postup musí obsahovat 
způsob úpravy povrchu odpovídající konkrétním podmínkám. 

• schválen stavebním dozorem investora. 

7.5.2. Opatření proti bludným proudům 

Vzhledem k tomu, že se most nachází na elektrifikované železniční trati, předpokládá se 
korozní prostředí IV. stupně korozní agresivity. Doporučený stupeň ochranných opatření je 4. 
Podle TP 124 „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“ z roku 2009 je tedy zařazení 
základních ochranných opatření, pro daný mostní objekt, ve stupni 4, kombinace primární 
ochrany dle ČSN EN 206 (73 2403), tabulka 3, a sekundární ochrany dle TP 124, článek 5.3, D 
– konstrukční opatření dle TP 124, článek 5.4, včetně propojení výztuže a jejího vyvedení na 
povrch konstrukce.  

Uplatní se kombinace primární a sekundární ochrany, včetně konstrukčních opatření. 
Primární ochrana 

- kombinace opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN EN 206 (tloušťka krycí vrstvy, složení 
betonové směsi, apod.) 

Sekundární ochrana  
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- tuto funkci plní asfaltové nátěry proti zemní vlhkosti 

Konstrukční opatření 

- celoplošná izolace rubu rámové konstrukce 

- svaření výztuže a jejího vyvedení na povrch do kontrolních destiček 

- elektroizolační oddělení jednotlivých částí zábradlí 

- podlití patních desek zábradlí plastmaltou min. tl. 10 mm, s hodnotou elektrického 
izolačního odporu v hodnotě min. 5 kΩ 

Poznámka k provaření výztuže: 

Betonářská výztuž každého dilatačního dílu bude vodivě propojena. Hlavní nosné 
výztužné pruty budou provařeny s třmínky, příp. rozdělovací výztuží v hranách obrysu 
konstrukce a dále jeden nebo více prutů – podle šířky konstrukce, minimálně ve vzájemné 
vzdálenosti 3,0m. Provařeny dále budou i styky výztuže v místech přesahů výztužných prutů. 

Svary křižujících se výztuží jsou předepsány bodové, průměru 5 mm, u podélných styků 
výztuže délky 100 mm, u výztuže spojené ocelovou deskou oboustranné koutové dl. 10 mm, 
a=4 mm. Žádný svar nesmí oslabit svařovaný profil výztuže. Výztuž bude vodivě propojena s 
měřícím bodem. 

7.6. Ostatní technické souvislost 

7.6.1. Mostní provizorium 

Stavební práce budou prováděny za pomocí provizorního přemostění, předpokládá se 
použití nízkého komorového MP o rozpětí 21,0 m (délka 21,5 m). Vložení provizoria proběhne 
ve vyloučené koleji č.1. Osazení mostního provizoria se uvažuje dvěma jeřáby EDK750. Mostní 
provizorium bude minimálně pro rychlost 50 km/hod a třídu zatížení D4. 

Provizorium bude pod ochranou záporového pažení uloženo na ložiska a betonové úložné 
prahy nebo silniční panely. 

7.6.2. Trakční vedení na mostě 

Trať není elektrifikovaná. 

7.6.3. Ochranná opatření proti atmosférickému přepětí a blesku 

Na tomto objektu se neuvažuje. 

7.6.4. Kabelové trasy 

Stávající kabely na mostě budou přeloženy nebo ochráněny v původní poloze v rámci 
souvisejících provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO). 

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající 
inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu, dodržet stanovená ochranná pásma, případně 
provést ochranu nebo přeložku inženýrských sítí, v koordinaci se souvisejícími objekty 
stavby. 

Výkopové práce v místě provozovaných inženýrských sítí je nutné provádět ručně. 
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7.6.5. Ukolejnění 

Nenavrhuje se. 

7.6.6. Zvláštní zařízení 

Objekt nepodléhá řízení o umístění zvláštního zařízení. Není známo, že by toto zařízení na 
objektu bylo umístěno.  

7.6.7. Tabulky 

Na konstrukci bude trvalým neodnímatelným způsobem vyznačen rok přestavby objektu. 
Výška písma 200 mm, vtlačením do betonu do hloubky 10 mm – preferuje se použití gumové 
matrice. Matrice je vtlačena do betonového povrchu na viditelném místě. 

7.6.8. Zajišťovací značky 

Zajišťovací značky nejsou navrženy 

7.6.9. Odchylky proti platným normám a předpisům, udělené výjimky 

Odchylky proti předpisům a výjimky z norem: nejsou 

8. ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Pro tento objekt se zatěžovací zkouška nepožaduje. 

9. POŽADAVKY NA MATERIÁL 

9.1. Beton pro konstrukce 

 Minimální třída a stupeň odolnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu 
s požadavky norem ČSN P 73 2404 (únor 2016), ČSN EN 206 a TKP SSD kapitola 17 a 18 (třetí 
aktualizované vydání, změna č.8). 

Maximální průsak pro nosné části konstrukce je 20 mm, pro nenosné 35 mm. 

Prefabrikáty budou vyrobeny v třídě pohledového betonu PB2. 

9.2. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž je navržena prutová z žebírkové oceli jakosti B 500B.  

V případě nezbytnosti svařovat výztuž (na stavbě nebo ve výrobně) je nutno postupovat 
ve smyslu TP 193 MD- OI Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. 

Požadovaný dokument kontroly materiálu (inspekční certifikát): 

Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204 : 

- pro veškerou výztuž - specifická kontrola 3.1, 

- přídavný materiál pro svařování - specifická kontrola 3.1, 

9.3. Zábradlí 

Specifikace materiálu oceli dle konstrukčních částí: 

- Zábradlí: ocel S235 JR 
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- Chem. kotvy zábradlí: nerezová ocel 1.4301 (dle výrobce) 

Třída provedení oceli zábradlí EXC2 dle ČSN EN 1090-2+A1. Kvalita svařovaných materiálů 
musí být dokladovaná min. zkušební zprávou 2.2 dle ČSN EN 10204. 

10. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY 

10.1. Návrh postupu provádění prací 

Zhotovení podchodu se uvažuje ve dvou stavebních postupech, s rozhraním mezi 1. a 2. 
kolejí. Pažení mezi kolejemi se uvažuje pro osazení mostního provizoria v prvním stavebním 
postupu, ve druhém stavebním postupu bude pažení tvořeno mezerovitým betonem v 
přechodové oblasti již zhotovené části podchodu. Podrobnosti budou řešeny v části 
dokumentace „B.8 Zásady organizace výstavby“. 

10.2. Technologie výstavby 

Veškeré práce budou vykonány běžnými stavebními technologiemi. 

10.3. Zajištění dosavadních provozů 

V případě potřeby je možno na dokončující práce a terénní úpravy využít pomalých jízd a 
to zejména na stavební práce kolem objektu.  

10.4. Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Požadavky na výluky jsou v souladu s POV stavby a stavebními postupy. Předpokládá se 
vždy zachování provozu alespoň v jedné hlavní koleji č. 1 ne 2. 

Dále jsou uvedeny rozhodující stavební postupy a práce. 

Přípravné práce:30 dní (03. 05. 2022 až 01. 06. 2022) 

- zřízení mostního provizoria v koleji č.1 

Stavební postup č. 1: 90 dní (02. 06. 2022 až 30. 08. 2022) 

- výstavba podchodu pod kolejí č. 2. a pod výhybkami nákladového obvodu stanice 

Stavební postup č. 2: 60 dní (31. 08. 2022 až 29. 10. 2022) 

- demontáž mostního provizoria v koleji č. 1 

- výstavba podchodu v prostoru kolejí č. 1 a č. 3 

Stavební postup č. 3: 90 dní (30. 10. 2022 až 28. 01. 2023) 

- zřízení monolitické části podchodu viz SO 201, elektroinstalace, stezky apod. 

10.4.1. Výluky trati  

Výluky pro realizaci SO nad rámec stavebních postupů nejsou požadovány.  

10.4.2. Omezení provozu trati  

- omezení rychlosti – rychlost kolem pracovního místa je omezena na 50 km/h 

- omezení rychlosti – rychlost na mostním provizoriu je omezena na 50 km/h 
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- omezení přechodnosti (pro traťové třídy zatížení) není, zůstává stávající  

10.4.3. Narušení cizích zájmů 

Stávající sítě budou přeloženy nebo ochráněny v rámci stavby. Stavba bude probíhat na 
pozemcích dráhy. 

Propustek je využíván jako podchod. Po dobu rekonstrukce bude průchod pod železnicí 
umožněn po náhradní trase viz „B.8 Zásady organizace výstavby“. 

10.5. Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

10.5.1. Seznam souvisejících objektů 

PS 11-01-11 Přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení 

PS 11-02-51 Přeložky kabelů sdělovacího zařízení 

PS 11-02-52 Přeložky sdělovacích kabelů CTD a ČD Telematika 

SO 11-10-01 Železniční svršek 

SO 11-11-01 Železniční spodek 

SO 11-10-02 Vlečka ČD, železniční svršek 

SO 11-11-02 Vlečka ČD, železniční spodek 

SO 11-21-01 Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod) 

SO 201  Schodiště a monolitická část podchodu 

SO 202  Opěrná zeď u přechodu 

SO 203  Opěrné zdi bezbariérového přístupu 

SO 204  Betonová zídka u přechodu 

SO 205  Betonové zídky bezbariérového přístupu 

SO 401  Přeložky kabelů T-Mobile 

SO 402  Přeložky kabelů Liberecká IS 

SO 403  Přeložky kabelů CETIN 

SO 404  Přeložky kabelů ČEZ 

SO 301  Odvodnění 

SO 101  Stezka v podchodu a přechod 

SO 102  Stezka podél ul. 28. října 

SO 103  Bezbariérový přístup 

SO 11-79-01 Oplocení kolejiště 

SO 901  Mobiliář 

SO 902  Bezpečnostní zábradlí 
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SO 11-86-01 Přeložky kabelů SEE 

SO 405  Veřejné osvětlení podchodu, přechodu a schodiště 

SO 406  Veřejné osvětlení bezbariérového přístupu a stezky podél ul. 28. října 

SO 407  Dodatečné osvětlení podchodu a schodiště 

SO 408  Dodatečné osvětlení bezbariérového přístupu 

SO 11-92-01 Kácení mimolesní zeleně 

SO 801  Terénní a vegetační úpravy 

10.5.2. Souvislost s výstavbou navazujících objektů 

Dokumentace je zpracována v koordinaci s navazujícími objekty v rámci stavebních 
postupů pro modernizaci trati a to včetně souvisejících staveb. 

10.6. Přístupy na staveniště 

Přístupy na staveniště jsou po stávající trase drážního tělesa a po stávajících 
komunikacích.  

Napojení stavby na inženýrské sítě je v místě stavby omezené, vzhledem k realizaci podle 
stavebních postupů bude provedeno převážně mobilními zdroji.  

10.7. Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby 

Dopady výstavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovány s ostatními 
stavebními činnostmi. Podrobnosti jsou řešeny v části dokumentace „B.8 Zásady organizace 
výstavby“. 

11. POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPEŇ DOKUMENTACE 

Pro další projektový stupeň se na základě navrženého řešení nepředpokládají žádné další 
průzkumy. 

12. BEZPEČNOST PRÁCE 

Základní povinností účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce je dodržovat zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy vč. Ustanovení Zákoníku práce 
č. 262/2006 Sb. Týkající se BOZP. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů (především 
z SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 2013) a souvisejících norem 
a předpisů. Především je nutno upozornit na práce v blízkosti trakčního vedení, práce v 
blízkosti provozované tratě a práce na strojích. 

Pro práce ve výškách a nad hloubkou platí NV č. 362/2005 Sb. Bližší požadavky na BOZP 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky. 

Při provozu na železničních tratích a používání žel. zařízení v definitivním i provizorním 
stavu je nutné dodržet TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 
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Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod 
napětím 230 V a 400 V, proto bude nutno důsledně dodržovat zásady ochrany proti 
nebezpečnému dotykovému napětí. 

Stavební činnost bude probíhat při zachování drážního a silničního provozu. Z toho 
důvodu je třeba zajistit poučení všech pracovníků ochrannými pomůckami, zajistit trvalé 
spojení mezi pracovišti a pověřeným pracovištěm dráhy a DI Policie ČR. V místech, kde bude 
možný přístup veřejnosti ke staveništi nebo kde bude povolen pohyb v obvodu staveniště, 
bude třeba zajistit bezpečné provádění prací a bezpečnost veřejnosti zajistit organizačně i 
technicky (provizorní oplocení, vymezení pásu území a času pro průjezd staveništěm, staniční 
řád apod.). 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy 
není možnost zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci 
zařízení způsob provádění prací již v rámci zpracování projektu stavby, musí být v blízkosti sítí 
dodržován následující postup: 

• Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho 
existenci, upřesnil nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení 
nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí zařízení z 
provozu. 

• Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a 
zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. 

• Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie 
provádění charakteru ohrožení. 

• Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. 

• Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

Práce a dozor v prostoru dráhy mohou provádět pouze pracovníci poučení a seznámení s 
provozem a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Veškeré práce při stavbě je nutné provádět v požadované kvalitě podle předepsaných 
technologických předpisů, aby objekt mohl bezporuchově sloužit svému účelu. 

13. SOUVISEJÍCÍ ČSN, PŘEDPISY, PRÁVNÍ NORMY, POUŽITÉ PODKLADY 

Vybrané zákony a vyhlášky, ostatní: 

1) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

2) nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii 

3) Směrnice SŽDC č. 30 05/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému“ 



 

Technická zpráva    

 Valbek spol. s r.o.  Praha   červen 2021                                                          strana  25/27  
 
 

Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod 

SO 201 Schodiště a monolitická část podchodu 

4) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních“, příloha č.1 „Přípravná dokumentace 
(PD)“ 

5) TKP staveb státních drah, v platném znění 

6) národní zákony a vyhlášky 

7) technické normy 

8) vyhlášky UIC 

9) interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, výnosy, pokyny 
a další dokumenty platné pro SŽDC 

Vybrané normy a předpisy pro navrhování konstrukcí: 

10) ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce   

11) ČSN 73 3050 - Zemní práce 

12) ČSN 73 6200 - Mosty - Terminologie a třídění   

13) ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů   

14) ČSN 73 6214 - Navrhování betonových mostních konstrukcí   

15) ČSN 73 6320 - Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a 
vlečkách normálního rozchodu   

16) ČSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda   

17) ČSN EN 1090-2 +A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 

18) ČSN EN 1536+A1 - Vrtané piloty   

19) ČSN EN 1537 - Horninové kotvy   

20) ČSN EN 15528 - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením 
infrastruktury a maximálním zatížením vozidly   

21) ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

22) ČSN EN 1991 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

23) ČSN EN 1992 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  

24) ČSN EN 1997 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

25) ČSN P CEN/TS 1992 - Navrhování kotvení do betonu 

26) Předpis SŽDC S 3 - Železniční svršek, 

27) Předpis SŽ S4 - Železniční spodek 

28) Předpis SŽDC - Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních 
objektů 
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29) Předpis SŽDC S5/4 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

30) Předpis SŽDC SR5/7(S) - Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 
stavby železničního spodku 

31) TP124 MD-OPK - Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 
mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 

32) TNŽ 73 6280 - Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů 

Vybrané vzorové listy a typové podklady: 

33) SŽDC MVL 102 -  Přechody mezi nosnými konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a 
opěrou, mezi spodní stavbou a tělesem železničního spodku 

34) SŽDC MVL 511 Nosné konstrukce železničních mostů se zabetonovanými ocelovými 
nosníky 

 

14. PŘÍLOHY 

 Zatížitelnost a přechodnost mostu 
 Inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum 
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15. PŘÍLOHA 1 – ZATÍŽITELNOST A PŘECHODNOST MOSTU 

A  Identifikace mostu 

Název mostu: Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod) 
Traťový úsek: 1051 
Definiční úsek: K1 
B  Identifikace části mostu 

Část mostu: prefabrikovaná polorámová konstrukce 
Pod kolejí č.: 1, 2, 3, 15X, 18X, 18Y, 19X, 19Y 
Uložení koleje: kolejové lože 
C  Doplňující data pro část mostu 

Kategorie zatížitelnosti: D 
Geometrie koleje uvažovaná v přepočtu pro část mostu v jejím profilu (ve směru 

staničení): 
      na začátku uprostřed na konci 
poloměr oblouku [m]          0         0         0 
převýšení koleje [mm]          0         0         0  
excentricita vůči ose mostu [m]         0         0         0      
 
Výpočetní model: prutový  
Datum zjištění stavu, pro který byla určena zatížitelnost: 06/2021 
Popis závad uvažovaných v přepočtu: - 
D  Zatížitelnost 

Poř. 
č. 

Prvek  
(vč. 

umístění) 
Detail Namáhání ki Typ LP δ Lφ γQ,LM71 

viz. 
str. 

ZLM71 Poznámky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 External LM71-2_vH_T_ULS 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  2,66  

2 9 Internal 
LM71-
3_VH_T_ULS_b 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  1,63  

3 13 Internal LM71-1_Vh_ULS_b 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  1,26 rozhodující 

4 13 External vh1_ULS 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  23,92  

5 16 External 
LM71-
3_VH_T_ULS_b 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  3,88  

6 20 External 
LM71-
1_VH_T_ULS_b 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  2,20  

7 24 Internal 
LM71-
1_VH_T_ULS_b 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  2,48  

8 34 Internal 
LM71-
1_VH_T_ULS_b 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  10,51  

9 41 External LM71-2_vH_T_ULS 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  8,55  

10 44 Internal 
LM71-
1_VH_T_ULS_b 1 M 5,35 2,0 5,0 1,45  4,21  

Tabulka je zpracovaná dle dodavatele prefabrikovaných polorámů. Čísla prvků viz statický výpočet. 

Přechodnost: 

Most vyhovuje z hlediska přechodnosti pro traťové třídy D2/160 a D4/120. 


