



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 11308/2013-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice“

Dodatečné informace – Dodatek č. 3

V návaznosti na vypořádání námitek proti Zadávacím podmínkám, podaným dne 16.08.2013 jedním ze zájemců, kterým zadavatel částečně vyhověl a přislíbil provedení nápravných opatření, provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

- 1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Článek 3 – DOBA PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odstavci 3.9 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

- 2) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Článek 3 - DOBA PLNĚNÍ

- do čl. 3 Obchodních podmínek se vkládá odst. 3.10 s novým textem v tomto znění:

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele.

Původní text v odstavci 3.10 a odstavcích následujících (až odst. 3.15) zůstává v platnosti v plném rozsahu a beze změn, jen jsou odstavce přečíslovány na 3.11 až 3.16.

- 3) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Článek 3 - DOBA PLNĚNÍ

- v souvislosti s výše provedenými změnami se dále zrušuje stávající text v původně odst. 3.12, nově odst. 3.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal TDS pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele nebo materiálů které Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek“.

Odůvodnění provedených změn:

- Zadavatel úpravou znění odst. 3.9, 3.10 a 3.13 Obchodních podmínek detailněji formuloval práva a povinnosti smluvních stran, při zachování již původně zamýšleného účelu dotčeného ustanovení odst. 3.9 Obchodních podmínek. Zadavatel svým počínáním sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedeným úpravám v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 6 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty:

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 30 / 09 / 2013 nahrazeno 14 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 30 / 09 / 2013 nahrazeno 14 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 30 / 09 / 2013 nahrazeno 14 / 10 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 22. 8. 2013

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace