

Naše zn. 23674/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
Listů/příloh 3/1  
Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková  
E-mail Hnilickova@spravazeleznic.cz  
Datum 22. září 2023

Uveřejněním v elektronickém nástroji  
E-ZAK

### **Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **Oprava mostu v km 9,426 v úseku Ejpovice - Radnice**  
Číslo VZ: 65423073  
Č.j.: 23674/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
Datum: 18. 9. 2023

#### **Dotaz:**

Žádáme o doplňující informace:

- 1) nebude probíhat zimní údržba vozovky, kde v daném období má probíhat oprava mostu?
- 2) ve vedlejších rozpočtových nákladech je položka „013002000 Projektové práce“ - žádáme o upřesnění potřebných dokumentací.
- 3) položka „070001000 Provozní vlivy“ DIO. V ZD není k tomuto opatření žádná dokumentace.
- 4) vzhledem k sanaci stávajících betonových povrchů železničního mostu je plánovaná výluka koleje v místech stavby (rampy)?

#### **Odpověď na dotazy k zadávací dokumentaci:**

- 1) zimní údržba vozovky se v případě potřeby bude provádět v nezbytném rozsahu v koordinaci s uzavírkou místní komunikace na demoliční práce a realizaci nosné konstrukce
- 2) do položky projektové práce se zahrnou případné změny projektové dokumentace potřebné pro realizaci, které je nutné konzultovat s odpovědným projektantem objektu

3) položka provozní vlivy „DIO“, obsahem položky je zajištění potřebné dokumentace pro omezení provozu na místní komunikaci pod mostem včetně realizace dopravního značení (je možno využít dopravní opatření zpracované v příloze č.1)

4) oprava proběhne bez výluky koleje.

Příloha 1: Dopravní opatření

S pozdravem

—  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)

Příloha 1 – Dopravní opatření



**DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**  
žel. podjezd Chrast  
oprava podjezdu

STANOVENO  
dne: 15.7.2022  
ČJ: 077/2022/22  
Magistrát města Plzně  
Odbor dopravy