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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU 
 

Stavba: 

 

 

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 

ISPROFOND: 327 321 4901 / 551 372 0005 

Objekt: SO 15-20-03, Železniční most v ev. km 20,210 – 
demolice podchodu  

Katastrální území: Hrádek nad Nisou, Chotyně 

Obec, okres: Hrádek nad Nisou, Chotyně 

Kraj: Liberecký 

Objednatel: Správa železnic, s.o. 

Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234; fa. zapsaná 
v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Kontaktní adresa/adresa objednatele 
pro doručování písemností: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1995 

Nadřízený orgán objednatele: 

 

Ministerstvo dopravy, 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel projektu stavby: AFRY CZ s.r.o. 

Magistrů 1275/3 

1400 00 Praha 4 

IČO: 45 30 66 05 

DIČ: CZ 45 30 66 05 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, spisová značka C 8073 

Hlavní inženýr projektu: 
Ing. Vladislav Šefl - autorizovaný inženýr v oboru 
dopravní stavby – číslo autorizace: 0011245 

Projekt SO 15-20-03: Ing. Jitka Brunnerová 

Správce mostu: 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

OŘ HK – Správa mostů a tunelů 

Evidenční km označení mostu:  km 20,210 

Traťový úsek: TÚ 0941 Liberec – Zittau (DBAG) 

Definiční úsek: DÚ F1 Žst. Hrádek nad Nisou  

Situování mostního objektu   v terénu: Staniční obvod 

Účel objektu 
Podchod pro cestující 

 

Skutečný nový km   20,210 
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2 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Stavební objekt je součástí akce „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“. V rámci prací na trati 

dojde k úpravě tvaru železničního svršku a ke změně směrového a výškového vedení trati. V rámci 
rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou bylo v záměru projektu rozhodnuto o vybudování nového 
podchodu v km 20,151 (SO 54-20-02), který bude sloužit jako náhrada stávajícího podchodu v km 
20,210. Nový podchod zajišťuje lepší spojení nástupišť a autobusového nádraží. Vybudováním 
nového podchodu v km 20,151 pozbude stávající podchod svojí funkce.  

3 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 ÚČEL DOKUMENTACE 

Tato dokumentace je dokumentací ve stupni DSP ve smyslu Směrnice GŘ SŽDC, státní 
organizace č. 11/2006. Dle smlouvy o dílo je obsah dokumentace rozšířen do podrobností PDPS. 
Dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního zhotovitele stavby. Případné změny, které by 
dokumentaci přizpůsobily technickému vybavení a možnostem konkrétního zhotovitele, musí být 
odsouhlaseny odpovědným projektantem objektu a schváleny objednatelem. 

Účelem dokumentace je demolice stávajícího podchodu, samotná úprava vstupu do podchodu 
ve výpravní budově je již součástí jiného SO. 

Dokumentace v souladu s požadavky vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 146/2008 Sb. 

4 TECHNICKÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU 
Druh nosné konstrukce   Zabetonované nosníky, prosté uložení, kolmá 

Popis spodní stavby včetně křídel  Obě opěry kamenné + dřevěné obložení, kolmá křídla 
vlevo, rovnoběžná křídla vpravo 

Počet mostních otvorů   1  

Počet kolejí    1 + výhybka 

Délka přemostění   2,90 m 

Délka mostu    13,40 m 

Rozpětí nosné konstrukce  3,50 m 

Stavební výška    0,80 m 

Volná výška pod mostem   2,31 m  

Světlost kolmá    2,90 m 

Šikmost mostu (pravá/levá, úhel šikmosti) 90° (kolmá) 

Úhel křížení s přemosťovanou překážkou   90° 

Šířka mostu       12,40 m 

Rok výstavby (výroby) nosné konstrukce    1912 

Rok poslední rekonstrukce nebo opravy objektu 2004  

Stavební stav objektu K=2, S=2 

4.1 POPIS A TECHNICKÝ STAV OBJEKTU 

Jedná se o podchod v železniční stanici Hrádek nad Nisou. Podchod spojuje nástupiště s výpravní 
budovou. Spodní stavba je tvořena dvěma zděnými opěrami z kamenného zdiva šířky 12,47 m 
s dřevěným obložením. Mostovka je tvořena zabetonovanými nosníky. Schodiště jsou tvořeny 
kamennými bloky. Podchod má tři výstupní ramena. Jedno výstupní rameno je vyvedeno do staniční 
budovy (celkově 5+16 stupňů). Zbylá dvě schodišťová ramena jsou vyvedena na ostrovní nástupiště 
(11+11). Schodišťové stupně jsou lokálně popraskány Všechny schodišťové stupně jsou kamenné. 
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Nad výstupními rameny u ostrovního nástupiště je umístěna ocelová konstrukce se skleněnou výplní a 
zastřešením. 

V nosné konstrukci byly v rámci podrobného průzkumu zjištěny podélné trhliny ve vzdálenosti 2,60 
m, 3,95 m a 8,50 m zprava. Zhruba uprostřed nosné konstrukce byl zjištěn zabetonovaný světlík, u 
kterého dochází po obvodě k průsakům a výluhům pojiva s tvorbou krápníků. Téměř v celé ploše líce 
desky je degradovaný ochranný nátěr a povrchová úprava. Jednotlivé kamenné prvky jsou 
popraskané a degradují do hl. 10 - 120 mm. V dolní části líce dříku opěry uprostřed se nachází navlhlé 
zdivo a podlaha, kde se drží voda.  

Podchod je vybaven osvětlením v podobě světla na opěře 1 s kabelovým vedením. Podlaha 
podchodu je tvořena dlažbou. Podél schodišťových ramen jsou zábradelní madla. 

Přes podchod je v kolejovém loži veden sdělovací kabel ve správě CETIN. Nad jednotlivými 
výstupními schodišti v přístřešku je veden kabel VO. 

4.2 PODKLADY, PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

4.2.1 Podklady 

 Územní rozhodnutí - pravomocné 
 Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – DUR 
 Geodetické zaměření terénu 
 ČSN, ČSN EN, Vzorové listy, TKP a TP platné ke 04/2019 
 závěry z projednání 
 rekognoskace terénu 

4.2.2 Geologické a geotechnické podmínky 

Z regionálně-geologického hlediska náleží řešené území k terciérním uloženinám Žitavské 
pánve.  

Předkvartérní podklad je budován neogenními sedimenty spodního miocénu, hrádeckého 
souvrství. Jedná o málo zpevněné jíly, které jsou ve vrstevním sledu jezerních sedimentů střídány 
polohami písčitých jílů, jílovitého štěrku a jílovci plastického poloskalního charakteru. 

Kvartérní pokryv je v tvořen eolickými a eolicko-deluviálními uloženinami a navážkami. 
Eolickodeluviální sedimenty vznikali sedimentací prachových částic při činnosti větru a jejich dalším 
rozmytím ronovým snosem. Svoji roli také hrálo možné gravitačním promísení s písčitými a 
štěrkovitými sedimenty okrajové části terasy Lužické Nisy. V rámci řešeného území mají kvartérní 
zeminy litologicky prakticky jednotný charakter, který klasifikujeme převažující třídou vápnitého 
písčitého jílu, lokálně s podřízenými laminami s vyšším podílem písčité či štěrkovité frakce. 

Povrch řešeného prostoru je překryt polohou navážek o mocnosti nepravidelně až přes 2,0 m, 
charakteru štěrku hlinitého až štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy. 

4.2.3 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické podmínky jsou determinovány vysokou propustností navážek a velmi nízkou 
propustností hlubšího kvartérního nebo terciérního podkladu. Obzor podzemních vod byl 
průzkumnými pracemi nezastižen.  

Zájmové území náleží hydrogeologickému rajónu 1420 Kvartér a miocén Žitavské pánve, číslo 
hydrologického pořadí 2-04-07-0370-0-00, název toku: Lužická Nisa. Zájmové území není součástí 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Zájmové území náleží povodí lososových vod. 
Zájmové území není chráněno pro balneologické účely. 

4.2.4 Chráněné zájmy a georegistry 

 Zájmové území se není dotčeno pozůstatky těžby surovin nebo ložiskově chráněno. 

 V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy nebo jiné nebezpečné geohazardy. 
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 V zájmovém území není znám výskyt tektonické linie, která by významným způsobem měnila 
platnost předloženého vyhodnocení. 

 Zájmové území dosahuje seizmického zrychlení AgR = 0,04g dle ČSN EN 1998-x, změny Z4. 

 Zájmové území náleží klimatickému rajonu MT3, mírně teplý až teplý, vlhký. Průměrná teplota 
dosahuje 7,5 – 8,5°C, průměrný roční úhrn srážek činí 700-900 mm. Index mrazu činí 75°C/d. 
Hloubka promrzání dle ČSN 73 6114 dosahuje 1,00 m. 

5 NÁVRH A POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Kompletní demolice podchodu znamená několik odlišných procesů. V projektu se předpokládá 

zhotovení demolice objektu a úprava výpravní budovy za kompletní výluky železničního provozu. 
Demolice podchodu se bude skládat z následujících prací: 

 Demontáž stávajícího zastřešení na nástupišti, demontáž vnitřního obkladu podchodu, 
kompletní odstranění kabelizace a odstranění schodišťových stupňů 

 Zhotovení vsakovacích vrtů, demolice betonových částí podchodu. 
 Zazdění stávajícího vstupu do budovy a zhotovení izolačního systému 
 Zalití podchodu betonem v požadovaném tvaru 
 Dokončení izolačního systému 
 Zalití betonem vstupu do výpravní budovy do úrovně konstrukční vrstvy podlahy 

5.1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZASTŘEŠENÍ PODCHODU 

Demontáž stávajícího ocelového zastřešení se skleněnou výplní je kompletně součástí 
objektu SO 15-78-02. Demontáž bude probíhat za kompletní výluky. 

Vnitřní dřevěný obklad bude demontován a odvezen na skládku. Kamenné schodišťové 
stupně budou odstraněny minimálně do výšky 267,900 a budou odvezeny na skládku. Před demolicí 
podchodu bude též odstraněno veškeré kabelové vedení ve stávajícím podchodu. 

5.2 ZHOTOVENÍ VSAKOVACÍCH VRTŮ 

Ve dně podchodu bude zhotoveno 7 vsakovacích vrtů průměru 500 mm, hloubky 1,5 m, které 
budou vyplněny štěrkem frakce 32/64. Tyto vrty můžou být zhotoveny probouráním stávající betonové 
podlahy bouracím kladivem a následným vybráním zeminy do patřičné hloubky nebo vyvrtáním. 

Demolice betonových částí bude probíhat mechanizací z prostoru kolejiště. Výšky ubourání 
jsou zaznačeny v přehledném výkresu a jsou jako minimální z důvodu správného položení podélné 
drenáže kolejového spodku. 

5.3 ZAZDĚNÍ VSTUPU DO STÁVAJÍCÍHO PODCHODU 

Zazdění vstupu do podchodu bude zhotoveno v místě pod obvodovou stěnou budovy. Bude 
provedeno z betonových tvárnic (ztraceného bednění) tl. 30 cm a bude vyplněno betonem C25/30. Do 
jednotlivých spár ztraceného bednění bude vložena betonářská výztuž průměru 12 mm. 

Na ztracené bednění bude z vnější strany zhotoven izolační systém ve skladbě: 
1. Penetrační adhezní asfaltový nátěr 
2. NAIP plně spojená s podkladem 
3. Ochranná geotextílie dle schváleného SVI 

Horní okraj izolace bude přichycen nerezovou lištou P5x40 přikotvenou vruty M10 dl. 70 mm 
v rastru 30 cm. 
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5.4 ZALITÍ PODCHODU BETONEM 

Zalití podchodu betonem C8/10 X0 bude probíhat po etapách. Maximální výška jedné etapy je 0,5 m 
v případě, že se bude prostor v budově zalévat současně lze navýšit výšku etapy na 1 m. Mezi 
jednotlivými etapami betonáže musí být časová prodleva min. 2 dny. 

Beton použitý pro vyplnění podchodu je třídy C 8/10 – X0 (F.1.1) - Cl 0,40 - Dmax22 – S4. Horní 
vrstva betonu musí být provedena ve spádu 5% spádové vrstvy kolejového spodku. Nika pro drenážní 
trubku  

6 POSTUP VÝSTAVBY, ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY 

6.1.1 Technologické zásady výstavby objektu 

Postup výstavby je podrobně řešen v rámci ZOV celé stavby. Demolice podchodu proběhne 
ve stavební fázi 2A (délky 50 dní). Pro samotnou demolici a následnou úpravu je vyčleněno 30 dní. 

6.1.2 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Přístupy na staveniště, zásady napojení stavby na inženýrské sítě: stavba je napojena na 
místní komunikace; napojení na inž. sítě – viz POV. Rekonstrukce objektu spadá do pracovního 
postupu 1 a 2. Předpokládá se demolice v řádu 60 dní ve stavebním postupu 1 a 30 dní v postupu 2. 

6.1.3 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací ověřit všechny dotčené sítě a 
vedení. Zhotovitel má dále povinnost provést vytyčení všech podzemních vedení a provést opatření 
na jejich ochranu. Do doby, než budou kabely umístěny do definitivní nové polohy, musí být po 
obnažení ve výkopu provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

7 HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
SO 15-10-01  ŽST Hrádek nad Nisou, železniční svršek 

SO 15-11-01  ŽST Hrádek nad Nisou, železniční spodek  

SO 15-12-01  ŽST Hrádek nad Nisou, nástupiště  

SO 15-52-03  ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (město) 

SO 15-71-01  ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy 

SO 15-78-02   ŽST Hrádek nad Nisou, demolice stávajícího zastřešení nástupiště  

SO 15-86-01  ŽST Hrádek nad Nisou, rozvody NN 

SO 15-86-02  ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení 1. nástupiště 

PS 15-01-11  ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ 

PS 15-02-11  ŽST Hrádek nad Nisou – místní kabelizace 

PS 15-02-12  ŽST Hrádek nad Nisou – úprava stávající kabelizace 

PS 10-01-51  ŽST Liberec, DOZ v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou – státní 
hranice 

 

V širším kontextu s předmětným stavebním objektem souvisí všechny PS a SO stavby. 

 

8 NORMY A PŘEDPISY 
Soustava materiálových a návrhových norem ČSN, ČSN EN, vč. změn v platných zněních, 

Soustava norem TNŽ v platných zněních, 
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Mostní vzorové listy SŽDC, 

SŽDC S3 Železniční svršek, 2008, 

SŽ S4 Železniční spodek, 2021, 

SŽDC S5 Správa mostních objektů, 2012, 

SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, 2013, 

SŽDC S 5/4  Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2019, 

Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, 09/2015 

Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR, 

Směrnice GŘ č. 11/2006  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích celostátních 
a regionálních 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí 
aktualizované vydání, 2000, vč. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 
5/2007, 6/2008, 7 a 8 

č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách, 

č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, v platném znění,  

č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 
platném znění, 

č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, v platném znění, 

č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, v platném znění, 

č. 398/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb 11/2009 vč. příloh, 

TSI subsystém infrastruktura Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 (TSI 1299/2014/EU), 11/2014 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 

9 VÝJIMKOVÁ A ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ UPLATNĚNÁ NA MOSTNÍM 
OBJEKTU 

V návrhovém řešení se neuplatní výjimková a úlevová řešení z platných předpisů a norem. 

10 BEZPEČNOST PRÁCE 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno se v plném rozsahu řídit následujícími předpisy: 

- zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP 

- nařízením vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a 
jeho prováděcími právními předpisy 

- nařízením vlády č. 362/2005 Sb., Bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 

- ustanovením Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající se BOZP 

Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy. Jelikož se stavba nachází i na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž 
předpis SŽDC Bp 1, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů  

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
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- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci 

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 

- ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 

- ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

- ČSN 07 8304 - Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

- ČSN ISO - 12480 - 1 - Jeřáby – bezpečné používání 

- bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) 
označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v 
jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí. Pro vrtání v 
ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob pevným dvoutyčovým zábradlím o výšce minimálně 
1,1 m a zarážkou (ochrannou lištou) o výšce minimálně 0,15 m. 

Přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným 
slezným oddělením dle hloubky výkopu tak, jak stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Vyhloubené vrty pro zápory musí být tam, kde jsou práce přerušeny, zabezpečeny 
proti pádu osob do vrtu jeho provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Vzhledem k souběžné činnosti mnoha dodavatelů bude třeba zajistit na stavbě dohled autorizovaným 
koordinátorem BOZP, pokud toto nebude smluvně zajišťovat stavební dodavatel. 

11  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Technického řešení mostního objektu zachycuje veškeré změny a požadavky, které byly 

vzneseny během projednávání na technických poradách. 

Projektová dokumentace je ve stupni DSP+PDPS (dříve v podstatě projekt). V případě změny 
podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn 
na řešení a eventuálně doplnění nebo úpravu projektu. 
Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, příloha či jeho část, může být 
kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu AFRY CZ, s.r.o. 
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V Praze, březen 2021      

Ing. Jitka Brunnerová 

       AFRY CZ, s.r.o. 

       jitka.brunnerová@afry.com 

        

 
 

12 PŘÍLOHY  

P1 – ZÁZNAMY Z PORAD 

Porada ze dne 14.5.2021 
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