

Váš dopis zn. -
Ze dne: -
Naše zn.: 3090/2014-SSZ-UE

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková
Telefon: 972244810
Mobil: 724321788
E-mail: hlidkova@szdc.cz

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – žst. Praha Hostivař**Dodatečné informace – Dodatek č. 17**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečné informace.

Zadavatel provádí změnu Obchodních podmínek v níže uvedených ustanoveních takto:

- 1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 14 – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- za odstavec 14.4 se doplňuje odstavec 14.5 v tomto znění:

„14.5 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné:

- 14.5.1 Zádržné dle odst. 13.5 Obchodních podmínek bude následně nahrazeno Bankovní zárukou za provedení Díla nahrazující zádržné ve výši součtu nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do srpna každého kalendářního roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nahrazující zádržné nejpozději do 15. října každého kalendářního roku. Na návrh Objednatel nebo Zhotovitel lze po vzájemném odsouhlasení nahradit zádržné Bankovní zárukou i v jiném termínu.
- 14.5.2 Bankovní záruka za provedení Díla nahrazující zádržné bude vydána bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU a tato bankovní záruka bude vydána na dobu o šest měsíců delší, než je zbývající doba do ukončení Díla dle Smlouvy. V případě, že by byla lhůta pro ukončení Díla na základě dodatku ke Smlouvě prodloužena o více než dva měsíce, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu prodloužit i platnost Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné.
- 14.5.3 Objednatel se zavazuje převést příslušnou část zádržného ve výši součtu nevyplaceného zádržného uvedeného na fakturách za předchozí období až do srpna každého kalendářního roku na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné.
- 14.5.4. Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné a to do dvaceti (20) dnů ode dne předložení Bankovní záruky za odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

- 2) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadržného v souladu s odst. 13.5 Obchodních podmínek nebo z Bankovní záruky za provedení Díla nahrazující zádržné v případě, že Zhotovitel:

- 15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo
- 15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo
- 15.1.3 nevydá Objednateli bankovní záruku na odstranění vad dle podmínek uvedených níže.“

- 3) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o výši uvedenou v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující zádržné a o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

- 4) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

- **Článek 15 – PLATBA ZÁDRŽNÉHO**

- zrušuje se text stávajícího odstavce 15.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o výši uvedenou v Bankovní záruce za provedení Díla nahrazující zádržné a o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne předložení bankovní záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS.“

- 5) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Článek 19 – ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

- zrušuje se text stávajícího odstavce 19.5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu plnění.“

Zadavatel vám dále v příloze zasílá upravený soupis prací, technickou zprávu, půdorys, vzorový příčný řez a situaci SO 1-30-01.

Odůvodnění provedených změn:

Zadavatel provádí změnu Obchodních podmínek v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů a s chystaným ukončením operačního programu doprava pro programové období 2007 - 2013. Zadavatel svým počínáním současně sleduje vyloučení pochybností uchazečů a zvýšení jejich právní jistoty.

Úprava soupisu prací, technické zprávy, půdorysu, vzorového příčného řezu a situace SO 1-30-01 je vyvolaná požadavkem stavebního úřadu Městské části Prahy 15 v rámci stavebního řízení.

V souvislosti s výše uvedenými změnami a v souvislosti s dodatečnými informacemi - dodatkem č. 12 – 16 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 11 dní je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení „Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby“, které bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedeným úpravám v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 6 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty:

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 03/04/2014 nahrazeno 14/04/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 03/04/2014 nahrazeno 14/04/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 03/04/2014 nahrazeno 14/04/2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha:

SO 1-30-01 - technická zpráva, soupis prací, situace,
vzorový příčný řez, půdorys

V Praze dne

16. 5. 2014



Ing. Jarmila Ozimá
na základě plné pověření č. 1604 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace