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Očištění skalního svahu

Odtěžení nestabilních bloků

Odtěžení nestabilních bloků
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Zemní val

S

Hranice drážního

pozemku dle SŽG

Oprava obkladní kamenné zdi

Obnova akumulačního prostoru

Zajištění skalního svahu ocel. sítí

Odstranění vzrostlé vegetace

Kácení stromů

Obvod staveniště je 191 m

a vymezena pl. 1 661 m²
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Lokální kotvení skalních bloků

POZNÁMKA:

· Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v době vyloučení jednokolejné trati z provozu v období 3/2025 - 7/2025,

a to v rámci některé z plánovaných investičních akcí či opravných prací, viz část B Souhrnná technická zpráva.

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po odstranění vegetace a očištění skal. svahu.

· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.

· Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu. Krycí (vrchní)

vrstvy PKO budou provedeny v barevném odstínu RAL 7013. Protikorozní ochrana je podrobně zpracována v části B Souhrnná technická

zpráva.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a znečištění kolejového svršku. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění a

odtěžování

skalního masivu) bude před znečištěním a mechanickým poškozením, chráněn geotextílií a gumovými pláty.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajícího dopravního značení, návěstidel, bodů ŽBP, či jiných stávajících k-cí dráhy.

Proti mechanickému poškození budou tyto k-ce chráněny dřevěným obedněním.

V

P

Ř

 

 

K

M

 

1

5

,

8

0

0

O

S

A

 
Ž

E

L

.
 
T

R

A

T

I

Ž

E

L

E

Z

N

Ý

 
B

R

O

D

T

A

N

V

A

L

D

1065

K.Ú  VELKÉ HAMRY

39
.4

OP
 LE

SA

43.9

OP LESA

Označení investora::

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt: Podobjekt:

Příloha:
Revize:

Železniční spodek, skalní svahy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Stavební správa západ

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

C

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury

Státní fond dopravní

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

Definiční úsek:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Eliška Pilařová

1:500

3 x A4

DUSP + PDPS

7. 12. 2022

SO 01-11-21

7002/2021

E618-S-4534/2021/PH

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Otakar Hasík

Kraj:

Mgr. Pavel Tichý Mgr. Pavel Tichý

Paré:Jiná ověření:

Zvýšení stability skalních masivů

na trati Železný Brod - Tanvald

Koordinační situační výkres

Zhotovitel objektu:

Liberecký

-

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

T: +420 607 058 411

E: info@strixinzenyring.cz

Polní 4795, 430 01 Chomutov

Souřadný systém: S-JTSK

000 7. 12. 2022 Definitivní odevzdání dokumentace Mgr. Pavel Tichý

-

-

-

-

SPRÁVA

ŽELEZNIC

Železný Brod - Tanvald,

sanace skalního zářezu v km 15,780 - 15,850

Velké Hamry 166106 Velké Hamry - Tanvald

STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald

C.2.21

..\Podklady pro zpracovatele\Loga\LOGO - Strix Inženýring.png

..\Podklady pro zpracovatele\Loga\Geotec-GS.png

Pozemek,

parcela č.

Katastrální

území

Výměra

dle KN [m²]

Dočasný

zábor [m²]

Trvalý

zábor [m²]

Vlastníci, jiní

oprávnění dle KN

TABULKA ZÁBORŮ STAVBY

Způsob využití,

druh pozemku

0

Česká republika, hospodaří SŽ, s. o.,

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

71/6 1661

dráha, ost. pl.Velké Hamry

58 053


	Listy a pohledy
	Koordinacni situace


