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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

ESD ..ccvuvennes Elektronicky stavebni denik
AZI .....eeee.. Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
NSZ......conuree Novy stavebni zakon - zédkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni u¢inném

od 1. 1. 2024
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce PZS v km 19,272 (P2061) useku
Upofiny - Radejd¢in®, jejimz cilem je vystavba nového prejezdového zabezpeovaciho
zatizeni se zadvorami na prejezdu P2061 v km 19,272 trati Upotiny - Lovosice za Géelem
zvy$eni bezpeénosti Zelezni¢niho a silni¢niho provozu. Zelezniéni prejezd je Groviiovym
kfizenim komunikace III. tfidy 25830/III s vySe uvedenou drahou regionalni.

Rozsah Dila ,,Rekonstrukce PZS v km 19,272 (P2061) Gseku Upofiny - Radej¢in® je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

e zpracovani Realizac¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetické ¢asti.
1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati Retenice — Lovosice.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S$632400137

Kraj Ustecky kraj

Okres Teplice

Katastralni tzemi Zim

Spravce Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad
Labem

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektova dokumentace pro spolecné povoleni zaméru DUSP a projektova dokumentace
pro provadéni stavby PDPS ,Rekonstrukce PZS v km 19,272 (P2061) useku Upofiny -
Radej¢in“; zpracovatel: VIAMONT projekt, se sidlem s.r.o., Ceskobrodska 628, 190 11
Praha 9 - Béchovice; datum: 6/2023.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.
2.2 Souvisejici dokumentace
2.2.1 Schvalovaci protokol projektu SZ ¢&j.: 58270/2024 - SZ - GR - 06 ze dne 5.9.2024
2.2.2 Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-45717/23/PI ze dne 26.7.2023

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, ptidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

3.1.2 Koordinace musi probihat s nize uvedenou opravnou praci Spravy Zeleznic, s.o.:

a) Vyména kolejnic v km 11,000-11,289; 12,450-12,594 a 13,011-13,100 ; opravné
prace Spravy Zeleznic, s.o., planovana realizace 10/2024 dle ROV 73217
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DiLA

VSeobecné

PFi realizaci stavby zhotovitel spini podminky pfijatych pfipominek z projednani projektu
stavby, které jsou zalozeny v jeji dokladové casti.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w?.3.2 Zhotovitel predlozi Objednateli v dostatecném predstihu prfed prevzetim casti
Dila nebo Dila ZavéreCnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle
smérnice SZ SM096, podle zdvazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice
SZ SM096, vcetné Vykazu o predchézeni vzniku odpadu a nakladéni s odpady
dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096. Objednatel zajisti kontrolu Zavéreéné
zpravy a Vykazu garantem za ZP Objednatele. Po odsouhlaseni Zavéreéné
zpravy a Vykazu garantem za ZP Objednatele pfedd Objednatel Zavére¢nou
zprévu a Vykaz prokazateln& na GR 015.

7.3.3 Objednatel nesmi potvrdit dokonceni dila v Potvrzeni o prevzeti bez zajisténi
odevzdani Zavérec¢né zpravy a Vykazu."

Treti odrazka odst. (6) podclanku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se
nasledujicim textem:

. kompletni dokumentace Stavby ve struktufe TreeInfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené forme,"

Zhotovitel zajisti v misté a dobé plnéni realiza¢nich praci v obvodu Stavenisté efektivni
stalou ostrahu za UcCelem zajisténi provozuschopnosti pracemi dotlené provozované
infrastruktury, zamérenou predevsim na ochranu inzenyrskych siti a majetku. Rozsah
provedenych bezpecnostnich opatfeni je plné v gesci Zhotovitele s cilem maximalni
efektivity daného opatreni (stfezeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni jakykoli ¢asti
SO/PS atd.) po dobu provadéni Dila. Naklady na zajisténi téchto opatreni jsou soucasti
smluvni ceny.

Vyhrazené objekty (stavebni buniky) pro potfeby Objednatele dle odst. (2) ¢lanku 1.9.4
Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznadeni, tj. instalace polepu, véetné
vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani Objednatele (Manual jednotného
vizualniho stylu oznacdeni a prezentace staveb - 04 oznaceni staveb, Stavebni burka;
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb), zajisti Zhotovitel.

V zadavaci dokumentaci uvadény pojem ,Autorsky dozor" se rozumi pojem Dozor
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je pribé&zny dozor zhotovitele dokumentace
pro povoleni zaméru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro
provadéni zdmé&ru (PDPS) a dale pribé&Zzny dozor nad provadénim zdméru (stavby)
v souladu s dokumentaci pro provedeni zaméru (PDPS vcetné RDS).

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemeémeérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z poZadavkd
uvedenych v pfislusnych VTP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu
predani Stavenisté.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podklad{ pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skutecného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdéji do 3 mésicd od jejich dokonéeni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic pfedem vyzadat aktudlni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.
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Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data
ve formatu ZXML pFedat plné navazana na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

Po 30. 6. 2024 se geodeticka ¢ast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické
Casti DSPS predavd samostatné a ve formatu ZXML prostiednictvim informacniho
systému DTMZ.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j.: 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz ptiloha 7.1.1 téchto ZTP), ktery stanovuje pro Ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajisfovacich znacek, a stanovuje
postupy a pozadavky pti jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovéna v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pred uzavienim SOD, predloZi pred
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni" ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné& provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
mé& povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢.266/1994 Sb., o drahach,
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urlenych technickych =zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;
e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci pro montaz zabezpecovacich zarizeni;
e T-07 c) nebo platna F-10 Vedouci praci na elektrickych zarizeni;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobkd, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovan pFilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011“), zejména pro:

a) Prejezdové zabezpecovaci zarizeni vcéetné ndvaznosti na technologie sdélovaciho
zafizeni a véetné& zapracovani prechodovych stavi sdélovaciho a zabezpedovaciho
zafizeni v souladu s ZOV.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, fesici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.
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Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho plédnu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.
Pfedani DSPS dle ¢lanku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Zabezpecovaci zarizeni
Soudinnost Zhotovitele pfi pfezkouseni zabezpecovacich zafizeni

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele pfi prezkouseni a uvadéni zabezpecovacich zafizeni
do provozu se fidi Kapitolou 27 TKP a predpisem SZDC T200, Predpis pro
vyzkouseni a uvadeéni Zeleznic¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu.

4.6.1.2  Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu predlozeného dle odst.
3.6 Obchodnich podminek u pFislusnych PS zapracovat konkrétni casové
pozadavky (Casovy rozsah) na komplexni vyzkouseni zafizeni, kterého se
bude ucastnit odborna komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétni ¢asové pozadavky navysi o 20 % na vyhodnoceni
vysledkd funkénich zkousek provedenych Zhotovitelem, popf. provedeni
vlastnich funkcnich zkousek  pro ovéreni  kvality, funkcnosti
a provozuschopnosti zafizeni odbornou komisi.

4.6.1.4  Potfebny Casovy rozsah komplexniho vyzkouseni, véetné navyseni ¢asového
rozsahu dle predchoziho odstavce, musi byt zpracovan pro kazdy PS obsahujici
zabezpecovaci zafizeni, a tato doba je soucasti ¢asu potfebného na zhotoveni
daného PS. Uvazovanou casovou jednotkou je jeden pracovni den o délce
jedné smény 8 hodin.

Pfejezd je v souclasnosti zabezpecen mechanickymi zavorami s vystraznymi kfizi.
Mechanické prejezdové zabezpecovaci zafizeni a je spolecné s prejezdem P2060 (19,133)
ovladéno z jednoho pohonu vzor Liberta ze zavoraiského stanoviété-nakladisté Zim (km
18,831). V réamci stavby bude Zzelezni¢ni prejezd P2061 zabezpeclen prejezdovym
zabezpedovacim zafizenim svételnym (PZS) reléového typu s celymi zavorami. Dle CSN
34 2650 ed. 2 bude pouzitd technologie PZS kategorie PZS 3ZBL. Technologie PZS bude
reléova s elektronickymi dopliiky. Pfejezd se nenachazi v intravildnu obce, technologie
PZS nebude vybavena zafizenim pro nevidomé. Technologie PZS bude vybavena
zaznamovym zarizenim. Zavorové stojany budou zavedeného typu s kontrolou celistvosti
zavorového brevna, situovany budou dle polohopisu a situa¢niho schéma. Zavorova
bfevna nebudou opatiena LED bfevnovymi svitilnami.

Informace o stavu technologie PZS bude predavana strojvedoucimu pomoci pfejezdnikd.

Nova technologie PZS bude umisténa do nového technologického objektu v blizkosti
samotného prejezdu.

Ovladani PZS bude automatické jizdou vlaku. Pro priblizovaci Useky budou pouzity nové
kolejové Useky vymezené pocita¢i naprav. Pro vyhodnoceni prijezdu Zelezniéniho
kolejového vozidla ptes prostor piejezdu P2061 bude pouZito prekryti kolejovych tsekd.

Sdélovaci zarizeni

V blizkosti prejezdu bude zfizena skfifika mistniho ovladani, ktera bude soucasti spolecné
skriné pristrojové (SSP). U prejezdu P2061 bude zfizen venkovni telefonni objekt (bude
soucCasti nové SSP), resp. z druhé strany prejezdu bude stavajici TO premistén).
Zapojeny je/bude do tratové linky.
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Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Napajeni nové technologie PZS P2061 bude z nové pripojky, resp. rozvadéce RE2, ktery
bude umistén pred VB Zim. Napajeni pfejezdu P2061 bude pres podruzné méreni SEE.
Provedeni napajeni piejezd( P2061 je sou¢asti samostatného SO-01-86-01.

Kabelovody, kolektory

Zhotovitel se pfi zaji$téni a ochrané kabelizace fidi pokynem SZ PO-09/2023-GR Pokyn
generdiniho feditele ve véci ochrany kabelizace v prib&hu pFipravy a realizace
investi¢nich a opravnych praci ze dne 4. 6. 2024.

V ramci vykopovych praci (zejména pro kabelovod) bude kladen zvy&eny ddraz na ruéni
vykopy. Strojni mechanizace se bude moc pouzit az po odhaleni vSech kabelovych
vedeni.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, ktera bude na misté
poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (véetné optickych siti) do 45 min od nahlaseni
a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro rychlou opravu.

Pro vyznaceni vSech stavajicich, provizornich a novych kabelovych tras Zhotovitel pouzije
a bude pravidelné aktualizovat verejné dostupnou mapovou mobilni aplikaci (napf.
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mit kazdy podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cilem
je vytvoreni vrstev vedeni kabelovych tras v mapovém podkladu v bézné vyuZivané
aplikaci. Data pro import mohou byt ve formatu *.KML a/nebo *.GPX.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni inzenyrské
sité pred zapocletim zemnich praci strojmo.

Vyziskany material

Veskery vyzisk bude predan spravcdim OR Usti nad Labem podle smérnice SZDC ¢&. 42
Hospodareni s vyziskanym materidlem.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.11.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit pfevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
té&Zenych material( kolejového loze a vykopovych zemin v rémci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.11.1.2 Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢éni odpad (skupina katalogu odpadli €. 17) v co nejvétsi
mozné miFe recyklovat. Vytézena zemina se recykluje, ale nespada
do procesu vypoctu pro recyklaci stavebniho a demoli¢niho odpadu. V ramci
Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel bude se
stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk(l neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod C&islem 17 03 01;
17 04 Kovy (vcietné jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zeleznicniho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
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03; 1708 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod cCislem
1708 01; 1709 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené
pod Cisly 170901, 170902 a 1709 03) nakladat jako s odpadem
vhodnym k dalSimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni
a demoli¢ni odpad, povaZzovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen
na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé
k opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude piredavan
k dalSimu zpracovani na nejblizs§i k tomu urend recyklacni mista/centra.
Rozhodnuti o zfizeni mistni recykl. zakl. nebo o odvozu na recykl. mista/centra
bude vZdy provedeno na zakladé ekonomické efektivnhosti a bude
odsouhlaseno Objednatelem. Prehled recyklacnich center v ramci Ceské
republiky je uveden napr. na webovych strankach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v jednotlivych SO/PS s vySe uvedenymi
katalogovymi ¢isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklaéni
mista/centra. Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel
povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit prehlednou tabulku nejen
likvidovanych odpadd, ale i odpadl predanych k recyklaci, poptipadé
k pripravé pro opétovné pouziti.

4.11.1.3 Zhotovitel predlozi TDS a garantovi za ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Ucasti garanta
za ZP Objednatele a Spravce trati.

4.11.1.4 Zhotovitel na zdkladé zavérd ze vzorkovani predd garantovi za ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.11.1.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadi
a tuto cenu si vcetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.11.1.6 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potreby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych v ZOV
a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

Rozhodujicim milnikem je planovana vyluka zabezpecovaciho zafizeni prejezdu
v terminu od 21.10. do 27.10.2024 (dle ROV 75011)

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
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6.
6.1.1
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6.1.3

pravo pozménit Zhotoviteli navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Upozorfiujeme zhotovitele na povinnost koordinace praci se opravnymi pracemi Spravy
Zeleznic, s.o. na trati Upofiny - Radejcin (vyména kolejnic v km 11,000-11,289; 12,450-
12,594 a 13,011-13,100), planovana realizace 10/2024 dle ROV 73217.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy
Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Predpokladany termin

Zahajeni stavby zafi 2024

Provedou se veskeré Casti stavby, které
1. Etapa je mozno provést za provozu stavajiciho | Bez vyluky
zabezpecovaciho zafizeni (4 tydny)

3 az 4 tydny od zahajeni
stavebnich praci

5 tydnt po zahajeni

Provedou se veskeré Casti stavby, které stavebnich praci.
2. Etapa je mozno provést pouze za vypnuti 7N Vyluka je objednana v
zatizeni (7 dn@) terminu od 21.10. do
27.10.2024

7 tydnl od zahajeni

3. Etapa Dokoncovaci prace (2 tydny) Bez vyluky stavebnich praci

Dokonceni

stavebnich praci Pfedpoklad 11/2024

Bez vyluk (pouze
SO 98-98 DSPS denni na nasledné Pfedpoklad 01/2025
propracovani)

Dokonceni Dila Predpoklad 01/2025

Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC
¢. 34 a C. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické poZzadavky
na vyrobky, zafFizeni a technologie pro ZDC" (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy Spravy zeleznic /
odkaz Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci
~archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
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nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

7.1.1 Dopis Reditele 013, ¢&. 168954/2021-S7-GR-0O13, Zajisténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu €. 2

Vypracoval: Ing. Otakar Wilfert

Digitalné podepsal
I n g . Ota ka r Ing. Otakar Wilfert

H Datum: 2024.09.13
WI Ife rt 09:56:16 +02'00'
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