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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: TSO 2.SK v ŽST Postoloprty 
Místo stavby:  Schéma obvodu ST Most (Příloha č. 10). 

Provozní jednotka:      TO Obrnice  

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC, 

s. o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikacích. 
 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 
 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 
 

Technický dozor:  Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 25579, mobil: 724 223 844, email: vernerp@szdc.cz 

Pavel Šalanský, vedoucí provozního střediska tratí, TO Obrnice,  

tel.: 9724 25579, mobil: 724328829, email: salansky@szdc.cz 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, 

SŽG Praha 
tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz 
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Návrh udržovacích prací  

A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 
ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

TSO 2.SK v ŽST Postoloprty 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny Postoloprty 

A.3  km poloha km od - do km km 214,495 – km 215,190 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje  1 

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 0,695 km 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Staniční kolej číslo 2 v žst.Postoloprty je tvořena kolejnicemi A na pražcích PAB, částečně 

nahrazené SB5 nebo dřevěnými, rozdělení „d“, upevnění svěrkami rozponovými. 

Přípojná pole k výhybkám jsou S49 na dřevěných pražcích. 

Kolej je v celém úseku svařena a elektrifikována stejnosměrnou proudovou soustavou. 

Oprava je požadována z důvodu odstranění špatná držebnosti upevňovadel a závad v GPK. 

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad ze strojního čištění KL  



A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

odpad z čištění banketů  

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

od námezníku výhybky č.2 po námezník výhybky č.15. 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o. 

A.11 požadavek na délku výlukového času 

Je objednána nepřetržitá výluka 2.SK dle ROV 73 456 od 08:00 19.11.2018 do 15:00 03.12.2018. 

Zároveň bylo požádáno o uzavírku přejezdu P1929 km 215,140 na silnici III.třidy 2501-2508 

od 8:00 30.11.2018 do 15:00 4.12.2018. 

A.12  požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů.. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

Telefonica O2 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

ČEZ ICT, ČEZ Distribuce 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

A.15 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci ( směrové a výškové řešení) úseku 2.SK 

žst. Postoloprty a zajistí vyhotovení nutného počtu výtisků.  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 vyhotoveních Správě tratí 

Zřízení zajišťovacích značek nepožadujeme. 



Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

Přesný rozsah prací a množství materiálu je uvedeno ve výkazu výměr u jednotlivých položek 

rozpočtu, který je pro ocenění zakázky rozhodující. 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

Na zhotoviteli je požadováno 

 úplná výměna štěrkového lože v celé délce 2.SK 

 ekologická likvidace starého štěrkového lože, pryžových a plastových podložek 

 protokolární předání šrotového materiálu ( upevňovadla, kolejnice, užité pražce ) TO Obrnice 

 oprava stezky mezi 2./4.SK a mezi 1. / 2.SK včetně doplnění kamenivem fr.4/8 po provedení prací 

 výměna všech pražců za nové B91S 

 výměna kolejnic za nové S49 R260 

 výměna dřevěných pražců za KV8 

 zřízení „zadní“ hrany nástupiště z pražců PAB mezi 1. A 2.SK 

 úprava UT BK v celém opravovaném úseku včetně napojení na stávající BK 

 úprava GPK včetně zhutnění a stabilizace 

B.1.1 popis požadovaných prací-specifikace činnosti 310 (svařování, zřízení BK, broušení, 

navařování) 

 řezání kolejnic pro potřebu výměnu a kolejnic a rozřezání šrotových kolejnic 

 zřízení BK 

 úprava UT s povolením upevňovadel a použitím kluz.podlože 

 dosažení dovolené UT napínáním 

B.1.2 popis požadovaných prací-specifikace činnosti 311 (výhybky) 

B.1.3 popis požadovaných prací-specifikace přejezdy 

 demontáž stávající přejezdové konstrukce  

( stávající panely nesmí být poškozeny – dodavatel je uloží v žst. Postoloprty k dalšímu využití ) 

 montáž nové přejezdové konstrukce 

 demontáž a montáž asfaltového povrchu 

 demontáž a zpětná montáž panelů přejezdu při propracování 

B.1.4 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 vytýčení sítí 

 sondy pro zjištění uložení 

 laboratorní rozbor kontaminace materiálu z čištění kol.lože 



 doplnění kameniva tř.min.BII po strojním čištění 

 demontáž přechodů a zpětná montáž po provedení prací  

 úprava stezek podél opravovaného úseku 

 výměna LIS u výhybky č.2 a výhybky č.15 

 úprava GPK po strojním čištění v celém opravovaném úseku (včetně výběhů) 

 následná úprava GPK ( propracování ) 

 krytí vyloučené koleje po dobu výluky 

B.1.5 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 odpojení a zapojení lan u LIS 

B.1.6 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 vypnutí a zapnutí TV 

 zajištění pracoviště proti úrazu elektrickým proudem 

 odpojení a připojení ukolejnění 

 pantografická zkouška  

B.1.7 popis požadovaných prací- odvětví mosty a tunely  

B.2 soupis objemu likvidovaných hmot 

 likvidace odpadu z výměny kol.lože na skládce odpadů  

 likvidace starých betonových pražců 

 likvidace vyjmutých pryžových a PE podložek na skládce odpadůt 

B.3  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Doprava materiálu zadavatele z úložiště na stavbu je oceněna v rozpočtu ve výkaze výměr a uchazeč 

ji ocení. Materiál zadavatele zhotovitel neoceňuje. 

Zadavatel na tuto stavbu žádný materiál nedodává. 

B.4 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

Soupis materiálu - viz výkaz výměr 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 1,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem) 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky  staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění  prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 



( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

D. Fotodokumentace 

https://www.rajce.net/a15555694 

E. Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Obrnice 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 
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